Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r.

Zawartaw dniu .............. 2023 r. pomigdzy:

TBS Lokum sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujsciu przy ul. Wyspianskiego 35C, wpisana do
Rejestru  Przedsigbiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS
0000851315, NIP: 855-160-06-39, REGON: 386684858, reprezentowang przez:

e Pania Jolant¢ Kraszewska-Jurkowska — Prezes Zarzadu,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a.

(NIP: e ,REGON: .......... ) z siedzibg W ...l wpisang/ym do
Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy W ......cccccevvevveriennene s eeeeenes
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS ................. lub

CEIDG, reprezentowanym przez:
zwanym/a dalej ,,Wykonawca”,
zwani dalej tacznie ,,Stronami”.

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr PZP.242....NB.2023 (zwanego dalej: zamowieniem), przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnym z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), dalej jako: “Ustawa” o warto$ci zamdwienia rownej
lub przekraczajacej progi unijne, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3
Ustawy, zawarta zostata Umowa 0 nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do budowy dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
z infrastrukturg techniczna, zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. Ludzi Morza
244a w Swinoujéciu na dziatkach nr 24 dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obrgb 0014
w formule zaprojektuj 1 wybudu;.
2. Przedmiot zamodwienia zostal podzielony na Etapy:
1) | Etap — Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Etap
| obejmuje:
a) sporzadzenie projektow technicznych wielobranzowych zgodnych z zakresem
I standardem zawartym w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym oraz
sporzadzonym projektem architektoniczno - budowlanym opracowanym przez
pracowni¢ projektowa RR Robert Rachuta w 2022 r. pn. ,,Budowa dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dzialki nr 24dr, 96, 97,
98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 w Swinoujéciu” oraz rozbiorka istniejacych
obiektow 1 infrastruktury technicznej na ww. dziatkach. Dokumentacja techniczna
powinna wspotgra¢ z projektem architektoniczno - budowlanym oraz
zagospodarowaniem terenu;
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b) sporzadzenie szczegdtowych kosztoryséw inwestorskich budowlanych dla wszystkich
branz na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych;

€) zgloszenie rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie nadzoru budowlanego.

Uwaga:

Na etapie wykonywania projektu technicznego oraz dokumentacji umozliwiajacej
rozpoczecie prac Zamawiajacy bedzie uczestniczyl i zatwierdzal rozwigzania techniczne
oraz materialy i sprzet planowane do wbudowania w obiekt przez wykonawce prac.

2) Etap Il - Rozbiorka istniejacych obiektow i infrastruktury technicznej, budowa nowych
budynkéw wraz z infrastrukturg techniczna zagospodarowaniem terenu oraz parkingiem.
Etap Il obejmuje:

a) rozbidrka istnicjgcych zabudowan na dziatkach nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
obreb 0014 Swinoujscie tj. m.in. budynku garazowo - koszarowego, magazynu oleju
I paliw, budynkow gospodarczych, Scianki wspinaczkowej oraz innych kolidujacych
z zamierzeniem inwestycyjnym na podstawie gotowej do realizacji dokumentacji
projektowej;

b) budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4,
4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obr¢b 0014 Swinoujs’cie wraz
zbudowa przytaczy do istniejacych  sieci, infrastruktury technicznej,
zagospodarowaniem terenu i parkingiem na podstawie gotowej do realizacji
dokumentacji projektoweyj;

c) budowa zjazdow z dziatki inwestycyjnej zostanie wykonana w zakresie Gminy Miasta
zgodnie z protokotem uzgodnien stykéw inwestycji. Wykonanie tego elementu nie
wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia;

d) zakonczenie budowy budynkéw — uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie wybudowanych budynkow (w tym inwentaryzacja powierzchniowa
powykonawcza poszczegdlnych lokali mieszkalnych 1 cze$ci wspdlnych oraz
uzyskanie zaswiadczen o samodzielno$ci nowopowstatych lokali mieszkalnych
niezbednych do aktow notarialnych 1 certyfikatow energetycznych dla
poszczegdlnych nowych lokali mieszkalnych).

3. Szczegodlowy zakres rzeczowy, opis i sposob wykonania przedmiotu Umowy okresla
Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami, stanowigca Zalacznik nr 1 do
Umowy, zwana dalej ,,SWZ”.

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy ztozona w postgpowaniu 0 udzielenie
zamowienia, stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest w stanie terminowo wykona¢ przedmiot Umowy, opisany
ust. 1 - 4 (dalej: ,,Przedmiot Umowy”), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi
i technicznymi oraz stosownie do aktualnej wiedzy techniczne;j.

6. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach Umowy, musi zawiera¢ wszystkie dane
I wymagania niezb¢dne do wykonania robot budowlanych w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w ustawie
Prawo budowlane oraz pozostalych wymagan wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego,
majac przy tym na uwadze cel opracowania, ktorym jest wykonanie rob6t budowlanych,
a nastgpnie ich odbior i oddanie do uzytkowania obiektéw budowlanych zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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§2
Termin

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa w nast¢pujacych

terminach:

a) ETAP | —4 miesiace od podpisania Umowy.

b) ETAP Il - 24 miesiace od zakonczenia prac zawartych w Etapie I lecz nie pozniej

niz 28 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do przekazania terenu budowy w terminie 3 dni

roboczych od dnia podpisania Umowy.

§3
Wspéldzialanie przy realizacji Umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy. Wszelkie uzgodnienia, powiadomienia oraz o$wiadczenia dotyczace
realizacji Umowy powinny by¢ kierowane w formie odpowiadajacej co najmniej formie
ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony
w formie pisemnej druga strona udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j.

2. Przedstawicielami Zamawiajacego upowaznionymi do kontroli wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce 1 podpisywania dokumentow, stanowigcych podstawe
rozliczenia wynagrodzenia s3:

a) Pan Maciej Rzanny tel. 91 321 22 80 wew. 47; e-mail: mrzanny@tbslokum.pl.

b) Pan Jarostaw Kwiatek tel. 91 321 22 80 wew. 57; e-mail: jkwiatek@tbslokum.pl

c) Pani Beata Gora, tel. 91 321 22 80 wew. 39, e-mail: bgora@tbslokum.pl

d) Pan Emanuel Kujawski, tel. 91 321 22 80 wew. 31, e-mail: ekujawski@tbslokum.pl

4. Strony zgodnie ustalajg nastgpujace formy wzajemnego kontaktu:

a) za posrednictwem poczty elektronicznej — na adresy e-mail Zamawiajacego
I Wykonawcy wskazane zostaty w ust. 2 i 3.

b) forma pisemna:

e adres do korespondencji Zamawiajacego: TBS Lokum sp. z o.0., ul. Wyspianskiego
35 C, 72-600 Swinoujscie,

e adres do korespondencji Wykonawcey: ...................

5. Koszty wspotpracy oraz ryzyko i pelng odpowiedzialno§¢ za podjete dziatania lub

zaniechanie os6b nadzorujacych i wspotpracujacych z Wykonawca ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania
I kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane oraz spelniajace
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane 1 SWZ. Przed skierowaniem kazde;j
osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace spetnianie wymagan okre§lonych w zdaniu poprzedzajacym.

7. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowa osobie innej niz wskazana w ztozonym przez
Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia Wykazie Osob,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje
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nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zaproponowany kandydat winien spetniac¢
wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, oraz wykazaé sie
doswiadczeniem na poziomie nie nizszym niz wykazanym w ofercie do oceny
I wykazania punktow w kryterium, o ktérym mowa w SWZ. Zamawiajacy jest
uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spelnia w/w wymagan.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
W ust. 7 nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Zadania
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia Umowy lub Etapu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 7, powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do Umowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem

zmiany ktorejkolwiek z osob personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajacego
osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie to
jest dla Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg
nieprawdziwe i nie wynikaja z zaniedban obowiagzkéw Wykonawcy.

11. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca

bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy dopuszcza
wysylanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczna.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej Umowy;

przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadane; dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu
Umowy;

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy;
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas realizacji
Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawcg w formie
pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie

do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie,

b) w sprawach pozostatych - do 4 dni roboczych;

zakonczenie odbioru koncowego robot w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot potwierdzonego przez
Zamawiajacego,

udzielenie Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, o ile bedzie to konieczne do
prawidtowego wykonania Umowy;
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zaptata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane roboty.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i inzynierskiej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiajacego, obowigzujagcymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz wlasciwymi normami, jak tez
o$wiadcza, iz przedmiot Umowy nalezy do zawodowego charakteru prowadzonej przez
niego dziatalnosci;

realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ i prawem budowlanym oraz w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo budowli i ekonomike przyjetych rozwigzan projektowych;
dostarczenie dokumentacji Zamawiajacemu w liczbie oraz formatach okre$lonych
w SWZ;

dokonywanie konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania
dokumentacji, obje¢tej Przedmiotem Umowy, w tym w przypadku pojawienia si¢
czynnikow majacych istotny wplyw na koszt przysziej inwestycji, tj. rozwigzan
funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiatowych itp.,

stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztow realizacji
inwestycji przez Zamawiajacego, przy zachowaniu odpowiedniej jako$ci 1 trwatosci
obiektow lub budowli,

opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych,
tzn. bez wskazania nazw, znakow towarowych, patentéw, czy pochodzenia; jezeli nie
bedzie to mozliwe i1 jedyng mozliwo$cig bedzie podanie nazwy, znaku lub pochodzenia
materialu czy urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania, co najmniej
dwodch producentow tych materiatow lub urzadzen, a w przypadku niemozliwosci do
dopisania przy nazwie tekstu: ,,lub rownowazny” oraz okreslenia na czym dopuszczona
réwnowazno$¢ bedzie polegac,

zorganizowanie wyposazenia zaplecza budowy;

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob postronnych;

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w terminie
3 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - do akceptacji -
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt zapewniajacego realizacj¢ Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami; harmonogram rzeczowo -finansowy robot
powinien uwzglednia¢: tygodniowa skale czasu, terminy graniczne okre§lone w Umowie;
powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one
konieczne;

10) przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

11) wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami

Umowy, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot oraz zgodnie ze sztukg budowlang w sposob nie zagrazajacy
srodowisku, bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochron¢ uzasadnionych
interesow o0sob trzecich;

12) przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 10

ust. 11;
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13) dostarczenie wypelnionego dziennika budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji oraz o§wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu prac;

14) powiadomienie Zamawiajagcego z wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

15) powiadomienie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania ewentualnych robot
wykraczajacych poza zakres zamdwienia podstawowego;

16) niezwtoczne usunigcie ujawnionych usterek;

17) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwioki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej w terminie do 4 dni
roboczych;

18) prowadzenie prac z jak najmniejsza ucigzliwoscig dla uzytkownikow budynku;

19) codziennie po zakonczeniu robOt posprzatanie terenu zabrudzonego w wyniku
prowadzenia prac;

20) pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu Przedmiotu Umowy;

21) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania;

22)bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktéore moga by¢é wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami,

23) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy
do czasu odbioru konicowego przez Zamawiajacego,

24) wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy,

25) Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 295 ze zm.) i jest zobowigzany do wykonania
wszelkich obowiazkow 1 poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

26) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu materialow
wlasnych; materialy, o ktorych mowa, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
- ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. p0z.1213 z p6zn. zm.); wszystkie
uzyte materialy powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom
branzowym oraz posiada¢ znak CE;

27) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie;

28) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych
Z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci
zuzytych materiatow;
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29) Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
robot lub materiatow 1 urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowiagzek ich przeprowadzenia na Wykonawcg;

30) jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowa to koszty badan obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robot sg
zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego;

31) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow, oraz zalgczy kopie
stosownych uprawnien oraz zaswiadczen potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem
celem dotaczenia do zgloszenia rozpoczecia budowy;

32)do realizacji prac budowalnych Wykonawca przystapi w terminie zgodnym, ze
zgloszeniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o planowanym terminie
rozpoczecia prac,

33) W przypadku braku aktualnych warunkow technicznych przylaczenia obiektow do sieci
sanitarnych, gazowych 1 elektrycznych Wykonawca dokona ich aktualizacji wystepujac
Z odpowiednimi wnioskami do poszczegdlnych dostawcow mediow

34) Wykonawca przygotuje ofertowy kosztorys na wykonanie prac projektowych
i wykonawczych  na bazie istniejacej  dokumentacji projektowej, programu
funkcjonalno-uzytkowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i innych niezbednych zatagczonych dokumentéow, w terminie 10 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy;

35) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram prac z podzialem na tygodnie,
w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja ma
wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia.

4. Jezeli okaze sig, iz dokumentacja projektowa zawiera btedy lub braki uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu do
5dni roboczych od daty powiadomienia do naniesienia w dokumentacji stosownych
poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§5
Wynagrodzenie
1. Wysoko$¢ ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy ustala si¢ na kwote:
1) za wykonanie Etapu I:

L zl netto,
L I zt ...% podatku VAT tj.
o ... 7k brutto.

2) za wykonanie Etapu II:

o ... 7k netto,
* zt ...% podatku VAT tj.
* .. z1 brutto.
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zwane dalej ,,\WWynagrodzeniem”.
2. Jednoczesnie Strony ustalaja, 1z warto$¢ przedmiotu Umowy w okresie jej obowigzywania
nie moze przekroczy¢:

I zl netto
°« ... zt .....% podatku VAT tj.
& e, z1 brutto.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy wedlug stanu prawnego na dzien zlozenia oferty, stanowigcej Zalacznik nr 2 do
Umowy.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czgsciowego fakturowania prac.

5. Wynagrodzenie z tytulu wykonania Etapu I Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
Umowy, platne jest po odbiorze przez Zamawiajacego calosci prac zgodnych
z zakresem Etapu I (projekt techniczny, zgloszenie robot w PINB).

6. Z tytulu wykonania Etapu II Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy
dopuszcza si¢ mozliwos¢ czeSciowego fakturowania prac, tj. za:

a) czgs¢ nr 1 - po odbiorze 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wigkszej niz 10%
wartosci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy;

b) czgs¢ nr 2 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysoko$ci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
20% warto$ci umowy);

) cze$¢ nr 3 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
30% warto$ci umowy);

d) czgs¢ nr 4 - po odbiorze kolejnych 10 % wartosci robot w wysokosci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (gcznie po odbiorze
40% wartosci umowy);

e) czes¢ nr 5 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
50% warto$ci umowy);

f) czes¢ nr 6 - po odbiorze kolejnych 10 % wartosci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
60% warto$ci umowy);

g) cze$¢ nr 7 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
70% warto$ci umowy);

h) czg¢s¢ nr 8 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysoko$ci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
80% warto$ci umowy);

i) czeS¢ nr9 - po koncowym odbiorze robot w pozostalej do zaptaty wartosci umowy,
0 ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (lacznie po odbiorze 100% warto$ci umowy);

7. Podstawa wystawienia faktury jest protokot odbioru, potwierdzajacy, ze Przedmiot
Umowy, objety poszczegdlnym etapem zostat wykonany, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é wraz z rozliczeniem naleznego mu

Wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
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podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat A4 realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego Wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptlaty. Z przedtozonych dokumentow (oswiadczen,
dowodéw zaplaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca przekazat
podwykonawcy Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robot.

Wykonawca oswiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszystkie koszty i ryzyka,
wynikajace z wymagan okres§lonych w Umowie, SWZ oraz w obowigzujacych przepisach
w tym Kkoszty uzytych przez Wykonawce materiatow i urzadzen, koszty ekspertyz,
warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, procedur i decyzji niezbednych do
poprawnego opracowania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie , 0 ktorym mowa w ust. 1
obejmuje réwniez przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajacego zgodnie z § 14
autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do dokumentacji bedacej Przedmiotem
Umowy.

Pelienie czynnosci Nadzoru Autorskiego nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego
(lub Wykonawcy robot) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z dojazdem,
zakwaterowaniem, pobytem na budowie oraz czynno$ciami nadzoru, w tym udzial
w naradach koordynacyjnych i konsultacjach.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
przedmiotu 1 zakresu zamodwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
Wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Okreslone w niniejszej Umowie Wynagrodzenie
obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia s3 konieczne do
prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie platne jest przez Zamawiajacego przelewem w terminie 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany
rachunek bankowy bedzie zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy
w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Spotki.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w wust. 9 zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czgsci
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dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej platnosci
w stosunku do podwykonawcéw obcigzaja Wykonawce.

16. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw shuzagcych mu na podstawie

1.

niniejszej Umowy na osoby trzecie z wylaczeniem podwykonawcow.

§6
Zatrudnienie i zaptata Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ Przedmiot Umowy:

1) Sitami wlasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Silami podwykonawcow - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

a) Podwykonawca wykona czgse zamdwienia A4 zakresie

b) Nazwa firmy podwykonaweCy/OW.........c.ccueieieiiniiiiiiieeee s

c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowg¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 Ustawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania czes$ci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego Przedmiotu Umowy.

Do zawarcia przez Wykonawcge umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest

wymagana zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu

umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci

zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w  umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zglaszania w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany

tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

W szczegolnosci w przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

10
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c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
Umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie
Z jej trescia;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolno$ci zapiséw warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgéci zamowienia;

h) bedzie =zawierala postanowienia uzalezniajace zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza - w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

- sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, ktorej przedmiot

zostal  wskazany przez ~ Zamawiajagcego w  dokumentach  zamdwienia.

Wylaczenie, ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50,000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca, wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy

0 podwykonawstwo, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny

11
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dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia 0sOb zawierajacych umowg¢ w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupelnien oraz aneksow do umow z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajagce begda obcigzatly

wylacznie Wykonawce.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego

z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza

Umowa.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczego6lno$ci postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy dotyczace:

a) okreslenia stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

b) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

c) termindw realizacji, ktore bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej Umowy,

d) terminéw i zasad dokonywania odbiorow,

e) wynagrodzenia i zasad platno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

g) obowiazku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktorych mowa w § 18
Umowy wraz z postanowieniami dotyczacymi sposobu dokumentowania zatrudnienia
oraz kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz postanowieniami dotyczacymi sankcji
z tytulu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

Z zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego

12
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ushlugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Termin zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 14 dni.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
Wwatpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowaé z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

informacji, o ktorych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw do
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wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 Ustawy stosuje si¢
odpowiednio.

Powyzszego ust. 27 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy
oraz do dalszych podwykonawcow.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robot budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustgpu od 1 do 28
stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca wykona cato$¢ prac objetych umowa w 100% sitami
wlasnymi, ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy Ustawy PZP nie stanowig
Inaczej.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote ................ zt,
W HOTIIIC .«
Strony ustalaja, ze w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane Wykonawcy zostanie zwrocone 70 %
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, natomiast pozostate 30 %
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy (w tym kar umownych), na pokrycie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku odmowy lub uchylania si¢ Wykonawcy od usunigcia stwierdzonych wad
w okresie objetym rekojmia lub gwarancja Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostalej czgsci zabezpieczenia.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub Kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czesciowo wykonane $wiadczenia.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone

w terminach 1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien publicznych.
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10. W przypadku wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin.

§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji Umowy optacone;j
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze] zwigzanej z realizacja przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz
5000 000,00 zt (stownie: pig¢ milionéw zt 00/100). Polisa stanowi Zalacznik nr 3 do
Umowy.

2 Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania cigglosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krotszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejacej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyc
Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem wraz z dowodem
jej optacenia, w takim terminie, aby byta zachowana cigglos¢ ubezpieczenia.

3. W przypadku nicodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy polisy o ktorej
mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢é Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bytlo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Odstapienie od Umowy z przyczyn, o ktéorych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci polisy OC
albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajacy
z przedluzonego terminu realizacji Umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i1 finansowg za szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji
i rekojmi, a w szczegolnosci za:

1) $mier¢ lub kalectwo spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do 0so6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0sob trzecich, ktére nie sa
upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasno$ci Zamawiajacego 1 0séb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkow, ich wyposazenia 1 urzadzen stanowigcych wlasnosé
uzytkownika lub Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych

§9
Kary umowne
1. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje prace okreslone § 1 w sposob
sprzeczny z treScig Umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcy pisemne upomnienie
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z doktadnym wyszczegdlnieniem robdt nienalezycie wykonanych oraz z podaniem daty
zaistnienia nieprawidtowosci.
2. Kary umowne bgda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

a)

b)

d)

9)

h)

)

k)

za zwloke¢ w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty lub nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 4% wartosci kazdej niezaptaconej faktury, za kazdy stwierdzony
przypadek, w stosunku do kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy,
z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,2% warto$ci robot ujetych w tej umowie,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady
lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
za zwloke w przekazaniu dokumentoéw 1 o§wiadczen, o ktorych mowa w § 18 ust. 3
Umowy - w  wysokosci 0,1%  Wynagrodzenia  brutto  ustalonego
w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki za kazdy taki przypadek,
za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnoS$ci
okreslonych w § 18 ust. 1 w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 Umowy za kazdy taki przypadek,
za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane dwukrotnym
wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego) w wysokosci 3.000,00 zt, za kazde zgloszone naruszenie,
za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy;
z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia tj. zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy jezeli facznie spelnione sg nastgpujace warunki:
- przedmiotem umowy sg ushugi $wiadczone w celu wykonania niniejszej Umowy;
- okres obowigzywania umowy zawartej z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy,
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

I) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie

z § 6 ust. 11 niniejszej umowy w wysokosci 3000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:
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a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy Ww wykonywaniu robdt z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2
Umowy za kazdy dzien zwtloki lub przerwy,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien,
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawcg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca mogg zada¢ od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 30% Wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 5 ust. 2.

§10
Odbiory

1. Wykonanie przez Wykonawce dokumentacji w ramach Etapu | zostanie stwierdzone
protokotem odbioru koncowego Etapu I.

2. Wykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, objetego Etapem Il zostanie
stwierdzone nast¢pujacymi protokotami:
a) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, potwierdzonych wpisem

w Dzienniku Budowy;

b) odbior koncowy,
€) odbior ostateczny po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi.

3. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonywat Przedmiot Umowy.

4. Przystapienie do odbioru prac, objetych Etapem nr I 1 I nastapi nie pdZniej niz w ciagu 14
dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich elementéw dokumentacji, objetej Etapem I i Il
przystapi do czynnos$ci odbioru przekazanej dokumentacji, ktore zakonczy sig:
a) podpisaniem protokotu odbioru Przedmiotu Umowy lub
b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w pismie przyczyn odmowy odbioru oraz

terminem usunigcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

6.Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Zamawiajgcego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do tych odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie pisemnie Zamawiajgcemu.
W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty
ewentualnej rozbiorki wykonanych elementow i ich ponownego wykonania.

7. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
w zakresie Etapu Il wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie pisemnie
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Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ beda Wykonawce.
Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wytacza mozliwosci
zglaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru
koncowego robot.

8.Przed odbiorem koncowym robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na

10.

11.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

ktorym wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Na dzien
rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace oceng
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym protokoty badan, sprawdzen
i odbiorow, dokumentacje powykonawcza. Niewykonanie tych obowiazkéw uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnos$ci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego
wykonania.
Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w Dzienniku
Budowy.
Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca od daty zgloszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy.
Wykonawca do zgloszenia do odbioru ma obowigzek przedlozy¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zlozona z kompletem
dokumentow w segregatorze z podziatem na poszczegdlne branze w 1 egz. i powinna m.in.
zawierac:
Spis tresci,
Decyzje o pozwoleniu na budowg.
Protokoét przekazania placu budowy.
Dziennik Budowy - Wypehione dzienniki budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji.
Oswiadczenia kierownika budowy 1 robot o zakonczeniu budowy.
Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu
I parkingiem.
a. Protokoty Stuzb,
b. Decyzja PINB.
Inwentaryzacj¢ powierzchniowa powykonawcza poszczeg6élnych lokali mieszkalnych
iczgs¢  wspdlnych. Inwentaryzacje budowlang powykonawczg przebudowy
Z naniesionymi obmiarami powierzchni poszczegdlnych pomieszczen zgodnie
Z obowiazujacymi normami i przepisami.
Uzyskanie zaswiadczen o samodzielno$ci nowopowstatych lokali mieszkalnych
niezbgdnych do aktéw notarialnych.
Certyfikaty ~ energetycznych dla poszczegdlnych nowych lokali mieszkalnych
i budynkow

10) Dokumentacje¢ projektowa ~ wraz z naniesionymi przez uczestnikOw procesu

budowlanego zmianami wystepujagcymi w toku realizacji z podzialem na poszczegolne
branze.

11) Protokoty prob i sprawdzen (wszystkie branze).

- elektrycznej (w tym teletechnicznych )
- gazowej,
- kanalizacyjnej,
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- wodnych,

- C.0.,

- powykonawcze opinie kominiarskie w zakresie przewodow wentylacyjnych a takze
stwierdzajace prawidlowg prace nawiewnikow,

- badania wody,

- badania skuteczno$ci wentylacji mechanicznej i hatasu,

- os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne badanie nat¢zenia o§wietlenia,

12) Komplet deklaracji zgodnosci EC, posegregowanych atestow, DTR, gwarancji
I dokumentoéw na poszczegdlne uzyte materiaty i urzadzenia wbudowane w dany lokal
(dokumentacja powinna by¢ podzielona na branze /budowlang/ elektryczng/ sanitarng/
ze stosownymi wykazami, zatqczone dokumenty powinny okreslac¢ poszczegolne elementy
realizowane w toku inwestycji),

13) Dokumentacj¢ zdjeciowa budynku oraz wnetrza (w 1 egz.) przed i po wykonaniu prac -
na ptytach CD/DVD/ PenDrive.

14) Dokumenty i tabele poréwnawcze pozwalajgce oceni¢ zamawiajgcemu, co najmnicj
rownowazno$¢ parametroOw zastosowanych materiatow.
15) Instrukcje uzytkowania obiektow.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, objetych Etapem Il zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) w wypadku, wad lub usterek, ktore mozna usunac, a ktore:

1. uniemozliwiaja lub znacznie utrudniaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek,
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych,

2. umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunig¢cia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usuna¢, a ktore:

1. umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazajg bezpieczenstwu zycia 1 zdrowia ludzi - moze obnizy¢ odpowiednio
Wynagrodzenie Wykonawcy,

2. uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — moze odmowi¢ odbioru i:

a) odstgpi¢ od Umowy lub
b) zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,
z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczajac jednocze$nie termin
usuni¢cia wad lub
c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy lub
d) nakosztiryzyko Wykonawcy wykonac przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.
13. Termin usunig¢cia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 12 oraz daty ich odbioru wyznacza
Zamawiajacy.
14. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych

Z tym kosztow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego pisemnie o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.
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Usunigcie wad, 0 ktorych mowa w ust. 12, zostanie udokumentowane protokotem.

Jezeli w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy powstanie utwor (utwory)

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

dalej zwane ,Utworami”, w szczegélnosci w wyniku przekazania dokumentacji

powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, w ramach Wynagrodzenia, catos¢ autorskich praw majatkowych oraz

wilasnos¢ Utwordow, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego

I wyraza zgode na dokonywanie zmian catosci lub czes$ci Utwordow, w tym i po wykonaniu

umowy niniejszej oraz oswiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie

na zlecenie Zamawiajacego nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych

Wykonawcy, w szczegolnosci prawa do integralno$ci dokumentacji ani dobr osobistych

Wykonawcy.

Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do Utworéw

obejmuje w szczegdlnosci:

prawo do wielokrotnego zastosowania Utworow lub ich czgsci,

prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do Utwordéw

w catos$ci lub czg$ci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacji,

o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia— zwielokrotnianie dowolng technika
I utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, W tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pami¢ci komputera
oraz do sieci komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

c) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami Utworéw —wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatlu lub nosnikoéw, darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania Utworow — wystawianie, wy$wietlanie, odtworzenie,
a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego
dostep w miejscu 1 czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utwordéw zaleznych stanowigcych

opracowanie Utworow, stworzonych przez Wykonawcg, na zlecenie Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim
I prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2 powyzej,

prawo zezwalania na korzystanie 1 rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi

opracowanie Utworow, Stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na

zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, 0 ktérych mowa w art. 50

ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3)

powyzej.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich Utworow, ktdre powstang

w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz wlasnos$¢ no$nikoéw, na ktorych te Utwory sie

znajduja w ramach Wynagrodzenia.
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20. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w
stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku
z pojawieniem si¢ takich roszczen.

21. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania Utwordw.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia
dostarczone przez niego beda nowe, pelnej wartosci handlowej i nadajace si¢ do uzycia
w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji dla Przedmiotu Umowy na okres:

....> miesiecy — na robocizne,

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. 22020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji, o ktorym mowa ust. 2 lit a.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie:

a) 12 godzin —w przypadku awarii,
b) 7 dni roboczych — w przypadku pozostatych wad i usterek,

od terminu/dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

5. Termin usunigcia usterek moze by¢ wydtuzony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek
Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane
e- mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia
0 zgloszeniu w czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.

6. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usunigcia stwierdzonych usterek i wad,
Zamawiajacy ma prawo usungc je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usunigcie innemu
podmiotowi, bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
Z tytulu gwarancji jakosci 1 rgkojmi, w tym roéwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

8. Wykonawca, w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgs¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

9. W dacie odbioru koncowego robdt, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wedlug wzoru
stanowigcej Zalacznik nr 4 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowic
jednoczesnie karte gwarancyjng. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we
wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatnosci faktury
koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie

1 Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i zostanie uzupetniony zgodnie z ofertg Wykonawcy
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przystuguja odsetki od wstrzymanej ptatnosci. W celu uniknig¢cia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytulu udzielenia
gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot, przy czym w przypadku stwierdzenia wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 12 pkt 1
ppkt 11 2, bieg rekojmi i gwarancji w stosunku do tych robot, materiatéw lub urzadzen
rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu, potwierdzajacego ich usunigcie.

. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane

do wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce, Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajacemu stosownych dokumentow
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie
przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek, w tym
W szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementéw posiadajacych wade lub
usterke na inne miejsce.

W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu objetego naprawa.

Zamawiajacy moze zazadaé usunig¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwiazany jest zadaniem Zamawiajacego.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgode na =zastgpcze usunigcie wad 1 usterek na koszt
I odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ze $rodkéw pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W wypadku braku mozliwos$ci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej rdznicy.

§12
Split payment

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje si¢ wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaplaty za czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
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Z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

4. Jednoczesnie Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikow VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
Z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, w szczegdlno$ci w przypadku
zlozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktorym mowa w ust. 3.

§13
Nadzor Autorski

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej w ramach Umowy dokumentacji.

2. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pelny zakres czynnosci okreslonych
w przepisach ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

1) potwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja, lub stwierdzenie
odstepstw 1 okreslenie skutkow tych odstepstw,

2) uzgodnienie, z Zamawiajagcym i wykonawcag robot, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materialdéw 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych,

3) wyjasnienie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych
zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,

4) uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego,

5) ocen¢ wynikow szczegdlowych badan materiatdéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
Z rozwigzaniami projektowymi, normami 1 innymi obowigzujacymi przepisami,

6) uczestnictwo w czynno$ciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnosci uzytkowych Inwestycji,

7) dojazd na miejsce pelnienia nadzoru autorskiego oraz powrot do siedziby Wykonawcy,

8) pobyt na budowie przez okres niezbgdny dla wykonania wszystkich czynnosci
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego,

9) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiajacego koniecznych
dokumentow lub dokonanie odpowiednich wpiséw 1 potwierdzen we wlasciwych
dokumentach, ktore sg niezbedne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

3. Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu
W odbiorach czgsciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze koncowym, a takze
w uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego.

4. Wykonywane w ramach nadzoru autorskiego czynnosci i dokumenty, powinny zostaé
wykonane niezwlocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu
koniecznosci ich dokonania, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, przy czym czas
przeznaczony na wykonanie czynnosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni od otrzymania
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zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach termin moze zosta¢ przez Zamawiajacego
odpowiednio wydtuzony lub tez skrocony (skrocenie dotyczy przypadkow, dla ktérych od
szybkos$ci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezato bgdzie np. bezpieczenstwo
ludzi lub wykonywanych robot).

5. Wykonawca (osoby pelnigce nadzor autorski) zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
ma prawo.

1) wstepu na teren budowy i dokonywanie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych jej
realizacji;

2) wnioskowania wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robot budowlanych
w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub wykonywania robot
niezgodnie z projektami.

6. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie.

§14
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia catos¢ autorskich
praw majatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz wlasno$¢ utworéw, wtym réwniez prawo wykonywania
zaleznego prawa autorskiego 1 wyraza zgod¢ na dokonywanie zmian cato$ci lub czgsci
dokumentacji bgdacej przedmiotem niniejszej] Umowy oraz oswiadcza, ze jakiekolwiek
zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajacego nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegolnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych Wykonawcy.
2. Przeniesienie na Zamawiajgcego calosci praw autorskich majatkowych do Przedmiotu
Umowy (utworu) obejmuje w szczegolnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania opracowania lub jego czgsci,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi
do opracowania w cato$ci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich
polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) prawo do przekazania jego lub dowolnej jego czesci, takze jego kopi:

e innym wykonawcom, jako podstawe¢ lub material wyj$ciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

e wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zaméwien publicznych,
jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

e stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,

b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia— zwielokrotnianie dowolng technika
I utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Spotki, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in. poprzez
dyskietki, ptyty CD/DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera oraz do
sieci komputerowej,

€) udzielanie licencji na wykorzystanie,
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d) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu —wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikow, darowizna,

e) w zakresie rozpowszechniania utworu— wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie,
a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy méglt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

f) zgod¢ Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanic z utworéw zaleznych
stanowigcych opracowanie utworu, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie
Spotki, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2 powyzej,

g) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie utworu, stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na
zlecenie Spotki, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt b i c
powyzej.

3. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw, ktore powstang
w ramach realizacji niniejszej] Umowy oraz wlasno$¢ nosnikdéw, na ktorych te utwory si¢
znajduja w ramach wynagrodzenia.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Spotkg, w zwigzku
Z pojawieniem si¢ takich roszczen.

5. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy w ramach
Etapu | i Il. Z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nabywa takze
wiasnos$¢ przekazanych przez Wykonawce egzemplarzy utworéw, w tym nosnikow, na
ktérych utwory utrwalono.

6. W celu usunigcia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, iz celem umowy
jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajacego do utwordéw, aby mialy one mozliwie
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegolnosci, ze wszelkie korzystanie z utworu przez
Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktorym udzieli zgody na uzywanie utworéw, bedace
w jakikolwiek sposob powigzane z szeroko rozumiang realizacja, wykonawstwem,
eksploatacja, przebudowa 1 modernizacja Inwestycji, ktorej dotyczy Przedmiot umowy,
miesci si¢ w granicach przeniesionych na Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych
i nie wymaga zaplaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

§15
Zmiana umowy
1. Zmiana Umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia prac, objetych Przedmiotem
Umowy, W nastepujacych sytuacjach:

a) z powodu Sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne,
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci. Do sily wyzszej nalezy zaliczy¢ miedzy
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innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje
wojskowe, rozruchy, niepokoje spoleczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
atmosferyczne. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg do
dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwloki w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych.

z powodow, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegolnosci
bedace nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos$ci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
wystapienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, W szczegolnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych Umow3)
osOb, sprzetu, urzadzen i1 innych materiatow, w tym materiatow budowlanych
nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajacego podmiotu, brak dostepu
do mediow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy), wystapienie okoliczno$ci ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, przerwy w robotach, ktére zostaly
udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

gdy wystapi opdznienie w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jesli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamodwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Umowy,

jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapiag zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczeg6lnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji zamowienia, ktorych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robot;

braku mozliwosci wykonywania Umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane
Z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19 lub innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania o wptywie ww. okoliczno$ci na termin wykonania
zamowienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie;
wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwos$ci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie $redniej dziennej
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temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg,
deszcz, grad) trwajace co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje si¢ przez ten
czas. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy
dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajac odpowiednie wpisy do
dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednia dziennej temperatury.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zewnetrznych w ogole badz bez
niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych ($nieg, deszcz,
grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury
dziennej;

J) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych,
zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

w zakresie wykonania robdt zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

w zakresie zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania zaméwienia w przypadku
koniecznosci lub woli Zamawiajagcego wykonania robot dodatkowych wplywajacych na
zwiekszenie uzytecznosci budynku lub woli dokonania zmian, w szczegodlnosci, gdy
zmiany moga si¢ przyczyni¢ skrocenia terminu wykonania robdt, obnizenia kosztow
wykonania Umowy po stronie Zamawiajacego, badZ uzyskania innych dodatkowych
korzysci dla Zamawiajgcego w stosunku do korzysci wynikajagcych z Umowy przed
zmiang.

w zakresie zmian technologicznych, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w  szczegdlnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen co utrudnia mozliwos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej
starannos$ci, nie mogt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
W szczegblnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robdt, zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;
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lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy
5) zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Ustawy.
2. W sytuacji wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Poélnocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczacego z Rzeczapospolita Polska lub okupacji na tych
terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego,

3. Strony Umowy dopuszczajg zmiang umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 6, jesli
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 maja wplyw na nalezyte wykonanie Umowy.

4. Strony Umowy wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci, o ktorych mowa w ust.
2 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajac ten wplyw os$wiadczeniami lub
dokumentami.

5. Kazda ze stron Umowy moze zadal przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej Umowy.

6. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywaja na
nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawca moze dokona¢ zmiany
Umowy, 0 ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez:

1) zmiang terminu wykonania Umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,
2) zmiang¢ sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,
3) zmiang zakresu §$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% wartos$ci
pierwotnej Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany rowniez w nastgpujacych sytuacjach:
a) rezygnacji przez Zamawiajacego =z realizacji czgéci Przedmiotu Umowy,

w szczegllnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czeéci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezb¢dne do realizacji tego zamowienia.
W takim przypadku Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie wykonane prace.
Pomniejszenie Wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej nastagpi w oparciu o dane
zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej zalacznik do niniejszej Umowy.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty
pomniejszonego Wynagrodzenia w oparciu 0 opini¢ biegltego rzeczoznawcy,
W szczegdlnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe
na podstawie wytycznych o ktérych mowa wyzej;
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b) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania czeSci zamowienia (zakresu
prac) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie po wezesniejszej akceptacji
przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),
C) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamowienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia
po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),
d) zmiana os6b przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),
e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu pod warunkiem ze Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie prowadzonego post¢gpowania oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagajaca
sporzadzania aneksu);
f) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie
rodza zadnej ze stron Umowy roszczenia o zawarcie aneksu (obie strony musza wyrazi¢
zgodg¢ na zawarcie aneksu).
Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
lub wynikajacych z oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, , a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwickszajacych
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do Umowy
stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo tez -
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasada roéwno$ci Stron oraz
ekwiwalentnos$ci $wiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy - okresla zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastg¢pujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze jeSli w wyniku wprowadzenia zmian do Umowy, o ktorych
mowa w § 15 Umowy, dojdzie do ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego,
minimalna warto$¢ §wiadczenia stron wynosi 70% warto$ci Zamowienia.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwiazanych z realizacja zamowienia:

1) po uptywie pierwszych 6 miesiecy obowigzywania Umowy ceny b¢dg podlegaty zmianie

(zmniejszeniu lub zwiekszeniu) w wysokosci wynikajacej ze wskaznika wzrostu (spadku)
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cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtowny Urzad Statystyczny
za poprzedni rok kalendarzowy:

2) po uplywie 6 miesigcy obowigzywania Umowy, poczawszy od pelnego miesigca
kalendarzowego obowigzywania Umowy przy czym kolejna zmiana mozliwa bedzie po
uptywie kolejnych 6 miesigcy;

3) jezeli zmiana cen lub kosztow przekroczy poziom 3% wzrostu lub spadku cen lub
kosztow w stosunku do $redniej wskaznika inflacji z ostatnich trzech lat. Wynagrodzenie
ulegnie zmianie w wysokos$ci odpowiadajacej sumie zmiany z zastrzezeniem ust. 14
ponize;.

13. Laczna warto$¢ korekt (wzrostow lub spadkéw) wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy
(+/-) 5% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
14. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nastepuje zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze
Stron Umowy nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,

2) wniosek o zmiang wynagrodzenia moze dotyczyé wytacznie wynagrodzenia za zakres
przedmiotu umowy niewykonany przed dniem zlozenia wniosku,

3) W przypadku dokonania zmiany Umowy (zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia), Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdow 1 kosztow
zobowigzania podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5 Ustawy,

4) zamiany w Umowie bgda dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkow przez
Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci,

5) w przypadku, gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 2 ulegnie zmianie o poniesione przez
Wykonawce koszty:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego
wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie ulegnie wytacznie kwota VAT
W stopniu wynikajacym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu statej ceny netto;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

16. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian,
0 ktorych mowa w ust. 15.

17. W przypadku zmian okreslonych w ust. 15 pkt. 2, 3 i 4, Wykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca winien
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wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 15 pkt. 1, warto$¢ brutto niefakturowanej
czesci wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 15 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 15 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa ust. 15 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany w odniesieniu do 0s6b bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

§16

Procedura zmiany umowy
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy w przypadkach
opisanych w § 15, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w Uust.
1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym.
W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktéorym mowa w ust.l wraz
z informacja uzasadniajaca zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie zawarcia aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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§17
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytulu wykonania czg¢sci Umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni od terminu
rozpoczgcia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na piSmie. Zamawiajacy ma podstawe¢ do uzasadnionego
przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie realizowany zgodnie z Umowa,
a nierozpoczecie lub zwloka w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy nastapito
Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych
okoliczno$ci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia,

Wykonawca przerwal realizacj¢ prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dhuzej niz 3 dni i nie przystapit do wznowienia realizacji Umowy pomimo uprzedniego,
pisemnego wezwania Zamawiajacego,

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w spos6b niezgodny z Umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami  technicznymi lub  wskazaniami Zamawiajacego
W szczegblno$ci pomimo pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami Umowy lub dokumentacjg projektowa. Warunkiem
odstgpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen
W wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowym,
I bezskuteczny upltyw powyzszego terminu.

5) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie

okoliczno$ci okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

6) jezeli Wykonawca w chwili zlozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie

okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) 1 ztozyl w tym zakresie
nieprawdziwe o$wiadczenie lub po dniu sktadania ofert, w tym takze w toku realizacji
niniejszej umowy wystapily wobec Wykonawcy okolicznosci (podstawy wykluczenia),
o ktorych mowa w tym przepisie,

7) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie art. 5k

rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na
Ukrainie) i ztozyt w tym zakresie nieprawdziwe o$§wiadczenie lub po dniu sktadania ofert,
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w tym takze w toku realizacji niniejszej umowy wystgpity wobec Wykonawcy
okoliczno$ci (podstawy wykluczenia), o ktérych mowa w tym przepisie,

wystagpita konieczno§¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

Wykonawca nie wykonuje obowigzkow w zakresie zawarcia umoOw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowodoéw na zawarcie 1 optacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy
w tym zakresie wskazanych w § 8 Umowy.

10) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy — w takim
wypadku Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
przestanek wykluczenia okreslonych w dokumentacji postgpowania,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z wuwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy

przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1)
2)

3)

4)

3. S
0

Zamawiajacy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwloka przekracza 21 dni,
Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,
Wykonawca nie otrzyma kwoty nalezne] wg wystawionej Zamawiajagcemu faktury
1 zalgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robot w terminie 60 dni od uptywu
terminu  platnosci, z wyjatkiem dokonanych potragcen w  szczegdlnosci
z tytulu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,
na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 21 dni.
trony moga odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstgpienia lecz nie pdzniej, niz w terminie 28

miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktorym mowa w pkt 1 w wyznaczonym

terminie, protokot inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzadzony przez
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
6.

1)

2)

3)

1.
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Zamawiajacego bez udzialu Wykonawcy - Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
przeprowadzenia inwentaryzacji;
protokot sporzadzony zgodnie z pkt 1 1 2 stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen;
Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od Umowy;
Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych  niniejsza Umowa, jezeli  odstgpienie od Umowy  nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca w ciggu 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienic od Umowy nastgpito
Z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezace do
niego materiaty i urzadzenia;
Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajacemu
uporzadkowany teren budowy;

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada tj.

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajacy zobowigzany jest do:
dokonania odbioru robdt przerwanych 1 zabezpieczajacych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,
rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow 1 urzadzen,
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§18
Zatrudnienie osOb na podstawie stosunku pracy

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci:

a) Pracownikow nizszego szczebla technicznego — organizacja procesu budowlanego
oraz realizacja 1 dozér nad wykonywanymi robotami budowlanymi dotyczacymi
przedmiotu zamowienia — wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod
kierownictwem Pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy);

b) Pracownikow fizycznych — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych
dotyczacych przedmiotu zamdéwienia - wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie
oraz pod kierownictwem Pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy).

Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz
u Wykonawcy pracownikow.
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3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy

przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku
pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
przedstawié je Zamawiajacemu. Wymieniona powyzej dokumentacja, jakiej Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ od Wykonawcy, to:

1) poswiadczona za zgodnos$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w ust. 5 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczona za zgodno$¢ zoryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

6) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4.

Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie =z obowigzujacymi przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeplywu takich danych tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw. Imig 1 nazwisko nie podlegaja anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3w terminie 30
dni od uptywu terminu okre$lonego w ust. 3, bedzie traktowane jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych czynno$ci wymienione w ust. 1, na
podstawie stosunku pracy.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajagcy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie rOwniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie §wiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnos$ci bedzie
polegato na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

§19
Prawo wlasciwe
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacjg RODO, stanowigcg Zalacznik
nr 5 do niniejszej Umowy.
§21
Dokumenty i ich pierwszenstwo
1. Ponizej wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako stanowiace tacznie Umowe, ktore
wzajemnie si¢ uzupetniaja i wyjasniaja. W przypadku wystapienia wykluczajacych sie
wzajemnie postgpowan i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych cze$cig
sktadowa Umowy, ustala si¢ nast¢gpujaca hierarchi¢ ich waznosci wedtug nastepujacego
porzadku:
1) Umowa,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami,

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca u$§wiadomi sobie
istnienie jakiegokolwiek btedu Iub wady natury technicznej w ktéorymkolwiek
Z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, to zobowigzany jest bezzwltocznie powiadomic
o tym fakcie Zamawiajacego tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

§ 22
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegolnosci wierzytelnos§¢
0 zaptate¢ wynagrodzenia, na osobe trzecia wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
2. Umowe sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
3. Integralng czg$¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami,
2) Zakacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........ ,
3) Zatacznik nr 3 - Optacona polisa OC.
4) Zatacznik nr 4 — wzor karty gwarancyjnej,
5) Zatacznik nr 5 — Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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