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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pt.:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu

. . ul. Edukacji Narodowej 3
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OKRESLENIE KODU CPV:

grupa robot: 45000000-7 Roboty budowlane

klasa robot: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

kategoria robot: 45453000-7 Roboty remontowe, renowacyjne
45311200-2 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00):
ST 00.01.00 (CPV) 45262800-9  Wymagania ogdlne

BRANZA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA (ST 01.00):

ST 01.1.00 (CPV) 45111290-7  Roboty przygotowujgce obiekt do prac

ST 01.2.00 (CPV) 45261000-4  Obudowa dachu ptaskiego

ST 01.3.00 (CPV) 45261320-3  Wymiana posadzki parkietowej z odmalowaniem linii

. BRANZA SANITARNA (ST 02.00):

ST 02.01.00 (CPV) 45232141-2  Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

. BRANZA ELEKTRYCZNA (ST 03.00):

ST 03.01.00 (CPV) 45317000-2 Instalacja fotowoltaiczna i montaz catego systemu
ST 03.02.00 (CPV) 45311200-2 Wewnetrzne oswietlenie
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l. WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00):

1. Wstep:
1.1. Przedmiot ST:

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta, wykonania instalaciji
fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu.

Alternatywne propozycje:

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementdéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci uzyteczno$ci opisanych lub wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;.

1.2. Inwestor:

e Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

1.3. Obiekt objety zadaniem:

e Szkoly Podstawowej nr 2 w Gorzycach
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce

1.4.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

e roboty rozbiérkowe:

— demontaz istniejgcej blachy na czesci wyzszej sali gimnastycznej,

— demontaz drewnianych elementow,

— demontaz istniejgcych izolacji wodoszczelnych,

— demontaz uszkodzonych warstw szlichty cementowej,

— demontaz zbednych obrébek blacharskich,

— demontaz rynien oraz rur spustowych,

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na dachu,

— likwidacja parkietu na sali gimnastycznej.

e roboty budowlane:

— uzupetnienie izolacji termicznej $cian oraz wyprawy cienkowarstwowej — elementy
uszkodzone podczas prac demontazowych,

— ocieplenie czesci wyzej ptytg warstwowg wraz z wykonaniem niezbednych obrébek
blacharskich,

— montaz nowego orynnowania,

— odtworzenie instalacji odgromowej — na dachu,

— wykonanie nowego parkietu z odtworzeniem wewnetrznych linii oraz otworéw pod stupki,

— prace naprawcze oraz uzupetniajgce zwigzane z instalacjg c.o. (min. uzupehienie tynkdw,
powtok malarskich),

— prace towarzyszace wynikajgce z charakteru prac a nie objete dokumentacjg projektowa,

— uporzgdkowanie i przywrocenie do pierwotnego stanu terenu po wykonaniu prac
budowlanych.

1.5.Stosowanie przepiséw ST
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji inwestycji zwigzanej z przedmiotem specyfikaciji.

1.6. Zakres stosowania ST:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na
obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora oraz
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji.

1.7. Zakres kompetencji wynikajacych ze stosowania ST:

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robét nalezy traktowaé jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy
zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy
nalezy traktowaé¢ w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw: umowa, specyfikacja
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techniczna, przedmiar robét (nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia ani sposobu wykonania robdét,
lecz okresla zakres i wielko$¢ robot).
1.8. Zakres robot objetych ST:

Zakres robét wynika z opracowanego Audytu Energetycznego oraz przedmiaru robaot.

1.9. Niektdre okreslenia podstawowe:

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych,

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy,

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
Umowy,

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy,

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie
czesci Robét oraz jej nastepcy prawni,

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy,

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci,

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtiowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen,

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru,

Teren Budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie,

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét Budowlanych,
Urzgdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Budowlanych,

Urzgdzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robd6t Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdt,

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — warunki okreSlone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta,
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Przedmiar Robé6t - dokument zawierajgcy liste elementéw rozliczeniowych, stanowigcych
podstawe ptatnosci za przedmiot zamdwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robdt,
Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, na wykonanie ktérego Zamawiajgcy zawart Umowe z
Wykonawca,

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét, stanowigcy czes¢ oferty
Wykonawcy,

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym,
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Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robat,

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow
zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w
Kosztorysie Ofertowym,

Umowa / Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, kitére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik,

Cena Umowna / Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy,

Dzieh - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczgcy o pdétnocy,

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia,

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé Roboty
Budowlane,

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub
cze$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytdow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych Przedmiot Zamowienia,

Dokumentacja Powykonawcza - sporzgdzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji
Projektowej, na ktérej nanidst on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot
oraz dokumentacja geodezyjna,

Rysunki — rysunki wykonanych Roboét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja Techniczna / ST —
oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty,

Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy,

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania
dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem

Odbiér Czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia,

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu,

Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Rob6t Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy,

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badanh, pomiaréw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja Robo6t oraz zestawienie ilosci
wykonanych Robdét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego,

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy,

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci,

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
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Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t Budowlanych,

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujaca,

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania,

Przekazanie Placu Budowy - zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy
prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze niezbedne
dokumenty formalno — prawne (po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru koncowego Robét),
Zabezpieczenie Placu Budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego Robat,

Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robét - Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw
istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiorkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszag byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i witasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych
lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowaé i
prowadzi¢, tak aby: zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich
negatywne oddziatywanie na s$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania; zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk,
jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadow; zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony
Srodowiska unieszkodliwianie odpadodw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdrych
nie udato sie poddaé¢ odzyskowi. W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi
postepowaé w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady,
ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skltadowane
byly wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z
przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny. Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne
jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa
procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku
prowadzenia tych procesdéw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
srodowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
tacznie nastepujgce warunki: w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych
po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $srodowiska, jest
to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione. Transport odpadoéw niebezpiecznych z
miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem przepisOw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajgce sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania. Instalacje oraz urzgadzenia do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko woéwczas, gdy: nie
zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
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pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w
ustawie. Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy
wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw musza
legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie: utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru. Hatas
emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu
w Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny
wplyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej
organizacji budowy, tj. zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie
stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytaczenia maszyn i urzadzen podczas
przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00,

Ochrona przeciwpozarowa; Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy,

Materiaty szkodliwe dla otoczenia: Materialy, ktére w sposodb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty sSwiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej,

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej; Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej
wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych Wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest
uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednié¢
potozenie istniejacego urzgdzenia terenu,
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru,

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

Plan bezpieczehAstwa - Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa. Plan ten
powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra,

Ochrona i utrzymanie Robot - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
Robdt (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty,

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego - Przy realizacji
robét w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu)
oraz oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot z wtascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt
oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog). Wykonawca wniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi
+chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym. Wszelkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasny staraniem i kosztem,

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Roboét - Przed rozpoczeciem
Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli
lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j,

Wycinki drzew i krzewéw - Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskac
zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca
Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas
zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni
i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny
kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych
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przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary
administracyjne.

2. Materialy:
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw:

Przy wykonywaniu Robé6t Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone: CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm (PN-HEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$c¢
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrdb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie. Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujagcymi, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow:

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Roboét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robodt i byé
zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci: z
Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Oznaczenie znakiem CE - W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

2.3.Stosowanie innych materiatléw niz wskazanych w dokumentacji:

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie
przyktadowemu wskazaniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w
dokumentacji technicznej dla Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza
zastosowad, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo, dopuszcza sie pod warunkiem:
spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych; uzyskaniu akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego zwiaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow
wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta;
przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru). Wykonawca zobowigzany jest przystgpic
do uzgodnien z projektantem i Zamawiajagcym w takim czasie by brak akceptacji dla jego propozycji
nie wplynat na realizacje robot w ustalonym harmonogramie.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatdw takich jak: aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatldw przedstawionych przez

-9-



Robert Gregorczyk ERBUD
Obstuga Inwestycji Budowlanych
tel. +48 604 131-129
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan sprawdzajgcych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za
nieprzyjete.
2.5.Przechowanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe skltadowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatébw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét:
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez
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Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wykonywanie
ucigzliwych robdét budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywaé tylko o wyznaczonych
godzinach oraz po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcych
obiektéw w strefie ucigzliwosci. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdw Roboét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgciji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program roboét:

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany: wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice
informacyjne na czas wykonywania Robo6t; wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaly przed
zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: zawiera¢ informacje o
rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robo6t, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych; posiada¢ wymiary 90 x 70 cm; napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na
sztywnej plycie koloru zoltego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm;
tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawiera¢: przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia
wykonywanych robét budowlanych; maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach; informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Zasady ogoélne:

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego
winny zapewnia¢:

e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
Srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig
izolacyjnosc cieplng przegrod,

e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji,

e niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

e ochrone uzasadnionych interesow 0sdb trzecich, w tym w szczegdlno$ci: zapewnienie
dostepu do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlane;,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie  obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -
budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla osoéb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego fj.
obiektow uzytecznosci publiczne;.

Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu ,
ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
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budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i
nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do
realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej
zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczehstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art.
93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie
roboty budowlane w sposob odbiegajgcy od ustaleh i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robot budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za naruszenie przepisow techniczno - budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z
tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone tak ze woéwczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych
zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robédt i by¢
zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robd6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ):

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru - Programu Zapewnienia Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéow
Robat,

-12-



Robert Gregorczyk ERBUD
Obstuga Inwestycji Budowlanych
tel. +48 604 131-129

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jakosci:

Zasady kontroli jakosci Robot: celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.8. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy:

Dziennik Budowy: jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych odbiorow Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Dziennik
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Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegodlnych elementéw
Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik
budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.10. Ksigga obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty,
w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty
nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogag
by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe pfatnosci czesciowe.

6.11. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.12. Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, ktére
zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunki te zostang przedtozone Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej
raz w miesigcu w celu dokonania przeglgdu.

6.13. Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Placu
Budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru
Robat, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.14. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét:
7.1. Ogéblne zasady obmiaru:

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatéw:

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj,
powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedacych czescig sktadowg
budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokétu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia:
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice mogag byé dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiedze Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior robot:

8.1. Odbiér robot - definicje:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e Odbior Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu: wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokot
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

e Odbior Czesciowy: odbiér Czesciowy Robot dotyczy kazdej znaczgcej czesci Robot
Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego; kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia
lub uzytkowania przed zakonczeniem. Odbiory CzeSciowe powinny byé prowadzone dla
Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie
Robét. Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢: Dokumentacije
Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami; Dziennik Budowy; Dokumenty dotyczgce jakosci
wbudowanych materiatow; Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami; Obmiar
Robét podlegajgcych Odbiorowi. Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci
wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢
danej czesci Robo6t do Odbioru Czes$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$c¢ i ilo$¢ Robdt
ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdbw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokét
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

e QOdbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem): odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega
na wykonaniu nastepujgcych czynnosci: sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia
odpowiadajg zaméwieniu; sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty
gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty; oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych
uszkodzen. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentaciji
projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentdéw przedtozonych
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przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

e Odbioér Koncowy: odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy
Odbiorze Kohcowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢: Dokumentacje Projektowg
Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;, Dziennik
Budowy; Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow; Specyfikacje Techniczne;
Receptury i ustalenia technologiczne; Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu
zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym przeszkoleniem obstugi
urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.); Certyfikaty
Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ; Wyniki
badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
PZzJ; Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robot
Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty; Dokumenty
potwierdzajgce wykonanie Robo6t Uzupetniajgcych  (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét
wiascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaty; Dokumenty potwierdzajgce wykonanie
Robo6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w
trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty; Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu
lub uwag ze strony wtasciwych organdéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Odbior Kohcowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie
Robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa powyzej. Odbioru koncowego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W toku odbioru koAcowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robot
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie/lUmowie. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru
Kohcowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

e Odbidr Pogwarancyjny: przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zaleceh Odbioru
Konhcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie
protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych
na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robét
wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka robét:
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Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono
osobny czas wykonania,

Przejecie czesci Robot dotyczy: kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata
ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego, kazdej czesci
Robaét Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem,
Przejecie koncowe Robét: odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér kohcowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Kontrakcie. Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor
Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét. Dokumenty do przejecia
kohcowego Robot: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; Specyfikacje
Techniczne; Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen; recepty i
ustalenia technologiczne; Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty); wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ; deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i ew. PZJ; aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatdw; opinie technologiczng
sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; sprawozdanie techniczne; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Wiascicielom urzgdzen; geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu; kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej; zakres i lokalizacje wykonywanych Robét; wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego; uwagi dotyczace
warunkéw realizacji Robot; Date rozpoczecia i zakonczenia Robdt; Date rozpoczecia i
zakonczenia rob6t. W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja,

9. Podstawa ptatnosci:
9.1. Ustalenia ogdlne:

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozyciji
Przedmiaru Robo6t lub cena ryczattowa pozyciji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z
uzyciem jednostki obmiarowej,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w Dokumentaciji Projektowej,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig
wraz z towarzyszgcymi kosztami; warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy; warto$¢ pracy sprzetu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robodt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

9.2. Wymagania Umowy i ST:

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentow okreslong w niniejszej ST, oraz  wyszczegodlnione w Przedmiarze Robét. Cena
Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robét:

e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

e koszt obstugi geodezyjnej,

o koszt rekultywacji terenu i wywozu odpaddéw z terenu budowy celem odzysku Ilub
unieszkodliwienia,

e koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmujgcy: opracowanie oraz
uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt; ustawienie tymczasowego oznakowania i

oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu; optaty/dzierzawy terenu;

przygotowanie terenu; konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu; tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

e Kkoszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy: oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier

i Swiatet utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

e Kkoszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy: usuniecie wbudowanych
materiatéw i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

e demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,

e prace porzgdkowe.

10. Przepisy zwigzane:
10.1. Wymagania ogolne:

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualnosci normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST rowne jest
obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw
programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz waznych aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z pézniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Il. BRANZA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA (ST 01.00)

1. Wymagania ogdine:

Informacje zawarte sg w dziale pn. ,WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00)" niniejszej

specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robét.
1.1. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem.

1.2.Zakres roboét (wg opracowanego przedmiaru robét):
1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w dokumentacji dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.

2. Roboty przygotowujace obiekt do prac:
2.1. Zakres robét objetych opracowaniem:

Zakres robd6t objety niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdét rozbiérkowych w
budynku przewidzianym do termomodernizacji, zgodnie z przedmiarem robét.

2.2.0go6lne wymagania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét.

Roboty przygotowawcze: przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy: teren ogrodzic¢
i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
instalacje teletechniczng, wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbiérkowe: roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty rozbiorkowe bedg prowadzone w czynnym obiekcie. Rozpoczecie prac nastgpi po
zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robot zabezpieczajgcych na wszystkich kondygnacjach.

2.3. Materiat:
Dla roboét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
2.4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Roboty mogag byé wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

2.5.Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, wozkéw
kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw
o ostrych krawedziach, moggcych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdz schody
tymczasowe stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zalezno$ci od posiadanych przez
Wykonawce robét rozbidrkowych. Zalecane samochody samowytadowcze, Wykonawca bedzie
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usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materiatdw i sprzetu stosowaé sprawne technicznie s$rodki transportu. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéow jest wieksza niz
diugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

2.6. Wykonanie robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢é na ogrodzeniu,
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napisow informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren
0s0Ob nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robét rozbidrkowych
oprécz programu robét i zarzgdzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie
dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie
na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na
ktérych w czasie trwania robo6t bedg musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna
wytrzymatosé, opis srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot,
date zatozenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia
ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na bezpieczehstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych. Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce skiadowania odpaddéw. Miejsce
sktadowania bgdz usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz,
odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

2.7. Kontrola, badania oraz odbiér materiatowi robét:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z  warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do
dziennika rozbidrki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbidérki nalezy dokonaé protokotu
odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiérki. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia
sprawozdawczosci i wynikow kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych
metod realizacji. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.8. Uwagi szczegotowe:

llos¢ robot rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, Inspektora

nadzoru.

3. Plyta warstwowa:

3.1. Materialy

a) ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania: materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoséci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

b) rodzaje materialéw: wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Blacha
stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Ptyty warstwowe np. BALEXTHERM-PU — R (lub podobne) sktadajg sie z dwoch okfadzin z
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blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego. Rdzen wykonany z bezfreonowej
pianki poliuretanowej o gestosci 4013 kg/m3 (przyjaznej dla srodowiska naturalnego). W/w
piyty charakteryzujg sie wspotczynnikiem przenikania ciepta Uc=0,19 [W/m2K] (dopuszczalne
max Uc=0,20 [W/m2K] ). Szczegdétowe wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa. W celu
zabezpieczenia ptyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montazu oktadziny piyt sg
foliowane w procesie produkcyjnym.

Uwaga: montaz ptyt nalezy wykonywac stosujgc sie do wytycznych montazu ptyt
warstwowych danego producenta. Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu.

3.2. Sprzet:

a) sprzet do wykonywania robot:

— roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. -
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢é materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

3.3. Transport:

a) transport materiatow:

Zalecane srodki transportu oraz ich warunki techniczne:

Podstawowym s$rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze skrzynig
lub naczepg otwartg, umozliwiajgce zatadunek ditugich pityt z obu stron samochodu. Zaleca sie
nastepujgce warunki techniczne dla pojazdéw przeznaczonych dla transportowania ptyt warstwowych:

— skrzynia z plandekg (typu ,FIRANA")

— skrzynia dluzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie catg
diugoscia)

— pasy transportowe mocujgce tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej
podporze (naciag pasow nie moze powodowac odksztatcenia ptyt).

Sposob pakowania ptyt warstwowych:

llos$¢ ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od rodzaju i grubosci pojedynczej piyty.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

b) roztadunek, przemieszczanie:

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé duzg ostroznos¢ ze wzgledu na ciezar piyty.
Nalezy unikaé¢ punktowych miejsc podparcia gdyz moze to uszkodzi¢ okfadzine ptyty najnizej
potozonej. W celu uniknigcia tego problemu nalezy obcigzenie roztozy¢ na wiekszg powierzchnie.
Nalezy takze zwréci¢ uwage, aby nie ciggnaé jednego arkusza po drugim, co pozwoli unikngé
zarysowan.

c) skladowanie:

Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250mm nad powierzchnig terenu.
Dopuszcza sie skladowanie najwyzej dwoch pakietéw jeden na drugim. Zaleca sie przechowywanie w
zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozéw,
kwasow, tugoéw, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza sie skfadowania ptyt bez
przykrycia. W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod plandekg (max. dwa tygodnie) nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest dtuzszy niz dwa tygodnie,
pityty nalezy umieéci¢ we wiasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym
dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze
spowodowaé powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia, a takze
utrate gwaranciji.

3.4. Wykonywanie robét - pokrycie z ptyt warstwowych:

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

— sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci wykonania i zgodnosci (ewentualne réznice

nalezy usungg).

— sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.

— przygotowacé narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtlowe dziatanie tgcznikow
mocujgcych ptyte oraz nada witasciwg estetyke obudowie obiektu. Zabrania sie wykonywania
wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate uszkodzenia powioki.
Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wplyw majg warunki
atmosferyczne: szybkosé wiatru, opady atmosferyczne i widocznosé. Szybkos$¢ wiatru nie powinna
by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich
znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opaddéw atmosferycznych
(deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgly. Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy
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temperaturze otoczenia powyzej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt
warstwowych muszg by¢é prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robét
montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” (Czes$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod
nadzorem oso6b uprawnionych. Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdjg¢
podczas montazu elementu, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po
krotkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych ulega ona pekaniu i moga
wystgpi¢ trudnosci z jej zdjeciem z okitadzin ptyt. Zabrania sie pozostawiania po montazu folii
poderwanej - pozostawiona folia moze spowodowaé odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.
Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach lub
specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére mogg by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w
dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie
stosowania szlifierek katowych oraz innych urzadzen, ktére mogg spowodowa¢ w strefie ciecia
nadmierne nagrzewanie prowadzgce do zniszczenia powiok antykorozyjnych. Wyciecia w elementach
dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg przekréj poprzeczny i w zwigzku z tym
miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac
nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powioki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrobek
blacharskich nalezy wykonywac na stojakach wytozonych migkkim materiatem np. filcem itp. Jezeli
obrébki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjg¢ folie ochronna.
Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do
mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywaé zalecanych przez producenta piyt
tacznikéw samowiercgcych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej
ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci montowac¢ ptyty zgodnie z
kolejnoscig numeracji pakietow (dotyczy to gtéwnie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np.
RAL 9006, RAL 9007). Montaz ptyt i obrobek powinien odbywa¢ sie zawsze zgodnie z kierunkiem
produkcji. Obrét elementu o 180° prowadz i automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w
miejscu potgczenia danego elementu z elementem obréconym. Przy montazu na duzych
powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywaé na biezgco oceny osiggnietej
zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od
ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne réznice kolorystyczne.
Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co ufatwi ocene. Poszczegodlne plyty
mozna podejmowacé z pakietu pojedynczo, uzywajgc do tego odpowiednich narzedzi, jak sciski
stolarskie z ptytkg stalowg i naktadka filcowg lub gumowa. Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugosci
powyzej 12m nalezy stosowac trawerse belkowg wykorzystujgc na budowie element profilu
hutniczego: dwuteownik lub ceownik z mozliwoscig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na diugoéci
trawersy (co 3 - 4m). Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w
innym przypadku moga zosta¢ uszkodzone krawedzie piyt. Plyty o niewielkim ciezarze jednostkowym
mogg by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na dachu recznie. Przed utozeniem ptyt na konstrukcji
dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng. W trakcie ukfadania i montazu
pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach muszg posiada¢ obuwie ochronne z
miekkg podeszwa, aby nie uszkodzié powtoki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozSyé
do poprzedniego naktadajgc wyprofilowany w gornej oktadzinie w ksztalcie trapezu wypust na grzbiet
stykajgcej sie plyty. Ptyty mocowane sg najpierw po jednym fgczniku do pfatwi ponizej kalenicy,
nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjgtkiem ptatwi przykalenicowej). Plyty skrajne
mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercgcymi w goérnej czesci trapezu
piyty. Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tgcznikami. Ze wzgledu na
zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna ilos¢ tgcznikow okresla
konstruktor w projekcie.

3.5. Obrébki blacharskie:

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obroébki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej ocynkowanej mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

3.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych:

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN- EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999.
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Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byé¢:

— wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

— tgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

— mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztionowe,

— mocowane do $cian, stupéw uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty.

3.7. Kontrola jakosci robot:

EU wymiary, ksztatt i estetyka: EU grubos¢ ptyty [mm] EU dlugo$é max [m] EU ciezar [kg/m2]. EU
grubos$¢ oktadziny zewnetrznej [mm] EU grubos$¢ oktadziny wewnetrznej [mm]. EU powierzchnie
widoczne ptyt i obrébek blacharskich nie powinny mie¢ miejscowych wklesnie¢ i wypuktosci lub innych
uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m EU na powierzchni ptyt i obrobek blacharskich nie powinny
wystepowac plamy lub smugi, zauwazalne réznice odcieni, faktur EU tolerancja wymiaréw elementow
scian ostonowych [mm] dla elementéw do 315 mm - 1,0 dla elementéw 315 > 1000mm -1,6 — dla
elementéw 1000 > 2000mm - 2,4 dla elementéw 2000 > 3150mm - 4,0 dla elementéw 3150 >
5000mm - 6,0 dla elementéw 5000 > 8000mm - 10,0 dla elementéw 8000 > 16000mm - 16,0 EU
Wymagania techniczne: m odpornos¢ korozyjna EU stopien rozprzestrzeniania ognia - nie
rozprzestrzeniajgce ogien ptyt warstwowych dachowych REI30.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji Kontrola wykonania pokry¢:

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

— w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

3.8. Obmiar roboét:

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

— dla robét — Krycie dachu pilytami warstwowymi i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.9. Odbidr robét:

a) podstawe do odbioru wykonania robé6t — pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

b) odbiér podkiadu: badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

c) ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych:

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) dokfadnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania konhcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
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protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odblor koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania: rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

3.10. Zakonczenie odbioru:
Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

3.11. Podstawa ptatnosci:

a)

pokrycie dachu ptytami warstwowymi:

Piaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

b)

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,

oczyszczenie podktadu,

pokrycie dachu ptytami warstwowymi,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

obrébki blacharskie:

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczeh,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

3.12. Rynny i rury spustowe:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

3.13. Przepisy zwigzane:

a)

b)

normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtoSu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podioSu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciggtym podtozu. PN-B-
94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r
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4. Wymiana posadzki parkietowej z odmalowaniem linii:

Informacje zawarte sg w dziale pn. ,WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00)" niniejszej

specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robét.
4.1. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem.

4.2.Zakres robét (wg opracowanego przedmiaru robot):
4.3.Materiaty:

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i
wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub
aprobatom technicznym.

a) deszczutki posadzkowe debowe:
Deszczutki posadzkowe klasy Sport, (parkiet z drewna liciastego debowego) - PN-EN
13647:2004
— wymiary klepki dt. 420 - 500 mm, szer. 40 -50 mm, gr. 22 mm
— debowy Kl. |
— wilgotnos¢ 8%
— twardos¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa
— nasigkliwosé (po 24 h) - 1,5%
— $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

Listwy przypodtogowe przyscienne debowe, ze szczeling wentylacyjna.

— Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

b) legary sosnowe:

— materiat: drewno iglaste o przekroju 60x70 mm ( dopuszczalne sg inne przekroje legaréw np.
50x80 mm w zaleznosci od grubosci przestrzeni podktadem betonowym a $lepa podtoga)

— tarcica iglasta o prostym ukfadzie stoi,

— strugane, impregnowane grzybobdjczo i przeciw wilgotnosciowo,

— niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna,

— dopuszczalne segki zdrowe o Srednicy do 5 mm, nie wigcej niz 1 szt. na dtugoéci 1 m,

— wilgotnosc¢ 8+2%

¢) podktadki elastyczne:

— gumowe lub z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym gr.11mm wzmocnione ptytkg (

50x80x11 mm lub 100x100x11 mm)

— Twardos¢ 67-70 Sha

— gestos$¢ 725 kg/m3

— wspotczynnik sprezystosci przy Sciskaniu Ec 2,85 N/mm2

— podkiadki przyszywac lub przykleja¢ do listew warstwy dolnej rusztu klejem topliwym w
potowie rozstawu listew gornej warstwy rusztu.

d) plyta podkitadowa pod parkiet:

Plyta OSB 3 lub P5 o grubosci 22mm w klasie higieny E-1 (dopuszczone stosowanie tarcicy
iglastej struganej o przekroju 90x19 mm ukfadanej z odstepem ok. 20 mm), zgodna z obowigzujgcymi
normami, przykrecana co okoto 30cm do gérnych listew rusztu wkretami do ptyt widrowych 3,2x35
mm. Kierunek orientacji wiorow w ptycie zgodny z kierunkiem utozenia gornych listew rusztu. Diuzsze
boki arkuszy ptyt na catej dlugosci oparte na goérnych listwach.

e) impregnat do drewna:

Odpowiedni do stosowania wewnatrz pomieszczen, grzybobodjczy, przeciwwilgotnosciowy.

Rozpuszczalny w wodzie - gestos¢ od 0.995 do 1 g/cm3.
f) lakier do parkietu — pétmat:

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych
parkietow, o wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowania, antyposlizgowy - spetniajgcy warunki
wspotczynnika sliskosci wedtug normy DIN 18032, dajgcy powtoki gtadkie, cechujgce sie doskonatg
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (Scieranie sie powtok podczas uzytkowania), oraz wysokg
odpornosé na czynniki takie jak woda, alkohol, srodki spozywcze i $rodki czystosci. Lakier o bardzo
dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnigciu musi spetnia¢ warunki do stosowania na powierzchni
narazonych na intensywne uzytkowanie.

Podstawowe wtasciwosci:

— Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4mm - 18 - 30 s
— Gestos¢ - 1,000 - 1,035 g/cm3
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— Zawartosc¢ substancji lotnych - najwyzej 58,5%
4.4.Sprzet:

Rodzaje sprzetu uzywanego do robé6t budowlanych zwigzanych z remontem posadzek do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Nadzorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Nadzér zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4.5. Transport:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt
budowlanych i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.6.Wykonanie robét:

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ dokfadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykonaé
odpowiedni urzgdzenia do usuwania z budynku materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokfadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach
rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych
powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia, ktére sg
uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé. Wszystkich robotnikow
pracujagcych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢é pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynki.

Zaleznie od warunkéw wszystkie rozbiérki w budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
miotéw pneumatycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakohczone:

— oczyszczanie powierzchni z desek,
— wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki z
deszczutek nie powinna byc¢ nizsza niz 15°C i powinna by ¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed
wykonaniem robot oraz w trakcie ich wykonywania. Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢é do
pomieszczenia, w ktérym bedg stosowane, co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Miedzy
posadzkg deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.) nalezy
pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10mm. Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej
zalezy od wielko$ci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu uktadania. W
miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegaé dylatacja konstrukcji podtogi i
posadzki deszczutkowej. Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna
i pozioma. Listwy podiogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej diugosci.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie
powinny by¢é widoczne $lady zarysowania materiatem $ciernym. Po oszlifowaniu i dokladnym
odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowg przyscienng powinna by¢ polakierowana lakierem
podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

4.7.Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robé6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow.

Materiaty powinny posiadac atesty okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi,
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— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtozy,

— sprawdzeniu jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

4.8.0dbiory roboét:

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbiér
jakosciowy robot remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych zasad
co i robét nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na
roboty rozbiérkowe, zwigzane z koniecznoscig usuniecia czesci starych i zuzytych elementéw
budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej
odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na
podstawie ktérej zostaje opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla robét
remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna by¢ wskazana kolejnos¢ i sposob
prowadzenia robot rozbidrkowych i zastepowania starych elementéw nowymi.

Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowia:

a) dokumentacja remontowa

b) protokot odbioru koncowego

¢) dokumentacja powykonawcza

d) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé I. Roboty
ogolnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,Arkady" w 19809r.

e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania
nowych materiatow i wyrobéw (wydane przez ITB i IMBER)

f) wyniki badan jakosci niektérych materiatdw i wytrzymatosci elementéw przewidzianych do
budowy. Odbiory poszczegdlnych rodzajow robét dzielg sie na: odbiory czesciowe, tzw.
odbiory zanikowe i odbiér koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci robot, do
ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér koricowy powinien by¢
przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robét.

Odbioér materiatéw, wyrobow i elementdéw: kazda dostarczona na budowe partia materiatéw,
wyrobéw lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez komorke kontroli technicznej producenta i
zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uzna¢, ze zaswiadczenie to jest
wystarczajgce lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania zwykite lub petne. Badania
petne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia na
podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwykiych, bgdz sg przeznaczone do budowli szczegdlnie
odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczng, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania
estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi,
wowczas powinny uzyskac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

4.9.0dbiér robét posadzkowych:

a) odbidr czesciowy: w sktad odbioréw czesciowych podtég wchodzg odbiory:

— podtoza (na gruncie lub stropie)

— warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych)

— podkfadu pod nawierzchnie podtogowg

— wytrzymatosci na sciskanie (na podstawie badan wytrzymatosciowych prébek walcowych
betonu lub zaprawy pobranej z zarobu)

— zachowania poziomu lub spadku - rownosc¢ podtoza

— prawidtowosci osadzenia w podiozu elementéw instalacji (np. wpustéw podtogowych)

— rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypetnienia.

b) odbiér koncowy: odbiér koricowy podtég polega na sprawdzeniu:

— dokumentacji wykonawczej - protokotéw badan materiatéw warstw podtogowych, protokotow
odbioréw miedzyoperacyjnych,

— grubosci nawierzchni

— réwnosci powierzchni

— wygladu zewnetrznego

— szerokosci i prostoliniowosci spoin itp., prawidtowo$ci rozmieszczenia i wykonania szczelin
dylatacyjnych

— karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznosci od rodzaju uzytego kleju
do przyklejania nawierzchni podiogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni
podtogi.

— W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidtowosé potozenia deszczutek parkietowych,
jednolitosci warstwy lakieru, prawidtowosci mocowania listew podtogowych.
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4.10. Podstawy ptatnosci:

a)

ustalenia ogdlne: podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych) itp.,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych tg pozycja
kosztorysowa.

4.11. Przepisy i dokumenty zwigzane:

a)

b)

zwigzane normatywy:

WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogdlne

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Specyfikacje Techniczne

zalecane normy: majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN) w tym w szczegdlnosci NORMY:

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z
drewna. Oznaczenie charakterystyki geometryczne;.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zigczy klejowych PN-
75/D- 96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobar.

zalecane dokumenty:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtdg i Scian
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom | czes¢ 4
wydawnictwo

LARKADY" - 1990 rok.
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Ill. BRANZA SANITARNA (ST 02.00)

5. Wymagania ogéine:

Informacje zawarte sg w dziale pn. ,WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00)" niniejszej

specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robét.
5.1. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem.

5.2.Zakres robét (wg opracowanego przedmiaru robot):
5.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w dokumentacji dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé z Dokumentacja, ST zawierajgca
0ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003". Odstepstwa od
dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003" Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

2. Instalacja centralnego ogrzewania:

2.1.Zakres robét:

Przedmiotem opracowania jest PT wewnetrznej instalacji sanitarne;j:

— wymiana zrédet ciepta w postaci kottdw gazowych o mocy 2x350kW na nowe (element za
element),

— wymiana istniejgcych grzejnikdw, wymiana instalacji c.o.

2.2. Materialy:

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnoéci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

W instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki ptytowe (w miejscu
istniejgcych, element za element — wskazane w czesci rysunkowej) - typ: FC22 (na sali gimnastycznej
grzejniki 200x60cm, w pozostalych pomieszczeniach 180x60cm). We wskazanych miejscach
dodatkowo wykona¢ ostony zabezpieczajgce urzgdzenia grzejnikowe (zastosowaé rozwigzania
systemowe w uzgodnieniu z Inwestorem). Grzejniki fgczone do instalacji poprzez zestaw
przytgczeniowy dla grzejnika w uktadzie dwururowym. Zaleca sie zachowanie minimalnej odlegtosci —
5 cm — grzejnika od sSciany mocujgcej. Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z bocznym
podtgczeniem do instalacji. Montaz jest mozliwy na Scianie jako grzejniki wiszgce. Wyposazone sg w
cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewnetrznym %".
Dokona¢ montazu sztuka za sztuke. Po montazu dokona¢ uzupetnien powstatych ubytkéw (przy
ostatecznym doborze grzejnikow dokona¢ indywidualnych pomiaréw z natury).

2.3.Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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2.4. Transport i skladowanie:

e rury: rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia,

e grzejniki: transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

e armatura: dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.5.Wykonanie robot:

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikow.
Grzejniki nalezy przekazac¢ inwestorowi.

a) montaz grzejnikow: grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi max.100-150
mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Zawory termostatyczne muszg
znajdowaé sie w przestrzeni nieostonietej. Kolejno$¢ wykonywania robot: wyznaczenie
miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdéw, zawieszenie
grzejnika, poditgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi. Grzejniki nalezy montowaé w
opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie
nastepowaly Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

b) montaz armatury i osprzetu: rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg
potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za
pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robot: sprawdzenie dziatania
zaworu, gwintowanie koncowek rur stalowych lub przyspawanie koncéwek z gwintami,
wkrecenie pofSrubunkéw na zawédr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym, skrecenie potgczenia. Na przewodach poziomych armature z gtowicg
termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potfozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

2.6.Badania i uruchomienie instalacji:

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajgcg probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napeti¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania
szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy
uzywa¢é manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekédw ani roszenia. Z proby cisnieniowej
nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe
na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracg
instalaciji.
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2.7.Kontrola jakosci robét:

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.8.Obmiar robét:

Jednostkami obmiarowymi robét sg:

e [szt] - ilo§¢ zamontowanych urzadzen,
e [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu.

Obmiar robot okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze.

2.9.0dbiér robot:

Odbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw ich zgodnosci z wystawionymi przez
dostawcow lub producentéw $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu i urzagdzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robodt
materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw
materiatow i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢
zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003" oraz normg PN-64/B-10400. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac
protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz  przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidiowego
montazu. Po przeprowadzeniu pomiardéw instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze kohcowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

e protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

e protokoly z przeprowadzonych préb i pomiaréw.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$s¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji,

e protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t z zamowieniem. Protokdt odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

2.10. Podstawa ptatnosci:

e placi sie za ustalong ilos¢ sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych
robot,

e Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wiasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wiasnych lub publikowanych
sktadnikéw cenotworczych.

2.11. Przepisy zwigzane:

e ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003",
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PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze",
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania",
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania",
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”,
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania”,
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne",
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze",
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".
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IV. BRANZA ELEKTRYCZNA (ST 03.00)

1. Wymagania ogélne:

Informacje zawarte sg w dziale pn. ,WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00)" niniejszej

specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robét.
1.1. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem.

1.2.Zakres robo6t (wg opracowanego przedmiaru robét):

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami
technicznymi, rysunkami i obejmujg wykonanie instalacji w pomieszczeniach. Wykonywane bedg
nastepujgce roboty :

— demontaz opraw o$wietleniowych

— montaz opraw oswietleniowych

— montaz paneli fotowoltaicznych z optymalizatoram,

— montaz rozdzielni fotowoltaiki TF

— montaz linii zasilajgcej z TF do tablicy sali gimnastycznej

— montaz automatycznego wytgcznika przeciwpozarowego instalacji fotowoltaicznej
— wykonanie instalacji potagczen wyrdwnawczych i ochrony od porazen.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i STWO. ,Wymagania ogdélne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w dokumentacji dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.

2. Materialy:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji SST sa:

— rozdzielnie bezpiecznikowe,

- wylgczniki,

— oprawy os$wietleniowe, osprzet elekiryczny, aparatura, elementy systemoéw, kable, przewody,
elementy odgromowe i uziemiajgce,

— panele fotowoltaiczne,

— konstrukcje wsporcze paneli oraz inne materialy instalacyjne uszczegotowione w kolejnym pkt.

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatébw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczehh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatébw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materialty od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny
zamkniete do skladowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych
do robdt elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob ufatwiajgcy roziadunek,
zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

W czasie ftransportu i skladowania kohce wszystkich rodzajéow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzagdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage
na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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3. Sprzet:
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne mogg
by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robé6t. Roboty ziemne wykonywane w
poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
— zuraw samochodowy do 4t,
— spawarka elektryczna transformatorowa,
— elektronarzedzia,
— rusztowania.

4. Transport:

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdow diugich nalezy stosowac
przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegolnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
— samochéd dostawczy do 0,9 tony,
— samochdd skrzyniowy do 5 ton,

5. Wykonanie robét:
5.1.Wymagania ogdine:

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.
5.2.Potaczenia elektryczne przewodow:

— powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywag tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska,

— powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

— potgczenia nalezy wykonaé przez spawanie, sruby, szybkoztgczki lub w inny sposdb okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sig taczy¢ przez spawanie

— Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac¢ za pomocg spawania.
Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
5.3.Potaczenia elektryczne kabli i przewodoéw:

— zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia: proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji,
przytaczane do zaciskow srubowych; oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret;
oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od s$rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod srube z koncéwka kablowg, koncowke
taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwkg kablows.

— zyly wielodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncéwki lub tulejki. Zakonczenia koncéwkg kablowg podtgczane pod $Srube; koncowke montuje
sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwka rurkowg) umocowang przez
Zzaprasowanie.
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5.4.Sruby i wkrety w potaczeniach:

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg diugos$é, aby po
skreceniu potgczenia wystawaly, co najmniej na wysokos¢ 2 + 6 zwojéw. Nie dotyczy to Srub
dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli wysokosS¢ sruby bedzie wystawata poza
nakretke ok. 2 + 3mm.

5.5.Polaczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi, itp.:

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyé z szyng gniazda
(srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym
osprzecie przewdd fazowy lub nalezy tgczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub z
gwintem (oprawka).

5.6.Prowadzenie i montaz instalacji w budynku:
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach kablowych, w rurach
instalacyjnych, kanatach instalacyjnych i korytkach kablowych.
Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:
— ustali¢ przebieg trasy i wykonaé¢ otwory do mocowania uchwytow,
— przy pomocy kotkéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,
— zamocowaC rurki do Sciany za pomocg uchwytéw otwartych Iub zamknietych z
uwzglednieniem fgcznikow,
— do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,
— dokonac koniecznych potgczen przewoddw z osprzetem.

Dla instalacji elektrycznych w korytkach nalezy;

— wyznaczy¢ ftrase korytek zwracajgc uwage na odlegiosci zamocowania konstrukgji
wsporczych,

— konstrukcje wsporcze montowac bezposrednio do podtoza kotkami kotwigcymi,

— mocowac korytka do konstrukcji za pomocg srub przelotowych,

— taczyc¢ korytka za pomoca tgcznikdw,

— przewody w ciggach poziomych uktadac luzno zas w pionowych tgczy¢ przy pomocy objemek.

5.7.Prace spawalnicze:

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych,
aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywaé¢ w odlegtosci
bezpiecznej od aparatéw i urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyé te urzadzenia i
aparaty.

5.8.Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
kanatéw kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nosnych i konstrukcji. Montaz
urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep.
Odgatezienia od szyn gtdwnych i podtgczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciggéw i naprezeh. W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie
kompensatory. Dla poditgczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem
metrycznym i z tbem szesciokgtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac
zgodnie z przepisami.

5.9.Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci

wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i urzgdzen.
5.10. Wytyczne szczegbétowe wykonania robét elektrycznych:

a) ogolna charakterystyka:

Remont bedzie polegat na wymianie opraw oswietleniowych na energooszczedne. Oprawy
przeznaczone do wymiany nalezy zdemontowaé i przekaza¢ inwestorowi. Na pawilonie sali
gimnastycznej zainstalowane panele fotowoltaiczne.

b) ocena stanu instalacji:

Instalacje  wewnetrzne  wykonano ukladajgc przewody pod tynkiem. Osprzet
elektroinstalacyjny jest z dobrym stanie technicznym. W opracowaniu przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcego oprzewodowania oraz fgcznikdw. Sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian.
Przewiduje sie wymiane opraw sSwietlbwkowych na oprawy LED oraz wymiane zarowych zrodet
Swiatta na zrédta swiatta typu LED.

c) wymiana opraw oswietleniowych:
W budynku przewidziano wymiane istniejgcego oswietlenia na energooszczedne typu LED.
W budynku w chwili obecnej sg zainstalowane:
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— w pomieszczeniach komunikacji, salach lekcyjnych i ustugowych - oprawy $Swietldwkowe
montowane bezposrednio do stropu lub sciany — zostang zastgpione przez oprawy LED
— W pomieszczeniach sanitarnych - oprawy zarowe montowane bezposrednio do stropu lub
Sciany — zostang zastgpione przez oprawy LED
— w sali gimnastycznej — oprawy sodowe — zostang zastgpione przez oprawy LED
Zaprojektowana wymiana opraw musi zapewni¢ wymagany poziom oswietlenia.
Jednoczesnie zaprojektowano takie oprawy, aby ilos¢ opraw odpowiadata ilosci opraw istniejgcych
przy dotrzymywaniu wymaganych poziomoéw natezenia. Typy opraw podano nha zestawieniu.
Zastosowano oprawy LED.
Zastosowane oprawy zapewniajg uzyskanie nastepujgcych srednich pozioméw natezenia
oswietlenia:

— pomieszczenia biurowe 500Ix
— sale lekcyjne 300Ix
— biblioteka 300Ix
— sala gimnastyczna 300Ix
— pomieszczenia porzagdkowe 100Ix
— pomieszczenia techniczne 200Ix
— sanitariaty 200Ix
— klatki schodowe 200Ix
— korytarze 100Ix

Na rysunkach podano typy i parametry opraw oraz ich lokalizacje.
d) instalacja fotowoltaiczna:

Na dachu planuje sie zabudowe 80szt paneli fotowoltaicznych o igcznej mocy 30,0kW.
Panele na dachu nie muszg by¢ ustawione obok siebie, dopuszcza sie rozproszenie instalacji i
ustawienie w wolnych przestrzeniach.

Przytgczenie instalacji fotowoltaicznej projektuje sie do istniejgcej rozdzielnicy TS
zlokalizowanej obok sali gimnastycznej na parterze budynku. W rozdzielnicy TS zabudowane zostang
3-faz. roztgczniki izolacyjne. Wtaczenie instalacji fotowoltaicznej wykonane zostanie poprzez tablice
TF zawierajacg inwerter oraz urzgdzenia zabezpieczajgce. W przypadku stwierdzenia w tablicy
gtéwnej (TG) zasilajgcej TS zabezpieczenia mniejszego niz 50A, linie zasilajacg od TF nalezy
doprowadzi¢ bezposrednio do TG.

Na podstawie analizy zuzycia energii i mocy zainstalowanej odbiornikéw szacuje sie, ze cata
wyprodukowana energia z paneli zostanie zuzyta na potrzeby wtasne. W sytuacjach krétkotrwatego
obnizenia mocy zapotrzebowanej, energia wyprodukowana z paneli zostanie wyprowadzona do sieci
energetyki.

Po wykonaniu instalacji nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego o wymiane uktadu
pomiarowego ( ha z dwukierunkowy pomiar energii elektrycznej), uwzgledniajacy wspotprace instalacji
fotowoltaicznej z siecig elektroenergetyczng.

Projekt nie obejmuje analizy wykorzystania instalacji fotowoltaicznej w danym rejonie w
odniesieniu do natezenia i rozktadu nastonecznienia. Zwraca sie uwage, ze wptyw warunkow
atmosferycznych na okreslonym terenie moze wpltywaé na sprawnos$¢ i wykorzystanie mocy
maksymalnej uktadu.

System fotowoltaiczny bedzie produkowat energie elektryczng z generatoréw fotowoltaicznych
w postaci pradu statego, a nastepnie bedzie przeksztatcany na prgd przemienny o napieciu 400V
przez inwerter trojfazowy. Projektuje sie moduty fotowoltaiczne w ilosci 80 sztuk, kazdy o mocy
375Wp. W przypadku braku dostepnosci paneli dopuszczalne jest zastosowanie innych o mocy
sumarycznej okoto 30kW.

Moduly zostang zainstalowane na dachu w miejscu pokazanym na rysunku.

Moduty nalezy zainstalowa¢ na dedykowanej konstrukcji (stelaz aluminiowo-stalowy). Konstrukcja w
dostawie z panelami. Konstrukcje nalezy zainstalowaé na wysokos$ci zapewniajgcej brak zacieniania
przez kominki wentylacyjne. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wzajemnego zacieniania paneli, zaktada sie
instalowanie paneli pod katem ok.200 w stosunku do poziomu.

W tablicy TF zaprojektowano zabezpieczenia obwoddw statoprgdowych i obwodéw pradu
przemiennego , zabezpieczenia przeciwprzepieciowe oraz trzyfazowe falowniki. W opracowaniu
zastosowano falownik ok.30,0kW, 230/400V AC. Do falownika zostang podtgczone - po 4 ciggi ogniw
po 20szt paneli.

Schemat potgczenia w tancuchy na zatgczonym do projektu rysunku. Kazdy z tancuchow
potgczony zostanie z falownikiem. Potgczenia poszczegdinych paneli miedzy sobg oraz do inwertera
zostang zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji staloprgdowych fotowoltaicznych
0 przekroju zyt roboczych 4mm?. Kable bedg w zakresie dostawy z instalacjg fotowoltaiczng. Kable
laczgce poszczegdlne moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej modutdéw
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV a falownikiem bedg prowadzone na
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trasach kablowych ostonietych za pomoca rur lub korytek kablowych z pokrywami. Rury ostonowe lub
korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na
promieniowanie UV.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczono od przepie¢ po stronie statoprgdowej oraz po stronie
pradu przemiennego. Zastosowano ochronniki, ktére zapewniajg ochrone w przypadku gdy
konstrukcje wsporcze i obudowy ogniw nie sg odseparowane od instalacji odgromowe;.

Konstrukcje wsporcze i obudowy ogniw nalezy potgczy¢ z gtdéwng szyng wyréwnawcza.
Potgczenie wykonaé przewodem LgY16.

Z wyjscia falownika zostanie, poprzez skrzynke zabezpieczen, wyprowadzony kabel do
budynku. Kabel zostanie przytagczone do instalacji budynku zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Falowniki zostang potgczone z rozdzielnicg za pomoca linii 5xLgY10mm? prowadzonych do tablicy
gtéwnej w rurach ochronnych i listwach elektroinstalacyjnych.

e) wylacznik p.poz. instalacji fotowoltaicznej:

Nawet po wylgczeniu przetgcznika pragdu statego miedzy falownikiem a panelami

fotowoltaicznymi, napiecie na przewodach nadal bedzie dochodzi¢ do 600 ~ 1500 VDC. W przypadku
pozaru strazacy mogg by¢ narazeni na bardzo powazne potencjalne zagrozenia.
Bezpieczenstwo instalacji osiggnieto dzieki zastosowaniu wylgcznika przeciwpozarowego Wpf i
optymalizatoréow dla kazdego z paneli. Zastosowany wytgcznik Wpf w przypadku wytgczenia pradu
zmiennego przed gaszeniem pozaru, wykrywa awarie sieci, i po 5 sekundach automatycznie wylgcza
przetgcznik izolacji. Poniewaz ten przetgcznik bezpieczenstwa jest zamontowany blisko panelu
fotowoltaicznego, prad staty w budynku jest odtgczony.

Petne bezpieczenstwo instalacji uzyskano dzigki instalacji optymalizatorow dla kazdego z
paneli. W przypadku wytgczenia pradu przez wytgcznik Wpf , optymalizatory spowodujg ograniczenie
napiecia na kazdym z paneli do 1V. Nawet przy potgczeniu w szereg kilkunastu paneli instalacja jest
bezpieczna.

Whytacznik bezpieczehstwa Wpf odpowiada miedzynarodowej standardowej procedurze pracy
strazaka. W przypadku pozaru, po wytgczeniu obwodu pradu przemiennego, przetgcznik szybkiego
wytgczania automatycznie wytaczy sie i odizoluje panele fotowoltaiczne, a optymalizatory spowodujg
obnizenie napigcia do bezpiecznego, dzieki czemu strazacy mogg wyeliminowac ryzyko porazenia
prgdem wysokiego napiecia pochodzgcego z paneli fotowoltaicznych.

Wytgcznik Wpf resetuje sie automatycznie. Kiedy zasilanie AC zostanie wytgczone (np.
podczas przerwy w zasilaniu), a nastepnie przywrécone zostanie zasilanie, potgczy obwdd bez
koniecznosci recznego zatgczenia. Peine bezpieczenstwo instalacji uzyskano dzieki instalacji
optymalizatora dla kazdego z paneli.

Prowadzenie kabli i przewoddéw:

— kable prowadzone bedg podtynkowo w rurze ostonowej nierozprzestrzeniajgcej
ptomieni,

— kable prowadzone beda z parteru na dach. przejscie przez dach zostanie uszczelnione.

f) ochrona od porazen:

Instalacje ochrony od porazeh nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg
normy PN-IEC 60364. Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

g) alternatywne propozycje:

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i
rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznos$ci opisanych lub wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot:
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWO. ,Wymagania ogodlne”. Wszystkie
elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
— poprawnego montazu,
— kompletnosci wyposazenia poprawnos$ci oznaczenia,
— braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od porazen.
a) kontrola jakosci materiatow:

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

b) kontrola i badania w trakcie robét:
— sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu.
— sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.
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— prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych.
— prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.
c) badania i pomiary pomontazowe:
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac:
— zachowania ciggtosci zyt roboczych,
— pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia,
— skutecznosci ochrony od porazen,
— sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw 1- fazowych nn,
— pomiary natezenia oswietlenia,
— pomiary instalacji odgromowe;.

Obmiar robét:
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

Odbioér robét:
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWO. ,Wymagania ogolne”. Przy odbiorze robot.

Podstawa ptatnosci:

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:
zakup kompletu materiatébw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatéw
takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej poza
elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy bedg
uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),
transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych,
roboty przygotowawcze i trasowanie,
wykonanie podigczenia urzgdzen,
przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,
przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacje,
drobne roboty budowlane: przerébki fundamentéw, zalewanie srub fundamentowych, wykonanie
otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i przewoddéw lub osadzenia
gniazd itp.
zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbednych
przepustéw i ich uszczelnienie,
zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkdéw rozporowych,
wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,
wprowadzenie i podtgczenie koncéwek przewodow do puszek, odgateznikow, skrzynek,
wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne,
wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,
montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,
wypoziomowanie i umocowanie aparatéw,
zarobienie koncéwek przewodow,
oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,
uszczelnienie wylotu osprzetu,
spawanie dodatkowych kréécow i kotnierzy, rurek, zawordéw zigczek redukcyjnych, tgcznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,
montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,
wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdw, miernikdw, przetwornikéw z punktu widzenia fatwego
dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy oraz wtasciwego zamocowania do
elementéw wsporczych,
sprawdzenie przewoddéw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koncow do zaciskow,
sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt wysokiej
lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,
wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwodéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci
zerowania),
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montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robat,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzenh, o ile jest to mozliwe i

sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,
prace porzadkowe.

. Przepisy zwigzane:

PN-84/E-02035  Oswietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.
PN-84/E-02033  Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢
do sieci pradu przemiennego
PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach.
PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w
ziemi.
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1kV.
PN-91 /M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzgdzenia. Ogolne wymagania i
badania.
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa.
PN-85/M-42057  Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. Badania.
PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogoélne wymagania i badania.

PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Regulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badan petnych.
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport urzadzen. Ogoélne wymagania.
BN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana
Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19).
PN-82/E-01003  tgczniki niskonapigciowe. Oznaczenia umowne.
PN-88/E-01100  Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Postanowienia ogdlne. Wielkosci podstawowe.
PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.
PN-88/E-02000  Napiecia znamionowe.
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-90/E-05025  Obliczanie skutkow prgdoéw zwarciowych.
PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawoéw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan.
PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy
ogolne.
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.
PN-86/E-06291  Zaciski gwintowe do fgczenia przewodoéw o przekroju do 120 mm?2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych.
PN-89/E-06292  Montaz urzgdzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na
wspornikach szynowych. Wymiary.
PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.
Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogdine.
PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogéine wymagania i badania.
Wymiary czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ
nr 1-2/79, poz. 3).
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PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-87/E-90050  Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/E-90100  Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/E-93003  Wylgczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN-76/E-93050  taczniki do urzgdzen i aparatow na napiecie do 500 V i prady do
63 A. Wymagania i badania.

PN-85/E-93150  taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-88/E-93200  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania i badania.

PN-88/E-93250  Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
do 600 V do instalacji przemystowych. Ogdlne wymagania i badania.

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie
okablowania swiattowodowego;

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2
- Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powioki kabla.

Prawo budowlane.

Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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