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1. WSTEP
L.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagari wspolnych dia poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane podezas MODERNIZACJA | REWITALIZACJA
TERENU ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH |
SPORTOWYCH POPOWO TOMKOWE GMINA MIELESZYN
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czgsé Dokumentow Przetargowvch i Kontraktowych i nalezy je siosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowad w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1. nawierzchni boisk
2 Uklad komunikacyjny.
l H .
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego. wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebicgu robdt budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacyeh w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy
Inzynicrem, Wykonawca i projektantem.
1.42. Inzynier ~ osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kidrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca). odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontrakien.
1.43. Kierownik budowy - osaba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
14.4. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shzacy do wpisywania przez Wykonawcee
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiazee Obmiarow podlegajg
potwicrdzeniu przez lnzvniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zeodne z Dokumentacja Projekiowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera
1.4.6. Polecenie InZymiera - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej. dotyczace sposobu realizacyi Robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumeentacji Projektowej.
1.4.8. Przetargowa Doknmentacja Projektowa - cz¢$é Dokumentacji Projektowej, Ktora wskazuje lokalizacje, charakierystyke i wymiary
obiektu bgdacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar roht) - wykaz robot 7 podaniem ich ilagei (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Teren budowy —teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace ¢S terenu budowy.

Wiykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonanvch robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody wryte przy
hudowi oraz za ich zgodnodc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

135.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy W terminie okresionym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wvmaganvmi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziemaik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przeckazana Wvkonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca olrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projekiow budowlanych na Roboty objete Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dzialks,
Projekt architektoniczno-budowlamy,
Projekt instalacji elektrycznych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnvm zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyina dokumentacje powvkonawcza
obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynicrem.
153, Zgodno$¢ Robit z Dokumentacjs Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez luzyniera stanowig cz¢s¢ umowy, a
wymagania okreslone w choéby jednym z nich s obowiazujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegalnych dokumentdw obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymicniona w _Kontraktowych warunkach
ogolnych” (LOgolnych warunkach umowy™). Wykonawcea nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w Dokumerrtach Kontraktowych.
a o ich wykryciu winicn natvchmiast powiadomic Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian fub poprawek.
W przypadku rozbiemosci wymiary podane na pismic sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczyt ze skali rysunkdw.
Wiszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projeklowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziahy tolerancji. Cechy maiterialow 1 elementow budowli musza wykazywad zgodnodc z okreslonymi wymaganiami. a
rozrauy tvch cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, ady malerialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projekiowa Jub ST i wplynie to na niezadowalajaca

Jakosé elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedsiawi Inzynierowi do zatwierdzenia. projekt zabezpieczenia Robét w okresie rwania budowy z
uwzgkdnieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawieraé szczeadlowe opisy obecnego stanu sasiednich posesi (potwierdzone
przez wlascicieli), na ktore moze oddziatywad transport budowlany Wykonawcy. proponowane przez Wykonawce srodki odnowne dla tych posesji
lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawos po zakoriczeniu Robot
Faki przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach



okreslonyvch przez Inzyvniera fablic informacyjoych, kiorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robor Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie | przyjmuje sie. 2e jest wiaczony w Cene Kontraktowg.
Wykonawca jesi zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakodczenia i odbioru
ostatecznego tobol. Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswictlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i inmych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchy, Wykonawca ogrodzi lub wyraznic oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
Z Inzyvnierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierenu
Koszt zahezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
L35, Ochrona §rodewiska w czasie wykonywania Rebdét
Wykonmawca ma obowiazek zna¢ i slasowaé w czasie prowadzenia Robat wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonavwca bedzie:
a) ubzymywa< Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej.
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 nomm dotvezacych ochrony srodowiska na
terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacyvch z
nadmiemego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca hedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie uirzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz pradukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach vraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda skladowanc w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizaci Robot albo przez personel Wykonawcey.
1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia
Materiaty, kfore w sposib mwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszeza sig uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezenin wigkszym od dopuszczalnego, okreslonege odpowiedninu przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych matenialdw na srodowisko.
Materialy, kiore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika {np. materialy pylaste)
mogg byé uzyte pod warunkiem przestzegania wymagan technologicznych wbudowania Jezeh wymagaja lego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw adminisiraci pafstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsckwengcje tego ponicsie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzema podziemne, takie jak rurociagi. kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych vrzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
ptanu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacyi i urzadzen w czasie
trwama budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiedcic w swoim harmonogramie rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, kigre
majg by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne
o zamiarze ro7paczecia Robat ) fakcie przypadkowego iszkodzenia tyeh instalacji Wykonawea hezzwlocznie powiadomi TnZzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkicj pomocy poirzebnej przy  dokonywanin napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawea bedzie realizowad roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosct dla mieszkaicow okoticznych budynkow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe) w sasiedziwie budowy. spowodowane jego dzialalnoscia
Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt w strefach pracy cigzkiego sprzetu jest zobowiazany do sporzadzenia imwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istnicjacych budynkow, dla unikniecia ewenivalnych roszezeti zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan
powinien by¢ ujety w cenie za organizacje Placu Budowy. Wszelkic koszty uszkodzenia budynkow w trakeie prowadzonyeh Robot
budowlanych ponost Wykonawca
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one spczeczne z postanowicniami zawartymi w warunkach umowy.
15.9. Ograniczenie obcigzen osi pujazdow
Wykonaweca bedzie stosowad sic do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcic materialow i
Wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim pzewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Inzynier moze polecic¢,
aby pojazdy nie spelnigjace tych warunkéw zosialy usunigie z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nic wykonywal pracy w warunkach nicbezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utczymywat wszelkic urzadzenia zabezpieczajace.
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla oclisony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicmego. Umaje sie, 2ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymazan okreslonych powyzej nie podlegajy odrebngj zaptacie 15a
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

L5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty
wydania Potwicrdzenia Zakoiczenia przez Inzynicra. Wykonawca bedzie utrzvmywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
pPowinno byé prowadzone w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momeniu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w0 na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczad Roboty utrzgmaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1

wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanyini Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fych
postanowieni, podczas prowadzenia Robot.



Wikonawca bedzie przestrzega€ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdw fiomowych, nazw lub innvch chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub wzadzen uzytych fub
Zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzymiera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z fub zwigzane z naruszeniem jakichkolbwiek
praw patentowych pokryje Wykonawcea, z wyjatkiem przypadkéw. kiedy takie naruszenic wyniknic z wykonania projekiu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera

1.5.13. Réwnowaino$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdzickolwiek w dokumentach kontrakiowych powolane s konkretne normy i przepisy, kiore spelniaé majg materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ mwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyZzszy poziom
wykonania niz powotane normmy lub przepisy, pod wanmkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Roznice
pomigdzy powolanyvimi nommami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonaweg i przedioZzone
Inzynicrowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeslogicznym
odkryte na terenic budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacegn. Wykonawcea zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeh w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty /lub wystapia opdéznienia w robotach, Inzynier po
wzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonaweg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt ilub wysoko$¢ kwoty. o kidra nalezy zwickszye cene
Kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zaj¢cie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowiazany do ponicsienia kosziow czasowego zajecia terenu dia celow wykonania Robdt poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi 1 oplatami za zajmowanie terenu. dokonanicm niezbgdnych uzgodniei z wiascicielami terenu
oraz do przywrdcenia do stanu pierwotnego.

o R I .

o
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick mafenalow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi [nzynicrowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace proponowancso Zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez
Inzyniera Zatwierdzenie partii maierialéw z danego Zrddla nic oznacza automatycznie, ze wszelkie matedaly z danego #rddia uzyskaja
zahwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze malerialy uzyskane z dopuszczonego
Zrodia w sposob ciagfy spelniaja wymagania Specyfikacji Techniczmych w czasie postgpu Robot.
2.3 N iatv 13 Sadstaiew i
Matenaly nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i Zfozone w migjscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwolt Wykonawey na uzycie tych materialow do inmych robdt, niz te dia kiorych zostaty zakupione, to koszt tych
maierialow zostanie odpowiednio przewartodciowany (skorygowany) przez Imzyniera. Kazdy rodzaj Robot. w ktdrym znajduja sic nie
zbadane i nie zaakcepiowane malerily. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzvko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaplaceniem.
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Jesli Dokumentacja Projeklowa lub ST przewidujg mozliwode warianiowego zastosowania rodzaju materialn w wykonywanych Rohotach,
Wykonawca powiadomi lnZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiddu. albo w okresie dhuzszym, jesli
bedzie 10 potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez Inzynicra Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze bye
pGznie) zmieniany bez zgody Inzyniea
2 ini i ialdw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wzyte do Robéi, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosci 1 byly dosiepne do kontroli przez Inzyniera Migjsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem fub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Wytwomie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoscel. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawg
do akceptacji okreslongj partii materialow pod wzgl¢dem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi musza by¢ spelnione nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miaf zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekgji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nic nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprz¢t, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
Robét Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny 2z oferia Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzeledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakcepiowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wy2ej dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceplowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinny
Swarantowaé przeprowadzenic Robot. zgodnie z zasadami okresfonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera.
Sprzst bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania Robét ma byé urzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zeodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzyikowania. Wykonawca dostarczy [nzynierowi
Kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami
‘Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawcea
powiadomi InZyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera,
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera
2Zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkow transportu b¢dzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w iemminie przewidzianym umowa

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmiaé wymagania dotyczace przepisow ruchu droguwego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i mnych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usinwad na biezaco, na wlasny koszL, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publiczrych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do budowy stanowisk sluzgcych do mycia kol pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokét Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszezei nawierzchmi drog publicznych Wykonawca ponost wszelkie
koszty czyszezenia jezdni.

W JONAN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych materialéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera

Wykonawca jest odpowicdzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytvczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie 2
wymiarmi i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzynicra. Bledy popelnione przez
Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usuniete przez Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze
sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenic wytvczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inznicra dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan malerialow i Robot, rozrzuty normalnic wystepujace przy produkeiji i przy badantach materiatow, doswiadczenia z przeszlosei,
wyniki hadan naukowych oraz inne czyuniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny bvé wykonvwane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozha zatrzymania Robot
Skutki finansowe z tego tymlu poniesie Wykonawcea

€LY it Rkt

Wykonawca jest zobowiazany opracowaC i przedstawic do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosct. W programie zapewnienia
Jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:

a) czesé ogolna opisujaca:

-organizacje wykonania Robot w tym terminy i sposob prowadzenia Robot.

-organizacj¢ ruchu na budowic wraz z oznakowaniem Rohat.

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespotw robaczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych clememow Robot,

-system (sposéb i procedurg) proponowangj kontroli i sterowania jakoscia wykonywarych Robot,

~wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw. nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicziym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych mformacji Inzynierowt;

b czg$é szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzadzeit stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pormarowo-kontroine.

—rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, sponw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-5posob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich whasciwosci w czasie transporti.,

-sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen. itp.)
prowadzonych podczas dostaw matenalow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robot,

-sposdb posigpowania z materiatami | Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

x . . : .

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakosé Robét Wykonawca jesi
odpowiedziainy za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemn kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkic urzadzenia niezbgdne do pobicrania probek i badan muaierialéw oraz Robot Przed
zatwierdzentem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz Robdt z czgstotliwoscia
Zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartvmi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanic Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzyvnierowi $wiadectwa, 2¢ wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje. zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badai.

Inzynier bedzie mied nicograniczony dostgp do pomieszezei laboratoryjnych. w celu ich inspekcji. Inzynier bgdzie przekazywal
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboraiorium, pracy personelu fub metod badawczych. Jezeli niedociaznigcia te beda wak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnic na wyniki
badar, [nzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robat badanych maieriatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawey zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane 7
Organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

ﬁ i. I'lnh i!mni: ’Eﬁh;}‘
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Probki beda pobicrane losowo. Zaleca sik stosowanie statystvezmych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inzyaier bedzie miec zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojeminiki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg 1 zatwierdzone przez
Inzyniera Probki doslarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
$posob zaakeeptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzynicra Wykonawea bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, kidre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zoslana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokryvwa Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzynicra o rodzaju, miejscu i terminie pomians lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie preckarywal Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poimigj jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynicrn

6.7,

Inzymier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawea i producent materislow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniac zgodnos¢ materialdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wilasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobicraé pridbki maierialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznic na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowg i ST. Moze rowniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawee, przeprowadzenie powtdmych Jub dodatkowyceh badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtomych lub dodatkowych bhadar i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kire posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoscé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdw: technicznych.
2. Deklaracj¢ zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z

-Polska Norma,

-lub aprobata techniczna, w przypadkn wyrobow. dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona

w pki L. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkiy przemyslowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie pourzeby poparte wynikami badai wykonanych przez nicgo. Kopie wynikow tvch badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan heda odrzucone.

(1) Dziconik Badowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie od przekazania
Wykonawcey Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjoego. Odpowiedzialnosé za prowadzenic Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biczaco i bedy dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi § mienia oraz technicznej i gospodarcze]j strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatzony data jego dokonania podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwal technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda omaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcey i lozvnicra.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

~dale przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i hanmonogramow Robot,

-terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow Robot,

-przebieg Robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-unwagi i polecenia InZyniera,

-daiy zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

-zgdoszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Roboi,

wyjasnienia, uwagi i propozycic Wykonawcy,

~stan pogody 1 temperaturg powictrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolmym

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych wanmkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomtarowych) dokonywanyeh przed i w trakeie wykonywania Robot,

~dane dotyczace sposobu wykonyvwania zabezpieczenia Robat,

-dane dotyczace jakoscl matenaldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzal.

-wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

-inne istone informacje o przebiegu Robot
Propozycie. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynicrowi do ustosunkowania sic.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nic jest jednak strong umowy i nic ma uprawnien do
wydawania polecein Wykonawcy Robot
(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego 7 elementow Robot Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza sie w sposob ciagly wejednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci maierialow. orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze |
kontrolne wyniki hadan Wikonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programic zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczmikd do odbioru Robét. Winny bvé udosigpnione na kazde zyczenie Inzynicra
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumeniéw budowy zalicza sig, oprocz wymientonych w pkt (143) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenic na realizacjg zadania budowlanego,

by  protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protkohy odbioru Robot,

g) protokoly z narad i ustalen,

1) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumeniéw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na Terenic Budowy w micjscu odpowiednio zabezpieczonvm Zaginigeie kidregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenic w formie przewidziangj prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dosigpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

. OBN
7.1, Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczmy zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym tenminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosziorysie lub gdzie indzicj w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmic. Obmiar golowych Robit
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesicenej platnosct na zecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w
umow ie Iuh oczckman\m przez Wykonawee i Inzyniera
3 P! Wy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcee. Jezell urzadzema te lub sprzgl wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawee utrzynivwane w dobrym stante, w c;ﬂym
ol\xSle trwania Robm

s W, obmiar
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostaiecznyin odbiorem Robok. a takze w przypadku wystepowania dhwsze) przerwy w
Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt padiegajacych zakryvciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni fub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, kidrego wzdr
zostanie wgodniony z Inzynierem.

7.2

W zaleznodcei od ustalen odpowiednich ST. Roboty podlegaja nastiepujacym <tapom adbiony

a) odbiorow1 Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,

d) odbiorowi pﬂewaranu Jnemu ! Swnadectwu W& konania.

2 ior R

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, kidre w dalszym procesie
realizaciji ulegna zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomicnia o tym fakcie
Inzyniera Jakos¢ i llosé Robéi ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykamanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Tnzynier.
N - . =

8.4.1. Zasady odbiorn ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét w odniesieniu do ich ilosct, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenic Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dzicnnika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inzyniera. Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw hadan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
2godnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru osiaiecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetvch w trakcie odbiorow Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych 1 Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jakosé wykonywanych Robot w poszezegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projekiowa i ST z uwzglgdnicniem folerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczedstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumeniacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa. jesli zosiala sporzadzona w trakcie realizacji
UMOWY.



. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy 1 Ksiazki Obmiarow (oryginaly).
S. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnic z ST i ew.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zeodnosci whudowanych materialow zgadnie z ST 1 ew.
7. Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiar6w zataczonych do dokumentow odbior,
wykonamych
zgodnie z ST.
8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Temmin wykonania Robét
poprawkowych | Robdt uzupetniajacyeh wyznaczy komisja
= 4 1 . ,f “‘ . ‘? 1 H
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze osiatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. .Odbidr ostateczny Robot™.

‘A ™~
. 5
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednosikg obmiarowa ustalona dla dangj pozycji
Kosziorysu. Dla pozycjt kosztorvsowych wycentonych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Kosziorysu. Cena jednostkowa fub kwota ryczaltowa pozycji Kosziorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkic
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczne) i w
Dokumentacji Projektowe;].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robot beda obejmowaé:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Wartosé zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytkdw 1 transportu na Teren Budowy,
- Wartosé pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- Podaiki obliczane zgodnic z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
A\ ki Umowy i Wymagani
Koszi dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontrakiu 1 Wymagan Ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach. a nie wyszczegolnione w kosztoryste.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawa budowlane (Dz. U Nr 89, poz 414 z pozmiejszymi zmianami).
2.7 ie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz 1553).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i fonny dokumentacji projekiowej
specyfikacji technicznych wyliczenia 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Szczegotowe specyfikacje techniczne
Dia MODERNIZAGJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH
ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH POPOWO TOMKOWE GMINA MIELESZYN

NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45232220-7

Wstep ogéiny

Niniejsze szczegélowe specyfikacje stanowig uzupetnienie dia robot branzowych specyfikacii ogdlnej tyczacej MODERNIZACJA L
REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACY.JNYCH |
SPORTOWYCH POPOWO TOMKOWE GMINA MIELESZYN

Dotycza one ukladu komunikacyjnego , w nawigzaniu do ukladu otaczajgcego . Obejmuja wykonanie sytuacyjno — wysokosciowe i
rozwigzania konstrukcyjne poszczegolnych plaszezyzn komunikacyjnych I tak:

drogi z chodnikami i tarasami

zespolu przejsc i dojsé do budynku, dia ruchu pieszego.

Podstawe opracowania stanowi branzowa dokumentacja projektowa _Uklad komunikacyjny™ i przedmiar robot

Roboty drogowe ukladu wokot budynku winny byé wykonane po zakofczeniu robét kubaturowych i uporzadkowaniu terenu, aby zadnym
srodkiem transporiu a zwlaszcza cigzkim, nie wyjezdzac na przygotowany dia robdt nawierzchniowych teren.

Spis specyfikacji technicznych:

D-04.01.01. Profilowanie i zageszezanic podioza gruntowego
D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D~05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej befonowe;j
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.03.01. Obrzeza betonowe

Specyfikacja techniczna D-04.01.01.
Profilowanie podioza
1. Wstep
L.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninicjsze szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza pod konstrukcje nawierzehni zatok postojowo-parkingowych, placu .drég. chodnikéw — dojsé¢
do MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW
REKREACY.NYCH 1 SPORTOWYCH POPOWO TOMKOWE GMINA MIELESZYN

l z Zal.[:s ~!”:\ ‘!!.,Iu‘]a E l
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres ot obj 3
Ustalenia zawarie w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzany ch z : profilowaniem nawierzchni, podloza pod
nawierzchnig, po zakoniczeniu robot rozbidrkowych istniejacego chodnika i robot kubaturowych budvnku
- C! H WOWe
Qkreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogélne™
1.5, Ozdlne wymagania dotyezace rabot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z dokumeniacja przetargowq, ST oraz z
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine™
1\ 2oty
Nie wystepuja

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST, Wyinagania ogdlne”™ pkt. 3.

Nie wystepuje
ul\_.ﬂmnﬂm_mhék
Ogolne z.'bad) wwkonama robol podano w ST _Wymagania ogolne™.
5\
l Zasady ogélne

5.
5.

E
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Wrykonawca moze przystapic do wykonania profilowania i zaggszczania podtozy dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
zwiazanych z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych oraz robot kubaturowych budynku.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podloza przed rozpoczeciem robot rwiazanyeh z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza i wykonanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda inzyvniera. w korzystnych warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym
korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nic moze odbywa¢ sic ruch budowlany, niczwiazany bezposrednio z
wykonywaniem pierwszej warstwy naw’ lcrz\,hm
522 Wykonanie koryta.

Oslateczne profilowanie nalezy wykonag r¢cznie. Profilowanie i zageszezanie podlo2a w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
podanymi w punktach 5.2.3.15.2.4.



3.2.3. Profilowanie podloza.

Przed przysiapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone z wszelkich zanicczyszezen. Nalezy usungé bloto 1 grunt,
ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu
Pa oczyszezeniu powierzchni podioza, kiore ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rz¢dne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza Zaleca sic aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmnie;j
5 ecm wyzsze niz projektowane rzadne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej dla uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wanosci wymaganego wskaznika zaggszezenia, okreslonych w tablicy p.
3.2.5.. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodaikowego gruntu, (o przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4 przejéciami sredniego walca
stalowego. gladkiego lub w inny sposob zaakcepiowany przez Inzyniera.

3.2.4 Zaseszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie. Jakickolwiek nierdwnosci powstale
przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczenie podioza
nalezy kontrolowac wg nommalnej proby Prociora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (meioda [ lub If). Wskanik
zageszezenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszezeniu nie powinna roznic si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosci.

3.2.5. Uuzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ uirzyimywane w dobrym stanie

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ 1s
Ruch ciezki i b. ciezki Ruch mniejszv od ciezkiego
Gorna warstwa o gr. 20 cm 1.00 1.00
Na glebokosci od 20 do 30 cm od 1,00 097
pawierzehni robdat ziemnveh lub terenu

Minimalne wartosci wskaznika zageszcezenia podloza (Is)

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem 1 zageszezeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyklad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzvniera Jezeli wyprofilowane i zageszcezone podloze uleglo
nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odezekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni slan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszi.

6. K. Ia_jakosci roho

6.1 Ogd ' kontroli jakosci robé
Ogdlne zasady konlroli jakosci robot podano w ST, 'Wymagania o2oine™.
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoicia gwarantujgca
zachowanic wymagan jakosci robdt, lecz nic rzadzicj niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

L.p. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na Malksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczei przyvpadaiaca na jedno badanie

1 Szerokosé, glebokosé, polozenie koryta

Z czestotliwoscia gwaranhijaca spetnienie wymagan przy odbiorze
okreslonvch w p. 6.2.
Uksztaltowanie pionowe osi korvta i.W.

Zageszczenie, wilgotnosé¢ gnmtu — badanie wskanika |2 600
zZageszczenia

w(N

W przypadku, gdy przeprowadzenie badan wg meiody Proctora jest niemozliwe ze wzeledu na gruboziamisie uziarnienie materialu
tworzgcego podloze, kontrole zaggszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen phvtowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtdrmy moduf
odksztatcenia poditoza wg BN-64/8931-02. Stosunek widrmego i pierwotnego modufu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2.2,
6.2.1 Badania i pomiary wykonanego podioza i koryta
Szczegdlowe zasady wykonania pomiardw i badan wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01
6.2.2. Zageszczenie podloza.
Zageszezenie podloza nalezy kontrolowaé wg pkt 52.4.i6.1.
6.23. Cechy geometryczne
6.2.3.1. Réwnosé
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ co 10 metrdw w kierunku podluzaym. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ lata co naymutiej w 4 micjscach. Nierdwnosci nie moga przekraczac 2 cm
6.2.3.2_ Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy< za pomoca laty i poziomicy na poczatku. w Srodku i na koficu przygotowanego koryta.. Spadki
poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja £0.5%.
6.2.3.3_ Glebokosé koryta i rzedne dna.
Gleboko$é koryta i rzedne dna nalezy sprawdzaé na krawedziach. Roznice migdzy rzedoymi projektowanymi i pomierzonyni nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
6.2.3.4. Szerokosé koryta
Szerokosé koryta nalezy sprawdzac i nie moze si¢ ona réznic od szerokosci projeklawe] a wieeej niz £2 cm.
7,!, ‘_!ﬂ!'jh‘_‘!‘ zasady llbmiﬂﬁl ﬂ.lt!“l
Ogalne zasady obmiaru podano w ST .Wymagania ogolne™
72 ¥ s T )

Jednostka obmiarowa jest m”




Ogolne zasady odbioru robot podano w ST _Wymagania ogolne™
o - 1 - . i . Ll

2 ( v TWARTSO | 730 dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanic ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Platnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryvta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m® obejmuje:

-prace pomiarowe,

-profilowanie dna korvta,

-zageszezenie,

-utrzymanie koryta

-przeprowadzenie badaq i pomiarow.

PN-83/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcania nawierzehni podatnych i podloza przez obciazenie plyty.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu dla celéw drogowych i fotniskowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

BN-70/8931-03 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Ozunaczanic wskaznika zaggszczenia gruntu

Specyfikacja techniczna D.04.02.01
Warstwa odsaczajaca
1. Wstep
l 1 Ijz!’dmiﬂ] _5'!
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warsiwy odsgezajace) i podsypkowej
dla npawierzchni  wyszezegolnionych  we  Wsigpic  ogolnym”MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU

ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH POPOWO
TOMKOWE GMINA MIELESZYN

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Tec
punkcic 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja:

-wvkonanie warstwy odsaczajgeej grubosci 10 cm z piasku $redniego na calej szerokosci koryta i piasku drobnego na calej wysokosci
ciagdw ruchu pieszego.

hniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

BTN
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowicdnimi normami.
3 plne wymasani / f

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera
211 i ! : wykopvw
2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajaca musi spelniac nastgpujace warunki:
a) wodoprzepuszezatnosé — wartosé wspdlezynnika wodoprzepuszezalnosci K .>8m/dobe okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-
03,
b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci 1s=1,00 wg proby normalnej Prociora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12,
©) wskaznik roznoziarnistosci U=dw/di 23,0, wedtug PN-5-02205 pkt 2.8.2..
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D)s/d«s=3.
Oprécz wymicnionveh wlasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawiera zanieczyszezen:
a) obcych — zawartosé nie wigceej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714/12),
b)organicznych — barwa cieczy nie ciemnigjsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).
Piasek z zaproponowanego przez wykonawce Zrddta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢
zaakceptowany przez lnzyniera
S
3.1. Rowniarka — do rozscielania piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzgt do zageszezania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspolczynnika zageszczania.
Uzyty sprzet musi uzyskac¢ akeeptacj¢ Tnzyniera
4. Transport

Uzyte srodki transporiu powinny zabezpieczad przewozony piasek przed wyschnieciem, wplywami atimosferycznyni, segregacja
Uzyte srodki transportu musza uzyskaé akceplacjg Tnzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymasania dotyczgce robot
Ogdblue wymagania dotvczace wykonania robot podano w ST _Wymagania ogélne™
572 . cres wivk W . 3l
5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasic drogowym
Nalezy wykona¢ zgodnie z , Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”™
5.2.2_ Zakup i transport piasku
Zakup i ransport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano w punkcie 2 1 4 nimejszej ST.

L
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5.2.3. Roboty przygotowawcze.
Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno byé przygotowane z profilowaniem i zaggszczeniem podloza. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa.
5.2.4. Rozkladanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci. Rozlozona warstwa powinna
miec taka grubo$é aby ostateczna grubosé warstwy po zaggszczeniu byla rowna grubosci projekiowej. Warstwa odsaczajaca powinna
by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystgpic¢ do jej zageszezenia Powinno ono postepowaé stopniowo, od
dolngj do gémej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zagg¢szczania powinny byé
wyrownywane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie fub usunigcie materialy, az do otrzymania rownej powierzchni.
Warsiwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczona zaggszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceeptowanymi przez
Inzyniera. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskanika zaggszczenia nie mniejszego niz 1.0 (jak w punkcie 2
niniejszey ST).
Wilgomos¢ zageszczonego piasku powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasck zostat nadmiernie
nawilgocony. powinien zosta¢ osuszony przez napowictrzanie i mieszanie. Jezeli wilgoinosé piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien byé zwilzony woda 1 rownomiemie wymieszany. Wilgotnosé piasku przy zaggszezaniu nie powinna rézni¢ si¢ od
optymalnej o wigcej niz +2%.
6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

wn
]

w
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Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty
tych napraw s3 objgte cena jednostkowa 1 m* warsiwy. Koszi napraw wyniklych z niewlasciwego ulrzymania warsiwy obciaza

Wrykonawce robot..
6. Kontrola iakodci robit
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczna kontrolg.
i Stapiene + o rohd

Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wiasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejszey specyfikaci.
7. Obmiar robdt
Jednostka obmiaru robot jest | m* wlozonej i zageszczone] warstwy odsaczajacej.
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST \Wymagania ogélne™
# Sci
Ogdlue wymagania dotyczace platnosci podano w ST Wymagania ogdlne™
Cena wykonania robot obejmuje:
-oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
-transport materiatow do wykonania robot,
-sytuacvjno-wysokosciowe wyznaczeniec wykonywanej warstwy,
-rozscielenie i zaggszczenie warstwy odsgczajace),
-utrzymanic wykonanej warstwy
-niezb¢dne roboty pomiarowe 1 badania.
10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
BN-893i-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcveh
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen organicznych.
PN-B-067314/17 Kruszywa mineraine Badania Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-5-02203 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania
BN-76/8950-03 Obliczenie wspolczynnika filtracji gruntu
Specyfikacja techniczna 1).04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego
L. Wstep
L. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru padbudowy 7 kruszywa naturainego,
stabilizowancgo mechanicznic dla nawicrzchni zatok posiojowo-parkingowych, drég, chodnikéw — dojs¢ do MODERNIZACJA |
REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH |
SPORTOWYCH POPOWO TOMKOWE GMINA MIELESZYN

s stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1,
bt objetveh S

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie © obgjmuja ulozenie podbudowy grubosci 15 cm na chodnikach przyjezdniowych
Jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu .

. creslenia podstwow

L4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczay polegajacy na odpowiednim zaggszezaniu kruszywa o wiasciwie dobranym
uziamieniu przy wilgolnosci optymalne;).

1.4.2_ Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami (w szczegolnosci z BN-64/8933-
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02
-Padbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie™)

5. Oedlne wv i

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumeniacja projektowa, ST i poleceniami
InZzyniera.
5 -1 -
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest mieszanka pospdlki i Zwiru.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny. Zwir i pospotka musi spetniaé wymagania PN-
B-11111:1996.

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi. Krzywa
wziarnienia kruszywa musi bv¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gornej na sasiednich sitach
Wymiar najwigkszego ziarma kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladangj jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowic wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5mm.

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego slahilizowanego mechanicznie nalezy siosowaé nastgpujacy sprzgt:
ayréwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu lub rozscielanie reczne,
b) zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien byé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transporl
samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach pubficznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania

dotyczace przepisow ruchu drogowega w odnicsieniu do dopuszezalnych obciaze na osie i innych parametrow technicznych.
5. Wykonanie robot

sl olne wymaeania dotvezace rabd
Ogdine wymagania dotyvczace robot padana w ST “Wymagania ogdlne™
3.2, Zakres wykonvwania roba

Warstwa podbudowy z kruszyvwa ulozona bedzie we wezesniej przygotowanym korycie, ktére zostalo odpowiednio wyprofilowane i
zageszczone.

3.2.1. Przygotowanie podioza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mickkie migjsca podloza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej. powtéme wyrdwnanie i zaggszczenie. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub
szpilki do kontroli uksziahowania podbudowy musza byé wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie rabot przez Wykonawce. Rozmieszezenie palikow lub szpilek musi umoziiwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczania
robot i nie powinno by¢ wicksze niz co 10 m.

3.2.2. Przygotowanic mieszanki na warstwe podbudowy.
Wykonawca robot wykona mieszanke przeznaczona do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 7 dodaniem wody  celem wzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
Odbywaé si¢ bedzie samowyladowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychanien i segregacja

3.2.4. Rozkladanie mieszanki
Przed przysigpieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z . Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym™. Rozlozenie mieszanki odbgdzie sig¢ we wczesniej przygotowanym korycie.
Warstwa podbudowy powinna byé¢ rozlozona w sposab zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o Srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkic przypadkowe
zanieczyszczenia

5.2.7. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki
Przed zageszczeniem rozlozona warstw¢ nalezy sprofilowac do spadkow poprzecznych i pochylen podiuznych wymaganych w
projekcie technicznym. W czasie profilowania nalezy wyrdwnacé lokalne welebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest
Jjej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy.
Naiychmiast po kodcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia, od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym albo od dofnej do gormej krawegdzi padbudowy przy przekroju o spadku jednostronoym.
Jakickolwiek nieréwnosci lub welebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu a2z do otrzyvmania réwnej powierzchni. W miejscach niedosiepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechaniczaymi. W
pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy. a w koncowe] sprzet ciezszy. Poczgtkowe przejscia walcow wibracyjnych
nalezy wykonaé bez uruchamiania wibratoréw. Zaggszezenie nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia podbudowy
nie mnigjszego od 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosei optymalnej z tolerancja +1% 1 —2% jej wartosci

“'in". - L 2 A .‘l-' 3. -'1
W czasie budowy Wykonawca powinicn prowadzi¢ systematyczne pomiary.
2.4 S¢ warstwy
Grubosé warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszezeniu w punkrach wybranych losowo. Dopuszczalne
odchylenic od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa nie powinno przekraczac 10% dla podbudowy zasadniczej.
> I . sl wy 7 ki .
a) Réownos¢ podbudowy .
Nieréwnosci podbudowy micrzone falg nie powinny przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy



Z:

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ lata. powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna z tolerancja +.5%,
¢} Rzgdne padbudowy Rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawedziach. Roznice pomiedzy rzednvmi wykonanej podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cmii—2 em

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? ulozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robdt

Ogolne zasady odbionu robot podano w ST .. Wymagania ogdlne™

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST, Wymagania ogéine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

~ transport materialéw potrzebnych do przvgotowania mieszanki,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie na budowe sprzgtu niezbednego do wykonania robot,

- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne lub reczne rozlozenie mieszanki,

- mechaniczne zaggszczenie warstwy,

- wykonanie oznakowanie robat zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez InZzyniera i przemieszczanie go wraz Z post¢pem
roboL

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-044381 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarlosci zanieczyszczen obeych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Wyznaczanie sktadu ziamowego
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezwzgledna
PN-B- 0671429 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczaniec modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

i podloza przez obciazenie piyta
Drogi samochodowe. Pounar rdwnosei nawierzehin planografews i latg.
Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.
Kniszywo naturaine do nawierzchni drogowvch. Zwir i mieszanka.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-B-11111-1996

Specyfikacja techniczna D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

LL Przedmiot ST,

-

2

Przedmiotem nintejszej specyiikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonama i1 odbioru nawierzchni z kostki betonowej dia

zatok postojowo-parkingowych, place drég. chodnikow — dojié przy MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU

ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH POPOWO
TOMKOWE GMINA MIELESZYN

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu i obejmuja:

a) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej g gruboscl 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm na
chodniku przyjezdniowym,

b) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm ulozonej na podsypee cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm w zatoce postojowo-parkingowej przyjezdniowej 1 placo gospodarczym,

©) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 6 cm ulozonej na 8 cm podsypee piaskowej w chodnikach i
dojéciach ruchu pieszego.

o

Okreslema podsta\vowe podaue w mmqszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Yag P 2

Wyl\onawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa. ST i peleceniami

[n2§micra
\ -

Matcrmlaml smsowanyml przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
) stony wi spwaneeo — musi posiadaé atest producenta oraz Aprobatg Techniczna i odpowiadaé wymaganiom podanym

Zalc.umach [BDiM doL udzu:lcma Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie Il

= plasek na podsypkq naleiy stosowaé srednio lub grubo ziamisty wg PN-B-06711 Kruszywo mincralne. Piasek do zapraw
budowlanych™ Uzyty piasck nie moze zawieraé domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.
- do podsypki nalezy stosowac cement portlandzki wg PN-B-17901
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2.3. Piasek do wypelnienia zlaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyvina do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mieé sile odsrodkowa 16-20 kN i powierzchnig plyty 0.35 —
0.50 m’, zalecana czgstotliwosé 75 do 100 Hz

lé.ﬁatzcdzm_hmkﬂ._u_: do rgcznego ukladania kostki.

Mmmm przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport i skladowanie kostki musi odbywa¢ sie w

sposéb zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscia uszkodzenia Wymagania odnosnie transportu i skladowama jak dia klinkiern wg
BN-77/6741-02

4.2, Porzostple materialy transportowane bgda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wyk 2 voii
5 Hlng w o wykonyw
Ooélne W arunlu wyl konyx\ama robot podano w ST™ Wymagania ogolne™
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3.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot jak w ST 08.01.01.
3.2.2. Swviuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot jak w ST 08.01.01
3.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypke cementowo- piaskowa grubosci 3 cm nalezy wykonaé w proporeji 1:4
5.2.4. Mozenie kostki
Kostke nalezy uktadaé w sposob podany przez producenta. Desef ukladania kostki nalezy uzgodnié z Inzynierem
5.2.35. Ubijanie wibracyjne.
Ubijanie wibracyvjne ulozonej kostki polega na trzech przejiciach stalowej pivty wibratora dla wprasowywania kostek w podsypke

\aitepm;. lrz\ pﬂ(|€J§Cl‘1 podezas kidrych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dia wypelnienia zlaczy.
ol i)

0 1 c1 - L ¥

Powyzszej kontroli dokonuje si¢ jak w ST D.08.01.01.
6.2, Kontrola wiykonania nawierzehai

Obeymuye:

~wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

~ufozenie kostki,

-wykonanie ubijania wibracvjuego,

W \pelmeme ipom pomledzy I\ostl\a.ml

-geomet.m Wy konama,
-spadkow 1 rzgdnych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ..\ Wymagania ogolne”
7. Obmiar robét
Jednosika ahmiani robat jest 1 m® wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST | Wymagania ogélne™.
. Podstaw: Sci
Ogadlne wymagania dotyczace plainosci podano w ST ,,Wymagania ogolne™.
Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-transport materialow na miejsce wbudowania,

-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-ubijanie wibracyjne kostki,

-wypehnienie spoin mi¢dzy kostka,

-przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardw i badan,

-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1. P isy Zwi
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny zgodnosci.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu,

Elementy nawierzchni drog, utic, parkingéw i torowisk iramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania.

Specyfikacja techniczna D.08.03.01

Obrzeza belonowe

I. Wstep

LL P R .
Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robat zwiazanyel z ustawieniem obrzezy betonowyceh dla

zespolu przejsé | dojsé ruchu pieszego do MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,BUDOWA CIAGOW
PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH POPOWO TOMKOWE GMINA MIELESZYN



cres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1. l
S T jetveh 8T
Uslalema zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robol przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja: ustawienie
obrzezy betonowych 6 x 23 x 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 prubosci 5 cm.

L4. Okredlenia podstawowe

L.4.1. Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Okreslenia pod:me w mmejszq ST sg 2zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
Wykonawca jest odpo“-'iedzmluy za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiajy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedlug zasad niniejszej
specyfikaciji sa:

s a el 25x 5
Powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 _Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog. ulic, parkingéw i

torow lsk Lramwajmﬂ Lh l\ra“ :;zmkl 1 obrzeza chodnikowe”
- o

Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 _-Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych™
o 0= pigs do wypeinienia spotn pomigdzy obrzezami.
Materialy jak w ST08.01.01 ,.Krawe;iniki betonowe™ punkl 2.4

3.1. Roboty zwiazane z wbudowywaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie

3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.

4. Transport

4.1. Obrzeza betonowe

Transport i skfadowani¢c na miejscu wbudowania zgodnie z norma BN-80/6775-03 arkusz 1, Prefabrykaty budowtane z betonu. Elementy
na\welzchm droo ulic, parkmao“ 1 torow::}\ tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania™

4 pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany moze byvé
dowolnyml srodkami transportu samowyladowczega

4.3. Cement transportowany bedzie Srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materialow.

5.2, Zakres wykonvwanveh robdt

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej specyfikacii.
Miejsca pozyskania niezb¢dnych materiatow musza uzyskac akceptacje Inyniera. Transport materialéw na miejsce wbudowania
opisany w punkcie 4 niniejszej ST,

3.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odeinkdw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczyé i zastabilizowaé dodatkowe punkty syiuacyjno-wysokosciowe niezbedne do
wykonania robot

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej.
Powyzsze roboty wykonane bgda recznie. Dopuszczalne odchylenie w giebokosci wykonanego koryvta wynosza + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5%.
5.2.5. Wykonanic podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeza betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie
gruntowym warstwy grubosci 5 cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.2.6. Wypemienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa.
Roboty te nalezy wykonaé jak w ST D.08.01.01 "Krawgzniki betonowe™ punkt 5.2.8.

Ogélne zasady kontroii jakosci robot podano w ST . Wymagania ogdolne”™

l T SalimEes 5 ‘ A
Obrzeza betonowe powinny pod wegledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 _Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég. utic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgmiki i obrzeza chodnikowe "
6.2 1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.2.2_ Sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidlowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowse;.
62.4. Konirola ustawienia obrzezy betonowych:

~zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,

-zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji
7. Obmiar roh6t
Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego obrzeza betonowego.

idr 1

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST .. Wymagania ogolne™

Ogdlne wymagania adnosnie platnosci robot podano w ST Wymagania ogdlne™.
Cena wykonania robot obejmuje:
-transport 1 skladowanic materialow przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej ST,
-wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
-wvkonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,
-ustawienie obrzezy betonowych,
-wypelnienie spoin migdzy obrzezami,
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-zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewngtrznej,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

BN-80/6775-03
BN-80/6775-03
PN-B-19701:1997

PN-B-06711
BN-77/8931-12

L'
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawgzniki i obrzeza
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa naturaine. Piasek do zapraw budowlanych
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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