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Wykonawcy

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (nadzoru
inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwa: ,Poprawa dostepnosci
komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowe
ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej wraz z rozbudowa skrzyzowania al. Tysigclecia
PP z al. Solidarnosci. Postepowanie nr WZP.26.1.60.2020

Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drég w Kielcach (zwany dalej ,Zamawiajacym”),
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), zwanej
dalej PZP, w nawigzaniu do art. 90 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Przepisy
wprowadzajgce ustawe — Prawo zamowien publicznych(Dz. U z 2019 r. poz. 2020
z pézn. zm) w zwigzku z wplynieciem pytan do ww. postepowania udziela wyjasnien
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ):

Pytanie 1:

dot. Rozdziat VI pkt. 1.3. a) oraz Kryteria pozacenowe - Zamawiajgcy wymaga
posiadania na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i do$wiadczenia 1 ustugi
polegajace] na petnieniu nadzoru nad realizacjg budowy po stronie Zamawiajgcego
oraz dodatkowe punktowane doswiadczenie Personelu rowniez zdobyte po stronie
Zamawiajgcego.

Prosimy o modyfikacje powyzszych wymagan i usuniecie zapisu "po stronie
Zamawiajgcego" gdyz zadna firma nie jest w stanie sprosta¢ tym wymaganiom, gdyz
Inzynier nadzoruje inwestycje dla Zamawiajgcego. Zapis "po stronie Zamawiajacego”
powoduje, iz w postepowaniu nie wptyng oferty spetniajgcego powyzsze warunki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy.

Wyjadniamy, ze zapis dotyczgcy wykazania przez Wykonawce ustugi polegajacej na
petnieniu nadzoru nad realizacjg budowy lub przebudowy (po stronie Zamawiajgcego)
obejmuje wykonanie ww. ustugi dla Zamawiajgcego.

Natomiast zapis dotyczgcy doswiadczenia 0oséb zdobytego po stronie Zamawiajgcego
obejmuje kazdg forme doswiadczenia osob zdobytego dla Zamawiajgcego,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcego go z nim stosunku prawnego.



Pytanie 2:

Wzér umowy §3 pkt. 3 stanowi, iz: "Czas trwania ustugi w zakresie nadzoru nad
robotami moze ulec wydtuzeniu stosownie do wydtuzenia okresu realizacji robét.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego
zakonczenia robét oraz rozliczenia koncowego kontraktu. W przypadku wydtuzenia
czasu trwania ustugi o okres do 5 miesiecy ponad termin okre$lony w ust. 2,
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nie zostanie zmienione”.

oraz wzor umowy §7 pkt. 3 stanowi, iz: "Wynagrodzenie nie ulega zmianie przez caty
czas trwania umowy, w tym w szczegolnosci wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub
wydtuzenia czasu realizacji robét budowlanych”

Pragniemy zauwazy¢, iz nadzorowanie dodatkowych roboét budowlanych lubfi
w wydtuzonym terminie udzielonych Wykonawcy Robét bedzie skutkowato
zwiekszeniem zakresu przedmiotu zamowienia, tym samym zwiekszeniem pracy
Zespotu Nadzoru

Brak przyznania przez Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia za ustuge
zwiekszenia zakresu nadzoru lub/i wydtuzenia terminu realizacji nad robotami
prowadzitby do inkrustracji po stronie Zamawiajacego przy wykorzystaniu Wykonawcy
sprawujgcego nadzér nad w/w zadaniem, a takze do wykorzystania sity roboczej,
potencjatu osobowego oraz sprzetowego Wykonawcy. Jak wynika z art. 405 kodeksu
cywilnego ,kto bez podstawy pranej uzyskat korzy$¢ majgtkowa kosztem innej osoby
obowigzany jest (...) do zwrotu jej warto$ci”.

Wskazujemy, iz w przypadku wydtuzenia czasu realizacji ustugi z przyczyn
niezaleznych od Firmy.............coooiiiiiiiiiiiiiiin . wynagrodzenie pozostanie bez
zmian, niezgodna jest z zasadami sprawiedliwosci kontraktowej i réwnowagi stron,
a takze przepisami prawa, w szczegolnosci art.628 §1 zd.3 kc, wskazujace,
ze: ,przyjmujacemu zamoéwienie nalezy sie wynagrodzenie dpowiadajgce
uzasadnionemu naktadowi pracy oraz innym jego naktadom".

Whnosimy zatem o zmiane zapisu w ponizszy sposob:

Okres podstawowy moze ulec wydtuzeniu do czasu zakonczenia i catkowitego
rozliczenia inwestycji.

W przypadku wydtuzenia do 1 miesigca - Nadzor Inwestorski zawiera to ryzyko
W cenie ryczattowej wynagrodzenia.

W przypadku wydtuzenia terminu o wiecej niz 1 miesigc, wynagrodzenie Nadzoru
Inwestorskiego bedzie wyptacane zgodnie ze wzorem:

WD =W2/TU*TD

W2 - wartos¢ netto wskazana w umowie § 12 ust.1

TD - okres wydtuzenia realizacji zadania ( w miesigcach)

TU - pierwotny okres realizacji zadania tj. 31.07.2022 ( w miesigcach)

Ponadto wnosimy do Zamawiajgcego o dodanie zapisow dotyczacych wynagrodzenia
w przypadku wykonywania robét dodatkowych. Ponizej przedstawiamy propozycje:

W przypadku wystgpienia robé6t dodatkowych, wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego
bedzie obliczane proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzenia wykonawcy robot

budowlanych, tj. wedtug ponizszego wzoru:
WD=AB*C-C



WD -Wartos¢ doptaty do wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego z tytutu swiadczenia
ustug nad dodatkowym zakresem robot

A - Wartos¢ rob6t budowlanych uwzgledniajgca wzrost wynagrodzenia wykonawcy
robot budowlanych

B - Poczatkowa warto$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane

C - Poczgtkowa warto$¢ wynagrodzenia za ustuge nadzoru inwestorskiego

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku wykonawcy.

Art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeks Cywilny (Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze
z pozn. zm) ,Jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy
zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”

Pytanie 3:

W SIWZ rozdziat XIV pkt 5, widniejg zapisy, iz : ,W cenie nalezy uwzgledni¢ takze
koszty zwigzane z promocja projektu. (...) prowadzong dokumentacje fotograficzng
z postepu w realizacji robét (na ptycie CD/DVD z oznaczeniami promujgcymi
przedmiotowy Projekt przekazywana co miesigc) z zakresem przed rozpoczeciem
robo6t- dokumentujacego wazniejsze etapy realizacji i po zakonczeniu realizacji, przy
czym zdjecia po zakonczeniu realizacji powinny by¢ wykonane w tym samym miejscu
co zdjecia przed rozpoczeciem realizacji, celem ukazania zmian oraz animacje
audiowizualng za zdje¢’.

Whnosimy do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie
dokumentaciji fotograficznej z poziomu ziemi w powtarzalnych miejscach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dokumentacji fotograficznej z poziomu terenu

w powtarzalnych miejscach.

Pytanie 4:

W nawigzaniu do udostepnionej dokumentacji przetargowej m. in. wzoru umowy
niniejszym wskazujemy, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5%
ceny ofertowej brutto.

Wnosimy do Zamawiajgcego o wprowadzenie zapisu umozliwiajgcego wniesienie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z ustawg Pzp art. 150 ust.3,
ti. utworzenia zabezpieczenia poprzez potracenia z naleznosci za czesciowo
wykonane ustugi, z jednoczesnym uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 4-6
wspomnianego powyzej artykutu Pzp.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zwracamy sie z prosbg o wyrazenie
zgody na wniesienie 30% kwoty zabezpieczenia w formie pienieznej w dniu zawarcia
umowy dla przysztych Wykonawcow. Pozostata cze$¢ kwoty do petnej wysokosci
zabezpieczenia bedzie potragcana przez Zamawiajgcego z przystugujacych naleznosci
nie pozniej niz do potowy okresu na jaki zostanie zawarta przedmiotowa umowa.

W zwigzku z powyzszym prosimy takze o okreslenie wysokosci potrgcen z faktur
czesciowych — proponujemy 20%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku wykonawcy.



Pytanie 5:

FIMMA .omesume epsumsisessm s wnosi do Zamawiajgcego o ustanowienie limitu kar
naliczonych do wysokos$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 wzoru umow
Zgodnie z pogladem wyrazanym w orzecznictwie bezterminowe lub nielimitowane
kwotowo zastrzezenie kary umownej nie stanowi ,okreslenia sumy pienieznej”
w rozumieniu art. 483 kc. Zastrzegajac kare umowng nalezy wiec okresli¢ jej gorny
limit kwotowy lub maksymalny termin do ktdrego mozna jg naliczacé.

Inaczej méwiac, w przypadku gdy umowa zawarta w przetargu publicznym przewiduje
kare umowna w wysokosci np. 0,25 % wynagrodzenia wykonawcy za kazdy dzien
opoznienia, takie postanowienie jest niezgodne z kodeksem cywilnym. Nie okresla ono
bowiem maksymalnego terminu naliczania kary umownej ani maksymalnej wysoko$ci
kary, ktérg moze zosta¢ obcigzony wykonawca. Na gruncie ww. postanowienia kara
umowna moze byC naliczana w nieskonczonosc. Kara umowna, ktérg obcigzony
zostanie wykonawca moze wiec osiagnac rozmiar nie tylko niewspotmierny do szkody
poniesionej przez zamawiajgcego, ale nawet znacznie wiekszy niz catkowite
wynagrodzenie wykonawcy przewidziane w umowie. Zgodnie z poglgdem wyrazanym
w orzecznictwie klauzula przewidujaca kare umowng w wysokosci x % wynagrodzenia
za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu umowy jest sprzeczna z art. 483 kc, a co
za tym idzie jest niewazna. Na podstawie tak brzmigcego postanowienia umowy
wykonawca nie moze zostac skutecznie obcigzony obowigzkiem zaptaty kary
umowne;.

Na potwierdzenie powyzszego stanowiska mozna powota¢ nastepujace orzeczenia
sgdowe:

Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 pazdziernika 2015 roku, sygn. IV CSK 687/14:
Brak okreslenia w umowie koricowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty
maksymalnej, prowadzi do obcigzenia zobowigzanego tym $wiadczeniem
w nieokreslonym czasie, a wiec w istocie tworzy zobowigzanie wieczne, niekonczgce
sie. Takie uksztattowanie zobowigzania zaptaty kary umownej, nie spetnia nalezgcego
do jego istoty wynikajgcego z art. 483 § 1 KC wymagania okreslenia sumy pienieznej
podlegajacej zaptacie w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
zobowigzania niepienieznego. Wymaog ten jest spetniony, gdy strony z géry okreslajg
wysokos¢ kary umownej, albogdywtreSci umowy wskazujg podstawy
do definitywnego okreslenia jej wysokosci.

Wyrok Sgdu Okregowego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. | C 87/16:
Sad rozpoznajgcy niniejszg sprawe w petni podziela i przyjmuje za wiasny poglad
wyrazony przez Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 pazdziernika 2015 r.
(IVv CSK 687/14), zgodnie z ktérym nieokre$lenie w umowie koncowego terminu
naliczania kar umownych, ani ich kwoty maksymalnej prowadzi do obcigzenia
zobowigzanego tym $Swiadczeniem w nieokreslonym czasie, a wiec w istocie tworzy
zobowigzanie wieczne, niekonczace sie. Takie uksztattowanie zobowigzania zaptaty
kary umownej nie spetnia nalezgcego do jego istoty wynikajgcego z art. 483 § 1 k.c.
wymagania okresSlenia sumy pienieznej podlegajacej zaptacie w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania niepienieznego.
Wymog ten jest spetniony, gdy strony z géry okreslajg wysokoS¢ kary umownej
albo gdy wiresci umowy wskazujg podstawy do definitywnego okreslenia jej
wysokosci.

Wyrok Sadu Okregowego w t.odzi z dnia 22 listopada 2018 roku, sygn. Xlll Ga 642/18:
Zapis nie wskazujacy ani maksymalnej wysokosci kary umownej, ani ostatecznego
terminu, do ktorego jest naliczana, nie spetnia warunku wskazania okreslonej sumy,
co czyni zapis § 8 ust. 1 pkt 1.1 umowy bezwzglednie niewaznym (art. 58 § 1 k.c.).
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Nieokreslenie w umowie koricowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty
maksymalnej prowadzi do obcigzenia zobowigzanego tym $wiadczeniem w
nieokreslonym czasie, a wiec w istocie tworzy zobowiazanie wieczne, niekonczace
sie. Takie uksztattowanie zobowigzania zaptaty kary umownej nie spetnia nalezgcego
do jego istoty wynikajacego z art. 483 § 1 k.c. wymagania okreslenia sumy pienieznej
podlegajgcej zaptacie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzania niepienieznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy ustala limit kar umownych do wysokosci 20 % catkowitej ceny
ryczattowe] za petnienie nadzoru inwestorskiego brutto, o ktorej mowa w §12 ust.1
niniejszej umowy. ( w zatgczeniu poprawiony wzor umowy)

Pytanie 6:

Zakres czynnosci Inzyniera pkt 2, ppkt 2.10 okres$la, iz ,Inzynier Kontraktu w kosztach
ogodlnych winien zapewni¢ Zaplecze dla wtasnego ZespotuNadzoru. Zaplecze to winno
znajdowaé sie w bezposrednim sgsiedztwie budowy wrazz wyposazeniem dla jego
potrzeb: pomieszczenie biurowe o pow. co najmniej 12 m2,wyposazonego w meble
biurowe, tacze telefoniczne (aparat telefoniczny z autom.aparatem zgtoszeniowym
+ faks z mozliwoscig kopiowania), internet, pomieszczenie do rad budowy i narad,
aneks kuchenny, wc, wyposazonych w ogrzewanie, energieelektryczng — oswietlenie
i gniazda wtykowe z mozliwoscig podigczenia sprzetukomputerowego biurowego,
miejsca postojowe oraz inne elementy niezbedne doprawidtowego funkcjonowania
biura.”.

Natomiast wg zapiséw SIWZ rozdziat XIV, pkt7:

7. Inzynier Kontraktu w kosztach ogolnych winien zapewni¢ Biuro dla wlasnego
Zespotu Nadzoru. Biuro powinno by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
budowy w odleglosci nie wigkszej niz 1 km od terenu budowy.

Biuro powinno posiadac:

a) pomieszczenia biurowe o facznej pow. co najmnigj 30 m?, wyposazone
w meble biurowe, sprzet komputerowy, itp. Meble biurowe powinny liczbg
i rozmiarami pozwalaé na ergonomiczng, wygodna i wydajng prace w calej
przestrzeni biura, umozliwiajace zorganizowanie spotkania dla co najmniej
16 oséb, wyposazone w stol (dostepny dla wszystkich uczestnikow
spotkania), 16 krzesel, oraz inne niezbedne wyposazenie do prowadzenia
rady budowy/narady koordynacyjnej.

b) aneks kuchenny, WC - pomieszczenia o dodatkowej powierzchni w Biurze,
nie wehodzace w sklad pomieszczen biurowych opisanych w pkt. a),

¢) wszystkie pomieszczenia powinny byé ogrzewane oraz posiadaé energie
elektryczng -~ obwietlenie / gniazdka, oraz sie¢ teleinformatyczng
do podiaczenia sprzetu komputerowego i biurowego,

d) inne elementy niezbedne do prawidlowego funkcjonowania biura,
Biuro zespolu Inzyniera Kontraktu powinno by¢ wyposazone w m.in,

- sprzet komputerowy 2z dostgpem do internefu | odpowiednim
oprogramowaniem, umozliwiajacym otwieranie i edycje plikow docx, xlsx,
dxf (dwg), pdf itp.,

- drukarke kolorowa z obstugiwanym formatem papieru min. A3

- lacze telefoniczne (aparat telefoniczny z autom. aparatem zgloszeniowym),
urzgdzenia do skanowania, kopiowania w kolorze | przesytania
dokumentow poczta elektroniczng, obstugujace co najmniej format A3),
dostep do Internetu - stabilne lgcze internetowe o przepustowosci min
100Mbit's,

- aparat fotograficzny cyfrowy z matrycg min. 20 Mpix



Whnosimy o doprecyzowanie powyzszych rozbieznosci.

Odpowiedz:

Jako obowigzujgce przyjmuje sie zapisy w Instrukcji dla Wykonawcoéw Rozdziat XIV,
pkt 7 (w zataczeniu zmieniony Zakres Czynnosci Inzyniera Kontraktu w pkt 2,
ppkt 2.10).

Pytanie 7:

Wnosimy o dodanie w projekcie umowy zapiséw o waloryzacji, zgodnie z ponizszym.
Stanowisko przysztego Wykonawcy przedstawione podczas zadawania pytan jest
wzmocnione dodatkowo stanowiskiem ustawodawcy, ktéry uznajac koniecznosé
przywracania réwnowagi stron umowy, w nowej ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, ktéra weszta w zycie z dniem 1 stycznia 2021 roku natozyt na
zamawiajacych wprost obowigzek wprowadzania klauzul waloryzacyjnych, uznajac je
tym samym za konieczne.

Art. 439. [Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane lub ustugi zmian

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy] Umowa, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ustugi, zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, zawiera
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia.

W umowie okresla sie:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéow, o ktérych mowa w ust. 1,
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia oraz
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposob ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z uzyciem odestania do wskaznika zmiany ceny materiatdbw lub kosztéw,
w szczegolnosci wskaznika ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczegolnosci wykazu rodzajow materiatdow lub
kosztow, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony umowy do Zzadania
zmiany wynagrodzenia;

3) sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw na koszt
wykonania zamowienia oraz okreslenie okreséw, w ktérych moze nastepowacé
zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalng wartoS¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, w celu ustalenia zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
oblicza sie réznice miedzy srednig ceng materiatdw lub kosztéw, obowigzujgca w dniu



otwarcia ofert, a ceng nabycia materiatow lub rzeczywiscie poniesionych kosztow
przez wykonawce, zgodnie z ust. 2.

Przez zmiang ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wprowadzenie wprost w ustawie przepisu, zawierajgcego obowigzek uwzglednienia
w tresci umowy odpowiedniej klauzuli dotyczacej zmian wynagrodzenia wykonawcy
oznacza, ze dokonywanie takiej waloryzacji wynagrodzenia jest zgodne z wola
ustawodawcy oraz zasadami stusznosci. Tym samym nalezy uznac, ze zasadne jest
rowniez wprowadzenie takiej klauzuli do niniejszej Umowy. Oczywistym jest,
ze z uwagi na zachodzgce w gospodarce oraz spoteczenstwie zmiany tres¢ przepiséw
jest poddawana ciggtym zmianom, majacym na celu dostosowanie ich tresci do
aktualnych potrzeb spoteczenstwa. Jedng z takich aktualnych potrzeb, zwigzanych
Z nieprzewidywalnymi oraz nagtymi zmianami w cenach towardw i ustug, a tym samym
rowniez cenach wynagrodzen, jest wprowadzanie do uméw klauzul waloryzacyjnych.
Klauzule te majg na celu zapewnienie rownowagi ekonomicznej stron umowy. Nie ma
jakichkolwiek podstaw dla pozbawienia Wykonawcy mozliwosci uksztattowania
Umowy zgodnie z aktualnymi potrzebami spotecznymi i gospodarczymi wylacznie
dlatego, ze Umowa zawarta zostata w oparciu o przepisy, ktére nie przewidywaty
wprost obowigzku wprowadzenia do zawieranej umowy proponowanych przez
Wykonawce regulacji.

Wedle doswiadczenia Wykonawcy petnigcego ustugi nadzoru inwestorskiego
informujemy, iz zadania realizowane obecnie w dobie pandemii moga znacznie sie
wydtuza¢ poprzez zmniejszenie zaangazowania kadry nie tylko Wykonawcy Robdt
budowlanych, réwniez Wykonawcy petniacego ustugi nadzoru inwestorskiego.

Majac na uwadze powyzsze pragniemy zwroci¢ uwage réwniez na fakt, ze problemem
dla budownictwa sg wzrosty kosztédw kilkunasto- lub kilkudziesiecioprocentowe,
ktorych wartos¢ moze wynosi¢, az 50% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W umowie.

Niewprowadzenie powyzsze] zmiany bedzie skutkowato bezpodstawnym
wzbogaceniem sie  Zamawiajgcego oraz = niewaznoscig umowy. Sad
Najwyzszy (sygn. akt Il CSK 248/12, 1l CSK 527/06, V CSK 537/04, |l CSK 344/07)
stwierdzit, iz przepisy o zaméwieniach  publicznych  nie uchybiajg  przepisom
o bezpodstawnym wzbogaceniu. Brak jest zatem podstaw do kwestionowania
mozliwosci stosowania przepiséw o bezpodstawnym wzbogaceniu do umowy zawartej



w trybie zamowienia publicznego, ktora z braku wtasciwej formy okazata sie niewazna.
Rozwigzanie to zaktada, ze strona, ktora skorzystata z efektdéw prac wykonanych
na podstawie niewaznej umowy jest bezpodstawnie wzbogacona.

Zgodnie z wyrokiem Sgdu Najwyzszego Izba Cywilna z dnia 22 pazdziernika 2014 r.l|
CSK 773/13 w zamowieniach publicznych nie trzeba podawac limitu zwaloryzowanego
zobowigzania. Strony mogg w zamoéwieniu zawrzeé¢ klauzule waloryzacyjna,
pod warunkiem, ze bedzie w specyfikacjach istotnych warunkéw zamoéwienia.
Whnosimy o ustanowienie w umowie zapisow dotyczgcych waloryzacji wynagrodzenia,
ponizej propozycja:

l. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji za kazdy okres rozliczeniowy,
Il. Waloryzacja zostanie uwzgledniona od dnia podpisania umowy.

Il. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik (Ww) wzrostu
przecietnego wynagrodzenia (w budownictwie lub gospodarce narodowej —
ogotem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony
na podstawie wzrostu przecietnego wynagrodzenia za poprzedni miesigc,
ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego na podstawie
art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowigzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 poz. 1541
z pézn. zm.)

IV.  Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny
(Pn) wyliczony wedtug wzoru: Pn = Ww/100 gdzie:

Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do
zastosowania do wszystkich kwot;

Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu przecietnego wynagrodzenia
(w budownictwie lub w gospodarce narodowej — ogdtem) opublikowany przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu przecietnego wynagrodzenia za
poprzedni miesigc ogtaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 119a ust. 3
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowigzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 poz. 1541 z pdzn. zm.) wyliczony
w odniesieniu do dnia zawarcia Umowy.

V. W przypadku, gdyby wskazniki, o ktorych mowa powyzej, przestaly by¢
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Przepisy wprowadzajgce
ustawe — Prawo zamoéwien publicznych(Dz. U z 2019 r. poz. 2020 z pézn. zm) do
postepowan o udzielenie zamowienia publicznego, o ktérych mowa w ustawie



uchylanej tj. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdézn. zm) wszczetych i niezakoriczonych przed dniem
1 stycznia 2021 stosuje sie przepisy dotychczasowe, a zatem nie ma tutaj
zastosowania art. 439 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm)

Niniejsze postepowanie jest prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych, Rozdziat I, pkt 1 — Tom | SIWZ)

Pytanie 8:

Wnosimy o dokonanie przez Zamawiajgcego zmiane tresci projektu umowy
i wprowadzenie postanowien dotyczacych:

1. ustalenia, ze zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy spowodowane
dziataniem Sity Wyzszej, w tym w szczegodlnosci w postaci pandemii wirusa
SARS-CoV-2 (COVID-19) o okres trwania Sity Wyzszej,

2. mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji Umowy / terminéw posérednich
okreslonych w Umowie z powodu zaistnienia Sity Wyzszej, w tym
w szczegolnosci w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) o okres
trwania Sity Wyzszej,

3. zawieszenia biegu wszystkich terminéw umownych z powodu zaistnienia Sity
Wyzszej, w tym w szczegdlnosci w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2
(COVID-19) o okres trwania Sity Wyzszej,

4. mozliwosci zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie w sytuacji
wystapienia dodatkowych kosztow, wzrostu cen towaréw i ustug, wydtuzenia
terminu realizacji, zaistnienia przeszkéd w realizacji umowy wynikajacych
z dziatania Sity wyzszej, w tym wprowadzenia nowych obowiazkéw lub
ograniczen przepisami prawa, wydtuzenia czasu realizacji zobowigzan
umownych.

Dodatkowo wnosimy o ustalenie zapisu w umowie, Ze w przypadku braku
mozliwosci wykonywania umoéw z przyczyn w/w Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo
do odstgpienia od umowy bez naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej za to
odstagpienie wraz z uregulowaniem biezacych zobowigzan przez Zamawiajacego do
momentu zakonczenia petnienia ustugi nadzoru.

W umowie ponadto powinien znalezé sie zapis o wyeliminowaniu
odpowiedzialno&ci tj. kar za opdznienie w przypadku, gdy dziatanie nie bylo zawinione
z w/w powodbéw wystepujacych ze strony Inzyniera Kontraktu.

Odpowiedz:

W § 19 pkt 6 —projektu umowy zostat juz wprowadzony zapis z ktdérego wynika,
Ze umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID - 19, ktére wptywaja lub mogag wptynac na nalezyte wykonanie
umowy , na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID- 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1842). Ponadto w § 18 ust. 10 zawarto,

ze w okresie obowigzywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego
w zwigzku z COVID-19 | i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat
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jako ostatni , zamawiajgcy nie moze potrgci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w art. 15 r ust. 1
ww. ustawy.

Pytanie 9:

W Zakresie Czynnosci Inzyniera Kontraktu w pkt 2 ppkt Zamawiajgcy okreslit Zespét
Inzyniera Kontraktu w ktérym przedstawit ,Inspektora robét innych (wg potrzeb)”.
Wnosimy do Zamawiajacego o doktadny sktad personelu Inzyniera Kontraktu.

Brak minimalnych ilosci personelu wprowadza ryzyko ziozenia nieporéwnywalnych
ofert. W sytuacji, gdy Wykonawcy nie majg takich samych informacji w tym zakresie
mogg w roézny sposoOb dokona¢ kalkulacji oferty, przez co oferty beda
nieporownywalne, gdyz okoto 80% wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie
personelu.

Odpowiedz:

W Zakresie Czynnosci Inzyniera Kontraktu, w pkt 2, ppkt 2.3 lit. b, w pozycji ,inspektor
robot innych (wedtug potrzeb) - dotyczy ,inspektora robét konstrukcyjno -
budowlanych” (w zatgczeniu zmieniony Zakres Czynnosci Inzyniera Kontraktu).

Pytanie 10:

Zamawiajgcy zawart zapis w Zakresie czynnosci Inzyniera w pkt.2 ,Inzynier Rezydent
i wszyscy inspektorzy nadzoru powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe czynne
catg dobe”. Wnosimy do Zamawiajgcego o0 zmiane powyzszego zapisu. Inzynier
Kontraktu i wszyscy inspektorzy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe
czynne w godzinach funkcjonowania biura nadzoru budowy tj. 8:00-16:00,
a w wyjatkowych i nagtych sytuacjach dopuszczalny jest kontakt poza tymi godzinami.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy.

Pytanie 11:

SIWZ Rozdziat XV pkt 3 okresla, iz: ,Specjalista ds. rozliczen i obmiaru- Zamawiajgcy
przyzna punkty za wykazane doswiadczenie po stronie Zamawiajgcego przy petnieniu
funkcji Inspektora/Specjalista ds. rozliczen przy realizacji inwestycji drogowych
o wartosci rob6t minimum 5.000.000,00 zt brutto”. Wnosimy do Zamawiajgcego
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za spetnienie powyzszego wymagania
w ramach wykazania sie doswiadczeniem na stanowiskach Inspektora/Specjalisty
ds. rozliczen i obmiaru w zespole Nadzoru Inwestorskiego dziatajacego na zlecenie
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przyzna punkty za wykazane doswiadczenie po stronie Zamawiajgcego
przy petnieniu funkcji Inspektor/Specjalista ds. rozliczen przy realizacji inwestycji
drogowych o warto$ci robot minimum 5 000 000,00 zt brufto na podstawie

Zatgcznika nr 5 - Formularza ,,Doswiadczenie Czlonkéw Zespolu Nadzoru”
ztozonego wraz z Oferta.
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Okre$lenie ,po stronie Zamawiajgcego” obejmuje kazdg forme doswiadczenia
w petnieniu nadzoru dla Zamawiajgcego, niezaleznie od charakteru prawnego
tgczgcych go z nim stosunku prawnego.

Pytanie 12:

Zamawiajgcy w projekcie umowy w § 5 pkt. 1 ppkt.48 wskazuje, ze Wykonawca jest
zobowigzany do:

"Zapewnienia, w razie potrzeby, ttumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych
zwiazanych z Projektem”

Whnosimy o wykreslenie powyzszego zapisu lub zdefiniowanie zamknietego katalogu
jakich dokumentéw oraz jakiej ilosci dokumentéw majg dotyczyé ttumaczenia.

Koszt tlumaczen jest rézny w przypadku ttumaczenia jezyka potocznego czy tez
technicznego. Dodatkowo tlumaczenia z roznych jezykéw réwniez znaczaco sie roznia
ceng miedzy soba.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy.

Pytanie 13:

Zamawiajacy w projekcie umowy w §12 pkt. 3 okreslit, iz: ,Wykonawca ma prawo do
wystawiania faktur czesciowych. Okresem rozliczeniowym faktur cze$ciowych jest
jeden petny okres rozliczeniowy.”

Wnosimy do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze jako jednym okresem
rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze okresem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

Pytanie 14:

Zamawiajgcy w projekcie umowy w §19 pkt. 2 okreslit:

Zamawiajacy dokona zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

2) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia:

a. rezygnacja z cz¢sci ushug (wymienionych w pozycjach formularza cenowego) lub
ich zmiana,

Wnosimy do Zamawiajgcego o wskazanie okolicznosci  uprawniajacych
Zamawiajgcego do rezygnacji z czesci ustug.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢é rezygnacji z czesci ustug wymienionych
w pozycjach 2 i 4 formularza cenowego w okolicznosciach, gdy ustugi te stana sie
zbedne w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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Pytanie 15:

Zamawiajgcy w projekcie umowy w §19 pkt. 7 okreslit: ,Jezeli umowa zostanie
zawarta na okres diuzszy niz 12 miesigcy Zamawiajacy moze wprowadzi¢é zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadkach okreslonych
w §20- Klauzule waloryzacyjne”

Whnosimy do Zamawiajacego o doprecyzowanie zapiséw i okreslenie od czego moze
zaleze¢ zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedz:

Klauzule waloryzacyjne zostaty doprecyzowane w § 20 projektu umowy.

Pytanie 16:

Zamawiajgcy zawart zapisy w projekcie umowy w § 8 dot. autorskich praw
majgtkowych. Wnosimy do Zamawiajacego o zmiane zapisow, iz autorskie prawa
majatkowe bedg przekazane po uregulowaniu ptatnosci przez Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy.

W zwigzku z wptynigciem pytan dotyczgcych tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (SIWZ), Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust.4 i 4a
PZP przediuza termin sktadania ofert oraz zmienia tre§¢ Rozdziatu XIll pkt 2 i pkt. 5,
ktére otrzymujg nastepujgce brzmienie:

» Rozdziat XIIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert
2. Termin skfadania ofert uptywa w dniu 11.02.2021 r. o godz. 09:30.
5. Otwarcie ofert nastapi w dniu 11.02.2021 r. , o godz. 10:00 za pos$rednictwem

Platformy (https://platformazakupowa.pl/pn/mzd kielce) w siedzibie Zamawiajgcego,
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.”

Ponadto Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 PZP zmienia
tre$¢ Rozdziatu VIII pkt 18 Tom | SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
,18. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie
z Wykonawcami sa:
- w kwestiach formalnych: Pani Aleksandra Kubikowska lub Pani Jadwiga
Miernik.
Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze przepisy PZP nie pozwalajg na
jakikolwiek inny kontakt — zaréwno z Zamawiajgcym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania sie z Wykonawcami — niz wskazany w niniejszym rozdziale
SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie bedzie reagowat na inne formy
kontaktowania si¢ z nim, w szczegoélnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.”
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Wszelkie prawa i zobowiazania Zamawiajacego i Wykonawcy odnosnie
wczesniej ustalonego terminu beda podlegaly nowemu terminowi.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zawiadamia, ze zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany
tresci ogtoszenia o zaméwieniu. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przekazat

Sprostowanie (Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacjj) Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej.

mgr Grzegorz Staszewskl

W zataczeniu:
- aktualny Zatgcznik nr 6a - Wz6r umowy,
-aktualny Zakres Czynnoéci Inzyniera Kontraktu.
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