WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
s1edziba W ..o , posiadajagcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibag w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do Zgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umoweg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

2

zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605), dalej Pzp.
Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt budowlanych pod nazwa
wRozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny — Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale
na dwa odcinki:
- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875
oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich
jego elementow (Przedmiot Umowy). Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu

1



budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682
ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastgpujacymi dokumentami stanowiacymi
kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 3,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatgcznik nr 4,

5) Przedmiary robot — Zatacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki — Zatacznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy— Zatacznik nr 7.

Dla celow interpretacyjnych pierwszenstwo beda mialy zapisy Umowy, a nast¢pnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialdow oraz urzadzen okreslonych, co do

rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWiIORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie petng odpowiedzialnosé.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego na

etapie postepowania przetargowego danych, dokumentdéw oraz innych informacji majacych
wplyw na proces budowlany.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do

przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow

nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%,

zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i

paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na

kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o spelnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje 1

zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji

destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o§wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz

podmioty, na ktorych zdolno$ciach polegat w celu uzyskania zaméwienia, w przypadku gdy

przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamoéwienia, nie sag podmiotami, do ktdrych
zastosowanie maja zakazy okre§lone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca
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zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych o§wiadczen.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nast¢pujacych terminach:
1) zakonczenie robdot budowlanych w terminie do 580 dni od dnia podpisania Umowy, tj.

do dnia...... , W tym:

a) zakonczenie robot budowlanych na odcinku B1: od km ok. 14+645 do km 21+710 w
terminie do 540 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia .......... (dalej ,,Odcinek
B17),

b) zakorczenie robot budowlanych na odcinku B2: od km 21+710 do km ok. 26+875 w
terminie do 540 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ......... (dalej ,,Odcinek
B2),

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow w terminie 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1 litaib tj. do dnia ....... .

. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty

zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentéw: planu BIOZ, o ktéorym mowa w § 9 ust. 6 oraz kopi wymaganych polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w

przedtozeniu dokumentoéw bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Za termin zakonczenia czeSciowego lub koncowego robdt uwaza si¢ date pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego lub

koncowego robot, z zastrzezeniem § 15 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 pkt 2 lit. b. Do zawiadomienia

Wykonawca zalacza kopi¢ strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajacymi zakonczenie wszystkich

robot i osiagnigcie gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot. Potwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowosci do odbioru czeSciowego lub
koncowego robot winno nastapi¢c w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Kierownika budowy gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot.

Czynnos$¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robodt przez

Inspektora Nadzoru — Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana

przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie

gotowosci do odbioru winno nastagpi¢ w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawierania umowy skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminéw, terminy moga ulec

przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez o czas usuwania ich skutkoéw. Zmiana terminu zakonczenia robot

rozpatrywana bedzie wylacznie w zakresie odpowiedniego odcinka okreslonego w § 1 ust. 1

3



10.

11.

pkt 1 na realizacj¢ ktoérego maja wptyw ww. okolicznosci.

Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot na odpowiednim

odcinku, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy jest pisemne powiadomienie

INZYNIERA KONTRAKTU i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach w ciggu 14

dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci oraz stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku

budowy, w przypadkach, gdy okolicznos$ci zwigzane sg bezposrednio z przebiegiem robot

budowlanych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wskazanego w zd. 1,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do nie uwzglednia wniosku Wykonawcy o zmiang terminu.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznos$ci i w jaki sposob wptynety na

przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen

obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, adekwatne do
zaistniatych okoliczno$ci przedstawi stosowne wyliczenia wraz z opisem metodologii ich
dokonania.

Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z

SWZ i zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany do pierwszego

harmonogramu w przypadku, gdy zatozona przez Wykonawce ptatnos¢ w danym roku

budzetowym bedzie inna niz wysokos¢ srodkow finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w

danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy poinformuje

Wykonawce o wysokosci posiadanych srodkow finansowych w danym roku budzetowym na

realizacje robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca begdzie zobowigzany

dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do =zatwierdzenia INZYNIEROWI

KONTRAKTU i Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia.

2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postgpu robot budowlanych, ktore
wystapia w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewodztwa w
danym roku budzetowym.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest

zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robot i w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram

rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia 20

sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zmawiajacego

ww. harmonogramu nie begdzie mozliwosci przekroczenia zatozonej do wykonania

(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym, za wyjatkiem sytuacji

zwigzanej z wprowadzeniem zmian do umowy po dniu 20 sierpnia, rowniez w zakresie robot

dodatkowych i zamiennych.
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WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w

wysokosci zt bez podatku VAT (stownie: zlotych),
powickszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:
ztotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (slownie:

ztotych). Na wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzedzajacym,

sktadaja si¢ nastgpujace czesci:
1) z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka B1 w wysokos$ci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powigkszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co
stanowi kwote zt lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych),
2) z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka B2 w wysokosci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powigkszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: zlotych), co
stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:

zlotych).

2. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzadzone metoda
kalkulacji uproszczonej.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 4.

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote
wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonaja zmiany tej kwoty.

5. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku VAT
wskazang powyzej.

6. Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastgpujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostale do wykonania po uplywie 6 miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesigeznej waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 7;

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o kolejne miesigczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej (B) publikowane przez Prezesa Gltéwnego Urzedu
Statystycznego dostepne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xIsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, w oparciu o inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego;

4) Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy S$rednia

arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres

od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

5)

6)

7)

objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W < 99,20 Iub Wy >
100,80;
Dla kazdego miesigca Wskaznik (W¢:) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

W = (W1+ Wot ..+ W3) /n

gdzie:

W;1- wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;
Wn- wskaznik miesi¢czny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktoérego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktorego nalezy przyja¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia rob6t budowlanych;

n — ilo$¢ miesigcy;

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne, dla
ktérych sposéb wyliczenia ceny zostat oparty na nowych pozycjach kosztorysowych
zgodnie z § 13 ust. 6;

Obliczenie wysokos$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kzmy=r*Kpm * Wwn)

gdzie:

r —wspdtczynnik podzialu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5

Kzm —kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Ko — kwota do zwaloryzowania wynikajgca ze zbiorczego zestawienia wykonanych
robot za dany okres rozliczeniowy (miesiac) z wylaczeniem zakresu wskazanego w
pkt 6,

Wwn — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
WZOru ponizej:

WW(n):m*ﬂ*ﬁ* LA
100 100 100 100

gdzie:

Wo — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

W1— wskaznik (B) z nastepnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100)

W2, Ws, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesigcy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni =100)

Wh — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia
robot budowlanych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika Ww (n) z doktadnoscig do 0,0001;



10.

11.

12.

13.

14.

1.

8) Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w dniu zawarcia Umowy w § 3 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca/Zamawiajacy moze ztozy¢ po uptywie 6

miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nastepny (z wyjatkiem

ostatniego), po uptywie 3 miesi¢cy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek
zostanie ztozony wraz z rozliczeniem koncowym. Kazdy wniosek zostanie zweryfikowany
przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy/Zamawiajacego zwigzane ze zmiang Wynagrodzenia, 0

ktérej mowa w art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie okre§lone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub

zmniejszeniu.

Waloryzacji podlegaé bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w

umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie

za roboty wykonane po uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.

Zwickszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjna, wymaga kazdorazowo

zawarcia aneksu do Umowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostaly spelnione

przestanki do zmniejszenia wysoko$ci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiajacy ma mozliwos¢ samodzielnego

wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami okres§lonymi w ust. 6.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej warto$¢

waloryzacji w zbiorczym zestawieniu warto§ci wykonanych robot.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom, z ktorymi zawart umowg na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z

wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bgdzie nie cze¢sciej niz jeden raz w miesigcu przy uwzglednieniu
koniecznosci dostarczenia do Zamawiajacego ostatniej faktury w danym roku kalendarzowym
najpozniej do dnia 1 grudnia. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie kwota
ustalona w Zestawieniu Wartosci Wykonanych Robét, dalej Zestawienie. Wykonawca jest
zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji INZYNIEROWI KONTRAKTU.
Zestawienia wraz z drukami kontroli robot za okres od dnia zawarcia Umowy (w przypadku
pierwszego Zestawienia) lub od pierwszego do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego lub
do ostatniego dnia realizacji robot (w przypadku koncowego Zestawienia) W terminie, z
zastrzezeniem ust. 2, do 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego okresu
rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie moze by¢ krotszy niz jeden pelny miesigc
kalendarzowy i dtuzszy niz trzy pelne miesigce kalendarzowe. Zestawienie winno by¢
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sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy. INZYNIER KONTRAKTU wraz z
Inspektorami Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem dokonajg weryfikacji Zestawienia i
opatrzg je podpisami w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Koncowe Zestawienie sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy Wykonawca
przekaze INZYNIEROWI KONTRAKTU w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia
koncowego zakonczenia robot. INZYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami nadzoru oraz
specjalista rozliczeniowcem dokonajg weryfikacji Zestawienia i opatrza je podpisami w ciggu
12 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Zestawienia nie nastgpi w ciggu 25
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robdt, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i
budowlano-montazowych.

. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco a wartos¢ wykonanych
robdt ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu stanowi¢ bedzie iloczyn iloSci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji platno$ci przejsciowych i koncowej Wykonawca kazdorazowo wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) Oswiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnego w
danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji
zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a w przypadku braku faktur
wymagalnych lub w ogole braku faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoé6w w danym okresie rozliczeniowym o§wiadczenie stwierdzajace taki stan
rzeczy,

2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wykaz w formie tabelarycznej
wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow faktur
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 9 do Umowy,

3) Oswiadczenia, wedtug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za
wykonanie podzleconych robot budowlanych, dostaw lub ustug zostaty uregulowane
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12.

13.
14.

a w przypadku braku w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych faktur lub w ogole
braku faktur za wykonanie podzleconych rob6t budowlanych, dostaw 1 ustug
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajace taki stan
rzeczy.
4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.
W  przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy
nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcey do zadania odsetek.
Wykonawca wraz z fakturg koncowa przedstawi poza dokumentami wymienionymi w
ust. 8 dodatkowo oswiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w ktorym:

a) wymieni zalegltosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wraz z okre§leniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci
i ich wysokosci oraz warto$¢ odsetek za opOznienie w zaptacie lub oswiadczy o
braku istnienia ww. zalegto$ci,

b) wymieni warto$¢ robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszym
podwykonawcow, ale jeszcze niezafakturowanych,

c)  wymieni wymagalne kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla ktorych uplynagt termin zwrotu oraz przedstawi
dowody (wydruk przelewu bankowego) dokonania zwrotu tych kwot,

d)  wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow, w
jakich majg zosta¢ zwrdcone;

. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych os$wiadczenie Wykonawcy w okreslonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia tych dowodow.

Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
do  siedziby = Zamawiajacego lub  na  nastgpujacy  adres  elektroniczny:
sekretariat@zdwgdansk.pl, przelewem na rachunek bankowy o ktorym mowa w ust. 16.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie skladat faktury do Zamawiajacego w formie
papierowej/elektronicznie*.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaplaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.


mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl

15.

16.

16.*

17.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow i ustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:
NABY WCA realizowanych robdt jest Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych
fakturach.

*Wykonawca osSwiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... ONF oo zgloszony do wykazu podmiotow
bedqgcych podatnikami VAT ( biata lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towaréw i ustug 1 posiada rachunek bankowy prowadzony w
banku ..... ONF e, , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana
platnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm
podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej waznosci wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak i odptatnie.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci

zt stanowigcej 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie ........cccciiiiiiiiiiciieinenn.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunig¢cia wad 1 usterek w okresie udzielonej
rekojmi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wiazaca zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepujaco z
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zastrzezeniem ust. 6 ponizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.
W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy
niz 5 lat lub do terminéw, o ktérych mowa ust. 3.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie poézniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu rob6t objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sum¢ nie nizszg od pelnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokos$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci i
posiadanego mienia, za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w zwigzku z realizacja
Umowy (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 2 000 000 zt i
nie wigcej niz 25 000 000 zt.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie wystawione i bedzie obowigzywato
na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W _ust. 1 pkt 2) bedzie

wystawione i1 bedzie obowigzywato na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktéorym nie stwierdzono wad,

badz do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady.

Ubezpieczenie bedzie odpowiednio przedtuzone na okres rekojmi 1 gwarancji udzielonej na

wykonane roboty w ten sposob, ze:

1) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust.1 pkt 1) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywaé¢ w okresie minimum 60 miesigcy liczac od dnia
podpisania odbioru koncowego robot tak, aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody,
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wynikajacej z przyczyny zaistnialej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
robot, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcg w okresie rekojmi i
gwarancji w trakcie prowadzenia czynno$ci zmierzajacych do spetnienia obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy,

2) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesigcy 1 bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesiecy liczac od dnia podpisania
odbioru koncowego robot, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 5% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 5 000 000,00 z1.

Niezaleznie od ubezpieczenia, o ktorym mowa W ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa szkod wyrzadzonych osobom
trzecim, a powstale w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$cig oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC ogolne).

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania
w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktére rozumie
si¢ projekty umow ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majace zastosowanie do tych projektéw uméw ubezpieczenia). Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane
dokumenty nie spetniajg wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin
5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dokumenty ubezpieczenia z tytulu zawarcia umow ubezpieczenia, o
ktorych mowa w ust.1 i ust. 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 6,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umow
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uplywem terminu obowigzywania
poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odrgbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nie moga
by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez =~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
Wymagania okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie sa wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okreslonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w

zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.

Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wtasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody 1 koszty

niepokryte z umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentéw ubezpieczen, o ktéorych mowa w

niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.
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11. Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

12. W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejsza umowag okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedhuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac  Zamawiajacemu  dokumenty  potwierdzajace  zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
warunkami okre§lonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

14. Szczegdtowe warunki ubezpieczen zostaty okreslone w zatgczniku nr 8 do Umowy.

§7
KOMUNIKACJA

1. Zamawiajacy ustanawia INZYNIERA KONTRAKTU pehigcego jednoczesnie funkcije
Inspektora nadzoru branzy drogowej — Koordynatora (zwanego réwniez Inspektorem
Nadzoru — Koordynatora) - w 0Sobie ..........ccceeeevveeieneeennennen. , ktory z zespotem specjalistow
i inspektorow nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie.
INZYNIER KONTRAKTU lub jakikolwiek inny cztonek zespotu specjalistow i inspektorow
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacja niniejszej Umowy ani zmian postanowienn Umowy.

2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawcg swojego przedstawiciela w osobie

3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajacym Kierownika Budowy wskazanego w §
10 ust. 2Umowy 0raz  ........cocevveneennnnn.. e teereeeenteennerienrenneaneraenees
4. Korespondencja pomiedzy stronami bedzie dorgczana osobiScie za pokwitowaniem,
wysytana pocztg (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana droga elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:
1) Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:
5. W przypadku zmiany adresow strony zobowigzane sa w ciagu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym druga strong.
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6.

W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

1.

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;,

wyznaczania terminéw odbioréw 1 terminowego przystegpowania do odbioréw robot
budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany w szczego6lnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisOw technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami INZYNIERA KONTRAKTU,
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego a takze zgodnie z warunkami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do Umowy,

2) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot
w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonywania robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotdéw i organow,

4) przygotowania terenu budowy, w sposob umozliwiajacym stluzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostegpniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujgcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymania tadu i porzadku na tereniec wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usuni¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezacego i chronologicznego prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli robot wykonanych 1 odebranych robot (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wilasciwego zabezpieczenia robot,

10) scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy,

11) $cistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji robot i obowigzkow, w tym
obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

12) przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i Zamawiajacemu W terminie do 7 — go
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dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni miesigc kalendarzowy raportow
przyrodniczych dokumentujacych realizacje¢ Umowy zgodnie z wymogami okreslonymi
w pkt 11 w zakresie kazdej decyzji: o $srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.

2. W zakresie obowigzkow oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegblnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych shuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rdwniez w trakcie przerw w robotach
1 podczas okreséw zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany skladowa¢ materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W szczeg6lnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022.699
ze zm.),

5. Wykonawca przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i1 koordynacj¢ tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik budowy ma obowiazek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Ww procesie budowy, dalej Plan BIOZ
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wtasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania roboét, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wptynac na jakos¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 18,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

8. Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ polecenia Zamawiajagcego w wyznaczonym przez
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10.

niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego badan sprawdzajacych, ktorych wyniki nie potwierdza osiagnigcia
wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, koszt
wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢.

§10

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objgtymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W o0sobie ..., ,
posiadajacego uprawnienia budowlane W zakresi€...................coiiiiiiiian.. do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Wykonawca ma obowigzek najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikow
robot oraz kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowa lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy osob
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy
wiazace.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie podzniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢
podstawy do wydluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych os6b beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore mialy wptyw na
ocene punktowsg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaly.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego i w
zakre§lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Postgpowanie takie nie powinno trwac dtuzej niz 21 dni a w tym czasie Wykonawca zapewni
dotychczasowe pehienie obowiazkow osoby podlegajacej zmianie.
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§11
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetlnieniu obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiagzek przedktadaé na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinny zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktdre podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

17



Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okre§lone w SWZ.

§12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcow — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamdwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg¢sci zamoOwienia, w zakresie
w jakim Wykonawca powolat si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
(W tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cze$ci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
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podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktoérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czeSciach, na podstawie zestawien warto$ci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewni¢ jako$¢ co najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamdwienia wymaganiami okre§lonym w
STWIORB,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 1 usterki
wykonanego zakresu zamowienia nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady 1 usterki obowigzujacego Wykonawce,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamoOwienia do zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnos$ci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych:

1)

2)

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;j
korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,
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3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcg.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
wyciggiem z kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres robot powierzonych
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegolnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektow,

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

5) Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo badZz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy badZz jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest

przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce os$wiadczenia o

nastgpujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego

zastosowanie majq sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzqdzenia

Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego Srodkow ograniczajgcych w zwigzku

z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym

rozporzgdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, zZe dalsi

podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu wykonania
zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sq
podmiotami, do ktorych zastosowanie majq zakazy okreslone w art. 5k powyiszego
rozporzqdzenia. Podwykonawca zobowiqzuje si¢ przediozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw miedzy Wykonawca

a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartoSci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dhuzszy niz w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaplate kary umownej, o ktérej mowa § 16 ust. 1 pkt 15 Umowy.
Powierzenie wykonania czg¢éci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie INZYNIERA KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczgciu takiej pracy
na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z os$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaly odebrane i1 poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
albo ze zobowiazanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtdéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§13
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ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robdt dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub
zwigzanych z wystapieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych, a
takZze rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonania rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych =z
koniecznosci usunigcia bledow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkoéw zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskOw 0sob trzecich,

4) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonania zmiany kolejno$ci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowiazek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany, w zakresie danego odcinka, na
wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia robdt lub zmiany wynagrodzenia umownego
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,
w szczegolnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod
wzgledem trwatosci lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji. Pelng odpowiedzialnosé
projektowa, wykonawcza i umowng za wprowadzone za zgoda Zamawiajacego rozwigzanie
zamienne ponosi Wykonawca.
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. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o wystapienie I protokot koniecznosci.
Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wlasciwego
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone przez INZYNIERA KONTRAKTU i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odno$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca, z zastrzezeniem
ust. 6, powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdlowa ceny jednostkowej tych robot
Z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
,»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe
beda skalkulowane niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wilasnych wyliczeniach. Inzynier Kontraktu/ Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy ma prawo wskazania KNR na podstawie, ktorego nalezy wykonac
kalkulacje a Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ kalkulacje zgodnie ze wskazaniem.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen 1 wystapien Wykonawcy, odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna by¢
zastosowana do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast
zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do iloSci wskazanej w pozycji
kosztorysu ofertowego 1 warto$¢ tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to
cena jednostkowa begdzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajacym. Wynegocjowana
cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robdt nie przekroczy ceny jednostkowej
ustalonej na zasadach ust. 6 i 7 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 i przedtozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczgciem robot, ktdrych te ceny dotycza.

§ 14
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDELOWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE
REALIZACJU UMOWY

. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
moze wezwa¢ Wykonawce do podjecia czynnosci majacych na celu usunigcie tych
nieprawidlowosci oraz przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub
przepisami obowigzujacego prawa. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia
Programu Naprawczego na zadanie INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegodlnosci w przypadku
op6znien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w
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terminie i zakresie okreslonym przez INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego.

. Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/wlasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi
Wykonawce niezwlocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem
ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci ogledzin. Termin usuni¢cia
wad wyznacza Zamawiajagcy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigecia wady w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego i INZYNIERA
KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru, pod rygorem niewaznos$ci, o usunig¢ciu wad.

§15
ODBIORY ROBOT
. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiory czgsciowe robot,
4) odbior koncowy robot,
5) odbidr Przedmiotu Umowy,
6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji),
7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czgdciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zgtasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Nadzoru. Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie odbioru cze$ciowego lub koncowego robot, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy lub koncowy robot w ciggu
14 dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego gotowos$¢ do odbioru
czesciowego lub koncowego robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 4.
. Nie podzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru cze$ciowego lub
koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez INZYNIERA
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KONTRAKTU i zawierajacy m.in.:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy i techniczny z
naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wiasnosci uzytkowych zastosowanych materialow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny O
ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) protokot przekazania terenu, Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o
ktorym mowa w art. 24 | ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
Protokot Bezpieczefistwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbidr stalej organizacji
ruchu 1 oznakowania oraz ich zgodno$ci z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Pomorskiego.

. Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca

nie wykonal w cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub
koncowego robot.

. Zamawiajacy moze nie rozpocza¢ lub przerwaé czynno$ci odbioru czgsciowego lub

koncowego robodt, jezeli Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie

ktéregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6.

. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru czesciowego lub

koncowego robdt za termin zakonczenia robdt uwazac si¢ bedzie datg wznowienia czynnosci

odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru czesciowego lub
koncowego robot.
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10. Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub konicowego robodt zostang stwierdzone wady lub
usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajagce uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego
cze$ci, to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesSci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaly niezgodnie z umowa
wowczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robot i zada wykonania cato$ci
robot budowlanych lub ich czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym
przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

12. Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robdt i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po zlozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetlnienia wniosku lub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupetnien lub dokona
ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

13. Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu rgkojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy datg 1 rozpocznie odbior ostateczny.

14. 7 czynnosci odbioru koncowego robot, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usunigcie wad bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

15. W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE
1. Majac na wzgledzie istotne znaczenie Przedmiotu umowy dla interesu publicznego, przez co
rozumie si¢ przede wszystkim koniecznos¢ zapewnienia infrastruktury drogowej o wysokiej
jakosci, stanowigce zadanie o istotnym znaczeniu spolecznym, ekonomicznym i
gospodarczym oraz fakt wydatkowania na ten cel $rodkéw publicznych, kary umowne
zastrzezone W niniejszej umowie zmierzaja przede wszystkim do zagwarantowania
efektywnej 1 terminowej realizacji zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajacego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) a takze wynagrodzenie
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Zamawiajacemu wszelkich uszczerbkow zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzania Wykonawcy, takze majacych charakter niemajatkowy lub
trudnych do oszacowania i wykazania, w tym m.in. spotecznego odbioru sposobu realizacji
przez Zamawiajacego zadan i spelniania obowigzkoéw oraz ich negatywnego wplywu na
dobre imi¢ Zamawiajacego (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi
zatlozeniami zostata okreslona wysoko$¢ zastrzezonych w umowie kar umownych, co

Wykonawca niniejszym akceptuje.

. Majac na uwadze zatozenia w wymienione w ust. 1 Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie zobowigzania niepieni¢znego
w formie kar umownych. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w zaleznosci od tego ktorego Odcinka
realizacyjnego ktorego dotyczy zwtoka, liczonego bez podatku od towaréw i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i ushug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z
zapisami § 12 w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w § 9
ust. 1 z wylaczeniem pkt 11 do ust. 4 pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszen, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych mowa w
§ 9 ust. 1 pkt 11 w wysokosci 10 000,00 zI za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéw, o ktorym mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

8) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji
w wysokosci 1 500,00 zi,

9) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminu ich
usuniecia, jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w wykonaniu polecenia,

10) skierowanie do kierowania robotami osob innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) zabrak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 1 500,00 zi,

13) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust. 10 i 11 poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w przypadku,
gdy uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodnosci
w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

15) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokos$ci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osobe oddzielnie,

16) za nieztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

17) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

19) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym
terminie w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

20) za zwlokg¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

21) za zawinione przez Wykonawce niewykonanie powyzej 300 000,00 zi netto kwoty
zaplanowanej do wykonania w danym roku budzetowym/kalendarzowym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zakazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towardéw i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczgcia odbioru czgsciowego lub
odbioru koficowego robot oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w wysokosci
1000,00 zt,

3) ztytulu odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wytaczeniem
okolicznosci wskazanych w § 19 ust. 1, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i1 ustug, w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy.

4. taczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzieh zwtloki.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

29



Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie strony uprawnionej z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez drugg strong.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu umowy.

§17

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego cze$ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na
zasadach, okre§lonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ... lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego robodt, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania
poziomego, dla ktorego wynosi 5 lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt oraz
wykonanych elementow zieleni drogowej, dla ktérych wynosi 5 lat od daty zakonczenia
odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu rekojmi takze po
terminie okre§lonym powyzej, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres .... lat od daty odbioru koncowego robot, z
zastrzezeniem ust. 3 i 4.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakos$ci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledéw
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady 1 mozliwosci jej usunigcia przez
Wykonawcg.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystgpujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 5, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usuni¢cia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czgsci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazadac¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.
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19.

20.

21.

22.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawcg na pisSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunig¢cia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usuniecie wad
lub usterki.

Wszelkie koszty zwiazane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, begdzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
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U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac — w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§18
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest

W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym
zakresie, przy czym okoliczno$ci beda rozpatrywane osobno dla kazdego z odcinkow.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastgpi

zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym
zmianie stawki podatku.

3. W przypadku:

a)

b)

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatlowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w
oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych zmian na
koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zostaé przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Strony beda
dazyty do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepisOw stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku
nalezytego udowodnienia wzrostu kosztéw, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy,
strony zawra stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji
niniejszej Umowy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktdrzy otrzymuja wynagrodzenie
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w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub jego odpowiednia cze$¢ (w
przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioracych udzial w realizacji zamoéwienia na rzecz Zamawiajacego w czesci pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow majacych wplyw na
wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszonych
sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do
wykonania czg$ci zamowienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji
kalkulacji oraz o$wiadczenia Wykonawcy i1 do zadania przedstawienia przez Wykonawce —
zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentow
potwierdzajacych kalkulacje.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalno§¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) opdznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulamindéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie w zakresie odcinka B1 lub

B2, odpowiednio do okresu trwania okoliczno$ci, a ktéra uniemozliwia realizacje

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

5 W przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci mozliwa bedzie zmiana, w zakresie
odcinka B1 lub B2, terminu realizacji Umowy l3cznie ze zmiang wynagrodzenia, albo
jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie zmiana terminu:

1) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktdérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegllnosci: powddz, pozar i inne kleski Zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wiladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujagce wykonanie poszczegdlnych robdt skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, a ilos¢ dni wystgpowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadoéw skutkujaca
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesigc),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja,
op6zniajg lub wydtuzajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-7,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypaldéw, majacego wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zakonczenie robot, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania poziomego
I robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem poboczy i obhumusowaniem
przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane jest wzgledami
technologicznymi,

opo6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkow nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolno$ci protesty
mieszkancow, innych oso6b prawnych i fizycznych,

zaistnienie braku frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres
powyzej 14 dni kalendarzowych,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia

przeszkody.

6. WydluZzenie terminu zakofczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia, w zakresie odcinka
B1 lub B2, z tytutu ponoszonych przez Wykonawce kosztow dostosowania si¢ do Wymagan

Ogolnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg
tymczasowej organizacji ruchu — wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego odcinka B1 lub B2,
za kazdy miesigc przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku krotszego

okresu niz miesigc, wysoko§¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni

przedtuzenia. Do wtasciwego obliczania wysokosci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w

miesigcu jest 30 dni.

7. Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowienh Umowy musi by¢ zloZony na pi$mie.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem Iub protokotem
koniecznosci wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5-9 i informacji
uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany (Wystgpienie).
Zasadnos¢ zmiany terminu realizacji Umowy bedzie rozpatrywana dla kazdego odcinka
odrebnie.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w

terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci

Umowy.

2. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajg¢cia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INZYNIERA KONTRAKTU lub
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowe;,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyl obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktéorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

3. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
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pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogh pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z
Umowy.

. Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od
zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 i 3 powyze;j.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cze¢sci Umowy (skutek ex nunc)
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢éci robot
wykonanych i zakontraktowanych do dnia odstgpienia od Umowy, zgodnie z
wynagrodzeniem za te roboty: dla robot wykonanych i odebranych zgodnie z cenami
jednostkowymi okreslonymi w kosztorysie ofertowym, w pozostalych przypadkach
okreslonych indywidualnie na podstawie kalkulacji zgodnie z § 13 ust. 6 -8 Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy strony przy udziale INZYNIERA KONTRAKTU
sporzadza w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia, protokdt inwentaryzacji
sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w
tym przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc), strony
w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia za prace
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony przy udziale
INZYNIERA KONTRAKTU, ponosi Wykonawca.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnoSci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz
realizujace wykonanie niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:
1) Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwqgdansk.pl,
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3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0sob jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji Umowy pomie¢dzy jej stronami,

4) Zrodlem danych oséb wyznaczonych do kontaktow stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane sg na podstawie nastgpujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sg Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub podjecia dzialan przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osoba reprezentujacg Strone umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwigzku z przepisami
regulujacymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sadowym,

C) jezeli sg Panstwo osobg wyznaczong do kontaktow stuzbowych i/lub osobag
odpowiedzialng za koordynacje 1 realizacje umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwiazku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy Stronami umowy.

. Podanie danych do umowy jest obowigzkowe.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone

podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§22
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na
polecenie Administratora.
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.
. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowia dane osobowe niezbgdne do
realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane
z ksiegi wieczyste;j.
Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczego6lno$ci osoby kontaktowe
I reprezentujace Wykonawcg.
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5. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktore powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

6. Przekazanie danych, o ktérych mowa powyzej, jest nieodptatne.
7. Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelniatlo wymogi RODO i chronito prawa o0sob, ktorych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;

2) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,

3) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

4) przestrzega warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8,

5) bioragc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwoSci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne wywigzaé si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO,

6) uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a W szczeg6lnosci:

a) bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetiania przekazane informacje,

b) pomaga Administratorowi w poinformowaniu osob, ktorych dane dotyczg o naruszeniu
ich danych,

c) w celu realizacji obowigzkéw, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miarg
mozliwosci dokumentuje wszelkie okolicznos$ci i zbiera wszelkie dowody, ktore
pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter, skale,
skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,

d) po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych,

e) udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkoéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym
inspekcji, i przyczynia si¢ do nich,

f) niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa czionkowskiego
0 ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

1) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie miedzy Administratorem a WWykonawca, 0 ktorych to obowigzkach mowa
ust. 7,

2) jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych, pelna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za
wypetienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,
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3) Administrator wyraza ogdlng zgodg, aby Wykonawca korzystal z ustlug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Spory poddane zostang pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami, dalej
SWz,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Ogodlna
Specyfikacja Techniczna 1 Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robot,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki,

7) Oferta Wykonawcy,

8) Szczegotowe warunki ubezpieczen,

9) Tabela podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
— z upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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