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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla
inwestycji pn.: ,, Remont dachu pawilonu A-lll. Inwestycja zlokalizowana jest na parterze i na Il
pietrze Pawilonu M-Il Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia II, ul. Pradnicka
80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnos$ci lub Deklaracje zgodnosci oraz
Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno - budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano - montazowych i wykohczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Techniczne;j /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz zgodnosé¢
z dokumentacja projektowg i poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego
nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dzialajgcym kazdorazowo w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
ksiege obmiaru robot oraz 1egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania, na zgdanie
Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatdbw i wykonywanych robdt, a takze do
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sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robd6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét
i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng w ramach kosztow ogolnych kosztorysow ofertowych.
Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkow.
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
i podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktéore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia
\Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalaciji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia
BHP dla pracownikow i personelu technicznego na swoj koszt nie uwzgledniany w kosztach
Inwestycji przez Zamawiajgcego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w
szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedag one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

e przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepisow BHP
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e posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
e przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poznij niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo osob
trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. MATERIALY
ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywac sie bedzie produkcja materiatébw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byly dostepne do
kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw uzgodnione z inspektorem
organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
» certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng
* wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
» informacjg o okresie przydatnosci do stosowania
e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
e Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:
e zgodnosc¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowg
¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtdg i posadzek
* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach
opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub
innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
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i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wptywajgce
na rozwazang kwestie. inzynier, na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek
uzasadni¢ swojg decyzje.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenia dokumentaciji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc skladowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogodlng opisujgcy:

e -organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

e - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

« -bhp

* - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

* - wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych

« elementéw robot,

e - system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

* wykonywanych robot,

* - wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

» wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e -sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

* przekazywania tych wynikow inspektorowi;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt

e -wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* - rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

* - sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosdci w czasie
transportu,

e -sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,

* legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

* - sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zato-
zong jakosc¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig za-
pewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtérnych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czana do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie  dziennika budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

4)

5)

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10)dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
11)inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru robdt,
« protokoty z narad i ustalen,
* korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglagdu no
zyczenie Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT.
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierza-
nych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno-
Sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jezeli SST wtasciwa dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami SST.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego =zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepodznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym.
ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru kohcowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru koncowe-
go robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
* szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,
* deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTiew. PZJ
* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robot” oraz umowy
z Zamawiajgcym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowg na wykonawstwo robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. z sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr
1129),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegdétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

— rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg
(Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.
620);

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,p0z.1650,z
2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034);

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.
290); i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

— rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegoétowe-
go sposobu postepowania z odpadami medycznymi Dz.U. 2017 poz. 1975;

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych znaé¢ i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa. Jezeli cytowane w specyfikacjach normy,
dokumenty i przepisy zostaly zastagpione nowymi aktami lub zaktualizowane to nalezy
stosowaé akty normatywne obowigzujagce w momencie wykonywania roboét
budowlanych. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
PRACE ROZBIORKOWE
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE DACHU

PRACE ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

1. WSTEP

Przedmiot STP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych i demontazowych:

- rozbidérka pokrycia z dachowki i fat drewnianych, wytazu dachowego, faw kominiarskich,rynien,
instalacji odgromowej,

- oczyszczenie z prochnicy drewnianej wiezby dachowej przez ociosanie i szczotkowanie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbiérkowych w budynku zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z wywozem
gruzu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Dla wykonywania robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, witgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu roboét sprzet
nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznoéci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-upewnié sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposob prawidiowy,
-miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

-zapozna¢ pracownikdbw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osob nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly
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zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne,
bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiorkowe

W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie
zatozen okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru roboét.

5.5 Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

[M3],[m2],[mb], [szt] - dla rozbiérki elementow budynku

[ m3 ] — dla usuniecia i wywozu gruzu i ztomu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa za rozbiorke elementéw budynku obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw pomocnicznych, narzedzi i sprzetu,

-rozbiorka

-0czyszczenie miejsca pracy

-likwidacje stanowiska roboczego.

-wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania rozbiérki Cena jednostkowa za
usuniecie i wywoz gruzu i ztomu obejmuje:

-zatadowanie gruzu niebudowlanego na $rodki transportowe.

-wywiezienie gruzu niebudowlanego

-wyladowanie ze srodkow transportowych.

-ewentualna optata za sktadowanie utylizacje

-wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania rozbiérki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

»-Remont dachu pawilonu A-III” Strona 13



ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE DACHU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot wyszczegdlnionych ponizej.

a/ impregnacja drewnianej wiezby przeciwpozarowo, przeciw owadom i przeciw grzybom
preparatem FOBOS M4 do cech materialu nierozprzestrzeniajgcego ognia NRO, aplikowanego
zgodnie z instrukcjg producenta,

b/ wzmocnienie elementéw wiezby dachowej zgodnie z projektem konstrukgiji,

¢/ zamocowanie nowego wytazu dachowego na potaci dachowej,

d/ utozenie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej,

e/ utozenie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej,

f/ nalezy réwniez: zamontowac ggsiory, tasmy uszczelniajgce, obrébki blacharskie, tawy i stopnie
kominiarskie, zamontowac rynny, wykonac¢ obrébki blacharskie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowaé drewno C24 o parametrach zgodnych z projektem
konstrukcji, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub
natryskowa.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 16%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy :

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:

- w gruboéci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.

c¢) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze

niz +3 mmi-2 mm.

Krzywizna podtuzna :

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla gruboéci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci .

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ bokow jest niedopuszczalna

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa.

Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie.

tgczniki nalezy stosowac :

1.Gwozdzie : okraggte wg BN-87/5028-12

2.Sruby $érednica minimalna 12mm w ztgczach z elementdw grubosci wiekszej niz 8cm.

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

3.Nakretki : szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M -

82151.

4 .Podktadki pod sruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
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5.Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501; Wkrety

do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem kulistym wg
PN-85/M-82505.

6. Laczniki kagtowe do gwozdziowania

Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie, a istniejgca

konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Drewno mozna impregnowaé¢ np. FOBOS M4 i norma zuzycia dla impregnac;ji
powierzchniowej wynosi : 0,2kg preparatu na 1m2 drewna oraz dla impregnacji wgtebnej 40

kg preparatu na 1m3 drewna.

Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych elementach i na
dostepnych powierzchniach wiezby do cechy materiatu niezapalnego. Uzyty srodek musi posiadac¢
atest pozwalajgcy na jego zastosowanie w budynkach mieszkalnych i obiektach uzyteczno$ci
publiczne;.

Dachoéwka i ggsiory

Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997. Pokrycie z dachowki
ceramicznej, stylizowanej i ggsioréw. Dachowka do doboru na komisji konserwatorskiej. Przy kryciu
dachu nalezy stosowa¢ dachéwki nietypowe m.in. dachdwki szczytowe, wentylacyjne itd., bedgce w
ofercie producenta wybranego systemu dachéwkowego.

Folia dachowa

Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24h lub rownowazna.

tawy kominiarskie

tawy kominiarskie azurowe, szer.25cm z blachy stalowej gr.2mm cynkowanej ogniowo z
antyposlizgowymi przettoczeniami, malowanej w kolorze dachowki ; do montazu stosowac elementy
z jednego systemu.

Stopnie kominiarskie 25x14cm z blachy stalowej gr.2mm cynkowanej ogniowo z antyposlizgowymi
przettoczeniami, malowanej w kolorze dachdéwki, z uchwytami do uprzezy ochronnej; do montazu
stosowac elementy z jednego systemu.

Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do

wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych, m.in. :

- farba miniowa oraz podkfadowa i nawierzchniowa do metalu,

- materiaty uszczelniajgce i montazowe do systemu pokrycia dachéwkowego,

- papa izolacyjna,

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie

budowlane ocynkowane, wkrety, sruby),

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia

dostawcéw lub producentow.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie.
3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie 2z jego
przeznaczeniem. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy Kkonstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci oraz warunkami atmosfertycznymi.

5. WYKONANIE ROBOTOgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyziji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

5.1. Roboty ciesielskie i impregnacja drewna
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Po oczyszczeniu wiezby dachowej z préchnicy nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki powstate przy
ociosywaniu. Jezeli elementy wiezby po oczyszczeniu z prochnicy bedg ostabione do nalezy
uzupei¢ kazdy ostabiony przekréj do petnej nosnosci konstrukcji przez dobicie desek lub wymiane
na nowy element. Drewno nowe i stare podda¢ impregnaciji preparatem przez smarowanie lub
zanurzenie do cech materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

5.2. Demontaz i ponowny montaz okien dachowych

W celu prawidlowego wykonania nowego pokrycia dachowego, nalezy przyjg¢ koniecznosc
demontazu i ponownego montazu okien dachowych - wytazu.
5.3. Krycie dachowka ceramiczng

Wypoziomowac pofacie dachowe przy pomocy listew drewnianych tak aby przeswit miedzy
podtozem a fatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym. Na krokwiach utozy¢ ekran dachowy a
nastepnie nabi¢ kontrataty. Na wypoziomowanych potaciach nabic¢ taty w rozstawie zgodnym z
instrukcjg producenta dachowki. Krycie dachéwkg powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241 oraz wg instrukcji producenta wyrobu. Na styku potaci dachu i komindéw
oraz styku dachu z murem budynku zamocowac tasmy uszczelniajgce.
5.4. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie.

Roboty blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -5°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5. Lawy i stopnie kominiarskie zamocowac¢ do tat w miejscach ich oparcia na krokwiach.

Uchwyty do taw zamontowaé na dachu przed utozeniem dachowki.

5.6. Wytaz dachowy zakupi¢ w komplecie z kotnierzem uszczelniajgcym.

Uzywac akcesoria zalecane przez producenta oraz montowaé zgodnie z jego instrukcja.

5.7. Kominy

Nalezy wykona¢ nowg wyprawe tynkarskg na kominie, usuwajac istniejgcy tynk i wykonanie

nowego tynku zgodnie z projektem.

5.8. Instalacja odgromowa: Na pofaci dachu i na kominach zamocowac prety instalacji odgromowe; i
potaczy¢ je poprzez zigcza kontrolne do istniejgcego uziomu. Wykona¢ pomiar rezystanciji
uziemienia instalacji odgromowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa, jakosci producentdéw i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola, jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

-Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowg

-Jakos¢ uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robot tynkowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiory czesciowe :

- badania podfoza (deskowania i fat) nalezy przeprowadzac podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za

pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

- Odbidr czesciowy powinien obejmowaé réwniez sprawdzenie :

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbidr kohcowy :
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Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét i po deszczu.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewoddw kanalizaciji

deszczowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukc;ji
lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-Wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych
STB,

-Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

-Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét tynkarskich.

-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow.

PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i ggsiory dachoweceramiczne.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,
Warszawa 2004).
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