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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach
zamOwienia pn. ,,Przebudowa sieci kanalizacji og6lnosptawnej i sanitarnej oraz rozbudowa
sieci wodociggowej w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego
i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowia integralng
czg$¢ dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamodéwienia na wykonanie
robot budowlanych 1 nalezy je stosowa przy zlecaniu i realizacji Robo6t opisanych
w dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy Robdt bedacych przedmiotem
Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej.

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB

Zakres Robot podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

% WW-01 Roboty pomiarowe;

s  WW-02 Roboty przygotowawcze;

% WW-03 Roboty ziemne;

s WW-04 Sie¢ wodociggowa;

s WW-05 Sie¢ kanalizacji sanitarnej;

% WW-06 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawnikow.

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostale istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w dokumentacji
projektowej oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem,
budowa, utrzymaniem 1 rozbidérka obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2010
nr 243 poz. 1623);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty”, na ktore
skladaja si¢ Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktoére maja by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”)
oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
1 gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny
1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Stalych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
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Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekOw oraz oproznianiem
i odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obicktem malej architektury,
stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkows albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru sciekow z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) 1 doprowadzenia ich do kolektora glownego;

Dlugos¢ kanalu - odleglos¢ migdzy studzienkami $cieckowymi mierzona w 0si
studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
1 eksploatacji instalacji 1 urzgdzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obshlugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji
1 rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej
Specyfikacji;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami
projektowymi;

Infrastruktura techniczna - nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacj¢ drogi
oraz wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewodow lub urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych jako przylaczy wraz z niezbedng przebudowa sieci badz drog
w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespdt maszyn, urzadzen
1 instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie catosci lub cze¢sci zatoZzonych procesow
technicznych;
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Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inzyniera;

Inwestor - Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja - jest to zesp6t wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen
technicznych, tworzacych okreslony system kanalizacji, shuzacy do odprowadzania $cickow.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajow $ciekow, powstajacych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowe;j
i przetworczej oraz wod opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekows;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekows;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskag Norma albo aprobatg
technicznag;

Ksztaltki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp.
SIECI;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng
jakosci materialdéw oraz robot;

Nadzdr autorski - branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich
branz projektowych;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

s warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych;
s warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwag S$cieralng

a podbudows, zapewniajagca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe;

% warstwa wyroéwnawcza - warstwa stuzgca do wyro6wnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni;

% podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami;
ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik calosci robdt budowlanych w zakresie budownictwa
lub inzynierii ladowej 1 wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub
techniczna;

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisdOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu;
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Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbioréow czgsciowych i1 branzowych
potwierdzajace prawidlowos$¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczgcie
rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej - ,przylacze” zgodnie z Dokumentacja
projektowa nalezace do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu
wg zasad okreslonych w Szczegdlowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:

% w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przylaczanej -

przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomosci, natomiast
w granicach nieruchomosci przylaczanej tylko te odcinki, ktore stuzg do przytaczenia
wiecej niz jednego podmiotu;

% w przypadku, gdy w granicach nieruchomos$ci przylaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) - przewody
zlokalizowane zar6wno poza granicami tej nieruchomos$ci, jak rowniez w jej
granicach, jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze studzienkg) od strony
granicy tej nieruchomosci. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gldownego, ktory
przeznaczony jest do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wodno-kanalizacyjnym, cieptowniczym, gazowym, kablem
elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
1 zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzagdkowania w okre§lonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace
prawidtowo$¢ wykonania robdt, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania
robo6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robdt - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i
wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsiewzigcia inwestycyjnego 1 poszczegdlnych robdt w odpowiednim tempie, przy
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zachowaniu wyznaczonych terminow, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych
robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka
przewodu technologicznego (kolektora, przewodu ciSnieniowego) w linii prostej
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu,

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa;

Przepust - obiekty wykonane w formie zamknigetej obudowy konstrukcyjnej, stuzagce do
przeptywu malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasic projektowane;j
kanalizaciji;

Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji - calo$¢ dziatan doprowadzajgcych
inwestycje 1 obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktérych wspoldziataja inwestor,
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych;

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i1 do zabezpieczania przewodu przy przejSciach pod
przeszkoda terenowa;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejagcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanahu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca
si¢ w obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci
wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystgpujace w obszarze
oddziatywania robdt budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;
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Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspoélny Stlownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok
istniejacych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows;

Zadanie budowlane - czg¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz
wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dzialki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktéorych prowadzone beda Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod Roboty, za wszystkie szkody powstale na
tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktérych zobowigzal sie¢ Wykonawca
zawierajagc umowe¢ o roboty budowlane, szczegdélowo zostal opisany w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz
robot tymczasowych, ktore sa niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamowienia, ale stuzg
do uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujgca prawidlowo sieé
kanalizacji sanitarnej. Ponadto Wykonawca w ramach petnienia swoich obowigzkow bedzie
odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii — koniecznych do
zrealizowania 1 zakonczenia Robot zgodnie z obowigzujacym prawem polskim
i wymaganiami Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie robot budowlanych” oznacza oddanie obiektow budowlanych
bedacych przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

1.5. Teren Budowy

Teren budowy stanowia dziatki prywatne, dziatki drogowe 1 dzialki nalezace do innych
zarzadcoOw zgodnie z DP.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostgpu do Terenu Budowy zgodnie
z ustaleniami klauzuli 2.1 Warunkow Kontraktu.
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Warunkiem rozpoczgcia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczg¢cia RobOt, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstale w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wilascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 1.8 ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujqce oraz wlascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budoweg, za wszystkie szkody powstale
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
1 wnioskow mieszkancow 1 wszystkich wlascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U. 04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

% zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych

czynnosci zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych;

% fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot;

% koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega

odregbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa;

% W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych;

¢ wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,;

% wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera;

% wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow
1 mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow na wilasny koszt;
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wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe;

wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ Teren Budowy po zakonczeniu

kazdego elementu rob6t 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot

i likwidacji Terenu Budowy.

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania Kontraktu, az do przejgcia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich
Odcinkow Robot oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wlascicieli drog
1 odno$nych witadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robot
i objazdéw (patrz Zbiorczy harmonogram rob6t — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca zlozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego,
zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optlaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym zostang pokryte
przez wlasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe,
tymczasowe kladki dla pieszych i1 mostki przejazdowe, oznakowanie i1 zabezpieczenie terenu
robot oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po
zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania,
ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie
Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

% stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz.

145);

stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.

01.62.627 z p6zn. zm.);

% stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

% podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

% lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drog dojazdowych;

% $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

e Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami;

e mozliwos$ciag powstania pozaru.

X/ X/
L X GIR X 4
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A X4
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1.6.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym
zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r (Dz. U. Nr
112/1206/2001 z pézn. zm.) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpadow.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Ofertowej.

Wykonawca przedstawi i1 dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje odpadéw oraz wszelkich innych materialtow powstatych w  skutek
przeprowadzonych Rob6t.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen oraz sasiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robot
w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia, demontazu
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera 1 wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ poOzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu
nowe obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
zniszczenia mienia wiasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

1.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzig¢ pod uwage nosno$¢ nawierzchni drog gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztoéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie
w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.
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1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami 1 wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegbdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia 1 odziezy;
wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty 1 ktadki;
wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;
odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow;
¢ wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;
% wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Robot i urzgdzen Terenu Budowy;
¢ pracownicy obstugujacy maszyny 1 urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowaé si¢ $wiadectwem potwierdzajagcym posiadane
kwalifikacje.

Powyzsza lista shizy jedynie do celéow informacyjnych i Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i1 spetnienie wszystkich wymogoéw odno$nie bezpieczenstwa
pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwoch lub wiece;j
wykonawcow to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. BHP.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng Terenu
Budowy, budynkoéw, nawierzchni, itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacj¢ taka (w formie zdjgé/filmu 1 opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi
w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot
na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja
o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
InZyniera, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robdt przez Wykonawce zostana naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywréei stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate
Inzyniera 1 wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedfozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spehiajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wilaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen
niezbednych medidéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosil koszty korzystania
z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robdt oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na
biura, warsztaty, magazyny uzyje elementow lub modulow prefabrykowanych majacych
estetyczny i czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych calo$¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by¢
regularnie sprzatane, a $§mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obshigi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegac
uzgodnieniu z zarzagdcami drog w ramach projektéw organizacji ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stot konferencyjny i fotele biurowe)
tak, aby mozna bylo organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajacego,
Inzyniera 1 Wykonawcy robot dotyczace prawidtowego wykonywania Kontraktu i postepu
Robot.

1.14.2. Zaplecze dla Inzyniera

Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.
1.14.3. Nadz6r oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze obserwacji
archeologiczne;.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wo jewddzkKi
Urzad Ochrony Zabytkow.

Z uwagi na niszczacy charakter robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
staly nadzor archeologiczno — konserwatorski nad caloscig prac ziemnych. Powyzsze
dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgdzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego.
W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopoéw nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowac¢ znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢ przyczyna
usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma
ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
Warunkami Kontraktu i utrzyma ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji 1 ubezpieczen zostang przez Wykonawce wliczone w Ceng Ofertowa.
1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

% projekt organizacji budowy i robot spojny z Programem Zapewnienia Jako$ci oraz
Programem Robo6t dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu;
projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3;
dokumentacj¢ powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1;
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% projekty robdt tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robdt Statych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedlozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii
prowadzenia robdt oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentéw zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Ofertowa.
1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce¢ zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow
i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajace
wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma
i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wlasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 5 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazac
do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej (forma 1 liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:
% dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym
w szczeg6lno$ci Prawem budowlanym i1 Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci
i 0znakowanie;
% zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélnosci z projektem budowlanym
i wykonawczym, a takze poleceniami Inzyniera;
% nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostgpne czesci zamienne.
2.2. Inspekcja wytwoérni Materialow

Wytwornie Materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
Materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materialow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

% Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

w czasie przeprowadzania inspekcji;

% Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkdw
Kontraktowych.

2.4. Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materialow 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Na
Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materialow dopdki nie bedg spetnione
nastepujgce warunki:

% Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkow

sktadowania tych Materialow na terenie budowy;

% teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materialow 1 Urzadzen i1 prze$le dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie
maja stwierdzi¢, iz odno$ne Materialty 1 Urzadzenia zostaly poddane prébom wedtug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisoéw i norm, jak
réwniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy
1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wilasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materialdw 1 Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
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odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni si¢, ze s3 one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materialu, z ktérego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosSci zatwierdzonym prébkom.
Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentow
zwigzanych z materialami, a istniejagcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych
powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réoznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materialow

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim 1 zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia
musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Uslugi specjalistow- pracownikow Producentow

Za wszelkie ushigi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami
producentéw §wiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do
Robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robot
1 Programie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw
lub utrata ich aktualno$ci bgda wystarczajagcym powodem do wydania przez InZzyniera
polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i1 usunigcia
z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia niegwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robat.

Postugiwa¢ si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sa wymagane przepisami
prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materialow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu  winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
1 bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiadaé wszystkie wymagane pozwolenia na transport
fadunkow o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowa¢ Inzyniera o kazdym
takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone
do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swoéj wilasny koszt 1 zgodnie
z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezagco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg Srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materialow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt 1 wlasciwosci przewozonych
Materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obcigzen na osie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych Materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi
przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji robot 1 PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym
w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i1 Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia
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z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystal z programu do rozliczania Robdt ktory zostanie mu
nieodptatnie udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagatl Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
5.3. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, stanowigca podstawe realizacji Robot.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz
z obowigzujacym pozwoleniem na budowe przed przystgpieniem do Robot, zgodnie
z zapisami klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

5.4. Zgodnos¢ Robot z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

X spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji;
bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed halasem i drganiami;

® oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
/ . . . . ’ ; . .
** warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:

® zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;
® usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow.
** mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

X8 niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzZytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez o0soby niepelnosprawne,
W szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;,

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrong obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska;

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

** warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

X/ X/ J
0‘0 0‘0 0’0

LR )/
0‘0 0‘0
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9.5. Zgodno$¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objaé
wszystkich szczegotdw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone Materiaty 1 Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow 1 Urzadzen muszg by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bgdg
w petni zgodne z Kontraktem 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementow budowli, to
takie Materiaty 1 Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.6. Harmonogram — Program Robot

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bedg na duzym obszarze. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu (klauzula 8.3) przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowy Program Robot. Program Robot musi zawierad
ewentualne korekty wynikajace z koniecznosci koordynacji pomigdzy Zadaniami oraz
projektow organizacji ruchu uzgodnionych zarzadcami drég oraz odnosnymi lokalnymi
wladzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkow Kontraktu
system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz Robot
z czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach 1 wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
% czg$¢ 0gblng opisujaca:
organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
BHP;
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot;

e system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robdt;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

e sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi.

% cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne;

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

e sposob i1 procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt;

e sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas 1 czgstotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnos$ci
i dokumentacj¢ jak rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj
1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ sp6jny z projektem organizacji robot i Programem robot.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materialow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InzZyniera.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materialow 1 Robot z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materialtdow 1 Robot z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczego6lnosci:

% pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym;
Projekty Wykonawcze;
dziennik budowy;
protokoty przekazania Terenu Budowy;
Dokumenty Wykonawcy;
komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);
% Program Robdt;
% raporty o postepic prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami;
protokoty z prob, inspekcji, odbiorow;
dokumenty zapewnienia jakosci;
wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze;
wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.
6.6. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jako$ci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét.
InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
InZzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rOwniez na
nosnikach elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu — klauzula
12.1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania Robét i Materialow

Dhlugosci 1 odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktéorego wzdér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje
Inzynier. O gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera
pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie InZyniera.
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Jako$¢ 1 1lo$¢ Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
% dostarczonych przez Wykonawceg dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosSci
z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbgdne dla
zaakceptowania robdt;
% przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, nalezy podac
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wpltyw na przyszta eksploatacije,
trwalo$¢ 1 niezawodno$¢ wykonanych robot:

zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektows;
rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;
technologi¢ wykonania robot;
parametry techniczne wykonanych robdt;
wykonang dokumentacje¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie
z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji 1 kartografii, potwierdzong
stosownymi “klauzulami* Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to
odbioréw czesciowych 1 odbioru catosciowego.
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do
odbioru czg¢sciowego wszystkie roboty, ktérych Platnos¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiodr czesciowy da wynik pozytywny.

Protoko6t odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Préby koncowe
8.3.1. Wymagania ogélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci
z Kontraktem wszystkich Robdt nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez InZzyniera
nastepujacych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

% dokumentacja powykonawcza;
¢ protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czgsciowych;
protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji;
dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow;
dokumenty atestacyjne;

X/
X4

X/
X

X/
X4

L)

7/ 7/
LXK

D)

L X4

K/ K/
L X EIR X 4

K/
X4

)

Projekt Techniczny ,Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociggowej
w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
26

ST-00 Ogdlna STWIORB

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci;

swiadectwa jakosci;

wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych 1 gotowosci do przystapienia do Préb Koncowych.

X/ X/
L X GIR X 4

X/
°e

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
% sprawdzenie kompletnosci 1 poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich
zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,
s sprawdzenie protokotdow odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow
1 $wiadectw technicznych itp.
Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera
potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prab.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktorej wchodzi¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powolane do
udziatu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w Probach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Prébach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokot musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposob dokumentujacy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujacy osiagnigcie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng fazg¢ Prob mozna rozpoczaé wylacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednigj.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Prob, w poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane beda
z warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartos$ci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie
jako niepowodzenie préby.

8.3.2. Préby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzic w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera i zakonczyc¢
raportem.
8.3.2.1 Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie
zalozonych warunkéw technicznych pracy.

8.3.3. Raport z Prob Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczeg6lnosci Raport powinien zawiera¢ nastgpujace elementy:

% protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspekcji;

Projekt Techniczny ,Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociggowej
w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
27

ST-00 Ogdlna STWIORB

% protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacja
projektowa;

% protokot stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zalozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajacego 1/lub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami
— sporzadzajac Protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie robot odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
W poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Projektowa 1 ST zuwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

% dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

% protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

% protokoty odbiorow czgsciowych;

% dzienniki Budowy (oryginaty);

% deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);

% rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen;

% geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza;

% decyzje Pozwolenia na budowg/ zgloszenia/ na uzytkowanie;

% wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot;

>

K/
*

wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen technicznych;

)
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» instrukcje eksploatacji obiektow;
» 0$wiadczenie kierownika budowy o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami;
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
e wiasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupehlniajacych wyznaczy komisja,
ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Przeglady w okresie zglaszania wad
Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub ewentualnych wad
zaistnialych w okresie zglaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla dane;j
pozycji w Wypetionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty, czynnos$ci, wymagania i badania niezb¢dne do wilasciwego wykonania i odbioru
Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegoétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych 1 Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2. Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang
pozycje w Wypelionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycja przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi
w szczegolnosci:

e robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

e warto§¢ zuzytych materialdow (w tym wszelkich materialdw pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i Kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,

oo o
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ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e koszty ogdlne przedsigbiorstwa;

e Kkoszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezb¢dnych do
wykonania Robo6t Stalych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania
cigglosci eksploatacji oczyszczalni,

e koszty badan, prob i testOw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

e koszty spelienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrgbnych pozycji przedmiarowych;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie Zglaszania Wad;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe 1 kwoty ryczaltowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe

platnosci i winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypelionym Przedmiarze Robét dla
kazdego z elementdéw rozliczeniowych w Przedmiarach Robot.

9.3.

Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00
Z wylaczeniem nize] wymienionych elementow, dla ktorych przewidziano odrebne

pozycje w Przedmiarze Robot, spelnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej
zaplacie 1 uwaza si¢ je za uwzglednione 1 wliczone w ceny jednostkowe 1 stawki
wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.

R/
L X4
R/
L X4

R/
L X4

D)

zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3);

uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. 1.14.5);
Dokumenty Wykonawcy (z wylaczeniem projektu organizacji ruchu) wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6);

zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2);

dokumentacja i nadzor archeologiczny (1.14.3).

10.WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH
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/7 /7
L X GIR X 4
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, nr 106, poz.1126
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
00.100.1086);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000 r.
nr 46, poz.543 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360)
wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.);

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatlach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego (Dz. U. 2002 r nr 117 poz. 1007);
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% Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690;

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
poz. 38);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow (Dz. U. 93.96.438);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczagcych prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. nr 37
poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji 1 urzadzen, w ktérych
dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztalcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz
z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U.
03.80.725);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i Kkryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystapic po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz.
1128);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie Wzorow:

wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

(Dz. U. Nr 120 poz. 1127);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

K/
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% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek
obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkoéw
i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow shizacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz. U. 98.55.362);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 03.121.1138);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. 03.121.1139);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 03.121.1137);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120 poz.
1133);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998

roku w sprawie systemOéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998

roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego

wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych

i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839);

e
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% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297);

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584);

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763);

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. W sprawie warto$ci
progowych poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu sSrodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow;

% Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231);

% Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.);

% Instrukcja techniczna 0-3 - 0Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992
r.);

% Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988 r.);

% Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.);

% Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze si¢ nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowiazujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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