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ST-00 OGÓLNA STWIORB 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach 

zamówienia pn. „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej oraz rozbudowa 

sieci wodociągowej w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie”. 

Roboty objęte Kontraktem należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Polskiego  

i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną 

część dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji Robót opisanych  

w dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy Robót będących przedmiotem 

Kontraktu. 

Przedmiotem Kontraktu jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

1.2. Zakres Robót objętych STWIORB 

Zakres Robót podano w p. 1.1 niniejszej ST – 00. 

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 WW-01 Roboty pomiarowe; 

 WW-02 Roboty przygotowawcze; 

 WW-03 Roboty ziemne; 

 WW-04 Sieć wodociągowa; 

 WW-05 Sieć kanalizacji sanitarnej; 

 WW-06 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawników. 

Ponadto należy przekazać Roboty do użytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. 

Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego zostały zdefiniowane w dokumentacji 

projektowej oraz pozostałych częściach stanowiących Kontrakt.   

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, 

budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2010 

nr 243 poz. 1623); 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty”, na które 

składają się Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 

Wykonawcę wg Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Urządzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) 

oznaczają urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania  

i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny  

i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 
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Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 

technologiczny; 

Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Ciągi boczne - kanały przeznaczone do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co 

najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego; 

Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi 

studzienek; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń - wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi  

i eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 

Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji  

i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej 

Specyfikacji; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą  

i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie  

z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami 

projektowymi; 

Infrastruktura techniczna - należy rozumieć - urządzenie albo modernizację drogi 

oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych  

i telekomunikacyjnych jako przyłączy wraz z niezbędną przebudową sieci bądź dróg  

w zakresie niezbędnym dla obsługi obiektu budowlanego. Zespół maszyn, urządzeń  

i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów 

technicznych; 
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Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inżyniera; 

Inwestor - Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja - jest to zespół wzajemnie powiązanych budowli inżynierskich i urządzeń 

technicznych, tworzących określony system kanalizacji, służący do odprowadzania ścieków. 

Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowości 

wszystkich rodzajów ścieków, powstających w wyniku życia ludzi, produkcji przemysłowej  

i przetwórczej oraz wód opadowych; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 

kierunkowego przepływu ścieków; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

sieci; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski - branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich 

branż projektowych; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu: 

 warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych; 

 warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  

i przekazywanie ich na podbudowę; 

 warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni; 

 podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

ponadto należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  w zakresie budownictwa 

lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub 

techniczną; 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu; 
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Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych 

potwierdzające prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie 

rozruchu technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 

Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej - „przyłącze” zgodnie z Dokumentacją 

projektową należące do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu 

wg zasad określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

 w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej - 

przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomości, natomiast 

w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia 

więcej niż jednego podmiotu; 

 w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci 

zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) - przewody 

zlokalizowane zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej 

granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony 

granicy tej nieruchomości. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który 

przeznaczony jest do odbioru ścieków z gospodarstw domowych. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 

liniowym (przewodem wodno-kanalizacyjnym, ciepłowniczym, gazowym, kablem 

elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy; 

Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  

i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 

stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 

prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania 

robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót - projekt, który w oparciu o obliczenia i 

wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na 

podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia 

techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 
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zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych 

robót; 

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka 

przewodu technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej  

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji 

przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust - obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego, pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji - całość działań doprowadzających 

inwestycję i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, 

użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji 

rozruchowych; 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod 

przeszkodą terenową; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu 

liniowego i istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe; 

Teren przyległy do budowy - przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca 

się w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) - urządzenie techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu - urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci 

wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

Użytkownik - Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  
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Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo 

budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewodów w miejscu lub obok 

istniejących zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu, bądź 

wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w granicach działki; 

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie sieci kanalizacyjnej 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty 

budowlane. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. 

Zakres robót budowlanych do wykonania których zobowiązał się Wykonawca 

zawierając umowę o roboty budowlane,  szczegółowo został opisany w Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz 

robót tymczasowych, które są niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, ale służą 

do uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonująca prawidłowo sieć 

kanalizacji sanitarnej. Ponadto Wykonawca w ramach pełnienia swoich obowiązków będzie 

odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnień, warunków, opinii – koniecznych do 

zrealizowania i zakończenia Robót zgodnie z obowiązującym prawem polskim  

i wymaganiami Kontraktu.  

Termin „zakończenie robót budowlanych” oznacza oddanie obiektów budowlanych 

będących przedmiotem Kontraktu do użytku (jeżeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie). 

1.5. Teren Budowy 

Teren budowy stanowią działki prywatne, działki drogowe i działki należące do innych 

zarządców zgodnie z DP.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie  

z ustaleniami klauzuli 2.1 Warunków Kontraktu. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
ST-00 Ogólna STWiORB 

 

Projekt Techniczny „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej 
w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie” 

 

4. 4
1 

10 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim 

wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 

terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne 

szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 

prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi 

w punkcie 1.8 poniżej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

sieciowe. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  

i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 

02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. 04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania 

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,  

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

 fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót; 

 koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową; 

 w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych; 

 wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

 wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera; 

 wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów  

i mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt; 
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 wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe; 

 wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 

i likwidacji Terenu Budowy. 

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy  

w okresie trwania Kontraktu, aż do przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich 

Odcinków Robót oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg 

i odnośnych władz.  

W projektach należy uwzględnić zalecenia odnośnie kolejności prowadzenia Robót  

i objazdów (patrz Zbiorczy harmonogram robót – punkt 5.6 niniejszej ST).  

Wykonawca złoży uzgodniony projekt Inżynierowi celem uzyskania aprobaty. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca. 

Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte 

przez właściciela urządzeń.  

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, 

tymczasowe kładki dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

robót oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych wraz z ich likwidacją po 

zakończeniu robót. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, 

które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie 

Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty.  

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 

145); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

01.62.627 z późn. zm.); 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami; 

 możliwością powstania pożaru. 
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1.6.1. Postępowanie z odpadami  

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (Dz. U. Nr 

112/1206/2001 z późn. zm.) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko 

odpadów. 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 

Wykonawcę w Cenie Ofertowej.  

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

utylizację odpadów oraz wszelkich innych materiałów powstałych w skutek 

przeprowadzonych Robót. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejącej 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji i urządzeń oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót 

w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 

wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 

usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 

wystąpienia. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu 

nowe obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do 

zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót  

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie  

w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 
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1.10. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków; 

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz  

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

 właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń Terenu Budowy; 

 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych 

kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane 

kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa 

pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny  

z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ponadto jeżeli na tym samym placu budowy działa jednocześnie dwóch lub więcej 

wykonawców to powinien być ustanowiony koordynator ds. BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy, budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz 

terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi  

w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót 

na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją  

o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Inżyniera, tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 

Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  

i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.14. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie  

i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania  

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na 

biura, warsztaty, magazyny użyje elementów lub modułów prefabrykowanych mających 

estetyczny i czysty wygląd.  

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 

uzgodnieniu z zarządcami dróg w ramach projektów organizacji ruchu. 

Zaplecze będzie wyposażone w meble biurowe (stół konferencyjny i fotele biurowe) 

tak, aby można było organizować w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiającego, 

Inżyniera i Wykonawcy robót dotyczące prawidłowego wykonywania Kontraktu i postępu 

Robót.  

1.14.2. Zaplecze dla Inżyniera 

Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia Zaplecza dla Inżyniera. 

1.14.3. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w obszarze obserwacji 

archeologicznej. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 

do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków. 

Z uwagi na niszczący charakter robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest zlecić 

stały nadzór archeologiczno – konserwatorski nad całością prac ziemnych. Powyższe 

działania prowadzić należy zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem 

Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  

i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Do momentu uzyskania przez Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy 

zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. 

W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, 

aby nie spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną 

usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka 

drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.  

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma 

ich ważność przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi 

Warunkami Kontraktu i utrzyma ich ważność przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Koszty gwarancji i ubezpieczeń zostaną przez Wykonawcę wliczone w Cenę Ofertową.  

1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz 

Programem Robót dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu; 

 projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3; 

 dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1; 
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 projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót Stałych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi 

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 

prowadzenia robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Koszty w/w dokumentów zostaną przez Wykonawcę wliczone w Cenę Ofertową.  

1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami  

w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty 

tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów  

i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające 

wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma  

i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna  

z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach 

w formie wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, 

powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać 

do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 

egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  

i oznakowanie; 

 zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności z projektem budowlanym 

i wykonawczym, a także poleceniami Inżyniera; 

 nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  

w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

może zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunków 

Kontraktowych. 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na 

Teren Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione 

następujące warunki: 

 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 

składowania tych Materiałów na terenie budowy; 

 teren, na którym materiał będzie składowany zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż 

w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych 

Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie 

mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 

wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 

również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały  

i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 

atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 

urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
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odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca 

przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla 

materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 

wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających 

powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być  

w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia 

musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.7. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami 

producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 

Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie organizacji Robót  

i Programie; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów 

lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera 

polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia  

z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, 

mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami 

prawa. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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4. TRANSPORT 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą 

one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak  

i bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport 

ładunków o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym 

takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone 

do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie 

wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie  

z instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia Materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą 

one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania 

Kodeksu Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych 

obciążeń na osie.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu 

oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi 

przez Wykonawcę: Programem, projektem organizacji robót i PZJ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym  

w szczególności w dokumentacji projektowej i w ST), a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
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z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca  będzie korzystał z programu do rozliczania Robót który zostanie mu 

nieodpłatnie udostępniony, jeżeli będzie od niego tego wymagał Zamawiający lub Inżynier 

Kontraktu.  

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

5.3. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz  

z obowiązującym pozwoleniem na budowę przed przystąpieniem do Robót, zgodnie  

z zapisami klauzuli 1.8 Warunków Kontraktu. 

5.4. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 bezpieczeństwa użytkowania; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami; 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników; 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
ST-00 Ogólna STWiORB 

 

Projekt Techniczny „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej 
w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie” 

 

4. 4
1 

21 

5.5. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 

dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 

budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne  

z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą 

w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 

takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy.  

5.6. Harmonogram – Program Robót  

Ze względu na fakt, że Roboty prowadzone będą na dużym obszarze. Wykonawca musi 

zapewnić odpowiednią kolejność wykonywania zadań.  

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu (klauzula 8.3) przedłoży 

Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót. Program Robót musi zawierać 

ewentualne korekty wynikające z konieczności koordynacji pomiędzy Zadaniami oraz 

projektów organizacji ruchu uzgodnionych zarządcami dróg oraz odnośnymi lokalnymi 

władzami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunków Kontraktu 

system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. 

System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

    organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

    BHP; 

    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
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    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót; 

    system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót; 

    wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 

    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi. 

 część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne; 

    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

    sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 

    sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 

metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności  

i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj  

i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

 pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym; 

 Projekty Wykonawcze; 

 dziennik budowy; 

 protokoły przekazania Terenu Budowy; 

 Dokumenty Wykonawcy; 

 komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 

 Program Robót; 

 raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami; 

 protokoły z prób, inspekcji, odbiorów; 

 dokumenty zapewnienia jakości; 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 

 wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

 protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.6. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie 

próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 

Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje się zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu – klauzula 

12.1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określania Robót i Materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje 

Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera 

pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  

z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót; 

 przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

 technologię wykonania robót; 

 parametry techniczne wykonanych robót; 

 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie  

z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 

stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to 

odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do 

odbioru częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 

odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

8.3. Próby końcowe 

8.3.1. Wymagania ogólne 

Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności  

z Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 dokumentacja powykonawcza; 

 protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych; 

 protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji; 

 dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów; 

 dokumenty atestacyjne; 
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 certyfikaty lub deklaracje zgodności; 

 świadectwa jakości; 

 wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

 

 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu; 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów  

i świadectw technicznych itp. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Wykonawca da Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie 

przeprowadzania Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany 

przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych 

przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 

Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności 

dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 

Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych 

parametrów określonymi w instrukcjach obsługi. Parametry dopuszczalne podane będą  

z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie 

jako niepowodzenie próby. 

8.3.2. Próby końcowe  

Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, 

przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera i zakończyć 

raportem. 

8.3.2.1 Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie 

założonych warunków technicznych pracy. 

8.3.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji; 
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 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową; 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 

w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami 

– sporządzając Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w Warunkach Kontraktu. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 dzienniki Budowy (oryginały); 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakości (PZJ); 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 decyzje Pozwolenia na budowę/ zgłoszenia/ na użytkowanie; 

 wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót; 

 wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych; 
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 instrukcje eksploatacji obiektów; 

 oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 

i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 

która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu 

odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 

pozycji w Wypełnionym Przedmiarze Robót.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie 

materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru 

Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy też nie. 

9.2. Cena Jednostkowa 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną 

pozycję w Wypełnionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać między innymi 

w szczególności: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) 

wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy; 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 
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ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa; 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania 

ciągłości eksploatacji oczyszczalni; 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ; 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę 

płatności i winny zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla 

każdego z elementów rozliczeniowych w Przedmiarach Robót. 

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 

Z wyłączeniem niżej wymienionych elementów, dla których przewidziano odrębne 

pozycje w Przedmiarze Robót, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej 

zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki 

wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

 zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3); 

 uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji (patrz p. 1.14.5); 

 Dokumenty Wykonawcy (z wyłączeniem projektu organizacji ruchu) wraz  

z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6); 

 zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2); 

 dokumentacja i nadzór archeologiczny (1.14.3). 

10. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, nr 106, poz.1126  

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

00.100.1086); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229); 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 r.  

nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229); 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628); 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627); 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) 

wraz z aktami wykonawczymi; 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. 2002 r nr 117 poz. 1007); 
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 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690; 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 

poz. 38); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków (Dz. U. 93.96.438); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 

poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 

dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz  

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 

2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 

03.80.725); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 

1128); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1127); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 

obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 

i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

03.47.401); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.  

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 

r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

(Dz. U. 98.55.362); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.  

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 03.121.1138); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. 03.121.1139); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 03.121.1137); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120 poz. 

1133); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839); 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 

r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 

krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 

progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231); 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.); 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

(Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 

r.); 

 Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1988 r.); 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 

Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.); 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 

Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów okaże się nieaktualny w okresie 

realizacji Kontraktu, to Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o akt prawny 

obowiązujący lub zmieniający (zastępujący) ten wskazany powyżej. 
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