tAD  BGI
Projektowane Postanowienia Umowy

zawartaw dniu ................... w Oleszycach, pomiedzy Gming Oleszyce, ul. Rynek 1,
37-630 Oleszyce, NIP 793 15 03 534, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
inz. Michat Jabtonski — Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce przy kontrasygnacie

mgr Ewa Knap — Skarbnik Miasta i Gminy Oleszyce

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spoika pod firmg ,,...” zsiedzibagw ... ............ul. .......... s e, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego Sadu ............... w
.............................. , pod numerem KRS ..., NIP ...................., REGON
.......................... , kapital zaktadowy ..............zL, kapitat wptacony .............. zt, BDO
............... ,zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez ........../reprezentowang

przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ................... prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...”
zsiedzibaw ...l sule oo , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... ,REGON ............. ,BDO ....... ,

zwang/-ym dalej ,, Wykonawcga”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?,

0 nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie rozstrzygnigcia postgpowania nr BGP............
przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 z p6zn. zm.)

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski L.ad zwanego dalej
,Programem”, 2023-07-02 nr Edycja6PGR/2023/729/PolskilLad.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.
- ,Poprawa Gospodarki Wodno-sciekowej na terenie Gminy Oleszyce” - budowa oczyszczalni
$ciekow wraz z infrastrukturqg towarzyszqgca w miejscowosci Nowa Grobla - Etap |

, zgodnie ze Specyfikacjag Warunkow Zamoéwienia (zwang dalej ,,SWZ”).
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja techniczno-projektowa
wraz z zatgcznikami stanowigcy zatacznik do SWZ.
3. Integralng cze$cia niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami.
3. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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1) Zapoznatl si¢ z nalezytg starannos$cig z dokumentacjg projektowo-techniczng oraz
terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen.

2) Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos$é
og6lnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i
trudnos$ciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki.

3) Szczegodtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej
ofercie 1 dokonal nalezytej wyceny prac.

4) Rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania.

5) Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i1 terminowego wykonania niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w stosunkach danego
rodzaju od podmiotdow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy.

§2

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany termindw wykonania poszczego6lnych opracowan
okreslonych w harmonogramie prac projektowych wylacznie za zgoda Zamawiajacego, z
wylaczeniem terminu, o ktérym mowa w ust. 1, chyba ze wystapia okolicznos$ci, o ktérych
mowa w SWZ. Zmiana termindw wykonania poszczegdlnych opracowan moze nastapi¢ w
sytuacji wydtuzenia si¢ czasu przewidzianego na uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
lub uzyskanie zezwolen i opinii, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Przyczyny
opoOznienia wymagaja udokumentowania i uzasadnienia Wykonawcy.

§3

TERMIN REALIZACJI ROBOT
Strony ustalajg termin wykonania umowy — do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy,
w tym:
Termin wykonania poszczegdlnych elementow inwestycji okresla harmonogram
rzeczowo finansowy prac budowlanych o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5.
Wykonawca zakonczy roboty 1 zglosi do odbioru najp6zniej 14 dni przed terminem
wykonania umowy.
Czynnos$ci wymagajace dzialania lub wspoldziatania ze strony Zamawiajgcego
wykonywane s3 w dni robocze, za ktére uwaza si¢ dni od poniedziatku do piatku, z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w
niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten
ulega przesunigciu na nastepny dzien roboczy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana
czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do wykonywania czynno$ci w
dniach niebedacych dniami roboczymi.
Okres migdzy terminem zakonczenia robot a terminem wykonania umowy przeznaczony
jest na odbior koncowy przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie przegladow 1
usunigcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. Czynnosci
odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
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niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot powoduje przesunigcie o odpowiednig liczbe dni momentu
rozpoczgcia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowacé zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajagcy nie ma obowigzku
przystepowa¢ do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani przyspieszac
odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadl w zwtoke.

§4
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
UMOWY WYNOSI: veveeeeeenrensanses brutto (.....ocoovve e e e e e, PrZY stawce 23%
podatku od towaréw 1 ustug, w tym:

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie faktur

czesciowych.

Wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia
ryczaltowego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez jego zgody.

§5
ROZLICZENIE PRAC

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robot nastgpi na podstawie faktur

czesciowych:

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy stanowigca wktad wlasny Zamawiajacego nastapi

w pierwszej kolejno$ci na podstawie jednej faktury czgsciowej.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy stanowigca dofinansowanie z programu rzagdowego

POLSKI LAD nastapi w dwdch transzach. Pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu

prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakonczeniu realizacji inwestycji. Pierwsza

transza w wysoko$ci nie wigkszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia, druga transza w

wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

Wydzielone etapy prac zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy etapow prac.

Faktury wystawione bedg w oparciu o protokoly: pozytywnego odbioru dokumentacji i

robot wykonanych, podpisane przez Wykonawce/kierownika budowy 1 inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Termin ptatnosci faktur wynosi: do 35 dni, liczac od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawidtowos$¢ jej wystawienia.

Faktury beda ptatne przelewem przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy nr:
Z zastrzezeniem ust. 8 i 13 warunkiem, zaptaty przez Zamawiajacego drugiej czegsci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawce nastepujacych dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych:
1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw o

tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, przy czym kazde z
tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
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na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku
z wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot =zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z

Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaptaty.

. Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 5 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 25 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzajagcego  wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktéorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy wystapi do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o
potwierdzenie czy Wykonaweca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty w terminie do 30 dni wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
pltatnosc¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zas$ pozostatg cze$s¢ wynagrodzenia wynikajacego
z faktury przekazuje wykonawcy.

14.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

=

[EN

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§6

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO
Zgodnie z oferta Wykonawcy obowigzki:
1) Kierownika branzy sanitarnej petni¢ bedzie Pan/i ............. :
2) Kierownika branzy budowlanej pemi¢ bedzie Pan/i ............... :
3) Kierownika robot branzy elektrycznej petni¢ bedzie Pan/i ...........
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie iwymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ.
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy 1 nie wymaga aneksu do
umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do projektowania/kierowania robotami
innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe naliczenia kar przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
W imieniu Zamawiajacego obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego j peié
bedzie: Pan ........................
Osoba wskazana w ust. 6 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane. Osoba ta nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek decyzji,
ktore prowadzityby do zmiany zawartej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 6. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawceg. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§7
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU
Obowigzkiem Wykonawcy jest usuni¢cie materiatow z rozbiorki i demontazu, ktére nie
nadaja si¢ do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powyzsze dziatania 1
dopelienie wszelkich wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych gospodarki
odpadami.
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§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej czesci,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie realizacji inwestycji

Wykonawca ma nastepujgce obowiazki:

1) wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy z najwyzsza
starannos$cig, profesjonalnie, bez wad 1 zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) zorganizowaé proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposob, aby ustalone
zamierzenie zostato zrealizowane przez odpowiednie osoby wymagane Prawem
budowlanym oraz terminy jego realizacji zostaty dotrzymane,

3) niezwlocznie informowaé na pisSmie Zamawiajacego o przewidywanym opodznieniu
w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wplyw na terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze
informowa¢ Zamawiajgcego na jego wniosek, o postepie prac budowlanych,

4) niezwlocznie informowaé o zajeciu, w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego, majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci, wskazujacego na
zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie,

5) dla zapewnienia monitorowania realizacji inwestycji Wykonawca bedzie wykonywat
prace zgodnie z harmonogramem  przedstawionym przed zawarciem umowy.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy, wlasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkdéd. Harmonogram oraz jego zmiany wymagaja zatwierdzenia
przez Zamawiajacego,

6) Projektant zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowana
dokumentacja.

7) Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu w
naradach, spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek
organizacyjnych Gminy Oleszyce, pracownikami Urz¢du Miasta i Gminy Oleszyce,
dotyczacych przedmiotowej inwestyciji,

8) Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela¢ w
wyznaczonych terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz urzgdow
prowadzacych postgpowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych
do wykonania zamoéwienia,

9) Uzyskanie opinii spoczywa na Wykonawcy zamoéwienia. Projekt organizacji ruchu
powinien spetni¢ wymagania przepisOw o ruchu drogowym,

10) Wykonaweca przed ztoZzeniem projektu w organie wydajacym opini¢ jest obowiazany
wstepnie uzgodni¢ dokumentacje u Zamawiajgcego,

11)Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu zarchiwizowana kopi¢
projektu w wersji elektronicznej pdf (zgodnie z PFU) oraz w formacie dwg, dxf
(wersja nie wyzsza jak 2010),

12)jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym lub
przedmiot takiego postgpowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie
pisemnych wyjasnien dotyczacych przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca
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jest rowniez obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach postepowania
administracyjnego, jesli wymaga tego cel sporzadzania dokumentacji,
13)Inne wynikajace z przepisoOw i charakteru umowy.
3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie realizacji robdt budowlanych
wykonawca ma w szczegdlno$ci nast¢pujgce obowigzki:

1) zakonczenie wykonywania robot budowlanych oraz przedstawienie kompletnej
wymaganej przez Zamawiajgcego dokumentacji minimum na 14 dni przed terminem
wykonania umowy,

2) przedtozenie dokumentow potwierdzajacych posiadanie uprawnien budowlanych i
aktualnego czlonkostwa w odpowiedniej izbie inzynierow budownictwa 0s6b
wskazanych w § 6 ust. 1 umowy,

3) Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatlu w
naradach, spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek
organizacyjnych Gminy Oleszyce, pracownikami Urzedu Miasta i Gminy Oleszyce,
dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

4) warunkiem rozpoczgcia robot budowlanych begdzie posiadanie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia przygotowanego przez Kierownika budowy,

5) wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
umowg, dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, warunkami wykonania i
odbioré6w oraz aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi
do niego, wytycznymi do projektowania i innymi obowigzujacymi przepisami,

6) wbudowanie materiatbw zgodnych z normami i posiadajacymi aprobate techniczng i
deklaracje zgodnosci,

7) Wykonawca ma obowigzek na wszystkie wbudowywane materialy przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane $wiadectwa jako$ci
(aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe producenta wraz
z certyfikatami), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

8) materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegodlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze
zm.),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, lub inne
dokumenty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach
Unii Europejskiej 1 innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy

9)  Wykonawca zobowigzany jest:

a) prowadzi¢ raportowanie postepu robot obejmujace okresy miesigczne - W terminach
ustalonych z Inspektorem nadzoru budowlanego,

b) sporzadzac rozliczenie koncowe,

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia

materiatlow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym z terenu budowy w
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wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢
wykonanych robot nie spelniaja wymagan SST lub nie zapewniaja mozliwosci
oddania do uzytkowania przedmiotu umowy,

jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa pisemnych
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do wykonania tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zast¢pcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki @z
wynagrodzenia Wykonawcy,

Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

w przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatow, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami,

materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane
badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i
przepisami,

wyposazenie pracownikow Wykonawcy oraz sprzgtu w stosowne oznakowanie
umozliwiajace identyfikacj¢ w czasie prowadzenia robot,

zabezpieczenie istniejacych znakow geodezyjnych oraz urzadzen zabezpieczajacych
te znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.),

zapewnienie sprzetu, urzadzen, pracownikdw 1 materialdw potrzebnych do
wykonania badan na etapie przygotowania si¢ do robot oraz podczas realizacji
budowy. Koszty wykonania wszystkich probek oraz przeprowadzenia badan ponosi
Wykonawca.

przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymaganych
Swiadectw jakosci (aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci) na
wszystkie wbudowywane materialy minimum 3 dni przed planowanym
wbudowaniem,

ponoszenie odpowiedzialnosci za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania pracownikow
podwykonawcow,

utrzymanie w sposOb bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych 1 ich czgéciach itp. zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta
podczas robot,

zapewnienie bezpieczenstwa, utrzymania oznakowania pionowego i p0ziomego,
utrzymania nawierzchni, w tym rowniez od$niezanie w okresach zimowych
odcinkdéw znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz odcinkow przekazanych przez
Zamawiajacego podczas trwania robdt dla ruchu tymczasowego, zgodnie z umowa,
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utrzymanie na wilasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci przy
drodze przez caly okres trwania robot,

podjecie na witasng odpowiedzialno§¢ 1 wilasny koszt wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, w celu zabezpieczenia nieruchomosci (w tym budynkow)
sasiadujacych z placem budowy przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy
uszkodzeniami,

ponoszenie odpowiedzialnos$ci za uzyskanie uzgodnien od witadz lokalnych i
wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wilgczenia 1 wytgczenia
oraz wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robdt. Wszelkie
wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, wiaczone w projekcie wykonawczym sg
obligatoryjne dla Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego 1 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wlascicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody,

zaznajomienie si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji w
szczegolnosci takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i
elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow Iub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystagpieniem do wykonywania robot
ziemnych Wykonawca wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu lub spowodowac¢ szkodg dla jakiejkolwiek osoby,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robot
zwigzanych z przebudowsg sieci i urzadzen umieszczonych w pasie drogowym przez
wlascicieli tych sieci i urzadzen,

Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajacego do organu nadzoru budowlanego
skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy, a jezeli wymagane bedzie
uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie - przygotuje 1 zlozy w imieniu
Zamawiajacego dokumenty niezbedne do uzyskania takiego pozwolenia i je uzyska;
pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z przetozeniem i/lub zabezpieczeniem
niedrogowych urzadzen infrastruktury (gazociagi, cieptociagi, wodociagi,
kanalizacja sanitarna, przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne
urzadzenia), wynikajacych z wymagan postawionych przez wlascicieli tych
urzadzen; przyktadowo moga to by¢ koszty uzgodnienia, koszty wszelkiego rodzaju
prob i badan (np. proby szczelno$ci, przeswietlenia spawdéw), koszty nadzoru
technicznego personelu wiasciciela sieci, koszty oproznienia 1 napelnienia urzadzen,
koszty upuszczonej wody lub upuszczonego gazu, koszty wytaczen, koszty zasilania
zastepczego, a takze inwentaryzacja powykonawcza, skompletowanie dokumentow
odbiorowych;

ponoszenie  odpowiedzialnosci za  wszelkie uszkodzenia droég, rowdw
odwadniajacych, wodociagéw, sieci kanalizacyjnych, cieplnych 1 gazociagow,
stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i innych instalacji
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcow
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbg¢dne dla
usunigcia powstatej szkody na wtasny koszt,
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ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody 1 zniszczenia spowodowane na terenie

przekazanym Wykonawcy — w tym w elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore

beda uzytkowane po zakonczeniu robot, nieprzewidziane do rozbidrki (np. zielence,
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura,

itp.). Szkody i zniszczenia w obiektach, spowodowane zdarzeniami losowymi i

innymi, a powstalymi przed odbiorem koncowym Wykonawca naprawi na wlasny

koszt,

zapewnienie upowaznionym do tego organom, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

1 wszystkim osobom przez niego upowaznionym dost¢pu do terenu budowy oraz

wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane lub gdzie przewiduje si¢ wykonywanie

robot zwigzanych z realizacjg umowy,

stosowanie si¢ do wszystkich polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktore sg

zgodne z prawem obowigzujagcym w Polsce,

informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach,

ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robot lub zwltoke w terminie zakonczenia robot,

zglaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu. Zgloszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym

wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢c do odbioru robot w

terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania potwierdzenia odbioru robdt zwigzanych z przebudowg sieci 1 urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym przez wilascicieli tych sieci 1 urzadzen,
zorganizowanie robot w ten sposob, aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy,

zapewnienie wszelkich nadzoréw przyrodniczych, archeologicznych, saperskich i

innych, jezeli wynikaja one z wydanych dla zadania decyzji administracyjnych;

jednakze nadzor ornitologiczny nalezy zapewni¢ zawsze, nawet jesli obowiazek taki
nie wynika z wydanych decyzji, jezeli wycinka drzew ma nastapi¢c w okresie
legowym ptakéw (od marca do pazdziernika),

zabezpieczenie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju

1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i wymaganiami

zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, w tym:

a) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3 egz. dla Zamawiajacego
oraz w wersji elektronicznej (plik: DGN, DXF lub SHP).

b) dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do 14 dni od
stwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenie robot ziemnych elektro-
montazowych, w celu uruchomienia procedur zwigzanych z odbiorami
branzowymi oraz podpisaniem umowy o dostarczenie energii elektrycznej 1
opomiarowanie szafy sterujagco-pomiarowej.

¢) dbanie o nienaruszenie statych punktow geodezyjnych i ich odtworzenie po
wykonaniu przedmiotu umowy,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie

w terenie wszystkich czgséci robot, wytyczenia majg by¢ dokumentowane szkicami

tyczenia przekazywanymi Zamawiajagcemu, przekazywanie na biezagco do osrodka

geodezji wszystkich zamierzonych szczegdtow terenowych powstatych w wyniku
prowadzenia robdot budowlanych celem przyspieszenia aktualizacji map, a w efekcie
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szybszego uzyskania koncowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z dokonaniem zmiany uzytku zgodnie z ustawa - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.),

41) zorganizowanie terenu budowy niezbednego do wlasciwego wykonania prac,

42) przeprowadzenie dodatkowych badan na zgdanie Zamawiajacego, a w przypadku,
gdy badania te wykaza zastosowanie materiatow lub wykonanie robodt niezgodnie z
umowa, pokrycie kosztéw tych badan.

3. W mysl art. 95 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
roboty branzy sanitarnej (pracownicy fizyczni). Wymaganie to nie dotyczy kierownika
budowy, kierownikdéw robodt oraz osoéb §wiadczacych ustugi w ramach wiasnej dziatalnosci
gospodarczej (np. osoby wykonujace transport, operatorzy koparek).

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okre§lonego w ust. 3, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i
dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli.

5. Kazdorazowo na pisemne zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie
wskazanym przez niego, nie krotszym niz 10 dni, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw na budowie na
podstawie umowy o pracg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zadaé nastepujacych
dokumentow:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnos$ci, okreslonych w ust. 3. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Ogodlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) w szczegélnosci zasady
minimalizacji  (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow, NIP,
wynagrodzenia). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ogolnego Rozporzadzenia o Ochronie
Danych (RODO), w szczegdlnosci zasady minimalizacji. Imi¢ 1 nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce ww. dokumentow, w tym nieprzedtozenie ich w

wyznaczonym terminie, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

0sOb wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace, co spowoduje obcigzenie

Wykonawcy karg umowna.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§9

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszal Zamawiajagcemu oOraz osobie sprawujacej nadzoér 1 kontrolg nad wykonaniem
przedmiotu umowy telefonicznie. Osoba sprawujaca nadzor i1 kontrole nad wykonaniem
przedmiotu umowy ma obowigzek odbiera¢ roboty na biezaco przy zapewnionym
transporcie Wykonawcy.

. Prawidlowos$¢ wykonanych robot ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona protokotem
odbioru przez osobg¢ sprawujacg nadzor i kontrole nad wykonaniem przedmiotu umowy.

. Po dokonaniu przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot,
Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni powoluje Komisje ds. przegladu i odbioru
robot. Komisja, przy udziale Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dokonania
wpisu o zakonczeniu robdt dokonuje przegladu technicznego przedmiotu umowy,
wskazujac Wykonawcy usterki wymagajace usunigcia i ustalajac z Wykonawca termin ich
usunigcia.

. Warunkiem odbioru przedmiotu zamoéwienia bedzie przekazanie osobie sprawujacej
nadzor 1 kontrole nad wykonaniem przedmiotu umowy najpdzniej w dniu zgloszenia o
zakonczeniu robot ( rowniez w wersji elektronicznej na ptycie CD):

1) oswiadczenia kierownika budowy:

a) o usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przegladu technicznego
obiektu budowlanego objetego zamdwieniem dokonanego przez Zamawiajgcego W
obecnosci Wykonawcy robot,

b) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami zgloszenia
robot,

¢) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
konieczno$ci korzystania — drég, ulic, sasiednich nieruchomosci,

2) oryginatu dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do
odbioru koncowego oraz karty obmiaru robét,

3) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowej, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4) szczegblowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupehiajacych lub zamiennych),
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5) schematu powykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej pdf oraz w formacie
dwg, dxf (wersja nie wyzsza jak 2010)

6) receptur i ustalen technologicznych,

7) deklaracji zgodnosci oraz aprobat technicznych na wbudowane materialy zgodnie z
SST,

8) protokoty odbiorow branzowych

9) planu powykonawczego na podktadzie geodezyjnym w 2 egz. — w kolorze

10) dokumentacj¢ fotograficzng robot ulegajacych zakryciu w formie jpg i rozdzielczosci
min. 2 Mpx.

11) protokolow badan i sprawdzen zgodnie z SST,

12) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oklauzulowanej w trzech tozsamych
egzemplarzach wraz z operatem zmiany uzytku (jezeli zachodzi konieczno$¢
wykonania) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji elektronicznej na
ptycie CD/DVD (w plikach dwg, skany w formacie pdf i rozdzielczosci min. 300 dpi —
inwentaryzacja powykonawcza skan kolorowy oraz w formacie DGN, DXF lub SHP
(wersja nie wyzsza jak 2010)

13) skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, a jezeli wymagane bedzie
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w Nadzorze Budowlanym- uzyska je w imieniu
Zamawiajacego (jezeli bedzie wymagane);

14) obmiaréw wykonanych robot za ostatni okres rozliczeniowy,

. Po usunieciu usterek stwierdzonych w trakcie przegladu technicznego 1 ztozeniu

dokumentéw wymienionych w ust. 2, Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy

zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamodwienia do odbioru
koncowego.

. Kolaudacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (sprawdzenie kompletnosci i

prawidlowosci przedtozonych przez Kierownika budowy dokumentéw okre§lonych w ust.

4 pkt 1-15) nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od dnia wpisu Kierownika budowy o

gotowosci przedmiotu zamdwienia do odbioru koncowego.

. Jezeli po dokonaniu kolaudacji Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, ze roboty zostaty

zakonczone 1 nie bedzie mial zastrzezen do kompletnosci 1 prawidtowosci przedtozonych

dokumentow warunkujacych odbior koncowy, niezwlocznie potwierdzi gotowos¢
przedmiotu zamoOwienia do odbioru koncowego 1 wyznaczy date tego odbioru,
powiadamiajac wszystkie strony procesu budowlanego.

. Jezeli po dokonaniu kolaudacji inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze roboty nie

zostaly zakonczone (w tym usterki nie zostaty usunigte) albo bedzie miat zastrzezenia do

kompletnosci lub prawidlowosci przedtozonych dokumentéw okreslonych w ust. 2, w

porozumieniu z Wykonawca robdt wyznaczy termin ponownego dokonania przez

Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie do 2 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru gotowos$ci przedmiotu zamowienia do odbioru. Z odbioru koncowego

zostanie spisany protokot odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej — jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi — jezeli
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wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

11. W przypadku okreslonym w ust. 10 pkt 1, nowy termin osiaggnigcia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru ustala si¢ w trybie okreslonym w ust. 61 7.

12. Jezeli odbidr zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

13. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt, ktoéry powinien zawiera ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

14.

1)

2)

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,

2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu,

5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych rob6t z umowa, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy,
terminu usuni¢cia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy 0soOb uczestniczacych w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastgpujace  dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy  wobec
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:
oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznos$ci, z podaniem kwot i
tytulow uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno by¢
wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzenia wymienione w § 5 ust. 6 pkt 2 umowy.

15. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgeza si¢ Wykonawcy

W

dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.

§10

REKOJMIA I GWARANCJA
Strony ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji
projektowej wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnigciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robdt z tytulu rekojmi igwarancji za wady obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie tej dokumentacji.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ......
lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie trwania r¢kojmi i1 gwarancji przeprowadzane beda co najmniej dwukrotnie
przeglady. Przeglady sluza stwierdzeniu wad i ocenie usuni¢gcia wad ujawnionych w
okresie rekojmi 1 gwarancji. Przeglady przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Termin usunigcia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku wad stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia
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zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Majagc na wzgledzie mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy moze ustali¢ inny termin
usuni¢cia wady.

5. W razie nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

6. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji zostanie przeprowadzony odbior ostateczny,
ktory stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi 1
gwarancji.

7. Od dnia odbioru koncowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstalej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢,
a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robo6t i1 tkwila w obiekcie, na dzien
zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku skutki ujawnity si¢ w okresie r¢kojmi lub,

3) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

8. Postanowienia niniejszej umowy stanowig jednoczesnie postanowienia karty gwarancyjnej
dla udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, z
wylaczeniem kluczowych czgéci przedmiotu umowy, jezeli sg okreslone w SWZ do
samodzielnego wykonania przez Wykonawce, zawierajaC z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw
dzialajacych na jego rzecz jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych Umowag lub przepisami prawa. W razie
wykonywania przez Podwykonawce cze$ci robot w sposob sprzeczny z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie
wskazanego przez Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy,
jezeli jej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie w formie
pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy lub projektu jej zmiany, uwazane jest za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiazek ten dotyczy rowniez
kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zglosi w
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formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub

wprowadzenie zmian.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z cz¢scCig
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt objetych umowa,

2) wynagrodzenie, ktore nie powinno by¢ wyzsze, niz wartos¢ tych robdt wynikajgca z
oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
termin nie moze by¢ dluzszy niz 25 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdot budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem

kopie umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (zwigzane z robotami
budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiazek ten nie dotyczy umow

0 wartosci nieprzekraczajacej 50 000 zlotych.

Umowa pomigdzy Podwykonawca, a dalszym podwykonawca musi zawieraé

postanowienia odpowiednie do okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem

do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na pisemne zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Zamawiajagcy W_terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawarl zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w tym punkcie, Zamawiajacy potragca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zitotych

polskich (PLN).

Kwote zaplacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sadowego Zamawiajacy

potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow z

Podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje si¢

dotyczace podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych.
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§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) Na etapie opracowania dokumentacji:

a)

b)

d)

e)

f)

za zwloke w wykonaniu cz¢sci przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego
w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za dang cz¢$¢ umowy za
kazdy dzien zwloki,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce¢ z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wysokosci wynagrodzenia za dang czgs$¢
umowy, za zwloke w naniesieniu zadanych poprawek lub uzupetnien - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia za dang cze$¢ umowy za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w przekazaniu do sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie - w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za naruszenie zobowigzan dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od dnia
zawarcia umowy Harmonogramu prac projektowych - w wysokosci 0,05 % wysokosci
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ umowy za kazdy dzien zwtloki,

za uzycie w opracowane] dokumentacji znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce bez wskazania rownowaznos$ci oraz bez
podania kryteriow do oceny réwnowaznosci - w wysokosci 200,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nierealizowanie objetych tre$cia umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego, za
nieinformowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢
na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy, za nieprzestrzeganie praw autorskich i
pokrewnych oraz za niebranie udzialu w konsultacjach spotecznych prowadzonych
przez Zamawiajacego lub wlasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego
wsparcia Zamawiajacego, na wniosek Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia za dang czg$¢ umowy za kazde naruszenie odrgbnie,

2) Na etapie realizacji robot:

a)

b)

c)

d)

€)
f)

9)

za zwlok¢ w wykonaniu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — W
wysokosci 0,1% wynagrodzenia za dang cze¢$¢ umowy, za kazdy dzien zwloki,

za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi czy
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia , za dang cze$¢ umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad

za nieprzedtozenie harmonogramu 1 aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za wykonanie przez inng osob¢ niz zaakceptowana przez Zamawiajacego czynnosci
zastrzezonych dla kierownika budowy — w wysokosci 5% wynagrodzenia za danag
€z¢S$¢ umowy,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub  Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — 10 % wysokosci wynagrodzenia za dang czgs¢ umowy,
za niedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz za zwloke w zaptacie tego wynagrodzenia - w wysokosci 100
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;
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h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

)

podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;
za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w
zakresie terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w art. 464 ust. 2 ustawy PZP
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego — 50 zt za kazdy dzien niedokonania
zmiany, liczac po uptywie wyznaczonego terminu, ale nie wiecej niz 500 zi;
w razie stwierdzenia, ze na budowie wykonuja prace osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace, co do ktorych Zamawiajacy natozyt takie wymaganie w
umowie (w tym za nieprzedtozenie przez Wykonawce okreslonych w umowie przez
Zamawiajacego dokumentow majacych to potwierdzat¢) — w wysokosci 500 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.
Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia.
W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
Strony ustalaja, ze zaplata naleznosci tytutem kar umownych nastapi na podstawie noty
obcigzeniowe;.
Zamawiajacy moze dokonaé potragcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, sktadajac stosowne o§wiadczenie.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego informowania
Zamawiajacego o przewidywanej zwtoce w realizacji.

§13
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od

zaistnienia nizej wymienionych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej
podpisania,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 60 dni od uzyskania

informacji o zajeciu w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego majatku

Wykonawcy lub jego znacznej czesci wskazujgcego na zagrozenie wykonania umowy w

ustalonym terminie.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci 1 zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie.
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§14
SILA WYZSZA

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan, jezeli niewykonanie zostalo spowodowane wydarzeniem bedacym poza
kontrola, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemozliwe bylo przewidzenie zdarzenia 1
jego skutkow, ktére wptynely na zdolno$¢ strony do wykonania umowy, oraz gdy
niemozliwe byto unikni¢cie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutkow.

2. Przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe, w tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp.

2) akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty
prawne lub decyzje organow wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych
organow posiadajacych wiadztwo nad stronami i ich majatkiem,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.,

4) strajki, blokady drog, publiczne demonstracje itp.

3. Za sil¢ wyzsza nie uznaje si¢ w szczegolnosci - brak S$rodkéw u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowiazan przez jego kontrahentdw oraz brak zezwolen niezbgdnych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze publiczna.

4. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej
i dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dziatania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie
lub w inny dostepny sposob, niezwlocznie po fakcie wystapienia sity wyzszej. Do
powiadomienia nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

5. W przypadku braku zawiadomienia zarowno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznosci sity
wyzszej, jak réwniez nieprzedstawienia dowodoéw, o ktorych mowa w ust. 4, niniejszy
paragraf nie ma zastosowania.

§ 15
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda
przez wlasciwy rzeczowo sad powszechny dla siedziby Zamawiajacego.

§16
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Strony moga dokonywac istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w
niniejszej umowie. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

3. Termin wykonania umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane begdzie okolicznoscia, ktdra wystapila z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) na etapie prac projektowych:
a) przedtuzajgce si¢ uzyskiwanie niezbednych do projektowania opinii, uzgodnien,
warunkéw technicznych i innych materialow, a takze decyzji administracyjnych,
wraz z terminami niezbednymi do uzyskania klauzuli ostatecznosci,
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b) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych (np. decyzji 0
lokalizacji inwestycji celu publicznego), ktorych uzyskanie nie byto mozliwe do
przewidzenia na etapie przygotowania SWZ,

C) protestow uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci,

d) spelienie innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogow dla pozyskania i
wydatkowania §rodkéw zewngtrznych,

e) konieczno$¢ przeprowadzenia innych postepowan administracyjnych i sagdowych
(np. postepowania spadkowego z udziatem spadkobiercow),

f) przedtuzajacym si¢ opiniowaniem lub uzgadnianiem dokumentacji,

g) zmiana przepisOw prawa majaca wptyw na wykonanie dokumentacji,

h) uwzglednienie zadan planowanych i realizowanych przez innych inwestorow,

1) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczno$¢ zmian w
dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnien,
projektow podziatéw i decyzji administracyjnych,

J) wstrzymanie prac projektowych w zwigzku z orzeczeniem organu administracji lub
sadu,

K) wstrzymanie prac projektowych w przypadku, gdy wykonanie niektorych
materiatdéw, opracowan, ztozenie wnioskdw o uzyskanie decyzji administracyjnych
bedzie uzaleznione od  wykonanych opracowan, uzyskanych decyz;ji
administracyjnych dla innych zadan Gminy Oleszyce.

na etapie robot budowlanych:

a) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania jakichkolwiek robot nieprzewidzianych, ktore
beda niezbgdne do prawidlowego wykonania i zakonczenia robdt objetych umowa
podstawowa,

b) wystapienie warunkow pogodowych majacych wplyw na niemozliwosé
prowadzenia robot budowlanych jak: opady trwajace powyzej 3 dni, powodz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i1 mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczgcia robot), wezesny okres zimowy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére
zgodnie z SST uniemozliwiaja prowadzenie robot,

C) wystgpienie okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢é opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatow niezbgdnych do prawidtowego zakonczenia zadania (jak
na przyktad decyzja - pozwolenie na budowe/ zgloszenia robot w zakresie
koniecznych zmian),

d) wstrzymania robdot spowodowanego wykryciem na przyklad przedmiotow
niebezpiecznych, szczatkéw  ludzkich, zabytkow, pozostatosci  budowli
podziemnych,

e) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore
spowodujg przerwe w pracach,

f)  wstrzymania rob6t budowlanych przez organy administracji publiczne;j,

g) protesty co do wykonania robét, sktadane przez uzytkownikow nieruchomosci, na
ktérych prowadzone sg roboty i sasiadujacych z terenem robot,

h) opo6znienia zwigzane z koniecznoscig wykonania robot przez gestorow sieci z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) opdznienia zwigzane z uzyskaniem decyzji uprawniajacej do wejécia w teren i
rozpoczecia robot budowlanych spowodowane przestankami jak w ust. 3 pkt 1,

J) przedhuzajacych si¢ termindw dostaw zamowionych u producentow glownych
materialow,
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k) okolicznosci zwigzane z uzyskaniem skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w Nadzorze Budowlanym.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych polegajacych na

wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych materialdow, urzadzen i robot

przedstawionych w ofercie, wraz z ewentualnym zwigkszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na ich wykonanie, o ile zmiana sposobu

wykonania poszczegdlnych robot oraz mozliwos¢ zastosowania materiatbw zamiennych,

innych technologii lub rozwigzan zostanie zaopiniowana pozytywnie przez projektanta.

Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez

Zamawiajacego kosztorysu rdznicowego.

. Dopuszczalne sa réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania

o udzielenie zamowienia, ktorych lgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest

mniejsza niz 15 % warto$ci pierwotne] umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany

ogo6lnego charakteru umowy.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

. Wystgpienie sity wyzszej bedzie uzasadnia¢ zmiane terminu wykonania umowy,

technologii wykonania prac oraz wynagrodzenia.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wartosci 1 zakresu wykonanych prac projektowych i robot

w poszczeg6lnych latach realizacji umowy w przypadku zwigkszenia $rodkow

finansowych w pierwszym roku badz w kolejnych latach realizacji umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang osOb, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 i 6 na zasadach

okreslonych w § 6. Zmiany personelu nie wymagaja aneksu do umowy.

§17
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost do dnia
zawarcia UmoOwy KWOte: .iceceeeecercerenceenns Zb (o) 1) 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy za dang cze$¢ umowy, w formie zgodnej z art.
450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
. W razie wydluZzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest bez
wezwania dostarczy¢ dokument przedtuzajacy obowigzywanie nalezytego zabezpieczenia
umowy dokonanego w formie innej niz pieni¢zna.
. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w dniu
podpisania Umowy nastagpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od dnia podpisania
protokotu odbioru kofcowego.
. Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30%) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

§ 18
ZMIANA WYNAGRODZENIA

Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia
w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiana cen materialow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ustalana jest

na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych ustalanego

przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego;

21/24



bAD | BGK

2) Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia najwcze$niej po uplywie 6 miesigca
wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do
okresu wykonywania umowy nie wlicza si¢ przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

3) Strona umowy moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia za cz¢$¢ umowy, jezeli suma zmian
wskaznikow dla danej pozycji (czgsci umowy), wyliczona na podstawie danych 1 w sposéb
opisany w pkt 4, dla danej pozycji (czesci umowy) jest wigksza niz 4%;

4) suma zmian wskaznikow, o ktorej mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktérym nastapita sprzedaz materialow, 0
ktorych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej pozycji z miesigca zawarcia umowy =100%);

5) Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ pozycje (czgSci umowy), za ktore zada zmiany
wynagrodzenia;

6) dla potwierdzenia wptywu zmiany ceny materialow lub kosztéw na koszt wykonania umowy
przez Wykonawce, Strony obowigzuja nast¢pujace zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktorym mowa w pkt 5
Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ kopie faktur dokumentujacych sprzedaz
materiatow niezbednych do wykonania czesci przedmiotu umowy, za wykonanie ktorej
zada zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy w pis$mie, o ktorym mowa
w pkt 5 zazada przedtozenia przez Wykonawce kopii faktur dokumentujacych sprzedaz
materiatlow niezbgdnych do wykonania czes$ci przedmiotu umowy, za wykonanie ktorej
zada zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiazany jest takie faktury przedtozy¢
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nieprzedtozenie faktur w terminie uprawnia
Zamawiajacego do dokonania zmiany wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli
faktury, o ktorych mowa w pkt 6 a i b dokumentujg sprzedaz w okresie, o ktorym mowa
w pkt 2;

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang cz¢$¢ umowy, za ktorg Strona zada zmiany wynagrodzenia oraz

b) sumy, o ktorej mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 4%;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac¢ moze w okresach 2 — miesiecznych;

10) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

11) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien
zostanie rozliczone w fakturze koncowej, oddzielng pozycja w ramach danej faktury.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitalowych, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacjga przedmiotu umowy, wynikajacg z obcigzajgcych

Wykonawce i dokonywanych przez niego wplat do PPK.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia
kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych
przez Wykonawce wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmienionej
minimalnej stawki godzinowe;j.

6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawceg
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

7. Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mys$l ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegotowa kalkulacje, obejmujaca sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentéow Iub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiane kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

9. Zmiana wynagrodzenia w mys$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastgpuje na wniosek Strony
i powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dorgczenia wniosku o zmiang¢ drugiej Stronie, na
podstawie aneksu do umowy, chyba Ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu
konieczno$ci przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub
koniecznos$ci zabezpieczenia srodkow w budzecie Zamawiajacego.

§19
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:
1) za szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robot;
2) za szkody wyrzadzone osobom trzecim, ktore ujawnily si¢ po zakonczeniu roboét, ale
spowodowane sg niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robot;
3) za nienalezyte wykonanie robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia robot;
4) za dziatania, uchybienia i zaniedbania os6b, przy pomocy ktorych realizuje przedmiot

umowy.

§ 20
MEDIACJA
W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§21
POSTANOWIENIE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH
Na potrzeby realizacji Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia z Zamawiajagcym
umowy o powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wedlug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 1 do Umowy.
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§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy - Prawo zamoéwien publicznych i ustawy - Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
Integralng czg$¢ umowy stanowi: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz
z zalacznikami, oferta wykonawcy, zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane
w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektroniczne;j.
Zalaczniki do umowy stanowia:
1) wzor oswiadczenia Podwykonawcy — zatacznik nr 1,
2) wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 2,
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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