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Oznaczenie sprawy: PWIK- ZP / 07 / 2022

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.

z siedziba: ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki,

tel. 22 7-816-816, fax: 22 690-04-90

adres e-mail: przetargi @pwikzabki.pl

adres strony internetowej: https:/platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
Godz. pracy: poniedziatek w godz. 10:00 — 18:00,

od wtorku do czwartku w godz. 08:00 — 16:00

piatek w godz. 07:00 — 15:00

Il. Tryb udzielenia zamdéwienia

1.

Niniejsze zamdwienie jest sektorowym zamdéwieniem, ktérego warto$¢ jest mniejsza
niz kwota okreSlona w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zaméwien przez podmioty
dziatajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych,
uchylajacej dyrektywe 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z pozn.
zm.), zgodnie z informacja Prezesa Urzedu Zamdwieri Publicznych, ogtoszong
zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), w zwigzku z czym stosownie do
art. 2 ust. 1 pkt 2 do jego udzielenia nie stosuje sig¢ przepisow tej ustawy

Postepowanie o udzielenie niniejszego zaméwienia prowadzone jest w trybie
procedury otwartej, na podstawie Regulaminu udzielania zamdwien publicznych
w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o0.0., zwanego dalej
Regulaminem.

lil. Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie Stacji Uzdatniania
Wody w Zabkach, na dzialce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstaficéw w Zabkach,
wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na uzytkowanie.

Wybudowana stacja musi zapewni¢ uzdatnienie wody surowej z uje¢ gtebinowych
do wymaganych parametréw wody zgodnej z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakoSci
wody prgeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz osiggniecie zaktadanej wydajnos$ci staciji
- 200 m“/h.
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2. ZAKRES ROBOT
2.1. Zakres przedrealizacyjny

1) W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany jest
do podpisania umowy.
2) Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na etapy miesieczne.
3) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca wykona
aktualizacje dwdch Projektéw Organizaciji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstancéw w
Zabkach.
a) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy zjazdu publicznego na dz.nr 29/9
obreb 03-35.
b) Projekt Statej Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstaricéw w rejonie
projektowanego zjazdu na dz. Nr 29/9 obreb 03-35 w Zgbkach.
4) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych opracuije plan BIOZ.
5) Ewentualna wycinka drzew na dziatkach przeznaczonej pod budowe jest po stronie
Zamawiajgcego, a zabezpieczenie istniejacej zieleni na dziatkach po stronie
Wykonawcy.

2.2. Zakres realizacyjny
2.2.1. Wybudowanie nastepujacych obiektow:

1.

N O AW

8.
9.

Obudowy uje¢ wody podziemnej w formie zelbetowych komér wraz z gtowicami na
studziennymi, montazem pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody
surowej i armatura.

Hala filtrw z uktadem technologicznym uzdatniania wody (w tym zbiornikiem
kontaktowym wody surowej), instalacjami sanitarnymi oraz czescig pomocnicza
budynku SUW (w tym kottownia).

Dwa zbiorniki naziemne wody czyste;.

Podziemny zbiornik wody poptucznej - odstojnik poptuczyn.

Przewody technologiczne, kanalizacja sanitarna.

Przewody wodociggowe po terenie SUW.

Sieci elektroenergetyczne i aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka (AKPiA),
instalacje elektryczne, oswietleniowe, odgromowe, przeciwporazeniowe i wyréwnawcze
wraz z o$wietleniem terenu Stacji.

System paneli fotowoltaicznych.

Instalacje monitoringu CCTV.

10. Zespot agregatu pradotwdrczego.
11. Ogrodzenie terenu SUW.
12. Zagospodarowania terenu dziatki nr 29/8 wraz drogami komunikacyjnymi i zielenig

oraz makroniwelacjg terenu.

13. Wybudowanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi oraz zjazdu z ul.

Powstancow.

14. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez:

-dostawe dwdéch zapasowych kompletéw wktadéw (siatek) do aeratoréw

-dostawe i montaz na SUW, automatycznej paczkowarki wody pitnej dla potrzeb

uzupetnienia planu bezpieczehAstwa wody w przypadku awarii sieci
wodociggowej lub sytuacji kryzysowych, (wraz z foliag do pakowania w ilosci
60 kg), o parametrach urzadzenia:
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e sterowanie maszyng z poziomu pulpitu operatorskiego z regulacjg nastaw pracy
urzadzenia

e wykonywane czynnosci odwijanie folii z rolki, automatyczne datowanie, formowanie i
zgrzewanie podtuzne folii w rekaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka,
transport woreczka do skrzynek
wielkos¢ dozy -0,5do 1§
wydajnos¢ -1200-1500 workéw/h
folia z atestem PZH, z logo PWiK w Zgbkach Sp. z 0.0., grubo$¢ folii ok. 0,1 mm, folia
biodegradowalna
cisnienie wody 2-3 bary
dezynfekacja wody i folii UV
mozliwo$¢ dezynfekcji chemicznej: z uzyciem pompy perystaltycznej potaczonej z
przeptywomierzem, zbiornik roztworowy i wiryskiwacz
wykonanie stal nierdzewna
gabaryty ok. 1080 x 1050 x 2040 mm
obstuga -1 osoba

2.2.2. Wymagane terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robét (dla wariantu realizacji
w 14 miesiecy — patrz kryteria oceny ofert. W przypadku zaoferowania przez Wykoanwce
realizacji w 13 lub 12 miesiecy, terminy na umowie zostang odpowiednio zmodyfikowane po
uzgodnieniu z Wykonawca):

Etap I - roboty budowlane:

1. Organizacja placu budowy - 1 miesiac od podpisania umowy.

2. Wykonanie obudéw trzech uje¢ gtebinowych wody wraz z gtowicami nastudziennymi
oraz pomp gtebinowych wraz z przewodami tocznymi wody surowej i armaturg
- 3 miesigce od podpisania umowy.

3. Wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie instalacji miedzyobiektowych wod.- kan.
- 4 miesigce od podpisania umowy .

4. Wykonanie robdt zelbetowych zbiornikow wody czystej - 5 miesiecy od podpisania
umowy .

5. Wykonanie robét zelbetowych odstojnika poptuczyn - 5 miesiecy od podpisania umowy .

6. Wykonanie budynku hali filtréw i cze$ci pomocniczej - 6_miesiecy od podpisania
umowy.

7. Wykonanie ukiadu technologicznego uzdatniania hali filtrdw: odzelaziaczy
odmanganiaczy wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznym hali i czeSci pomocniczej -
8_miesiecy od podpisania umowy.

8. Wykonanie instalacji w zbiornikach wody czystej i odstojniku poptuczyn wraz z robotami
wykonczeniowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi - 10 miesiecy od podpisania umowy.

9. Wykonanie instalacji fotowoltaiczne j - 11 miesiecy od podpisania umowy
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10. Wykonanie pozostatych obiektéw, sieci, instalacji wewnetrznych wod. — kan. c.o. i
pomp ciepta, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i AKPiA, monitoringu CCTV oraz
zapewnienie przekazu danych z programu SCADA i systemu CCTV do centralnej
dyspozytorni przy ul. Hubalczykéw 1, (Zamawiajacy zapewnia zigcze internetowe we
wiasnym zakresie), prace wykoriczeniowe - 12 miesiecy od podpisania umowy.

11.Wykonanie zagospodarowania terenu SUW wraz z makroniwelacjg terenu, zielenia,
ogrodzeniem  SUW oraz docelowg drogg dojazdowa z miejscami postojowymi
- 12 miesiecy od podpisania umowy.

Etap Il - rozruch SUW

1. Wykonanie rozruchu i przygotowanie dokumentacji powykonawczej - 13 miesiecy od
podpisania umowy.

Etap Ill - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zakoriczenie zadania

1. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru
zakonczenie wykonania przedmiotu umowy w terminie —_ 14 miesiecy od

podpisania umowy.

Szczegotowy zakres robét do wykonania zawierajg projekty budowlane i wykonawcze
SUW

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt branzy budowlano-konstrukcyjnej i dokumentacja geotechniczna
3. Projekt branzy technologiczno-sanitarne;.

4. Projekt branzy elektrycznej i AKPiA

oraz szczegbtowa specyfikacja techniczna. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé na
podstawie ww. dokumentaciji zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowe;.
W przypadku rozbiezno$ci pomigedzy dokumentacjg a dokumentami pomocniczymi (w tym
przedmiary robét) przesadzajg zapisy dokumentaciji projektowej.

Zamawiajgcy zaleca zapoznanie sie z w.w. dokumentacijg oraz zaleca dokonanie
szczegotowej wizji lokalnej dziatki przed ztozeniem oferty.

2.2.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie protokoty odbioréw, préb i
przeprowadzonych badarn. Dokumentacja powykonawcza sktadaé sie bedzie z:
a) czesci zawierajgcej wszystkie protokoty odbioréw, préb i badan,
b) dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja i naniesieniem wszystkich
powstatych podczas realizacji zmian,
c) z dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR), aprobat technicznych, deklaraciji
zgodnosci, atestow higienicznych, kart gwarancyjnych w jezyku polskim i
innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru robét.
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3. LOKALIZACJA
Lokalizacja dziatki, przedstawiona zostata na Rys. 1.

e TTRTSE )
0T ‘
=it

eyuoaiz

Osrodek Szkgl,eniowy
O PGE "Ziote Brzozy"

w Z3bkach

Warszawa

c|'1|U\01

e¥s:2t

DIWZ PWIK~ZP/07/2022 Strona 6 z 54



4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstarncéw w Zabkach, zostaty
wykonane przez Zamawiajacego trzy studnie gtebinowe zlokalizowane w narozach
dziatki. Na terenie dziatki zostaty wyciete drzewa kolidujace z projektowanymi obiektami
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5. OBOWIAZKI WYKONAWCY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZABKACH :

1. Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. Dostarczenie przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych w celu akceptacii
przez Zamawiajgcego wnioskéw materiatowych wraz z kompletem atestéw, deklaracji
zgodnoéci, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno — rozruchowych na
przewidziane do wbudowania materiaty i urzadzenia.

W przypadku zaproponowania innych urzadzen lub materiatow niz wskazanych w
projekcie wykonawczym nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng
proponowanych urzadzen Ilub materiatbw, umozliwiajgcg Zamawiajgcemu oceng
parametrow technicznych oraz uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na etapie realizacji
budowy na zastosowanie innego materiatu lub urzadzenia.

Wszystkie materiaty, ktére bedag uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia winny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, by¢ oznakowanie
znakiem CE.

3. Wykonanie zaplecza oraz trwatego petnego ogrodzenia placu budowy na czas
prowadzenia budowy.

4, Zapewnienie mediéw dla potrzeb prowadzenia robét. Zapewnienie ogrzewania hali w
okresie zimowym do temperatury umozliwiajgcej prace montazowe.

5. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul.
Powstancow oraz tymczasowych drég wewnetrznych komunikacyjnych dla potrzeb
budowy.

6. Dostarczenie zt6z kwarcowych i katalitycznych do zasypania filtréw o parametrach
zgodnych z projektem i spetniajgcych warunki;

e Zloza musza posiadaé pozytywng ocene higieniczng PZH,
ekspansja ztoza do 25%,
e Zzioze naturaine, mielone o odpowiedniej granulacji ( nie spiekane, nie klejone),

Zioza czyste, odporne na $cieranie, bez zanieczyszczer organicznych,

Zloze kwarcowe powinno spetnia¢ PN - EN 12904 "Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej

do spozywania - piasek i zwir" ,

e zloze katalityczne o zawarto$ci MnO, powyzej 82%,

¢ plukanie ztéz: powietrzno-wodne,

¢ predkosé filtracji: do 12mv/h,
¢ zasypka ztoza do filtréw pod nadzorem Zamawiajgcego.

7.Wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, prowadzenia biezacych pomiaréw i badan
jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatdw w celu udokumentowania spetnienia
przez nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach,(np. betonu, podtoza,
zageszczen gruntu, szczelnosci, itp.) wymaganych dla dokonania odbioru robét.

8.Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach ktérego nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wtasciwym prowadzeniem rozruchu w celu
rozpoczecia eksploatacji stacji wodociggowej. Grupe rozruchowa powotuje Wykonawca,
po uzgodnieniu sktadu osobowego z Zamawiajgcym.

W czasie rozruchu nalezy m. in.:
- sprawdzi¢ dziatania wybudowanych urzadzen,
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— ustali¢ optymalne parametry technologiczne pracy stacji wodociagowej, zapewniajace
osiggnigcie wymaganych parametréw uzdatniania wody o jakosci wody do picia
odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.
2017, poz. 2294). Prébki wody nalezy pobraé¢ po zakoriczeniu rozruchu filtréw.

— osiggna¢ zaktadane wydajnosci pompowni [-go, il-go i lll-go stopnia

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymagane;j efektywnosci

i sprawnosci stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikéw badan wody
uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz uzyskaniem pozytywnej oceny
higienicznej wydanej przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9.Wykonanie dokumentacji odbiorowej i zgtoszenie urzadzern podiegajgcych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcych
na eksploatacje urzadzen podlegajgcych dozorowi UDT-u.
10.Wykonanie oznakowania instalacji i obiektéw - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.
11.Dostarczenie oprogramowania sterujacego pracg stacji uzdatniania wody wraz z
aktualna licencja.
12.0pracowanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody, instrukcii
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi

Stacji Uzdatniania Wody w wymaganym zakresie.

13.0znakowanie drég ewakuacyjnych SUW znakami zgodnymi z Polskimi Normami
dotyczgcymi znakéw bezpieczeristwa oraz wyposazenie SUW w wymagane przepisami
$rodki ochrony BHP i ppoz.

14.Uzyskanie we wspdtdziataniu z Zamawiajacym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

15.Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy od
daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W sktad serwisu wchodzi
serwis $wiadczony przez wykonawce obejmujgcy m. in. naprawy, wymiany czesci,
podzespotéw, regulacje i inne czynnosci niezbedne do prawidtowej pracy urzadzen,
zgodnie z warunkami gwarancji producentéw urzadzen.

16.Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we wiasnym
zakresie.

17.Podjecie odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych i dojsé do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym wiasnymi srodkami transportu lub
podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu
wymaganegdo przez zarzadzajgcego droga.

18.Zabezpieczenie wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem, przed wptywami
warunkéw atmosferycznych, dziataniem oséb trzecich, itp.

19. Przekazanie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody do eksploataciji.

Wszystkie wyzej wymienione obowigzki Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w wycenie do
oferty.

5.1. Wymagania odnosnie sktadania raportéw z realizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w ramach zaméwienia nastepujacych raportéw
rzeczowych z wykonania prac na koniec kazdego miesigca.

W raportach powinny by¢ przedstawione informacje o zaawansowaniu prac dla kazdej
branzy.
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Raport powinien zawiera¢ informacje na temat postepéw realizacji prac budowlanych, w
tym:

- zestawienie rzeczowe wykonanych prac za okres miesigca dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- wartosci wykonanych prac za okres miesigca oraz narastajgco dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- podsumowanie finansowe dla wykonanych robét za okres jednego, kolejnego miesiaca
oraz narastajgco sumarycznie dla cato$ci zadania.

Ponadto Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do bezzwlocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o powzieciu informacji o okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowe ukonczenie przedmiotu umowy w formie pisemne;j.

Narady koordynacyjne beda odbywaly sie raz na tydzien w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwolywania dodatkowych spotkan w siedzibie
Zamawiajgcego w celu biezacej oceny przebiegu prac budowlanych. O terminach spotkan
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pézniej niz z jednodniowym wyprzedzeniem.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze wystapi¢ z propozycjg spotkania
roboczego, jesli uzna on takie za stosowne w celu rozwigzania biezacych probleméw
bedacych zagrozeniem dla terminowego zakonczenia zamowienia.

5.2. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

5.2.1.Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
ze sztukg budowlang, zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym

5.2.2. Roboty powinny by¢ wykonywane w trybie tréjzmianowym.

5.2.3.Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na wykonane roboty bedace przedmiotem
zamowienia.

5.2.4. Ustala sie nastepujace ogéine warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosé uzytkowg w tym bezpieczenstwa uzytkowania oraz warto$é
techniczna wykonanych robét.

2) Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.

4) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie —
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia Wykonawcy
koniecznosci usuniecia wady,

b) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron.

5) Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.
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6) W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania odno$nych robét budowlanych lub usunigcia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt skorzystacé.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego przedmiotu zamdéwienia.

9) Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia,
ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.

10) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a
takze za jako$¢ stosowanych materiatéw, urzadzen i prowadzonych robét oraz za
zgodnos¢ rob6t ze specyfikacja techniczna.

5.3. Teren budowy

1.

2.

Prace montazowe i roboty ziemne wymagajg prawidtowego oznakowania i
zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowa¢ ich szczegdlna
ochrone — prace prowadzi¢ w sposéb wytgcznie reczny.

. Prace nalezy tak wykonywac aby :

a) ucigzZliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i promieniowanie nie przekraczaty = dopuszczalnych norm  okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawnych,

b) nie powodowac¢ zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

. Powstate odpady, ktére nie bedg wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Prace zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,

prowadzeniem robét budowlanych, ochrong srodowiska, zapewnieniem warunkéw BHP,
lezg w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu robét w zadawalajgcym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. Teren budowy nalezy oznakowaé w
sposo6b widoczny zaréwno w ciggu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi byé
zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

. W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wiasny

koszt dostawe wody i energii elektrycznej potrzebnych do technologii wykonania
przedmiotowych robét a takze w zaleznosci od wtasnych potrzeb wykona niezbedne
drogi dojazdowe.
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5.4. Transport

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i urzadzen.

2. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ sprawne prowadzenie
robé6t zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatéw i urzadzern nalezy wykonaé¢ wg zalecen producenta.

5.5. Skiadowanie materialow na budowie

1. Wykonawca bedzie sktadowaé materialy i urzadzen na placu budowy, zapewni
ochrone oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny byé utozone wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i przeznaczenia w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementéw.

3. Roztadunek nastgpi przy pomocy urzadzen dzwigowych i wciagnikow oraz zawiesi nie
powodujacych uszkodzen mechanicznych materiatow i urzadzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepisow BHP
oraz zgodnie z instrukcjg producenta i okre$lonych w karcie technicznej wyrobu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Polskich Norm i sztukg
budowlana.

6.2. Ogolne zasady odbioru robét

1.Przewiduje sie nastepujace odbiory i kontrole:
a) odbidr robét zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu,
b) kontrole materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,
c¢) odbiér koncowy robét — po zakoriczeniu cato$ci prac.

2. Komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod katem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, zakresem umowy i sztukg
budowlang. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robdét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuaciji gdy komisja
ma uwagi sporzadza protokét usterki i okresla termin ich usuniecia. Po usunieciu usterek przez
Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac przystepuje do ich odbioru. W
przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru czesciowego lub
koricowego.
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6.3. Odbior robét zanikajacych

1. Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez zmniejszania ogdéinego postepu robét.

2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,
c) dokumenty z inspekcji monitoringu kamerg TV ( dla sieci wod.-kan.)

3. Do dokumentacji Wykonawca dotgczy dokumentacje zdjeciowa.

4. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw
i wpisane do prowadzonego dziennika robot.

6.4. Odbior czesciowy roboét

Zamawiajgcy przewiduje odbiory cze$ciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

6.5. Odbior koricowy robét budowlanych i odbiér koricowy przedmiotu umowy

1.0dbidr koficowy robét budowlanych jest to odbiér rob6t po zakonczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2.Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwtocznym, pisemnym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3.0dbidér koricowy robét nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidtowo wykonanych dokumentéw
odbiorowych.

4.0Odbioru koncowego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Wykonawcy.

5.Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacjg powykonawczg i specyfikacjg techniczna.

6.Do odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:
a) protokoty odbioréw czesciowych robét zanikajacych,
b) protokoty préb i badan,
c) wszystkie Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp.
d) dziennik robdt wraz z o$wiadczeniem kierownika robét o ich zakonficzeniu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza z o$wiadczenie geodety,
f) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie prowadzenia prac.

7.0dbiéru koncowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru

koncowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej

Stacji Uzdatniania Wody.
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7. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:

1. Dokumentacja ma by¢ sporzadzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na no$nikach CD dla branz: budowlano-konstrukcyjnej, technologiczno-
sanitarnej, elektrycznej i AKPIiA (zawierajaca wszystkie roboty branzowe dla catego
obiektu) i pozostate.

2. Liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla poszczegélnych branz w formie

tradycyjnej (papierowej ) — 3 egz.

Dokumentacja w formie elektronicznej ma by¢ sporzadzona na no$nikach CD w 2 egz.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1.Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru czesciowego wykonanego etapu robot
budowlanych lub protokét odbioru koricowego bez zastrzezen i harmonogram rzeczowo-
finansowy.
2.Cena wykonania robot obejmuje réwniez:
a) aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenie statej
organizacji ruchu i poniesienie optat zwigzanych z prowadzeniem robdét,
b) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatéw i
urzadzen do wykonania robét, transport wewnetrzny w obrebie budowy,
c) budowe i utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacii,
d) prace pomiarowe i pomochnicze,
e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
f) wykonanie dokumentaciji technicznej powykonawczej,
g) oraz inne badania i sprawdzenia niezbedne do realizacji budowy.

9. PRACA
9.1.Kwalifikacje pracownikow

1.Przy robotach na budowie mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktérzy zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

2.Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalajg na wykonanie rob6t zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
obowigzujagcym prawem i przepisami a w szczegdllnosci zapewni¢é wykonanie
przedmiotu zamowienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia.

3.Przed przystapieniem do robdét Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace
organizacyjne dotyczace zagospodarowania terenu prowadzenia robot.

4.Teren prowadzenia robé6t powinien byé ogrodzony i o$wietlony w porze nocnej. Na
wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.

5.W czasie prowadzenia robét teren prac nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb
niepowotanych.
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9.2.Warunki realizacji roboét

1.Roboty powinny by¢é prowadzone w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo i higiene
pracy zatrudnionych pracownikéw, 2z zastosowaniem $rodkéw techniczno-
organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji robét lub w  instrukcii
technologicznej;

2.Projekt organizacii robét sporzadzi Wykonawca.

IV. POZOSTALE INFORMACJE

1) Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowe;j;

2) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowe;;

3) Zamawiajacy nie dopuszcza skitadania ofert cze$ciowych;

4) Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j;

5) Zamawiajacy nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;

6) Zamawiajacy przewiduje udzielanie zaméwien uzupetniajacych.

7) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czesci zaméwienia podwykonawcom.

V. Kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Vl. Termin wykonania catosci zamoéwienia
Termin realizacji cato$ci zamdwienia: 14-cie miesiecy od dnia podpisania umowy.

Szczegdtowe terminy realizacji etapéw zamoéwienia podano w punkcie ,2.2.2. Wymagane
terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robét”.

W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany
jest do podpisania umowy.
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VII. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetnienia tych warunkoéw:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:
1. Speiniajq warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci lub czynno$ci objetych niniejszym
zamoéwieniem, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania:
=» Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposéb szczegdlny;

b) posiadania wiedzy i doswiadczenia:
= warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze* sie wybudowaniem
co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajnosci 200 m3/h lub dwdch
o wydamoscu minimum 150 m3/h, pracujacych co najmniej 12 mleSIecy oraz co
najmniej pieciu obiektéw budowlanych o kubaturze nie mniejszej niz 30 000 m?.

* Wykonawca wykaze budowy zrealizowane samodzielnie przez siebie, oznacza to,
ze Zamawiajacy nie uzna jako referencji Wykonawcy pos$wiadczen wystawionych
catosciowo np. na grupe wykonawcow, konsorcjum lub wykonawce gtéwnego
obejmujacych cato$é przedsiewziecia / umowy / kontraktu, a uzna wytacznie konkretny
zakres faktycznego wktadu zrealizowanego przez Wykonawce w danym zamdéwieniu,
poswiadczony przez przedstawiciela Inwestora. W zwiazku z powyzszym referencje
powinny zawieraé faktyczny zakres robét zrealizowanych przez danego Wykonawce, ich
warto$¢, czas i miejsce, oraz to, ze zostaty wykonane zgodnie z umowg i prawidtowo
ukornczone.

c) dysponowania odpowiednim potenciatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia:
warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:

= kierownika budowy - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajace im uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczes$niej
obowiazujacych przepiséw, a ktére upowazniajg do petnienia tych funkcji w zakresie
sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisanego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadajacy doswiadczenie polegajace na
wybudowaniu co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajnosci nie mniejszej
niz Qh = 100 m3/h oraz kierowaniu robotami budowlanymn CO najmniej pieciu
obiektéw budowlanych o kubaturze nie mniejszej niz 30 000 m®.

= kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw, a ktére
upowazniajg do petnienia tych funkcji w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych,
wpisanego do witasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajacy
doswiadczenie kierowania minimum pieciu robotami w speclalnosm konstrukcyjno-
budowlanej budynkéw o kubaturze nie mniejszej niz 30 000 m>.
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= kierownika rob6t w specjalnosci elektrycznej i AKPIiA (aparatura kontrolo-
pomiarowa i automatyka) — posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzenh elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadajgce im
uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow, wpisanego do wilasciwej izby samorzadu zawodowego, posiadajacy
doswiadczenie polegajgce na kierowaniu robotami co najmniej jednej stacji
uzdatniania wody o wydajnosci nie mniejszej niz Qh = 100 m3/h.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

2 warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada optacong
polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatainosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie mniejszg niz 20 000 000,00 zt
(stownie: dwudziestu milionéw ztotych) wraz z dokumentem potwierdzajgcym
optacenie polisy.

2. Podlegaja wykluczeniu z postepowania.

2.1 Z postgpowania o udzielenie Zaméwienia Sektorowego Podprogowego wyklucza sie:

a) Wykonawcow, ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat przed dniem wszczeciem
postgpowania nie wykonali Zaméwienia udzielonego im przez PWIK lub wykonali
je nienalezycie;

b) Wykonawcéw, ktérzy znajduja sie w sporze z PWIK, w szczegélnosci, jezeli spor
dotyczy dostaw, ustug lub robét budowlanych wykonywanych przez danego
Wykonawce na rzecz PWIK;

c) Wykonawcéw, ktérzy nie ztozyli wymaganych dokumentéw, o$wiadczen
lub nie spetnili innych wymagan koniecznych dla udzialu w postepowaniu
okreslonych przez Zamawiajacego;

d) Wykonawcéw, ktérych upadtos¢ badz likwidacje ogtoszono, lub w stosunku
do ktérych wszczeto postepowanie upadtosciowe badz likwidacyjne;

2.2 Informacjg o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy.

3. W celu wspdlnej realizacji zamdwienia objetego niniejszym postepowaniem,
zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é ztozenia oferty wspélnej przez podmioty dziatajace
wspolnie. Kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. 1 winien spetniaé co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie, natomiast warunek dotyczacy braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
— powinien spetniaé kazdy z Wykonawcoéw samodzielnie.

4. Zamawiajgcy przy ocenie ofert bedzie sie kierowat regutg ,spetnia” — ,nie spetnia”.
Wykonawcy, ktérzy nie spetnia, cho¢ jednego z warunkéw zostang wykluczeni
Z postepowania, a ich oferty zostang odrzucone.

5. Zamawiajacy odrzuca oferte jezeli:
a) jest niezgodna z DIWZ i nie da sie poprawi¢ omytek w jej tresci lub Wykonawca
nie zgodzit sie na ich poprawienie;
b) jest niezgodna z przepisami prawa;
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c) jej zZtozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z zapisami Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 ze
zmianami);
d) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu Zaméwienia Sektorowego
Podprogowego.
Informacje o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy, ktory jg ztozyt.

VIIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy
w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu:

1. W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow, oprécz oSwiadczen w
formularzu postepowania nalezy przedtozyc:

1.1 Wykaz rob6t w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i do$wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz z zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone —~ Zatacznik Nr 2;

1.2 Wykaz osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
— Zatacznik Nr 3;

1.3 Optacong polise, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia;

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamowienia:

2.1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — aktywne pola w formularzu
postepowania;

3. Inne dokumenty:

Petnomocnictwo do podpisania oferty musi by¢ zatagczone do oferty, o ile nie wynika ono
z przepiséw lub innych dokumentéw zatgczonych do oferty. Pethomocnictwo musi by¢
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i okresla¢ jego
zakres.

4. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie,
o$wiadczenie o spetnianiu kazdego z warunkéw o ktérych mowa rozdziale X niniejszej
DIWZ pkt 1 sktada co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy
wspdlnie. Natomiast dokumenty potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
sktada kazdy z Wykonawcéw oddzielnie.
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5. Wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, przedktada pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania
Z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

6. Oferta sktadana przez Wykonawcoéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z wiasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej skiada dokument lub
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, zawierajace dane aktualne na dzien skifadania ofert potwierdzajace
odpowiednio prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace,
ze zakres jego dziatalno$ci odpowiada profilowi zaméwienia, ze nie otwarto jego likwidaciji
ani nie ogtoszono upadto$ci, a takze wskazujgce osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

7. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6z. zm.), ktére Wykonawca pragnie
zastrzec przed dostepem dla innych uczestnikéw postepowania, winny by¢é wykazane w
aktywnym poiu formularza.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego
Z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze
wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami.

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcami jest:
a) Leszek Sawicki — przedmiot zamdwienia - tel. 22 7 816 816 wew. 137

b) Mirostaw Sobiecki - dokumentacja przetargowa - tel. 22 7816 816 wew. 111,
e-mail: przetarqi @ pwikzabki.pl
2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
3. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje, zamawiajacy i wykonawcy przekazujg drogg elektroniczng za
posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

4. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez wykonawce,
zamawiajacy domniema, Zze pismo wystane przez zamawiajgcego e-mail podany
w ofercie przez wykonawce, zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
sie wykonawcy z tre$cig pisma.

6. Wszelkg pisemng korespondencje do Zamawiajgcego, zwigzang z niniejszym
postegpowaniem nalezy kierowa¢ drogg elektroniczng za  posrednictwem
www.platformazakupowa.pl
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X. Wyjasnienia i modyfikacje DIWZ

1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treéci DIWZ

lub jej zmiane. Zamawiajgcy udziela odpowiedzi, jezeli prosba Wykonawcy wplyneta

nie pézniej niz na 3 dni robocze przed terminem sktadania ofert, a w innych przypadkach

o ile Zamawiajacy uzna, ze powyzsze ma wplyw na wynik postepowania.

2. Zamawiajacy przekaze tres¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, bez ujawnienia
Zrodta zapytania, za pos$rednictwem www.platformazakupowa.pl

3. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia tresci
DIWZ.

4. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu sktadania ofert, dokona¢
zmiany tre$ci DIWZ oraz terminu sktadania ofert. Informacje¢ o dokonanych zmianach
Zamawiajacy zamieszcza za posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

XI. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia jest wniesienie wadium
w wysokosci: 100 000,00 zt

1. Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob
reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego
identyfikacje np. zlozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).

Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzadanie
zgloszone przez Zamawiajacego w terminie 2zwigzania oferta, zobowigzanie
Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium.

2. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego Nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372 z dopiskiem: SUW POLUDNIE.
Wadium wnoszone w innej formie: do oferty nalezy zataczyé skan oryginatu dokumentu.

3. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skifadania ofert. Warunek uznaje sie za
spetniony w przypadku wptywu wadium na rachunek bankowy Zamawiajgcego przed
uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium, ktére wplynie na konto Zamawiajgcego po terminie skiadania ofert
skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

6. Zwrot wadium dla Wykonawcy.

1) Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiajacy
zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Utrata wadium na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

XIl. Termin zwigzania oferta
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

XIl. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na oferte skiadaja sie nastepujgce dokumenty:
1) Aktywny formularz oferty na stronie www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
zawierajgcy oSwiadczenia Wykonawcy;
2) Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej DIWZ,;

2. Wykonawca zobowigzany jest przygotowacé oferte zgodnie z wymaganiami DIWZ.

3. Oferta oraz zataczniki musza by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe uprawniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

4. Aktywny Formularz Oferty oraz zataczniki zamieszczane w formie skandéw nalezy
wypehié w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.

5. Wzory formularzy nalezy wypetni¢ $cisle wedtug wskazéwek okreslonych w DIWZ
nie pomijajac zadnego pola formularza. Zamawiajgcy nie dopuszcza dokonywania w tresci
zatgczonych formularzy jakichkolwiek zmian ich tresci.

6. Oferte nalezy sktada¢ za pomoca e-platformy zakupowej Zamawiajgcego dostepne;j
pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki

7. Zeskanowane dokumenty takie jak referencje/uprawnienia, czyli elektroniczne kopie
muszg by¢ po$wiadczone przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
osobe uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

DIWZ PWIK-ZP/07/2022 Strona 21 z 54



9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce. Ttumaczenie nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajgcy wyrazit zgode.

10. Ztozenie przez jednego Wykonawce wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej
rozwigzania alternatywne spowoduije jej odrzucenie.

14. Wykonawca wskaze w ofercie te czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

XIV. Miejsce oraz termin skitadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢é WYLACZNIE za pomoca e-platformy zakupowej Zamawiajacego
dostepnej pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi zabki w terminie do dnia
27.05.2022 r. do godz. 11:55

2. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, wycofa¢ oferte.

3. Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie ma mozliwo$ci dokonania ztozenia
oraz wycofania oferty.

4. Odszyfrowanie i otwarcie ofert jest niejawne i nastapi w siedzibie Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach w_dniu 27.05.2022 r. po godz. 12:00

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cene nalezy poda¢ jako cene netto (cena brutto zostanie wyliczona automatycznie).
Cena winna by¢é wyrazona w zitotych polskich do dwéch miejsc po przecinku. Cena
za cato$¢ zamowienia bedzie ceng ryczattowa.

2. Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementéw, zawierajgca wszystkie
koszty niezbedne do wykonania zamowienia. Cena okre$lona przez wykonawce zostanie
ustalona na okres wazno$ci umowy i nie bedzie podlegata zmianom. Wyklucza sie
mozliwo$¢é roszczen wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny.

XVI. Informacja dotyczaca walut obcych
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.

XVII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow.

1. Zamawiajacy uzna oferte za wazng i przyjmie do szczegbtowego rozpatrywania, jezeli
oferta spetnia wymagania okreslone niniejszg specyfikacja,

2. Stosowanie matematycznych obliczen przy ocenie ofert, stanowi podstawowa zasade
oceny ofert, ktére oceniane bedg w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw
przedstawionych przez Wykonawcow w zakresie kryteriéw oceny.
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3. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujgcymi kryteriami i ich
waga:

Cena (brutto) - 90%
Okres realizacji - 10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryteria
oraz ich wage. Oferty oceniane bedg punktowo. Maksymaina ilos¢ punktéw jaka, po
uwzglednieniu wagi, moze osiggna¢ oferta wynosi 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane sa
punkty za powyzsze kryteria wedtug nastepujacych zasad:

Kryterium Cena (C) — znaczenie 90% (maksymalnie 90 pkt.)

najnizsza cena oferowana brutto sposréd wszystkich badanych ofert

C = cena badanej oferty brutto x 90

Okres realizacji (R) — znaczenie 10% (maksymalnie 10pkt.)

Sposdb liczenia punktéw okresu realizacji:

1) 14 miesiecy - oferta otrzyma 0 punktéw
2) 13 miesiecy - oferta otrzyma 5 punktéw
3) 12 miesiecy - oferta otrzyma 10 punktow

Sposab liczenia bilansu punktow:

Bilans punktéw =C + R

4. Kazda oferta, wedtug podanego wyzej kryterium, podlega ocenie przez czionkéw
komisji przetargowe;.

5. Oferta, ktéra uzyska najwyzszy bilans punktéw wedtug powyzszego wzoru zostanie
uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza.

6. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktéw uzyska wiecej
niz jedna oferta, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybierze oferte z najnizszg cena.

7. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktéw uzyska wiecej
niz jedna oferta i spo$réd tych ofert co najmniej dwie oferty bedg zawieraé¢ identyczng
najnizszg ceng, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Wykonawcy
sktadajgcy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé ceny wyzszej niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

8. Zamawiajacy przyzna zamoéwienie Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
z wymaganiom okreslonym w DIWZ oraz zostata uznana za najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukciji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

DIWZ PWIK-ZP/07/2022 Strona 23 z 54



XVIIl. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego

1. O wyborze oferty lub o uniewaznieniu zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

2. W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym postgpowaniu oferta zostata ztozona
przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
publicznego Zamawiajacy zazada umowy regulujacej wspétprace tych podmiotéw przed
przystapieniem do podpisania umowy o zaméwienie publiczne.

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponowne;j.

4. Podpisanie umowy z wybranym w ramach postepowania Wykonawca nastapi w terminie
nie krétszym niz trzy dni lecz nie diuzszym niz siedem dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza
jest zobowigzany wnies¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej
przez Wykonawce w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigeznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) w pieniadzu — odpowiednig kwote nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego Nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372 a dokument
potwierdzajacy wptate (pokwitowanie) nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
w Zabkach ul. Hubalczykéw 1 najpdzniej w dniu podpisania umowy;

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczanych formach,
dokument zabezpieczenia nalezy Dostarczy¢é do siedziby Zamawiajgcego w
Zabkach ul. Hubalczykéw 1 najpézniej w dniu podpisania umowy — oryginat
elektroniczny nalezy dostarczy¢ na adres przetargi @ pwikzabki.pl .

c) z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie.
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4) Warunki i termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaly w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowigcej Zatacznik
Nr 1 do DIWZ.

XX. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy stanowig - Zatacznik Nr 1 do DIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku
zajscia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
powodujg konieczno$¢ dostosowania umowy do nowych okolicznosci, w szczegélnosci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacych przepiséw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejnosci wykonywania czesci zaméwienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robét, zmiany obowiazujgcych przepiséw.

XXI. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenia zaméwienia.

a) Wykonawca, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniést lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego zasad udzielania
zamowien okreslonych w specyfikacji lub w Regulaminie, o ktérym mowa w || DIWZ oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego obowigzkowych czynnoéci, moze przed
zawarciem umowy poinformowa¢ Zamawiajacego o nieprawidtowosci czynnosci podjetych
w toku postgpowania lub nieprawidtowym zaniechaniu czynnosci, sktadajac ,Zazalenie”
wskazujgce czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
nieprawidtowo$¢ oraz zawierajacg przedstawienie zarzutéw z uzasadnieniem.
b) .Zazalenie” mozna ztozy¢é w terminie 3 dni od dnia przestania zawiadomienia
0 czynno$ci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jej ztozenia.
c) W przypadku wplynigcia informacji dotyczacej nieprawidtowej tresci ogtoszenia lub
postanowien specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajagcy moze przedtuzyé
termin sktadania ofert.
d) W przypadku wptynigcia Zazalenia po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg zostaje wstrzymany do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygniecia) w
sprawie zgtoszonych nieprawidtowosci. O wirzymaniu terminu Zamawiajgcy zawiadamia
wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji Zamawiajacy
nie zawiera umowy do czasu rozstrzygniecia zarzutéw.
e) Zamawiajgcy odpowiada na podniesione zarzuty, je$li postanawia je uwzglednié
(uzna¢). W takiej sytuacji w terminie 5 dni od otrzymania informacji przesyta
rozstrzygniecie (odpowiedZ) Wykonawcy, ktéry ja ztozyt. Zamawiajacy moze réwniez
odpowiedzie¢ Wykonawcy sktadajgcemu informacje oddalajac podniesione zarzuty lub
stwierdzajgc, ze informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego wzglednie ztozono ja
po uptywie terminu okre$lonego w specyfikaciji. Brak rozstrzygniecia w 5-dniowym terminie
lub zawarcie umowy uznaje sie za nieuwzglednienie podniesionych zarzutéw.
f) W przypadku uwzglednienia zarzutéw Zamawiajacy powtarza zakwestionowang
czynno$¢ lub dokonuje czynnosci bezprawnie zaniechanej niezwiocznie po
rozstrzygnieciu. O powtdrzeniu czynnosci lub wykonaniu czynnosci zaniechanych
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcéw, ktérzy zZiozyli
nieodrzucone oferty.
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g) Od rozstrzygniecia w sprawie podniesionych w informaciji zarzutéw albo braku ich
rozpatrzenia w terminie przez Zamawiajacego nie przystuguje odwotanie ani skarga do
Sadu. Decyzja Zamawiajgcego w tej sprawie jest ostateczna.

XXIl. Ochrona Danych Osobowych

1.

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepniaé beda sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow
lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacja
Umowy w zalezno$ci od potrzeb wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
obejmujace nastepujgce kategorie odnosnych danych: dane identyfikacyjne (m.in. imig
i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, ewentualne nieobecno$ci w pracy),
kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 1 w terminie
najpézniej miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikaciji
z osobg, ktérej dane dotycza o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby
realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w ust. 4-12
oraz zrédle pozyskania danych osobowych.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez

podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych - zwane dalej ,RODO"), przekazanych PWiK
na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
w Zabkach sp. z 0.0. (PWiK), ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki, tel. 22 781-68-16.

W PWIK zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych — P. Radostaw Wasilewski,
z ktérym mozna sie skontaktowa¢ poprzez email daneosobowe @zabki.pl, telefonicznie
783-220-250 lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki.

. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem

i realizacjs Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowiazkéw prawnych
cigzacych na PWIK. Dane wskazane w ust. 1 zostaty pozyskane przez PWIK
od podmiotu, bedacego Strong niniejszej umowy.

. Podstawg prawng przetwarzania przez PWiK danych osobowych przekazanych przez

drugg Strone w celach wskazanych powyzej jest: wypetnianie obowiazkow prawnych
cigzacych na PWiK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m. in. z przepisami
podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci.
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8. Dane osobowe przekazane PWiK moga by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom
odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie PWIK, w tym
m.in. obstugujacym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
Umowy, $wiadczacych ustugi prawne, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym kurierom
i firmom pocztowym (w zwiazku z koniecznoscig dokonania zawiadomien
okreslonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron
(w zwigzku ze $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji
roszczen wynikajgcych z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na
podstawie umowy z PWiK i wytacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢
takze udostepniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom
uprawnionym do kontrolowania PWiK.

9. Dane przetwarzane beda przez czas realizacji Umowy, a po jej zakoriczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z Umowa oraz przez czas zastrzezony
przepisami prawa, w tym przepiséw o archiwizacji, przepiséw podatkowych i przepisow
dotyczgcych sprawozdawczosci finansowe;.

10. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami
w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegéina sytuacja, w przypadku,
kiedy PWIK przetwarza dane w oparciu o swéj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw
taki mozna wyrazi€¢ w dowolnym momencie na adres poczty elektroniczne;
daneosobowe @ zabki.pl lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki.

11. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

12. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie beda stuzyly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

XXIll. Postanowienia koncowe

W innych sprawach nieuregulowanych w DIWZ majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego oraz Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w Przedsiebiorstwie
Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z 0.0. (Zarzadzenie Nr 29/2011 Prezesa Zarzadu
z dnia 29. 07. 2011 r.).

XXIV. Zataczniki do DIWZ

Zataczniki sktadajace sie na integralng cze$¢ niniejszej DIWZ:

1) Zatacznik Nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

2) Zatacznik Nr 2 - Wykaz robét;

3) Zatacznik Nr 3 - Wykaz oséb;

4) Zatacznik Nr 4 - Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej;

5) Zatacznik Nr 5 - Zobowigzanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow;
6) Zatgcznik Nr 6 — przedmiary, projekty i mapy.
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Zatacznik Nr 1 do DIWZ
PWIK- ZP/06/2022

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie Stacji Uzdatniania
Wody w Zabkach, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstaficéw w Zabkach,
wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na uzytkowanie.

Wybudowana stacja musi zapewni¢ uzdatnienie wody surowej z uje¢ gtebinowych
do wymaganych parametréw wody zgodnej z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci
wody prgeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz osiagnigcie zaktadanej wydajnosci stacji
—200 m“/h..

2. ZAKRES ROBOT
2.1. Zakres przedrealizacyjny

1) W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany jest
do podpisania umowy.

2) Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na etapy miesieczne.

3) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca wykona
aktualizacje dwdch Projektéw Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstaricéw w

Zabkach.

c) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy zjazdu publicznego na dz.nr 29/9
obreb 03-35.

d) Projekt Statej Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstaricow w rejonie

projektowanego zjazdu na dz. Nr 29/9 obreb 03-35 w Zgbkach.
4) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych opracuje plan BIOZ.
5) Ewentualna wycinka drzew na dziatkach przeznaczonej pod budowe jest po stronie
Zamawiajacego, a zabezpieczenie istniejgcej zieleni na dziatkach po stronie
Wykonawcy.

2.2. Zakres realizacyjny
2.2.1. Wybudowanie nastepujacych obiektow:

1. Obudowy uje¢ wody podziemnej w formie zelbetowych komér wraz z gtowicami na
studziennymi, montazem pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody
surowej i armatura.

2. Hala filtréw z ukifadem technologicznym uzdatniania wody (w tym zbiornikiem
kontaktowym wody surowej), instalacjami sanitarnymi oraz cze$cig pomocnicza
budynku SUW (w tym kottownia).

3. Dwa zbiorniki naziemne wody czystej.

4. Podziemny zbiornik wody poptucznej - odstojnik poptuczyn.
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5. Przewody technologiczne, kanalizacja sanitarna.

6. Przewody wodociggowe po terenie SUW.

7. Sieci elektroenergetyczne i aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka (AKPiA),
instalacje elektryczne, o$wietleniowe, odgromowe, przeciwporazeniowe i wyréwnawcze
wraz z o$wietleniem terenu Stacji.

8. System paneli fotowoltaicznych.

9. Instalacje monitoringu CCTV.

10. Zespét agregatu pradotwérczego.

11. Ogrodzenie terenu SUW.

12. Zagospodarowania terenu dziatki nr 29/8 wraz drogami komunikacyjnymi i zielenig
oraz makroniwelacjg terenu.

13. Wybudowanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi oraz zjazdu z ul.
Powstaincow.

14.Zakres zamowienia obejmuje rowniez:

-dostawe dwoch zapasowych kompletéw wkiadow (siatek) do aeratoréw
-dostawe i montaz na SUW, automatycznej paczkowarki wody pitnej dla potrzeb
uzupetnienia planu bezpieczenstwa wody w przypadku awarii sieci
wodociggowej lub sytuacji kryzysowych, (wraz z folig do pakowania w ilosci
60 kg), o parametrach urzadzenia:
* sterowanie maszyng z poziomu pulpitu operatorskiego z regulacja nastaw pracy
urzadzenia
e wykonywane czynno$ci odwijanie folii z rolki, automatyczne datowanie, formowanie i
zgrzewanie podtuzne folii w rgkaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka,
transport woreczka do skrzynek
e wielko$¢ dozy -0,5do 1|
e wydajno$é -1200-1500 workéw/h
o folia z atestem PZH, z logo PWiK w Zabkach Sp. z 0.0., grubo$é¢ folii ok. 0,1 mm, folia
biodegradowalna
e ci$nienie wody 2-3 bary
e dezynfekacja wody i folii UV
e mozliwos¢ dezynfekcji chemicznej: z uzyciem pompy perystaltycznej potgczonej z
przeptywomierzem, zbiornik roztworowy i wtryskiwacz
e wykonanie stal nierdzewna
e gabaryty ok. 1080 x 1050 x 2040 mm
e obstuga -1 osoba

2.2.2. Wymagane terminy wykonania poszczegdlinych etapéw robét (wariant 14 miesiecy):
Etap | - roboty budowlane:
1. Organizacja placu budowy - 1 miesigc_od podpisania umowy.
2. Wykonanie obudéw trzech ujeé gtebinowych wody wraz z gtowicami nastudziennymi

oraz pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody surowej i armaturg
- 3 miesigce od podpisania umowy.

3. Wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie instalacji miedzyobiektowych wod.- kan.
- 4 miesiace od podpisania umowy .
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4. Wykonanie rob6t zelbetowych zbiornikéw wody czystej - 5 miesiecy od podpisania
umowy .

5. Wykonanie rob6t zelbetowych odstojnika poptuczyn - 5 miesiecy od podpisania umowy .

6. Wykonanie budynku hali filtréw i cze$ci pomocniczej - 6_miesiecy od podpisania
umowy.

7. Wykonanie uktadu technologicznego uzdatniania hali filtrow: odzelaziaczy
odmanganiaczy wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznym hali i czeéci pomocniczej -
8_miesiecy od podpisania uUmowy.

8. Wykonanie instalacji w zbiornikach wody czystej i odstojniku poptuczyn wraz z robotami
wykonczeniowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi - 10 miesiecy od podpisania umowy.

9. Wykonanie instalacji fotowoltaiczne j - 11 miesiecy od podpisania umowy

10. Wykonanie pozostalych obiektéw, sieci, instalacji wewnetrznych wod. — kan. c.o. i
pomp ciepta, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i AKPiA, monitoringu CCTV oraz
zapewnienie przekazu danych z programu SCADA i systemu CCTV do centralnegj
dyspozytorni przy ul. Hubalczykéw 1, (Zamawiajacy zapewnia zigcze internetowe we
wlasnym zakresie), prace wykoriczeniowe - 12 miesiecy od podpisania umowy.

11.Wykonanie zagospodarowania terenu SUW wraz z makroniwelacjg terenu, zielenia,
ogrodzeniem SUW oraz docelowg drogag dojazdowg z miejscami postojowymi
- 12 miesiecy od podpisania umowy.

Etap Il - rozruch SUW

1. Wykonanie rozruchu i przygotowanie dokumentacji powykonawczej - 13 miesiecy od
podpisania umowy.

Etap lll - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zakoriczenie zadania

1. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru
zakonczenie wykonania przedmiotu umowy w terminie -__14 miesiecy od
podpisania umowy.

Szczegdétowy zakres rob6t do wykonania zawierajg projekty budowlane i wykonawcze
Suw

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt branzy budowlano-konstrukcyjnej i dokumentacja geotechniczna
3. Projekt branzy technologiczno-sanitarne;j.

4. Projekt branzy elektrycznej i AKPIiA

oraz szczegbtowa specyfikacja techniczna. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac na
podstawie ww. dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowe;.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a dokumentami pomocniczymi (w tym
przedmiary robét) przesadzajg zapisy dokumentacii projektowe;.

Zamawiajgcy zaleca _zapoznanie sie z w.w. dokumentacja oraz zaleca dokonanie
szczegotowe] wizji lokalnej dziatki przed ztozeniem oferty.

2.2.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie protokoty odbioréw, prob i
przeprowadzonych badan. Dokumentacja powykonawcza skiada¢ sie bedzie z:

a) czesci zawierajacej wszystkie protokoty odbioréw, préb i badan,

b) dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg i naniesieniem wszystkich
powstatych podczas realizacji zmian,

c) z dokumentaciji techniczno-ruchowych (DTR), aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci, atestow higienicznych, kart gwarancyjnych w jezyku polskim i
innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru robét.

3. LOKALIZACJA
Lokalizacja dziatki, przedstaW|ona zosta’fa 1
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancéw w Zabkach, zostaty
wykonane trzy studnie giebinowe zlokalizowane w narozach dziatki. Na terenie dziatki
zostaty wyciete drzewa kolidujgce z projektowanymi obiektami.
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Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z w/w dokumentacija oraz zaleca dokonanle
szczegotowej wizji lokalnej dziatki przed ztozeniem oferty.
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5. OBOWIAZKI WYKONAWCY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZABKACH :

1. Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. Dostarczenie przed rozpoczeciem rob6t budowlano — montazowych w celu akceptacii
przez Zamawiajgcego wnioskéw materiatowych wraz z kompletem atestéw, deklaraciji
zgodnosci, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno -~ rozruchowych na
przewidziane do wbudowania materiaty i urzadzenia.

W przypadku zaproponowania innych urzadzen lub materiatéw niz wskazanych w
projekcie wykonawczym nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje techniczna
proponowanych urzadzen Ilub materiatéw, umozliwiajacg Zamawiajgcemu ocene
parametréw technicznych oraz uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na etapie realizacji
budowy na zastosowanie innego materiatu lub urzadzenia.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia winny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, byé oznakowanie
znakiem CE.

3. Wykonanie zaplecza oraz trwatego peinego ogrodzenia placu budowy na czas
prowadzenia budowy.

4. Zapewnienie mediéw dla potrzeb prowadzenia robét. Zapewnienie ogrzewania hali w
okresie zimowym do temperatury umozliwiajacej prace montazowe.

5. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul.
Powstaricow oraz tymczasowych drég wewnetrznych komunikacyjnych dla potrzeb
budowy.

6. Dostarczenie zt6z kwarcowych i katalitycznych do zasypania filtréw o parametrach
zgodnych z projektem i spetniajacych warunki;

* zioza muszg posiada¢ pozytywng ocene higieniczng PZH,

ekspansja ztoza do 25%,
* Zzioze naturalne, mielone o odpowiedniej granulacji ( nie spiekane, nie klejone),
e zloza czyste, odporne na $cieranie, bez zanieczyszczen organicznych,

ztoze kwarcowe powinno spetnia¢ PN - EN 12904 "Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej

do spozywania - piasek i zwir" ,

¢ ziloze katalityczne o zawartosci MnO, powyzej 82%,

¢ plukanie zt6z: powietrzno-wodne,

o predkosé filtracji: do 12mv/h,
¢ zasypka ztoza do filtréw pod nadzorem Zamawiajgcego.

7.Wykonanie wszelkich badarn, préb, pomiaréw, prowadzenia biezgcych pomiaréw i badan
jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia
przez nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach,(np. betonu, podtoza,
zageszczen gruntu, szczelnosci, itp.) wymaganych dla dokonania odbioru roboét.

8.Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach ktérego nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wlasciwym prowadzeniem rozruchu w celu
rozpoczecia eksploatacii stacji wodociggowej. Grupe rozruchowg powotuje Wykonawca,
po uzgodnieniu sktadu osobowego z Zamawiajgcym.

W czasie rozruchu nalezy m. in.:
— sprawdzi¢ dziatania wybudowanych urzadzen,

DIWZ PWIK-ZP/07/2022 Strona 33 z 54

{7\‘



— ustali¢ optymalne parametry technologiczne pracy stacji wodociggowej, zapewniajace
osiaggniecie wymaganych parametréw uzdatniania wody o jakosci wody do picia
odpowiadajacej Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.
2017, poz. 2294). Probki wody nalezy pobraé po zakoriczeniu rozruchu filtrow.

- osiagnaé zakiadane wydajnosci pompowni I-go, ll-go i lll-go stopnia

Warunkiem technicznym zakoriczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci

i sprawnoéci stacji wodociagowej w tym pozytywnych wynikéw badan wody

uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz uzyskaniem pozytywnej oceny

higienicznej wydanej przez Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9.Wykonanie dokumentacji odbiorowej i zgtoszenie urzadzen podiegajgcych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcych
na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi UDT-u.

10.Wykonanie oznakowania instalacji i obiektéw - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

11.Dostarczenie oprogramowania sterujgcego pracg stacji uzdatniania wody wraz z
aktualng licencja.

12.0pracowanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody, instrukcji
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi

Stacji Uzdatniania Wody w wymaganym zakresie.

13.0znakowanie drég ewakuacyjnych SUW znakami zgodnymi z Polskimi Normami
dotyczacymi znakéw bezpieczeristwa oraz wyposazenie SUW w wymagane przepisami
srodki ochrony BHP i ppoz.

14.Uzyskanie we wspdtdziataniu z Zamawiajacym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

15.Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy od
daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W sktad serwisu wchodzi
serwis $wiadczony przez wykonawce obejmujacy m. in. naprawy, wymiany czesci,
podzespotéw, regulacje i inne czynnosci niezbedne do prawidtowej pracy urzadzen,
zgodnie z warunkami gwarancji producentow urzadzen.

16.Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we wiasnym
zakresie.

17.Podjecie odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych i doj$¢ do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym wiasnymi $rodkami transportu lub
podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu
wymaganego przez zarzadzajgcego droga.

18.Zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem, przed wpltywami
warunkdéw atmosferycznych, dziataniem oséb trzecich, itp.

19. Przekazanie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody do eksploataciji.

Wszystkie wyzej wymienione obowiazki Wykonawcy nalezy uwzglgdni¢ w wycenie do
oferty.

5.1. Wymagania odnos$nie sktadania raportéw z realizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w ramach zaméwienia nastepujacych raportow
rzeczowych z wykonania prac na koniec kazdego miesigca.

W raportach powinny by¢ przedstawione informacje o zaawansowaniu prac dla kazdej
branzy.
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Raport powinien zawiera¢ informacje na temat postep6w realizacji prac budowlanych, w
tym:

- zestawienie rzeczowe wykonanych prac za okres miesigca dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- wartosci wykonanych prac za okres miesigca oraz narastajaco dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- podsumowanie finansowe dla wykonanych robét za okres jednego, kolejnego miesigca
oraz narastajgco sumarycznie dla cato$ci zadania.

Ponadto Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do bezzwtocznego zawiadomienia
Zamawiajagcego o powzigciu informacji o okoliczno$ciach mogacych mieé wpltyw na
terminowe ukoriczenie przedmiotu umowy w formie pisemne;.

Narady koordynacyjne beda odbywaty sie raz na tydzien w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania dodatkowych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego w celu biezacej oceny przebiegu prac budowlanych. O terminach spotkan
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie p6zniej niz z jednodniowym wyprzedzeniem.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze wystapi¢ z propozycja spotkania
roboczego, jesli uzna on takie za stosowne w celu rozwigzania biezacych probleméw
bedacych zagrozeniem dla terminowego zakoriczenia zaméwienia.

5.2. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego

5.2.1.Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
ze sztuka budowlang, zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym

5.2.2.Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem
zamowienia.

5.2.3. Ustala sie nastepujace ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa w tym bezpieczenstwa uzytkowania oraz warto$é
techniczng wykonanych robét.

2) Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
kornicowego przedmiotu umowy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.

4) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie —
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od zgtoszenia Wykonawcy
koniecznosci usuniecia wady,

b) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron.

5) Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.
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6) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robét budowlanych na nowo, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili
wykonania odnoénych robét budowlanych lub usunigcia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt skorzystac.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kiére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoéci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego przedmiotu zamowienia.

11) Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia,
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

12) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a
takze za jako$é stosowanych materiatéw, urzadzen i prowadzonych rob6t oraz za
zgodnos$¢ robét ze specyfikacja techniczna.

5.3. Teren budowy

1.

2.

Prace montazowe i roboty ziemne wymagaja prawidtowego oznakowania
i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowac ich szczegdina
ochrone — prace prowadzi¢ w sposéb wytgcznie reczny.

. Prace nalezy tak wykonywac aby :

c) ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i  promieniowanie nie przekraczaly = dopuszczalnych norm  okreslonych
w obowiazujacych przepisach prawnych,

d) nie powodowa¢ zanieczyszczenh powietrza, wody i gleby.

. Powstate odpady, ktére nie bedg wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

. Prace zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,

prowadzeniem rob6t budowlanych, ochrong srodowiska, zapewnieniem warunkéw BHP,
leza w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu robét w zadawalajgcym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. Teren budowy nalezy oznakowa¢ w
sposéb widoczny zaréwno w ciagu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi by¢
zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

. W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wiasny

koszt dostawe wody i energii elekirycznej potrzebnych do technologii wykonania
przedmiotowych robé6t a takze w zaleznosci od wtasnych potrzeb wykona niezbedne
drogi dojazdowe.
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5.4. Transport

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzern i odksztatcen przewozonych materiatéw i urzadzen.

2. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ sprawne prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatéw i urzgdzen nalezy wykonaé wg zalecen producenta.

5.5. Sktadowanie materiatéw na budowie

1. Wykonawca bedzie sktadowaé¢ materialy i urzadzen na placu budowy, zapewni
ochrone oraz ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny by¢ utozone wedtug poszczegdinych grup, wielkosci
i przeznaczenia w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych elementéw.

3. Roztadunek nastapi przy pomocy urzadzen dzwigowych i wciagnikéw oraz zawiesi nie
powodujgcych uszkodzeh mechanicznych materiatéw i urzgdzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepiséw BHP
oraz zgodnie z instrukcjg producenta i okreslonych w karcie technicznej wyrobu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Poiskich Norm i sztukg
budowlana.

6.2. Ogodlne zasady odbioru robét

1.Przewiduje sie nastepujgce odbiory i kontrole:
a) odbidr robét zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu,
b) kontrole materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,
c) odbidr koricowy robét — po zakoniczeniu catosci prac.

3. Komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod katem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, zakresem umowy i sztukg
budowlang. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuaciji gdy komisja
ma uwagi sporzadza protokét usterki i okresla termin ich usuniecia. Po usunigciu usterek przez
Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac przystepuje do ich odbioru. W
przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru czesciowego lub
kohcowego.
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6.3. Odbior robét zanikajacych

1. Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez zmniejszania ogdinego postepu robot.

2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,
c) dokumenty z inspekcji monitoringu kamerag TV ( dla sieci wod.-kan.)

3. Do dokumentacji Wykonawca dotaczy dokumentacje zdjeciowa.

4. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé¢ ujgte w formie protokotow
i wpisane do prowadzonego dziennika robdét.

6.4. Odbior czesciowy roboét

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe polegajagce na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

6.5. Odbiér koricowy robét budowlanych i odbiér koricowy przedmiotu umowy

1.0dbiér koricowy robét budowlanych jest to odbiér rob6t po zakonczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2.Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika rob6t z bezzwtocznym, pisemnym
powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3.0dbidr koricowy robé6t nastapi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidtowo wykonanych dokumentow
odbiorowych.

4.0dbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Wykonawcy.

5.Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg powykonawczg i specyfikacja techniczna.

6.Do odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:
g) protokoty odbioréw czesciowych robét zanikajacych,
h) protokoty préb i badan,
i)wszystkie $Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp.
j)dziennik robét wraz z o$wiadczeniem kierownika robét o ich zakonczeniu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
k) geodezyjng dokumentacje powykonawczg z o§wiadczenie geodety,
l)Ydokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia prac.

7.0dbiéru koricowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru

koricowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej

Stacji Uzdatniania Wody.
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7. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:

1. Dokumentacja ma by¢ sporzadzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na noénikach CD dla branz: budowlano-konstrukcyjnej, technologiczno-
sanitarnej, elektrycznej i AKPIA (zawierajaca wszystkie roboty branzowe dla catego
obiektu) i pozostate.

2. Liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla poszczegblnych branz w formie

tradycyjnej (papierowej ) — 3 egz.

Dokumentacja w formie elektronicznej ma by¢ sporzadzona na no$nikach CD w 2 egz.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1.Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru czesciowego wykonanego etapu robét
budowlanych lub protokét odbioru koricowego bez zastrzezen i harmonogram rzeczowo-
finansowy.
2.Cena wykonania rob6t obejmuje réwniez:
a) aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenie statej
organizacji ruchu i poniesienie optat zwigzanych z prowadzeniem robét,
b) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatéw i
urzgdzen do wykonania robét, transport wewnetrzny w obrebie budowy,
c) budowe i utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacii,
d) prace pomiarowe i pomocnhicze,
e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j,
f) wykonanie dokumentaciji technicznej powykonawcze;j,
g) oraz inne badania i sprawdzenia niezbedne do realizacji budowy.

9. PRACA
9.1.Kwalifikacje pracownikéw

1.Przy robotach na budowie moga by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy, ktorzy zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

2.Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdlnosci zapewnié¢ wykonanie
przedmiotu zamdwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia.

3.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace
organizacyjne dotyczgce zagospodarowania terenu prowadzenia robot.

4.Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony i o$wietlony w porze nocnej. Na
wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.

5.W czasie prowadzenia robét teren prac nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem oséb
niepowotanych.
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9.2.Warunki realizacji robét

1.Roboty powinny byé prowadzone w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo i higiene
pracy zatrudnionych pracownikéw, z zastosowaniem $rodkow techniczno-
organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji rob6t lub w instrukcii
technologicznej;

2.Projekt organizacji robét sporzadzi Wykonawca.

§2
1. Wykonawca wykona caty przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy
w terminie 14-cie / 13-cie lub 12-cie miesiecy od dnia podpisania umowy.

Szczegotowe terminy realizacji etapéw zaméwienia podano w punkcie ,2.2.2.
Wymagane terminy wykonania poszczegdlnych etapdw robot” w paragrafie 1 umowy.

2. Za termin zakonczenia robét, objetych danym zakresem wchodzacym w skiad
przedmiotu umowy, uwaza sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o zakoriczeniu
robét dla tego zakresu.

3. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dziei podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Robét bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci nie
przekraczajacej kwoty netto ..................... zt (stownie: .................. ) plus VAT (....... )
ti. brutto ... zt (stownie: ...l )} zgodnie z ceng
ofertowg Wykonawcy ztozona w postepowaniu PWIiK-ZP/07/2022 o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie procedury otwartej. Wynagrodzenie ryczattowe nie
moze zosta¢ podwyzszone w trakcie wykonywania umowy, z zastrzezeniem § 6
ust. 2.

2. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy nie polegajg oddzielnej wycenie i przyjmuje sig, ze
zostaty ujete w cenie okreslonej w ust.1.

3. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacje zadania w catosci.

4. Faktur bedzie optacona w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu —
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Za date ptatno$ci uwaza sie
date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy.

5. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami
okreslonymi w § 3 Zamawiajgcy odesle fakture i wyznaczy Wykonawcy termin na jej
uzupetnienie, W takim wypadku termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 3 ust. 4
zostaje przesuniety o czas niezbedny na to uzupetnienie;

6. Warto$¢ wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podiega¢ zmianom z uwagi
na wzrost cen jakichkolwiek czynnikéw gospodarczych.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zglaszat zadnych roszczehn z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy
innych bledéw Wykonawcy, w szczegdlnosci btedéw rachunkowych miedzy innymi
w sporzadzeniu wyceny dostaw wynikajacych z dokumentacji, pominiecia jakiejkolwiek

—
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czynnosci technologicznej niezbednej do realizacji dostaw, ze ilosci przyjete do
okreslenia ryczattowej naleznosci za zrealizowane dostawy sa wystarczajagce do
wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy wytacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§4
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktéra bedzie stanowit zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu umowy 10 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 3
ust. 1 tj. kwote ...oovvviiiiiiii Z kwoty okres$lonej w § 4, ust. 1,
pkt. 1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 70% zostanie zwrécone
Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty koricowego odbioru. Pozostate 30 % pozostaje na
oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania rekojmi
zgodnie z § 14 ust. 2 i zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi;

2) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

3) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania przedmiotu umowy whniesione w_innej

formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 3, ust. 1, pkt. 1 nie majg zastosowania i wéwczas wykonawca moze wnie$é
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

A) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

B) gwarancjach bankowych;

C) gwarancjach ubezpieczeniowych;

D) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy do kwoty
10% wartosci umownej brutto okreslonej w § 4 ust. 1tj. kwote ............coeviviiiiininnn,
w formie ... na okres trwania robdét objetych przedmiotem
zamowienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwo$é zgtaszania
roszczen do wykonawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty
koncowego odbioru rob6t oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi do
kwoty 30 % wartoSci zabezpieczenia okreslonej w § 4, ust. 1, pkt. 1.1 przy czym
mozliwos¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowacé
dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru robét.

2) Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi, jakich zaptaty
Zamawiajgcy zazada od ubezpieczajgcego.
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3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy — Prawo zaméwien publicznych, lecz zmiana
ta musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 1 musi obejmowac
swoim zakresem réwniez prowadzenie robét budowlano-montazowych.

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
do wgladu oryginat polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

4. W przypadku wygasniecia polisy OC w trakcie realizacji umowy (takze w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowigzany jest:

1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu oryginat nowej (kolejnej) polisy
ubezpieczeniowej OC, z ktdrej wynika, ze Wykonawca dysponuje, z zachowaniem
ciggtosci i wysokosci, tego samego typu ubezpieczeniem OC z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia;

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie¢ nowej polisy, o ktérej mowa w pkt 1,
poswiadczong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

6

(Ubezpieczenie rob6t kontraktowych)

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wlasny koszt robét od zdarzen
losowych w powszechnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

2. Przedmiotem ubezpieczenia powinny by¢ wszystkie realizowane przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy obiekty budowlane lub montazowe w trakcie budowy lub
montazu wraz z materiatami, maszynami, sprzetem oraz zapleczem budowy.

3. Z polisy ubezpieczeniowej powinna wynika¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
za szkody polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate
na ubezpieczonych obiektach budowlanych lub montazowych, powstate na skutek:

1) pozaru;

2) uderzenia pioruna,

3) eksplozji (w tym rozdarciu rur wodociggowych),

4) upadku statku powietrznego,

5) katastrofy budowlanej;

6) awarii urzadzen i instalacji ubezpieczonego obiektu (w tym instalacji wodociggowychj;
7) obsuniecia sie ziemi w wykopie;

4. Przed wprowadzeniem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest:

1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robét, waznej
co najmniej przez przewidziany w umowie okres realizacji robét.
2) przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, poSwiadczong przez
Wykonawce za zgodno$s¢ z oryginatem.
5. Suma ubezpieczenia rob6t nie moze by¢ nizsza niz warto§¢ umowy brutto.
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6. W przypadku przedtuzenia wykonywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakorczenia wykonywania Umowy oraz
1) przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uptywem polisy, o ktérej mowa w ust. 2, oryginat
polisy obejmujacej przedtuzony okres ubezpieczenia robdt;
2) przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, po$wiadczong
przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac bedgcych przedmiotem umowy,
okreslonych w § 1, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i nalezyta starannoscig oraz projektami i opisami
technicznymi, opiniami, decyzjami, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw, norm
i warunkéw technicznych.

2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie szkody, powstate w trakcie realizacji umowy.

3. Wykonawca na koszt wtasny:
1) Opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét wraz z jego
zatwierdzeniem i oznakuje ulice zgodnie z uzgodnionymi projektami;
2) Uzyska zezwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego od zarzadcy terenu oraz
uiszczenie optat z tym zwigzanych
3) Zapewni obstuge geodezyjna;
4) Wykona préby, sprawdzenia i badania zageszczenia gruntu w miejscach montazu
urzadzen podziemnych.
5) Niezbedne zabezpieczenia wynikajace z dokumentacji projektowej, decyz;i
administracyjnych oraz polecen Inspektora Nadzoru;
6) Zapewni przy wykonywaniu prac ziemnych nadzér przedstawiciela wiasciciela
uzbrojenia.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wprowadzenie i przestrzeganie
przepisow BHP i p.poz. na terenie budowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w kazdym czasie inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu petng dostepno$¢ do robdt i terenu budowy. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanego
materiatu certyfikat, deklaracje zgodnosci, atest, itp. Wykonawca zobowigzany jest
do biezacego archiwizowania w/w dokumentéw.
6. Wykonawca jest obowigzany informowaé inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace
oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli inspektor nadzoru uzna
odbiér robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomi¢ o tym Wykonawce na pismie. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poinformuje
inspektora nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na zadanie inspektora nadzoru ma
obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie
przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt.
7. Od chwili rozpoczecia robét, az do terminu ustalonego w koricowym protokole odbioru,
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za roboty, teren budowy oraz materiaty.
8. Wykonawca wykonuje roboty z materiatéw i urzadzen wiasnych.
9. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawag
z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz odpowiednimi

DIWZ PWIK-2P/07/2022 Strona 43 z 54

& T



atestami i certyfikatami, a takze odpowiada¢ wymaganiom projektowym i wynikajacym z

Polskich Norm.
10. Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne
dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i w petni akceptuje: projekt budowlany, teren
budowy.
12. Wykonawca ponosi w petni koszty przerw w wykonywaniu robdét wynikie
z technologii prac, warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajgcego.
13. Wykonawca ponosi w petni koszty ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy
oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy. Wystapienie
takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, z chwila przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opéznien robét jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek.
14. Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu
wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.
15. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie przedmiotu zamowienia
oraz ubezpieczy budowe.
16. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy, dostarczonego
przez Zamawiajgcego w dniu wprowadzenia na budowe.
17. Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia prac,
o ktérych mowa w § 1 spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw ciazacych na Zamawiajgcym. W wypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do poniesienia powyzszego zarzutu po zakornczeniu
prac.
18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest wykonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo Zzadaé od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztow.
19. Wykonawca uporzadkuje teren budowy, usunie wszystkie urzadzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju $mieci do dnia zakoriczenia robét.

§8
1. Realizacja robét z podwykonawcami:
1) Zakres rzeczowy objety niniejsza umowg Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
w nastepujgcy sposéb:
przy udziale podwykonawcéw: (wypetni€ jezeli dotyczy)

Pozostate roboty wykonawca wykona wtasnymi sitami.
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2) Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wtasne;

3) Zmiana ktoregokolwiek z ww. podwykonawcéw wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego;

4) Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujgcymi przepisami prawa zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843) art. 143a ust. 1, art. 143a ust. 2 pkt. 1, art. 143b, art. 143c.

5) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i kofcowych
podpisanych pomigdzy wykonawca, podwykonawcg i dalszym podwykonawca.
W przypadku, gdy w protokotach tych zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, wykonawca
bedzie musiat w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, przedstawi¢ faktyczne ich
usuniecie.

6) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu, najpdzniej dzien
przed datg koricowego rozliczenia z zamawiajgcym, o$wiadczenia podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od
wykonawcy.

7) Brak oswiadczen, o ktérych mowa w pkt. 6 bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajacych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

2. Realizacja robét bez podwykonawcdéw:
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé cate zadanie wtasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robét lub ich czesci podwykonawcom.

§9
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren prac wraz z potrzebna
dokumentacjg w dniu wprowadzenia na teren prac.
2. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren prac zostanie sporzadzony protokdt.
3. Zamawiajgcy ustanawia nadzér inwestorski wskazujac
inspektora NAdzoru - .........ccccoeeeeiiiiiiiiii e,
4. Na kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznacza si€: ..............................

§10
Roboty dodatkowe Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zamdwienia
Zamawiajacego i potwierdzenia dodatkowg umowa

§11

1. Jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajgcego nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub uporczywie w razacy sposéb
zaniedbuje zobowigzania umowne oraz tak dalece opézni sie z wykonaniem robét,
iz bedzie oczywiste, ze nie zdota ich zakoriczyé w uméwionym terminie, Zamawiajacy
moze w trybie natychmiastowym od umowy odstgpié lub wykona¢ te dziatania poprzez
inny podmiot obcigzajac Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich wykonania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien niniejszej
umowy, ustalajgcego obowigzki Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odstapic¢
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w terminie 14 dni
kalendarzowych liczac od daty naruszenia.
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3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania na wiasny koszt: robét wg
faktycznego zaawansowania rob6t na dzien ich przerwania, materiatbw nie zuzytych
i pozostawionych na budowie, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. Powyzsza
inwentaryzacje wraz z kompletem atestéw, certyfikatow itp. oraz geodezyjng
inwentaryzacja powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiajacego do ich wykonania.

4. Inspektor Nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustali wartos¢ wykonanych
przez Wykonawce robét w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego
zaawansowania robét na dzien ich przerwania, a takze warto$¢ nie zuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy
chyba, ze Wykonawca nie stawi sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przepadajg na rzecz Zamawiajgcego

7. W przypadku stwierdzenia usterek i wad w przedmiocie zaméwienia w trakcie trwania
prac, przy odbiorze lub w okresie rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin Wykonawcy na
ich usuniecie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu
wykonawcy na koszt Wykonawcy obcigzajgc go wszystkimi rzeczywistymi kosztami
napraw.

8. Koszty wymienione w ust. 7 lub ich czes¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub
w czesci, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

9. Jezeli Wykonawca nie spetnia warunku udziatu w postepowaniu na etapie realizacji
umowy - to nastapi rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu nastepujacych
kar umownych:
1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢é Wykonawca w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 3 ust. 1;
2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;
3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
4) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;
6) za brak =zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;
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7) za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub w okresie
gwaranciji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy dzieri zwioki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad;

8) nie wykonanie zobowigzan wynikajacych z § 10 ust. 3 w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2. Zaptacenie lub potracenie kwoty z faktury za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

3. W razie, gdy kwoty okreslone w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy

zachowuje mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca moze zazadac zaptaty odsetek naleznych za zwtoke w ptatnosci faktur.

Roszczenie o ktérym mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje

sie wymagalne :

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu.

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci kwot, o ktérych mowa w ust. 1
i innych zobowigzarn wynikajacych z niniejszej umowy z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie z tytutu
wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez inspektora nadzoru czesci
przedmiotu umowy.

o~

§13

1. Odbiér koncowy po zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy, potwierdzony

podpisaniem protokotu koficowego odbioru przez wszystkich czionkéw komis;ji.

2. Odbidr ostateczny po zakoriczeniu okresu rekojmi i gwaranciji.

3. W przypadku wystapienia rob6t zanikajgcych Iub ulegajacych zakryciu, albo

w przypadku przewidywanej przerwy w robotach, inspektor nadzoru dokona odbioru robét

po zgtoszeniu przez Wykonawce w dzienniku budowy gotowosci robét do odbioru.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do rozpoczecia czynnosci odbioru prac bedagcych

przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru.

5.Na siedem dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ petng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie warunkiem

podpisania protokotu koricowego odbioru robdt przez wszystkich cztonkéw komisiji,
zawierajaca;

1) dziennik budowy

2) inwentaryzacje geodezyjna,

3) dokumentacje powykonawcza,

6. Wykonawca obowigzany jest byé obecny przy odbiorze osobiscie lub oddelegowaé
w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnosé Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i braki dajgce sie usunaé,
to Zamawiajgcy wykaze je w specjalnym wykazie zataczonym do protokotu odbioru

- S
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i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po tym terminie zostang kontynuowane prace
komisji.

8. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzywanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.
W przypadku zaistnienia wad nie dajacych sig¢ usungé Zamawiajacy ma prawo odstapic
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

9. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie wiasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§14
1. Uprawnienia z tytutlu rekojmi wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
2. Uprawnienia z tytulu gwarancji wygasajg po uptywie ...... lat liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
3. Okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty przyjecia robét przez Zamawiajgcego
potwierdzonego protokotem koricowym.
4. Nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwaranciji strony dokonaja
odbioru ostatecznego potwierdzonego protokotem.

§15
Ochrona Danych Osobowych
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepniaé bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow
lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg Umowy
w zalezno$ci od potrzeb wynikajacych z postanowienn niniejszej Umowy, obejmujace
nastepujace kategorie odno$nych danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i
nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, ewentualne nieobecnosci w pracy),
kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

2. Strony zobowiazujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 1 w terminie
najpdzniej miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacii
z osoba, ktérej dane dotycza o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizacji
Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w ust. 4-12 oraz Zrédle
pozyskania danych osobowych.

3. Kazda ze Stron zobowiazuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi
wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODO"), przekazanych PWiK na
potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w
Zabkach sp. z 0.0. (PWIK), ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki, tel. 22 781-68-16.
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§16
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§17
1. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku

zaj$cia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
powodujg konieczno$§¢ dostosowania umowy do nowych okolicznosci, w szczegdinosci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie
rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacych przepiséw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejnosci wykonywania czesci zamdwienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robot, zmiany obowigzujacych przepiséw.

§18
Wszystkie ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

ALYt

obert Swigtkiewicz
707 SNABTAT 7/ 2

Zataczniki do Umowy

Zatgczniki sktadajace sie na integralng czes¢ niniejszej Umowy:
1) Zatacznik Nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

DIWZ PWIK-2P/07/2022 Strona 50 z 54



5. W PWIK zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych — P. Radostaw Wasilewski,
z ktéorym mozna sie skontaktowaé¢ poprzez email daneosobowe @ zabki.pl, telefonicznie
783-220-250 lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki.

6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacja Umowy, jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych
cigzacych na PWIiK. Dane wskazane w ust. 1 zostaly pozyskane przez PWIK
od podmiotu, bedacego Strong niniejszej umowy.

7. Podstawg prawng przetwarzania przez PWiK danych osobowych przekazanych przez
drugg Strone w celach wskazanych powyzej jest: wypetnianie obowigzkéw prawnych
cigzacych na PWiK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m. in. z przepisami
podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci.

8. Dane osobowe przekazane PWiK mogg byé przekazywane nastepujacym kategoriom
odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie PWIK, w tym
m.in. obstugujacym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
Umowy, $wiadczacych ustugi prawne, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym kurierom
i firmom pocztowym (w 2zwigzku 2z konieczno$cia dokonania zawiadomien
okreslonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron
(w zwigzku ze $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji
roszczen wynikajacych z Umowy),

przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z PWiK i wytacznie

zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg byé takze udostepniane podmiotom
uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom uprawnionym do kontrolowania

PWIK.

9. Dane przetwarzane beda przez czas realizacji Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z Umowg oraz przez czas zastrzezony
przepisami prawa, wtym przepiséw o archiwizacji, przepiséw podatkowych i przepisow
dotyczacych sprawozdawczo$ci finansowe;.

10. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami
w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
whiesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna sytuacja, w przypadku, kiedy
PWIK przetwarza dane w oparciu oswdj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki
mozna wyrazi¢c w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej
daneosobowe @ zabki.pl lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki.

11. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

12. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
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Zatacznik Nr 2 do DIWZ
PWIK- ZP/07/2022

/Pieczatka adresowa Wykonawcy/

WYKAZ ROBOT

Skiadajgc oferte w przetargu na roboty budowlane zwigzane z budowa zwigzane
z budowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Potudnie”, na dziafce nr ewid. 29/8 obreb 03-35
przy ul. Powstaricow w Zabkach, o$wiadczam, ze moja firma zrealizowata w ciagu

ostatnich ............. lat nastepujace zaméwienia:
—T— =
Lp. Rodzaj zamdwienia Catkowita Czas Czas realizaciji Nazwa
warto$é realizacji - -Zakofczenie Zamawiajacego Uwagi

- poczatek

|

i
- !

I S _ |

| _ _—

Uwaga: Nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze kazda z wykazanych rob6t zostata wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczona, w przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na
rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wcze$niej wykonane, wykonawca nie ma
obowigzku przedktadania dowodow.

.........................................................................................................................

(Miejscowosé, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)
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/Piecze¢ firmowa Wykonawcy/

Zatacznik Nr 3 do DIWZ

PWIK- ZP/07/2022

WYKAZ 0SOB

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielnie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane zwigzane z budowg zwigzane z budowa Stacji Uzdatniania Wody
,, Potudnie”, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstaricow w Zgbkach
o$éwiadczam, ze przy wykonywaniu zamoéwienia uczestniczy¢ beda:

Informacja o podstawie

IMIE | do dysponowania tymi
Lp. NAZWISKO Opis posiadanych uprawniern budowlanych osobami:
FUNKCJA (np. umowa o prace,
umowa zlecenie)
(1 () (3) (4)
Opis posiadanych uprawnien budowlanych:
1 ........................................................................
Numer uprawnien:...........ocovviiiiiiininn s
Opis posiadanych uprawnien budowlanych
- TR
Numer Uprawnien:.........cocoveiiiiiiiiii s
Opis posiadanych uprawnien budowlanych
3 | e

....................................................

(miejscowosc, data)
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(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik Nr 4 do DIWZ
PWIK- ZP/07/2022

/Pieczatka adresowa firmy/

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j.

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane
zwigzane z budowg zwigzane z budowg Stacji Uzdatniania Wody ,Potudnie”, na dziatce
nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstaricow w Zabkach, reprezentujgc wykonawce

(nazwa wykonawcy)

sktadamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw (Dz.
U. nr 50 poz. 331 z pézn. zm.).

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

.......................................

..................................................................

/Pieczg¢ firmowa Wykonawcy/
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Zatacznik Nr 5 do DIWZ
PWIK- ZP/07/2022

ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia

(nazwa i adres Wykonawcy — podmiotu oddajgcego do dyspozyciji zasoby)

zobowiagzuje/my sie do oddania na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbedne ZASODY ..ot

MAOKNES ikttt Aicibbir SR bt AR s i AR S roE s B E LS EERRE v b SR E RS
(okres na jaki udostepniane sgq zasoby)

Sposéb wykorzystania ww. zasobéw przez wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia®:

....................................................

(miejscowosc, data)

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

1. Zakres udostepnianych zasobdw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:
e  wiedza i doSwiadczenie
e  potencjat techniczny (rodzaj, nazwa, model)
e  osoby zdolne do wykonania zaméwienia (imie i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynno$ci)
e  zdolnosci finansowe | ekonomiczne

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane
z podmiotem ich udzielajacym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu
w wykonanie zamdwienia, taki dokument powinien zawieraé wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu

zaméwienia.
3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspdipracy.
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