
 

                               

 
 
 

- projekt
 

zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:
 
Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63
reprezentowaną przez: 
Pana Bogdana Kemnitz – Wójta Gminy Kleszczewo
zwaną dalej Zamawiającym, 
przy kontrasygnacie: 
Pani Agaty Kaczmarek – Skarbnika Gminy
a 
………………………………………………….. z siedzibą …………..………………………. 
NIP ………….………… REGON …………………………....…, 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………...…
 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowani
o udzielenie zamówienia publicznego
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach określonych w 
Wykonawcy z dnia […] stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji zamówienia, w tym 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiącej Załącznik nr

3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia 
i uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypa
niejasności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu
należytej staranności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki bud
przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG oraz oddania przedmiotu 
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
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UMOWA NR …………………… 
projektowane postanowienia umowy - 

zawarta w dniu ………………………. pomiędzy: 

, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, NIP: 7773157115 

Wójta Gminy Kleszczewo 

Skarbnika Gminy 

………………………………………………….. z siedzibą …………..……………………….  
NIP ………….………… REGON …………………………....…,  

, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………...… 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowani
go w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 

eń publicznych. 

 
§ 1 - Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: „Remont zabytkowej szkoły w Markowicach
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach określonych w 

z dnia […] stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji zamówienia, w tym 

cyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie 
i uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wielozn
niejasności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG oraz oddania przedmiotu 
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

 

Załącznik nr 6 
 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu                            
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia                            

Remont zabytkowej szkoły w Markowicach”, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach określonych w ofercie 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji zamówienia, w tym 
2 do niniejszej umowy. 

należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające 
u stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub 

niejasności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia, 
owlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG oraz oddania przedmiotu 
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§ 2 – Podwykonawstwo 
 

Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście* - z udziałem 
podwykonawców w zakresie robót*:       ................................................................., 

  
§ 3 - Termin wykonania zamówienia 

 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy. 

 
 

§ 4 - Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, nie później niż w terminie 7 dni             

od podpisania umowy,  
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
4) powołanie inspektora nadzoru nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy zgodnie                 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych udostępnionych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 5 - Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 od podpisania umowy,  
2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego aktualizacja w uzgodnieniu                       

z Zamawiającym, 
3) zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc                               

ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                   
o odpadach, 

4) uzyskanie zgody odpowiedniego Organu na czasowe zajęcie pasów drogowych. Koszty zajęcia pasa 
drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności                             
za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem, o ile zajęcie takie 
będzie konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 

5) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie środki transportu 
używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach 
publicznych Wykonawca musi uzyskać zezwolenie od właściwych władz, stosownie                                      
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwoleń            
na przejazd pojazdów nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. Wykonawca będzie usuwać             
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;  

6) zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartości przez 
Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy z dnia                
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na znak 
bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia 
używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 



 

                               

 
 
 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robó

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, 
8) zapewnienie nadzoru archeologicznego
9) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
10) utrzymanie terenu budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
11) zapewnienie w czasie robót 

należytego ładu i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz 
urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie 
terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

12) umożliwienie wstępu na teren b
jednostek sprawujących  funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

13) zapewnienie mieszkańcom dojścia do ich posesji w trakcie realizacji Inwestycji,
14) kompletowanie w trakcie realizacji ro

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Kierownik 
budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w

15) zabezpieczenie instalacji, urządzeń
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

16) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwes
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

18) ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia 
na terenie robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z

19) ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości, 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

21) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 
zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
(branżowymi) nadzorów technicznych, w tym z gestorami sieci,

22) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót ob
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

23) zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 

24) wykonanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokumentacją geodezyjną (operat 
techniczny inwentaryzacji powykonawczej 
i  Kartografii), protokołami odbioru technicznego, wszelkimi
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deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robó
zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji,  
zapewnienie nadzoru archeologicznego i opracowanie wyników badań archeologicznych
opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

terenu budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
zapewnienie w czasie robót - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego 

ądku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz 
urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie 
terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących  funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
zapewnienie mieszkańcom dojścia do ich posesji w trakcie realizacji Inwestycji,
kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Kierownik 
budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane,
zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 
usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia 

na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

miotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

ęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 
zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
(branżowymi) nadzorów technicznych, w tym z gestorami sieci, 
zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 
zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,  

ykonanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokumentacją geodezyjną (operat 
inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzony przez Powiatowy Ośrod

i  Kartografii), protokołami odbioru technicznego, wszelkimi wymaganymi próbami zakończonymi 

 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy                        
z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, 

opracowanie wyników badań archeologicznych, 
opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

terenu budowy  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania                     

na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego 
ądku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz 

urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie 

udowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących  funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 
zapewnienie mieszkańcom dojścia do ich posesji w trakcie realizacji Inwestycji, 

bót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Kierownik 

ustawie Prawo budowlane, 
i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, 

uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

torski w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 
ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia                             

trakcie trwania robót na terenie 
prowadzonymi robotami, 

ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
miotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

ęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 
zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

jętych umową przez osoby posiadające stosowne 

zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia               

ykonanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokumentacją geodezyjną (operat 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji              

wymaganymi próbami zakończonymi 
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wynikiem pozytywnym i inne, bezwzględnie konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia                  
i oddania w użytkowanie, zachowaniem warunków określonych z decyzjach pozwolenia na budowę,  

25) sporządzenie kosztorysów powykonawczych – wg wskazań Zamawiającego, 
26) ponoszenie kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediów; 
27) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, ważnego do czasu odbioru końcowego robót, 
28) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o zakończeniu 

budowy.  
2. Zmiana którejkolwiek z osób, podanej w wykazie osób realizujących inwestycję, stanowiącym załącznik 

do oferty Wykonawcy, i o których mowa w § 10 ust. 10 w  trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione 
w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana 
którejkolwiek z osób, o których mowa winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu                       
do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego                            
w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego 
wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. 

4. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności wymienione w rozdz. V pkt 18 SWZ 
wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę niezależnie od tego czy roboty 
te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

5. Wykonawca, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu wykaz pracowników, 
którzy wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego, zawierający: 

a) liczbę pracowników wykonujących określony rodzaj czynności, 
b) rodzaj wykonywanych przez nich czynności, 
c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników, 
d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy. 

6. Dane w wykazie powinny być na bieżąco, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia stosownych 
okoliczności, aktualizowane przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu na piśmie. Każdorazowa 
zmiana w wykazie osób, nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób 
wykonujących zamówienia do wiadomości Zamawiającego). 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                               
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na placu budowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.  4 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione                         
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                       
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 



 

                               

 
 
 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem o
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, któr
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub p
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
do zidentyfikowania. 

9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku 
o którym mowa w ust. 4, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Pańs
celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

10. O każdej zmianie osób zatrudnionych, realizujących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca 
powiadomi niezwłocznie Zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem umowy przez okres na jaki została zawarta 
umowa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstaw
upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki 
w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zap

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony 
ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
……………….. groszy). Wynagrodzenie obejmuje p
……………… PLN. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych               
§ 1 niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu prz
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

 

 
1. Inwestycja objęta niniejszą umową jes

Inwestycji Strategicznych (finansowana jest ze środków stanowiących wkład własny Zamawiającego oraz 
ze środków pochodzących z dofinansowań
w dokumentach programowych.
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poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub p
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, któr

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) o ochronie danych 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny

W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku 
o którym mowa w ust. 4, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Pańs
celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
O każdej zmianie osób zatrudnionych, realizujących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca 
powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.  

 
§ 6 - Ubezpieczenie 

 
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem umowy przez okres na jaki została zawarta 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni przed 
ązywania dotychczasowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, nowej polisy 

lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki 
w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zapłaty. 

§ 7 - Wynagrodzenie  
  

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony 
ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: …………… PLN brutto 

groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka podatku VAT 23 %, w kwocie 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych               

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

§ 8 - Płatności 

Inwestycja objęta niniejszą umową jest dofinansowana z  Rządowego Fundusz
Inwestycji Strategicznych (finansowana jest ze środków stanowiących wkład własny Zamawiającego oraz 

ów pochodzących z dofinansowań) i podlega zasadom dofinansowania określo
owych. Gmina Kleszczewo otrzymała wstępne zapewnienie przyznania 

 

dpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

odwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                       
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) o ochronie danych 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe                                        

W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku               
o którym mowa w ust. 4, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, 
celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 
O każdej zmianie osób zatrudnionych, realizujących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem umowy przez okres na jaki została zawarta 

ienia Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni przed 
u ubezpieczenia, nowej polisy 

lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony                     
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki             

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
brutto (słownie złotych: 

stawka podatku VAT 23 %, w kwocie 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych               

edmiotu umowy nie może być podstawą 

Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych (finansowana jest ze środków stanowiących wkład własny Zamawiającego oraz 

) i podlega zasadom dofinansowania określonym                               
Gmina Kleszczewo otrzymała wstępne zapewnienie przyznania 
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dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład poprzez udzielenie wstępnej promesy przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego po spełnieniu warunków określonych w treści Wstępnej Promesy i Regulaminu 
Naboru Wniosków o dofinansowanie1. 

2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy nastąpi po wykonaniu odbiorów częściowych oraz końcowego prac i będzie dokonywane                    
w następujący sposób: 
1) pierwsza transza wartości ………….. % umowy określonej w §7 ust. 1 po odbiorze częściowym,  
2) druga transza w wysokości ….% wartości umowy określonej w §7 ust. 1; płatna po odbiorze 

częściowym w dwóch częściach: 
a) jedna część wypłacona z wkładu własnego Zamawiającego - do kwoty pełnego wkładu własnego 

Zamawiającego;  
b) druga  część wypłacona z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład – Promesy, nie wyższa 

niż 49 % kwoty Promesy dla całej inwestycji co stanowi....% wartości umowy określonej w §7 ust. 
1.; 

3) transza końcowa wypłacona z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład – Promesy do kwoty 
pełnej wysokości dofinansowania, co stanowi ....% wartości umowy określonej w §7 ust. 1.                      
Po zakończeniu całości inwestycji i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

 
3. Wartość brutto transzy końcowej nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia umownego, 

określonego w §7 ust. 1. 
4. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych/zamiennych, płatność za ich wykonanie 

zostanie dokonana na podstawie faktury dodatkowej wystawionej przed fakturą końcową. 
5. Płatności za wykonane i odebrane roboty będą wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z zatwierdzonym protokołem odbioru robót – odpowiednio częściowego albo końcowego,                                       
z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.  

6. Za dokonanie zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego. 
7. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, podpisany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego.  
8. Końcowa faktura, za wykonanie całości zadania zostanie zrealizowana na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, podpisanego przez Kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:  
1) kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz dowód zapłaty 

niniejszej faktury,   
2) oświadczenia Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, iż Wykonawca nie zalega z żadnymi 

zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego, a wynikającymi z zawartej między nimi umowy 
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.  

11. W przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym  
podwykonawcom, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający zatrzyma z należności 
Wykonawcy kwotę w wysokości równiej należności podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.  

12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy: ………………….. 

13. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy wyłącznie                      
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się, iż w fakturze VAT dokumentującej 
należne mu wynagrodzenie wskaże rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, który powinien się znajdować                        

                                                 
1 Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie edycja nr 6 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

– Załącznik nr 3 



 

                               

 
 
 

w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 p
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

14. Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 1
z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, uważany będzie za brak współdziałania 
Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 7 powyżej, spowodowanego brakiem możliwości 
dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podziel

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
a) robót zanikających, 
b) częściowe, 
c) końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i częściow
zgłaszać gotowość do odbiorów, o k

3. Dokonanie odbiorów częściowych robót następuje protokołami
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu 
robót wykonanych. 

4. Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru końcowego 
pisemnie Zamawiającemu.  

5. Odbiór końcowy robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 
robót budowlanych składających się na przedmio
budowy wpisanego do dziennika
inwestorskiego, po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowan
certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez osobę Kierownika budowy).

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawia
następujące dokumenty: 
1) pismo  potwierdzające gotowo

nadzoru, 
2) oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, sztuką 

budowlaną, odpowiednimi przepisami
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprz

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno
wykonania i odbioru robót, 

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe,
5) instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;
6) dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru, w układzie branżowym 

wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym 
drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej na 
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w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 p
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 1
z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, uważany będzie za brak współdziałania 
Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 

ości, określonego w ust. 7 powyżej, spowodowanego brakiem możliwości 
dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ust. 13

§ 9 – Odbiory 
 

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

i częściowe dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien 
zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) Inspektorowi Nadzoru.

ych robót następuje protokołami odbiorów częściow
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu 

Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru końcowego 

Odbiór końcowy robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 
robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownik
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru 

łoszeniu, o którym mowa w ust. 4. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty, 
certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez osobę Kierownika budowy). 
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawia

ce gotowość do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i Inspektora 

wiadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, sztuką 
budowlaną, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały 
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprz
atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacj

 
inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe,
instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego; 
dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru, w układzie branżowym 

odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym 
drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej na nośniku (płycie CD/ DVD); 

 

w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 

Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia               
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 16 powyżej, wynikający                      
z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, uważany będzie za brak współdziałania 
Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 

ości, określonego w ust. 7 powyżej, spowodowanego brakiem możliwości 
onej płatności, zgodnie z ust. 13 powyżej. 

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien 
Inspektorowi Nadzoru. 

częściowych na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu 

Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru końcowego 

Odbiór końcowy robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 
tawie oświadczenia Kierownika 

potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru 

iem dokumenty (atesty, 
certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i Inspektora 

wiadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, sztuką 
i normami a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały 

zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty, 
ci na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną 

inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe, 

dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru, w układzie branżowym 
odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym – w 2 kompletach 

DVD);  
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7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzony przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji i  Kartografii. 

8) pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót. 
8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie              

14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

11. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, 
podpisanego przez Strony. 

 
§ 10 - Przedstawiciele stron umowy 

 
1. Zamawiający ustanawia: 

a) Inspektora Nadzoru  - …………………. 
b) Przedstawiciela Zamawiającego  -  …………….. 

2. Wykonawca ustanawia  
a) Kierownika budowy  - ……………………. 

 
§ 11 - Kary umowne 

 
1. Zamawiający może  żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
2) 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość 
dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę             
w całości lub części, 

3) 100 zł za nie przedłużenie polisy z tytułu odpowiedzialności cywilnej,  liczone za każdy dzień                   
od upływu terminu ważności poprzedniej polisy, 

4) 0,02 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy przypadek braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie określonym                    
w umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, 

5) 100 zł za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, liczoną za każdy dzień od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień 
zapłaty do dnia zapłaty wynagrodzenia, 

6) 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany zgodnie z § 13 ust.1, 

7) 2 000,00 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                 
o podwykonawstwo zgodnie z § 13 ust. 6 lub jej zmiany,  

8) 2 000,00 zł, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                
w sytuacji określonej w § 13 ust. 10, 

9) 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

10) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. V 
pkt. 18 SWZ, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 



 

                               

 
 
 

przedmiotowego wymogu 
pracowników. W razie stwierdzenia braku dopełnienia wymogu, o którym mowa w poprzednim 
zdaniu w okresie niepełnego miesiąca, karę nalicza się proporcjonalnie przyjmując, iż jeden (1) 
miesiąc odpowiada trzydziestu (30) dniom.

11) za zwłokę w usunięciu wad lub uster
500,00zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określone
do usunięcia wad lub usterek.

2. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie wskazan
o których mowa w §5 ust. 8, Wykonawca
zwłoki. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.
4. Wykonawca nie może przenieść na 
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
6. W przypadku braku możliwości usunięcia wa

Zamawiającego, może on żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą do

wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w § 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie 

przepisów Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
rozwiązania umowy w całości lub części, od chwili zaistnienia którejkolwiek z nas

1) dojdzie do zajęcia majątku, wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej lub Wykonawca 
faktycznie przestanie prowadzić działalność gospodarczą, co uniemożliwi realizację przedmiotu 
niniejszej umowy;  

2) gdy Wykonawca nie przejął placu 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 
przekazania placu budowy; 

3) gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po str
i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania

4) gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacji projektowej,

5) w przypadku braku usunięcia wad istotnych stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub odbiorze 
końcowym w wyznaczonym Wykonawcy terminie, 

6) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
wskazanego w §3  lub terminów pośrednich dotyczących wykonania prac podlegających odbiorom 
częściowym wskazanych w harmonogramie finansowo
o co najmniej 7 dni,  
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przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w wykazie 
wników. W razie stwierdzenia braku dopełnienia wymogu, o którym mowa w poprzednim 

zdaniu w okresie niepełnego miesiąca, karę nalicza się proporcjonalnie przyjmując, iż jeden (1) 
miesiąc odpowiada trzydziestu (30) dniom.; 
za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

00,00zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określone
do usunięcia wad lub usterek. 

Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodów, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 
Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  
W przypadku braku możliwości usunięcia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez  
Zamawiającego, może on żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.   
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekraczać 25% 
wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12 – Odstąpienie 
 

Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie 

przepisów Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
rozwiązania umowy w całości lub części, od chwili zaistnienia którejkolwiek z nas

dojdzie do zajęcia majątku, wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej lub Wykonawca 
faktycznie przestanie prowadzić działalność gospodarczą, co uniemożliwi realizację przedmiotu 

gdy Wykonawca nie przejął placu budowy w umowie wskazanym terminie 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 
przekazania placu budowy;  
gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, trwa dłużej niż 14 dni; 
gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego; 
w przypadku braku usunięcia wad istotnych stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub odbiorze 
końcowym w wyznaczonym Wykonawcy terminie,  
gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

3  lub terminów pośrednich dotyczących wykonania prac podlegających odbiorom 
częściowym wskazanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym (o ile znajduje zastoso

 

za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w wykazie 
wników. W razie stwierdzenia braku dopełnienia wymogu, o którym mowa w poprzednim 

zdaniu w okresie niepełnego miesiąca, karę nalicza się proporcjonalnie przyjmując, iż jeden (1) 

ek stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
00,00zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego                     

ym w wezwaniu dowodów,                      
200,00 zł za każdy dzień 

 
rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

dy, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez  
Zamawiającego, może on żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

chodzić Strony nie może przekraczać 25% 
ust. 1 niniejszej umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie 

przepisów Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
rozwiązania umowy w całości lub części, od chwili zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

dojdzie do zajęcia majątku, wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej lub Wykonawca 
faktycznie przestanie prowadzić działalność gospodarczą, co uniemożliwi realizację przedmiotu 

w umowie wskazanym terminie lub nie rozpoczął realizacji 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 

onie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy              
, trwa dłużej niż 14 dni;  

gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;  

w przypadku braku usunięcia wad istotnych stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub odbiorze 

gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
3  lub terminów pośrednich dotyczących wykonania prac podlegających odbiorom 

rzeczowym (o ile znajduje zastosowanie),                
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7) w razie konieczności wielokrotnego (rozumianego jako co najmniej 2-krotnego) dokonywania                    
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w § 6 niniejszej umowy w tam 
określonym czasie. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy.  

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, strony obciążają następujące 
obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia - protokół inwentaryzacji robót                 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić             
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robót, przygotowanej zgodnie z zapisami §12 ust. 5 
pkt 3) niniejszej umowy. 
 

 
§ 13 – Podwykonawstwo 

 
 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą/ami wymagana jest 
pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, który zamierza zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, zwrócić się do Zamawiającego, tj. przedłożyć Zamawiającemu 
projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                    
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy                   
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                            
o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 
3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3. 



 

                               

 
 
 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod rygo
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryg
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwyk
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9
w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 2 
terminie zapłaty. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budo
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budo

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, n
lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tejże informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwy

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
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Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod rygo
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwyk
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

rzypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 7. Wykonawca zobowiązany jest 
do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 2 

10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
onuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13-14.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, n

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

wa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tejże informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

 

umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                      

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                  
są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
inałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                               
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                     
w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy             

Wykonawca zobowiązany jest 
do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 2 

10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
onuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                           
wlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

14. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                   
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                   

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

wa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tejże informacji. 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

konawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 12,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału                        
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z  art. 439 ust.5 ustawy pzp, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
 § 14 - Gwarancja i rękojmia   

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ….. miesięcy             

od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.  
2. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi …… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 
3. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne, 
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak                

i powstałych w okresie gwarancji, 
3) koszty przeglądów gwarancyjnych.  

4. Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczność 
przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół. 

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje               
się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu 
gwarancyjnego. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły wyższej  
albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                    
w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
Okres gwarancji na naprawiane elementy zostanie przedłużony o czas naprawy. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

10. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich realizację ze środków 
wniesionych przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt 
ten przekroczy wartość zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego                    
do zapłaty kwoty uzupełniającej. 



 

                               

 
 
 
 
 

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5
w §7 ust. 1, tj. .... zł (słownie: ........ groszy) w

2. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
na wydłużony okres. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na po
jego części. 

4. Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za należy
w wysokości 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
i gwarancji, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza  5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
 

§ 16 – Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy

1. Kierując się zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach (przy czy
ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa niezależnie od przesłanek 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła 

zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, 
uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,

b) gdy wystąpi konieczność lub potrzeba 
ich wykonanie i przeprowadzenie formalności prawnych z tym związanych,

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 
lub materiałowych, 
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§ 15 – Zabezpieczenie  
 

Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o

1, tj. .... zł (słownie: ........ groszy) w formie .............. 
Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, Wykonawca 

est niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe 

Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedniej 

Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część 
w wysokości 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
a jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza  5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy
 

Kierując się zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach (przy czym zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa niezależnie od przesłanek wskazanych w 

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  
w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, 
zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, 
uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, 

lub potrzeba wykonania robót zamiennych, dodatkowych
ich wykonanie i przeprowadzenie formalności prawnych z tym związanych, 
wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

 

Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa 

Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, Wykonawca 
est niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe                      

Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
czet zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedniej 

Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni              
cie wykonane. Pozostała część 

w wysokości 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady                 
, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji . 

a jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza  5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,                     

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy 

Kierując się zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
treści oferty na podstawie, której dokonano 

m zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 2 
wskazanych w pkt 1-3 poniżej): 

rozumiana jako zdarzenie nagłe, 
zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, 

wykonania robót zamiennych, dodatkowych - o czas niezbędny na 

wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 
obiektów budowlanych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 
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d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia 
badań archeologicznych, 

e) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu 
realizacji umowy, 

f) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, itp., 
 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej, 
 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, 
 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
 konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych                       

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy, 

g) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opadów (deszczu, gradu, śniegu), niskich 
temperatur uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

i) wystąpienia okoliczności zaistniałych po stronie zamawiającego np. konieczność zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, 

j) zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 
k) gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwości przystąpienia 

do wykonania lub kontynuowania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego; 
l) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót 

m) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna                   
dla Zamawiającego, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a) – n) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,  
a w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 lit m) odpowiedniemu skróceniu. 

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologicznie, w szczególności: 

 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej 
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów                   
lub urządzeń, 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających                                      
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej                                      
na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, 

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu rozwiązań 
projektowych/technicznych/technologicznych innych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 



 

                               

 
 
 

projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geolog
kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych,  

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

b) zmiany organizacji spełniania świadczenia:
 Zamawiający dopuszcza możliwość 

każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji pos
ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo
na realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie 
zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów u
w tym Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy,

 w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie 
którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca 
w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem,
iż wskazaną część przedmiotu zamówienia zrealizuje sam
samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu,

 zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 
bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby

 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub 
sposobu informowania o realizacji umowy; zmiana ta nie 
niezbędnych Zamawiającemu do

 zmiana zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad 
bezpieczeństwa, 

 
3) zmiana wynagrodzenia/płatności

a) gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana
do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
z zasadami wiedzy technicznej, a ich w
ust. 1. Umowy zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT,
określone w § 7 ust. 1. Umowy;

b) w sytuacjach, w których nastąpi konieczność lub potrzeba wykonania dodatkowych robót 
budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu przedmiotu 
zamówienia wraz z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia umownego, jednak 
nie przekraczającego 20% wartości zamówienia podstawowego. 
wysokości wynagrodzenia, stanowić będzie:
 kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe 

do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 
jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie 
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projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geolog
kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych,   
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

iałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
zmiany organizacji spełniania świadczenia: 

Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu rzeczowo 
każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub 
ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie miała wpływ 
na realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie 
zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z harmonogramem rzeczowo
w tym Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy, 

przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie 
którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca 
w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem,
iż wskazaną część przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca 
samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu, 

zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 
bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby
zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub 
sposobu informowania o realizacji umowy; zmiana ta nie może spowodować braku informacji 
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, 

zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad 

/płatności: 
gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych

projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana
do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w § 7 
ust. 1. Umowy zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT,
określone w § 7 ust. 1. Umowy; 
w sytuacjach, w których nastąpi konieczność lub potrzeba wykonania dodatkowych robót 
budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu przedmiotu 
zamówienia wraz z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia umownego, jednak 
nie przekraczającego 20% wartości zamówienia podstawowego. Podstawę obliczenia zmiany 
wysokości wynagrodzenia, stanowić będzie: 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe 
do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 
jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie 

 

projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań projektowych, technicznych 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego na wniosek 
zczególnych etapów robót lub 

finansowego będzie miała wpływ 
na realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie 

mowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym,              
w tym Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, 
którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca                      
w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem,                          

odzielnie, przy czym Wykonawca 

zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 
bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, 
zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub 

może spowodować braku informacji 

zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad 

gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych                         
projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku               

do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie                         
wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1. Umowy zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, 

w sytuacjach, w których nastąpi konieczność lub potrzeba wykonania dodatkowych robót 
budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu przedmiotu 
zamówienia wraz z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia umownego, jednak                                  

Podstawę obliczenia zmiany 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe                
do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 
jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie 
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ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych  
lub 

 kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen 
jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót budowlanych; 

c) w przypadku rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% 
wynagrodzenia Wykonawcy zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość 
podatku VAT, określone w § 7 ust. 1. Umowy; 

d)  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowej płatności z wkładu własnego 
Zamawiającego, przy założeniu, że nastąpi ona przed płatnościami z Promesy. Dopuszczone są zmiany 
harmonogramu rzeczowo-finansowego bez konieczności aneksowania umowy.  
 

2. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony 
Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany 
terminu, jednak nie później niż 14 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać 
szczegółowy opis okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu realizacji oraz precyzyjne 
wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć 
protokół konieczności sporządzony przez Strony. 

3. Pozostałe zmiany, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, 3 możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych 
wniosków  przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy protokołów uzgodnień. 

4. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o aneksowanie zapisów umowy. W przypadku 
pozytywnego zaopiniowania wniosku zostanie przygotowany aneks do umowy, natomiast w przypadku braku 
zgody na zmianę Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiedź w formie pisemnej. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony wyrażą na to zgodę. 
 

§ 17 – Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
RODO, w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ osoby 
upoważnione do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego/osoby odpowiedzialne za wykonanie 
umowy/przedstawiciel wykonawcy uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących przedmiotu 
umowy/kierownik budowy/osoby zatrudnione, których wymaga Zamawiający. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy 
Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: urzad@kleszczewo.pl, tel.: 061 817 60 17.  

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@kleszczewo.pl oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy                            
ul. Poznańska 4. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                     
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego na „Remont zabytkowej szkoły                        
w Markowicach ” prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 pzp. Dane podane 
w umowie przetwarzane będą w celu jej zawarcia i wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 76 ustawy Pzp. Państwa dane osobowe będą 
przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                        
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy. 

6. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 



 

                               

 
 
 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o któ
7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciw

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego 
Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy Rozporządzenia. 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących powstać w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory Zamawiającego w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubowny
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

3. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy 
będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
w szczególności: z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 
budowlane, Kodeksu cywilnego,
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarz
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                 
2

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać inte
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub pr
członkowskiego. 
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na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego 
Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. 
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza 

 
§ 18 - Postanowienia końcowe 

 
Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących powstać w związku z realizacją 

Ewentualne spory Zamawiającego w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy 

ąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy odpowiednich 

z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 
budowlane, Kodeksu cywilnego,  o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej, 
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 
 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO3. 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

u, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
tawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza 

Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących powstać w związku z realizacją 

Ewentualne spory Zamawiającego w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu 

m przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy 

ąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
odpowiednich ustaw: ustawy                       

z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 
o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej, 

oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
aniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
gralności protokołu oraz jego załączników. 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
awnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
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§ 19 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego  
i 1 dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________                                                        _____________________ 
               ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 2 – SWZ; 
Załącznik nr 3 – Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie Edycja Nr 6 Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 


