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Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa i STWiOR zadania dla którego świadczona będzie usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego – „Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie- etap II.” – cz. 1 

I. Zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wymagania szczegółowe:

1. Zapewnienie i powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych prawem branżach adekwatnych do specjalności dotyczących robót budowalnych (jeśli dotyczy); 
1. Nie ustala się liczby pobytów  Wykonawcy na budowie, ponieważ przyjęte obowiązki Wykonawcy muszą zapewnić  prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót, 
w tym bieżące potrzeby wynikające z warunków realizacji robót. Ponadto ustala się, że na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki Wykonawca (Koordynator zespołu) zobowiązany jest do stawienia się na terenie  budowy 
nie późnij niż w najbliższym dniu roboczym i podjęcia  czynności objętych umową.
1. Wykonawca odpowiada  za rzetelne i terminowe wykonanie zadania i ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania  zadania i opóźnieniach w realizacji  inwestycji.  
1. Zamawiający może żądać, z pisemnym uzasadnieniem, od Wykonawcy zmiany osoby/osób wykonujących umowę, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie w terminie wskazanym pisemnie  przez Zamawiającego. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot umowy jest równy okresowi rękojmi i pokrywa się odpowiednio z udzielonym przez wykonawcę robót budowlanych, liczonym od podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę.
1. Wady zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie ustalonym w pisemnym protokole.
1. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym, w tym nieterminowym wykonaniem zobowiązań.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane nienależytym wykonywaniem umowy w tym błędami i naruszeniami zasad najlepszej praktyki zawodowej.
1. Wydatki związane z zapewnieniem zaplecza inspektora nadzoru inwestorskiego (zaplecze biurowe, sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji jego zadań wynikających z kontraktu, np. biura, samochody, komputery, telefony komórkowe, koszty personelu i zakwaterowania tego personelu, itp.) – jeśli wystąpią - zostały wliczone w cenę oferty.
1. Szczegółowy zakres obowiązków:
1. Wykonawca reprezentuje inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez sprawowanie kontroli jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przyjętymi zgłoszeniami robót budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1. Organizacja i koordynacja prowadzonych robót.
1. Zarządzanie techniczne i administracyjne w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawców i Podwykonawców.
1. Wykonawca jest zobowiązany pełnić wszelkie czynności nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji zadania i innych dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość wykonawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
1. Wykonawca organizuje swoją pracę tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swojego personelu do godzin pracy wykonawcy robót, w ramach ogólnie obowiązujących przepisów Prawa pracy i Prawa budowlanego.
1. Nadzór inwestorski będzie sprawowany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w wymaganych prawem branżach, składających się co najmniej z: 
- inspektora nadzoru (koordynator) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
1. Wykonawca kontroluje jakość materiałów, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Wykonawca ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawcę robót do akceptacji. 
1. Wykonawca decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawcy, przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej i STWiORB a także w przepisach BHP i p/poż, 
1. Wykonawca kontroluje przestrzeganie przez wykonawcę/podwykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.
1. Do obowiązków  Wykonawcy należy stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego, 
1. Wykonawca realizując obowiązki poprzez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla wykonawcy robót wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca wydając decyzje niosące konsekwencje finansowe i terminowe musi każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.   
1.  Powołani przez Wykonawcę inspektorzy nadzoru inwestorskiego są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień, określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 
1. Wykonawca kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez wykonawcę/wykonawców robót budowlanych, sprawdza pracę i wszelkie roboty oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach i uchybieniach, 
1.  W przypadku  stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania, zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz autora projektu.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia ukończonych robót lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami, żądania dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania obmiarów dla określenia wartości robót, badania i pomiarów ukończonych robót, dopilnowanie prowadzenia księgi obmiaru przez wykonawcę robót budowlanych.
1. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawcę robót próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji. 
1. Wykonawca kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy.
1. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzenia realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.
1. Wykonawca na bieżąco przedstawia Zamawiającemu informacje o stanie realizacji inwestycji, jak również organizuje i prowadzi przy udziale Zamawiającego rady budowy z wykonawcą/wykonawcami robót budowlanych, mające na celu omówienie stanu realizacji inwestycji.
1. Wykonawca informuje Zamawiającego o obecności niezgłoszonych podwykonawców robót budowlanych na budowie niezwłocznie od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych podwykonawców.
1. Wykonawca przeprowadza odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór ostateczny przed upływem okresu rękojmi, gwarancji) na zasadach i w terminach określonych w SWiORB i dokumentacji kontraktowej robót budowlanych.
1. Wykonawca potwierdza w Dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy, po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób, rozruchów oraz sprawdzeń.
1. Wykonawca przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą, m.in. Dziennik budowy, Książki obmiarów, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego).
1. Wykonawca kompletuje i kontroluje wszelkie dokumenty wymagane od Wykonawcy niezbędne do odbioru. 
1. Wykonawca uczestniczy we wszystkich odbiorach robót i przygotowuje wraz z Zamawiającym z dokonanych czynności stosowne  protokoły odbioru.
1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez Wykonawców robót poszczególnych zadań w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
1. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym w dni robocze w godz. od 7:30 do 15.30.
1. Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego przedkłada Zamawiającemu także, inne Raporty w tym np. godzinowe, techniczne oraz rozruchu i przełączeń (ad-hoc) według wymagań Zamawiającego niezbędne do prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane. 
1.  Inspektor nadzoru jest zobowiązany do weryfikacja kosztorysów w zakresie przedmiaru robót oraz zastosowanych nośników cen oraz pomocy dla Inwestora przy sporządzaniu sprawozdań, wyjaśnień, dokumentacji dla instytucji dofinansowującej inwestycję.
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