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UMOWANF ..ot

zawartaw dniu ...........ceevveene pomiedzy:

Gming Kozuchoéw z siedzibg w Kozuchowie przy ul. Rynek 1A
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reprezentowang przez:

Pawla Jagasek — Burmistrza Kozuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozuchow - Joanny Rajewskiej - Jaworowicz
zwang dalej ,zamawiajgcym”

reprezentowanym PrZeZ .........coveeeeeeeeeeeeeersrsnesneens zwanym dalej ,wykonawcg’
0 nastepujace;j tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2020 r. Prawo zamowien
publicznych ({j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamdwienia wraz z zatgcznikami, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy i Specyfikacjq
Warunkéw Zaméwienia zadanie pn. ,Modemizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Srednim”.
Zadanie dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych na
podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Kozuchdw wstepnej promesy nr
Edycja2/2021/2208/PolskiLad.

2. SzczegGtowy zakres oraz sposob wykonania rob6ét budowlanych okresla Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) wraz z zatacznikami, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy OPZ nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju
i standardu materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
w/w zakresie decyzji zamawiajacego.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z OPZ. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z OPZ i wptynie to na niezgodng z wymogami
zamawiajgcego jakos¢ budowli badz ktdregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W
przypadku wykrycia btedow lub brakéw w dokumentach przetargowych wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajgcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OPZ i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy oraz warunkow realizacji umowy.

§2

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore
w przysziosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robot.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktore wykonywac¢ bedg
prace fizyczne, montazowe i instalacyjne przy realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa wyzej, byty
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1510 ze zm.), co najmniej na okres
wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci, ktérych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1




pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

§4

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnistwowg
Inspekcje Pracy.

MATERIALY | URZADZENIA

1.

§5

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen wtasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju,
standardu i ilosci w OPZ i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc¢.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w OPZ.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru

okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracja wiasciwo$ci
uzytkowych.

TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

§6

WYNAGRODZENIE

1.

Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCi ..., zt netto, powigkszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. z,
co stanowi kwoteg ............... zi brutto, stownie: ............cccviiiiiiinnns Ziotych.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega

Zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,

z wylaczeniem przypadkéw wskazanych w §7 i § 18 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robét
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Cene poszczegbinych elementow robot okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do

umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okre$la zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,

ani rozporzadzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego.
W szczegdInosci wierzytelno$¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze rowniez




zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywaé
zadnej innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

§7

KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust 1
niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020
roku, poz. 1342 z p6zn. zm.)

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez

wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu wykonawca lub
zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek 0 zmiang umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ zamawiajacemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie ptatno$ci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolno$ci wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy
minimalne;j.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
wykonawca jest uprawniony ztozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie




podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,

w szczegdlnosci wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4

niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe

koszty realizacji umowy, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o

ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4

obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku

VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow

zwigzanych z realizacjgq zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 7-11 ponizej.

. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku

zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zamdwienia, zostanie ustalona poprzez

zmiang cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy, przy tacznym spetnieniu nastepujacych postanowien:

1) uwzgledniajac, ze podziat ryzyka jest po 50 % dla kazdej ze stron umowy, zmiana nastapi o 72
wskaznika waloryzacyjnego tj. wskaznika stanowigcego sume procentowych zmian cen produkcji
budowlano-montazowej z ostatnich dwoch kwartatow poprzedzajacych kwartat, w ktérym zostat
ztozony wniosek, ustalonych na podstawie kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do poprzedniego kwartatu, ogtaszanych w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmiany cen produkcji budowlano-montazowej na
stronie internetowej https:/stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-
kwartale-2022-roku,266,34.html

2) zmiana nastapi na podstawie wniosku ztozonego przez stroneg, ktéry moze by¢ ztozony nie
wczesniej niz po 6 miesigcach od podpisania umowy oraz przy wzroscie lub obnizeniu wskaznika
waloryzacyjnego okre$lonego powyzej, 0 co najmniej 5 %, przy czym jezeli umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert w postepowaniu,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

3) zmiana nie dotyczy robot budowlanych wykonanych przed datg ztozenia wniosku przez
ktdrakolwiek ze stron,

4) w przypadku wzrostu lub obnizeniu wskaznika waloryzacji, zmiana bedzie polegata odpowiednio
na wzroscie lub obnizeniu cen jednostkowych za roboty pozostate do wykonania po dniu ztoZenia
wniosku o wartos¢ procentowg wskaznika waloryzaciji,

5) w przypadku likwidacji wskaznika waloryzacyjnego lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktbrym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, strona wystepujaca o zmiane wynagrodzenia winna

przedstawic drugiej stronie umowy w szczegdélnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany

wynagrodzenia, a w przypadku wykonawcy réwniez dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢
nie obejmuje kosztow materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem.



https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,266,34.html
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9. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, na zasadach okreslnych w niniejszym paragrafie, jezeli facznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

10.Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

11.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jaka dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§8
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI
1. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy:
1) W formie zaliczki w wysoko$ci 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Zaptata zaliczki
przez zamawiajgcego nastapi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez wykonawce,

z czternastodniowym terminem ptatno$ci. Wykonawca dostarczy zamawiajacemu fakture

zaliczkowg opiewajacej na kwote, o ktdrej mowa powyzej nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od

dnia przekazania placu budowy. Rozliczenie zaliczki, w przypadku jej udzielenia, nastapi

w fakturze dotyczacej pierwszej czesci ptatnosci, o ktorej mowa w podpunkcie 2a) ponize;.

2) Pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna w trzech czesciach:

a) Cze$¢ pierwsza w wysoko$ci 35% wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Platna
na podstawie faktury cze$ciowej, a w przypadku wyptacenia wykonawcy zaliczki, o ktdre;
mowa w ust. 1 pkt 1), faktura ta obejmuije jej rozliczenie. Podstawg wystawienia faktury
bedzie protokot czeSciowego odbioru robdt, potwierdzajacego wykonanie 35% wartosci robét
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, po$wiadczonych podpisem inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) Cze$¢ druga w wysokosci 30% warto$ci wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Platna na
podstawie faktury czesciowej, wystawionej na podstawie protokotu cze$ciowego odbioru
robét, potwierdzajgcego wykonanie kolejnych 30% warto$ci rob6t wraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, poswiadczonych podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) Czes¢ trzecia — koricowa w wysokosci 35% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Ptatna
na podstawie faktury koicowej wystawionej na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot, potwierdzajacego wykonanie 100% warto$ci robét wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, po$wiadczonych podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie 30 dni liczac od daty
jej doreczenia do siedziby zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT,
z zastrzezeniem ust. 4. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,




zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu. W przypadku, gdy wykonawca skorzysta z
mozliwo$ci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowe;j
https://efaktura.gov.pl. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
i innych ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy e-mail: um@kozuchow.pl

4. Do faktur dotyczacych drugiej i trzeciej cze$ci wynagrodzenia wykonawca zatgcza oSwiadczenie
0 samodzielnym wykonaniu robo6t budowlanych, za ktorych wykonanie wykonawca wystawit fakture
albo dokumenty okre$lone w ust. 5.

5. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do faktury koricowe;
wystawionej przez wykonawce nalezy zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do
wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy
o0 podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢
do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

§9
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,

4) terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikéw robot posiadajacych uprawnienia budowlane
zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) urzadzenia placow sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektryczne;

i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
tych mediow,

4) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajacego terminéw odbiorow robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

5) zabezpieczenia i oznakowanie na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

6) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktore wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

7) spetnienia warunkdw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

8) przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbiorow,

9) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposéb nie stwarzajacy przeszkdd komunikacyjnych,
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10) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669 ze zm.), przekazania
zamawiajacemu informacji 0 wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach
oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z wczesniej cytowang ustawg;

11) informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyna¢ na
jako$¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu
zakonczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia
w ktérym wykonawca dowiedziat sie o zaistnieniu w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
zamawiajgcego,

12) usuniecia wiasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdd powstatych z tytutu realizacii
przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie pozniej niz w ciggu 14 dni od
wystapienia w/w okolicznosci,

13) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu rob6t i przekazania go zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr,

14) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajagcemu po zakonczeniu robdt,
przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

15) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawcze;j,

16) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladow wad, zgodnie z § 14 ust. 7,

17) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez

zamawiajgcego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do kt6rych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez zamawiajgcego i trwa do zakoriczenia odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przyszto$ci
mogtyby powstac na skutek prowadzonych robot.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego przediozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajacego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajacym opfate wymagalnych sktadek.

. W przypadku wystapienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego przez jakikolwiek

podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca




zobowigzuije sie niezwtocznie zwrdci¢ zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione,
w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§11
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wkasnymi sitami), za
wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktére
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - na zmiane podwykonawcy lub
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym

w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy wykonawca, a podwykonawca, a w przypadku zamowienia na roboty
budowlane, takze miedzy wykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuije sie wykonac cze$¢ zamoéwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub

jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o

podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego zawarto
niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest

dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,

Z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci brutto umowy.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci

wiekszej niz 50 000 zt.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci

zZtozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 12 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 12, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowng. W takim przypadku wykonawca nie bedzie
domagat sie zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy,

na co wykonawca wyraza zgode.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego i naliczenia kary umownej.

19. Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo

sprzeciwu zamawiajacego, uprawnia zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy wykonawcy
oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ zamawiajacego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce.

§12
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1.

Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania
nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

.- W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorym poinformuje wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt kierownika budowy oraz kierownikdw robot

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajacemu nastepujace

dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy oraz kierownikow robot:

a) potwierdzajace kwalifikacje kierownika budowy i kierownikdw robét oraz przynaleznos¢ do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

b) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli
jest wymagany.

§13
ODBIORY

1.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od
daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i zgtoszeniu zamawiajagcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zadanie zamawiajgcego lub
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inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne

do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

3. Odbiédr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika
budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robot.

4. Odbiory cze$ciowe wykonanych robot budowlanych nastapig w ciggu 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

5. Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie
nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy okreslonym w §6 niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 dotgczyc¢:

1) wypetniony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie
wystapity,

3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzer oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robot, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

nie dopetnienie obowiazkdw okreslonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznoscia

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

7. Rozpoczecie koricowego odbioru rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajacego pisemnego powiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru.
W czynnosciach odbioru bedq brali udziat w szczegoino$ci przedstawiciele zamawiajacego,
inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

8. Odbiorem koricowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego
zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnymi
normami i przepisami technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzgdzonymi w trakcie realizacii
oraz zasadami sztuki budowlane;.

9. Wykonawca przy odbiorze koncowym robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze
zamawiajgcemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych
urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zamawiajacy sporzadza protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
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12.

13.

— jezeli umoZzliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej czesci umowy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania rob6t i technicznie mozliwy termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ technicznie mozliwy termin usuniecia wad zatrzymujac
odpowiednig do kosztow usunigcia wad czeS¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastapi w terminie

3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele zamawiajacego i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zostac potracona

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

1.
2.

Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jako$ci.
Na przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesiecznego okresu gwarancji liczonego od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia mechaniczne nie

majq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedoéw technologicznych
i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamoéwienia.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach

okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie usuwania

wady.

. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczes$nie okre$la termin (nie krotszy

niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli wykonawca mimo
skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony uznajg wystanie wiadomosci e-
mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjng listem poleconym, a w przypadku jej nie
podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposob usuniecia wady.

. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady, jezeli jest to

technicznie mozliwe w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia
wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza technicznie mozliwy termin, w ktérym wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
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9. W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, zamawiajacy

10.

ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

W przypadku nieuregulowania naleznosci, zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potracenia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedtozone zgodnie z § 13
ust. 8.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie W WySOKOSCi ............cc.ceeee. Zt (STOWNIE: ... ).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocone

w terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

1.

Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 umowy,

w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki,
liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 14 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego netto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzediozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosSci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
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8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 1
czynnosci, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcg
z tytutu wynagrodzenia wynikajacego z §7 ust. 6 i nastepne , w wysokoéci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od wykonawcy

w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy zapfaci wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1
z zastrzezeniem § 17 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

4. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi€ strony nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 dla kazdej ze stron.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda
przewyzszy wysokoS¢ kar umownych.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach
gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegolnosci, gdy wykonuje
roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacii
warunkéw umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje robot okreslonych
w Zleceniu na okres diuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wypfaty naleznego im wynagrodzenia, lub
taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
stanowi sume wigksza niz 5% warto$ci netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% warto$ci netto umowy okreslonej w § 6
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ tylko i wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem

uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajgcemu.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi w terminie do

7 dni od daty odstapienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robot.
Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi€¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia
robdt. W przypadku nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji
robdt, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzaciji tych robét na koszt
wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajacym na koszt strony,

z ktérej powodu nastapito odstgpienie od umowy.

§18
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy
w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku koniecznosci wykonania czesci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w 6 ust. 1
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét, wynikajacych ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowe;,

2) mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalno$ci lub
zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztdw wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do

umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci

wskazujacym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng
dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majq
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o
réznice wartosci robot zaniechanych i wartosci robdt, ktore bedg wykonywane. Warto$¢ robét
zaniechanych oraz warto$¢ robdt, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona
w zatwierdzonym przez zamawiajacego kosztorysie roznicowym. Podstawg do okreslenia
ilosci rob6t zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okre$lenia ich
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4.

warto$ci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

b) W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o
wartosci robot, ktore bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robot, ktore bedg wykonane
nastapi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wtasciwych wskaznikow cenotwdrczych w kosztorysie ofertowym,
wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajacego wskazniki cenotworcze, ceny
materiatdw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow jednak nie
wyzsze niz Srednie ceny materiatow i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu
lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczacym zmiany {j. skrocenie
lub wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych
po stronie zamawiajacego, w szczegdinosci gdy oferta ztozona przez wykonawce przekraczata
mozliwo$ci zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatart zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z wykonawcg, co wptyneto
na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do
Krajowej Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
umowy maksymalnie o okres jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy,

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy, w
szczegblnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania
wykonywania rob6t, zwtoki w dokonaniu odbioru robot, konieczno$ci usunigcia wady lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyzsza strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne

0 nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki
generalne, zamieszki, epidemie,

zaistnieniu odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow, jezeli majg te
okoliczno$ci wptyw na termin wykonania umowy,

wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;
bedacym nastepstwem opd6znienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegolno$ci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;
Zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robot budowlanych, o ile ich wykonanie tych
robot powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robot objetych niniejszg umowa;
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8) wystapity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegolnosci dtugotrwate ujemne temperatury
zewnetrzne podczas wykonywania robot.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania

umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy

jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w przypadkach o ktorych mowa w art.15 r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuaciji kryzysowych oraz innych aktach prawnych wydawanych w zwigzku z wystepowaniem
wirusa SARS-CoV-2.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany
podwykonawcy lub zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot budowlanych, ktore wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.
Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczes$niejszym przedtuzeniem
okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zaméwienia i
uznania go przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg zmiane.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamoéwien publicznych.

. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w

sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite]
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Zatgcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zatgcznikami.

2. Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy.

3. Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy.
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