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OPIS PRIEDMIOTU ZAMOWIENIA

wykonania opracowania dokumentacji projektowej

dla zadania pod nazwag

+Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”

1. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami, spetnigjacej wymagania Zamawigjgcego, uzyskanie decyzji
redlizacyjnej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktdérych Zamawiajgcy bedzie mogt przeprowadzi¢
postepowanie przetargowe, wytoni¢ wykonawce robét oraz wybudowaé prawidtowo
funkcjonujacy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektdéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszych zadah. Wykonawca odpowiedzialny
jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie dokumentacji w ramach
przetargu na roboty budowlane oraz nadzdr autorski.

Zamowienie obejmuje przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno na

odcinku dtugosci ok. 1,0 km. Ponizej rysunek 1.1 2. plan orientacyjny przedstawigjgcy

lokalizacje inwestycji oraz link do mapy.

Stupsk

Al i
&-TL)Dmgn Wolewodzka 210

Rysunek 1. Plan orientacyjny
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Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1.

2.
3.
4

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Projekt koncepcyjny.

Analiza i Prognoza ruchu

Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq.
Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji.

Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Projekt gospodarki zieleniq.

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstiwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkdw rodlin, zwierzgt lub grzybdéw z
uzyskaniem decyzji.

Opracowanie mapy do celdw projektowych.

Dokumentacji geotechnicznej

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem.

Opracowanie whniosku oraz uzyskanie zgtoszeh/ decyzi © pozwoleniu
wodnoprawnym

Projektu budowlanego.

Projektu wykonawczego.

Raport z audytu BRD

Spotkanie informacyine

Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Materiatéw przetargowych w tym: STWIORB, wykaz robdt, przedmiar robdf,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski.

Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku © wydanie decyzji
realizacyjnej (pozwolenie na budowe/ZRID).

19.Udzielanie wyjasnieh/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w trakcie
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procedur administracyjnych.

20.0Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie
postepowania © udzielenie zamdwienia publicznego na redlizacje robdt
budowlanych objetych tymi zadaniami.

21.oraz innych opracowan stanowigcych o kompletnosci dokumentacii.

22.Petnienie nadzoru autorskiego

Wszystkie opracowania powinny zosta¢ przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

Zadanie zngjduje sie na terenie powiatu stupski, gminy Debnica Kaszubska wsi
Motarzyno. Zadanie dotyczy odcinka ok. 1 km 27+570 do 28+565. Jest to obszar
zabudowany w rozumieniu przepisdw o ruchu drogowym (znaki D42/43)
o dopuszczainej predkosci 50 km/h. Przy drodze znajduje sie zwarta zabudowa
jednorodzinna w prowadzqca dziatalnosé rolniczqg, gospodarczg i ustugowq np. sklepy.
Wzdtuz drogi w skrajni drogowej rosng drzewa. W pasie drogowym znajdujg sie
nienormatywne chodniki, zatoki autobusowe z wiatami, ogrodzenia przylegajace do
pasa oraz w pasie drogowym. Droga krzyzuje sie z dr. publicznymi innej kategorii: ul.
Polna, Klonowqg Sportowq, Kwiatowq, Lipowq, Kasztanowq, Ogrodowq, Patacowq i
innymi.

Wzdtuz drogi wystepuje szereg zjozddw o waipliwej dla bezpieczenstwa
lokalizacji, oraz nieuregulowanych miejsc wykorzystywanych do postoju pojazddw. Na
odcinku poczatkowym i kohcowy wystepujq rowy drogowe. W drodze wystepujq sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, sanitarna, szczgtkowa kandalizacja deszczowa w
postaci pojedynczych wpustdw z przykanalikiem bez okreslenia odbiornika,
teletechniczna napowietrzna i podziemna, elektroenergetyczna napowietrzna i
podziemna nN i SN, o$wietlenie drogowe. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.
Teren objety jest Studium uwarunkowan Gminy. Odcinek drogi jest oswietlony.
Odcinek znajduje sie na terenie o zmiennej wysokosci. Na odcinku znajdujg sie tuki
kotowe. Zagospodarowanie terenu znacznie ogranicza widocznos¢ na tukach,
wtgczeniu sie do ruchu na skrzyzowaniach oraz ziazdach. Chodniki nie majg ciggtosci,
sq waskie. Przejcia dla pieszych nie posiadajg wyspy segregacyjnej ani
dedykowanego oswietlenia.

Jezdnia drogi wojewddzkiej ma nawierzchnie bitumiczng o nienormatywnej szerokosci.
Czesciowo jest ograniczona kraweznikami. Posiada liczne Slady uszkodzen
zmeczeniowych, wielokrotnie byta naprawiana. Pobocza gruntowe sq nienormatywne
i przeroéniete.

Zadanie znajduje sie m.in. w obrebie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Stupi”
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W celu usuniecia szeregu mankamentdw drogi, dostosowania jej do wymogdw

przepisdw oraz potrzeb ruchowych oraz bezpieczehstwa nalezy w opracowaniu

uwzgledni¢ m.in.:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej. Zakres na podstawie m.in.: granic
ewidencyjnych pasa, struktury i natezenia ruchu, koniecznoéci zmian
geometrycznych, rodzaju, stanu nawierzchni oraz podtoza gruntowego.

Budowie wysp otwiergjgcej i zamykajgcej na granicy terenu zabudowanego
majgcych na celu uspokojenie ruchu

Usuniecia kolidujgcych i ograniczajgcych widocznosé drzew i krzewdw. Jezeli bedzie
to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej. Miejsce nasadzeh w miejscu
wskazanym przez Gmine.

Budowie par zatok autobusowych.

Budowie chodnikdw, a jezeli bedzie to mozliwe ciqgu pieszo-rowerowego po jednej
stronie. Lokalizacje dostosowac¢ do lokalnych potrzeb po uzgodnieniu z Gming.
Budowie przejscia dla pieszych z wyspami segregujgcymi oraz z dedykowanym
doswietleniem.

Budowie odwodnienia drogi w postaci kanadlizacji deszczowej. Odprowadzenie
wody do odbiornika po wczednigjszym retencjonowaniv i niezbednym
podczyszczeniu wod na warunkach zarzgdcy cieku/zbiornika. Odbiornik w
oddaleniu do 200 m od drogi wojewddzkiej. Lgczenie wod z obszardw z poza pasa
drogi wojewddzkiej do proj. kd wytqgcznie za zgodq ZDW, po wezesniejszym uzyskaniu
o$wiadczenia Gminy o przejecie w uzytkowanie w jeden kanat wigczen innych drég.
Dostosowanie statej organizacji ruchu do uzgodnionych rozwigzan.

Budowa urzgdzen BRD uspokagjajgcych ruch m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystow,
zabezpieczenie migjsc potencjalnych przekroczeh jezdni przez pieszych.

Budowie oSwietlenia drogowego na catym proj. odcinku dr woj. oraz
dedykowanego na przejscia dia pieszych i innych jezeli bedzie wynikato to z
obiekiywnych uwag DIF UM opinii do geometrii.

Przebudowa wszystkich istniejgcych i legalnych zjazddw, skrzyzowan, obiekidw mate]
architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w pasie drogi wojewodzkiei.
Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiaqjgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadcy drogi.

Opracowanie dokumentacii przebudowy/usuniecia kolizji zinfrastrukturg techniczng
naziemngq i podziemna.

Wyregulowanie stanu prawnego nieruchomosci znajdujgcych sie dzis w granicach
pasa drogi wojewddzkie).




Opracowaonie dokumentacii projekfowej pn.
., Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno”

15. Wykonanie badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni.  Przewidzie¢
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikéw
wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych.

16. Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji  z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w istniejacym pasie drogowym.

17. Analiza wiasnoéci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgeych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisOw i wyryséw
z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakoriczenia zadania.

18. Zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu przylegtego terenu w catym zaokresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkie]j oraz innych drég

Realizacje wszystkich warunkdw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zaodnie 7z obowigzujacymi przepisami wskazanymi w_pkt. 5.10.1. OPZ, w
szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzqdzenia budowlane nalezy projektowac w
sposdb  zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowacl zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy techniczne;j,

c)stosowaé wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra witasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych | WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastrukiury dia pieszych. Czesc
4 Projektowanie oéwietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w
dokumentacii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy. normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedqg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$é budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwiazan wypetniajacych zasady réwnych szans dia wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach.
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7. Konstrukcje chodnikéw i §ciezek rowerowych nalezy projektowad, uwzgledniajqe
mozliwosé postoju na nich pojazddéw o masie do 3,5 t oraz poruszania sig pojazdow
oczyszczajacych chodniki/cp-r.

8. Chodniki, cigai pieszo-rowerowe, §ciezki rowerowe nalezy projektowac z
zachowaniem cigatoéci tych ciagdw na ziozdach i przy przecieciv z drogami
podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowaé m.in. nastepujgce rozwigzania:
a) ciggto$¢ nawierzchni na zjazdach,

b} wyniesienie ciqgdw,

c) przyblizanie drogi dla roweréw do krawedszi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczeéniejsze odginanie Sciezki dla rowerdw na skrzyzowaniv w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1) klasa drogi G (dia przebudowy min kl. Z) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow fechniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

2) predkos¢ projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi - 115 kN, chodnik/cp-r - 3,5t

4) przekrdj poprzeczny:

a. szeroko$¢ pasa ruchu

—w terenie niezbudowanym 3,5 m
- w terenie zabudowanym przy uspokojeniu ruchu 3.25 m

b. szeroko$¢ pobocza aruntowego - 1,5 m,

c. szeroko$¢ chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, rowerowego - minimaine
zgodnie z normatywem w uzgodnieniu z Zamawigjgcym, nawierzchnia do
ustalenia w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.

5) pozostate elementy zgodnie z Wylycznymi do projektowania na drogach
wojewéddzkich w Wojewddztwie Pomorskim v.3.27 z kwietnia 2023

é) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projekfowac zgodnie
z przepisami, w tym techniczna — budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdw zamdwienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniac majg opracowania projektowe,
bedqg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

42. Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.

4.3. Obiekty budowlane nalezy projektowalé z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdinoéci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek.

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

materiatdw do wykonania obiektdéw budowlanych, ktdre spetniaja wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sq zgodne z wymaganiami norm i zzasadami wiedzy
technicznej. Ponadto  Wykonawca weimie pod uwage wymagania
Zamawiagjgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektdéw budowlanych
i urzadzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdét budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robdt,
sporzgdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
vzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawaq, w szczegdinosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyizszq
ustawa.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyC joko opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien
powinny przedstawiaé niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkdw zawartych w specyfikacjach warunkéw zamodwienia i
ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisdéw prawnych.

Zgodno$¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos< procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projekiu zostaty
osiqgniete zgodnie z Umowqg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowiqgzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, kiére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowienh podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowiqgzki projektanta wymagane prawem, okre$lone sq w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaoé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowdnh
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnieh i decyzji
zwigzanych z redlizacjg dokumentacii projektowej. Kopie dokumentdw o istotnym
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

znaczeniu dla przedmiotu zamowienia, 1j. na ktére Zamawigjgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé w terminie maksymainie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowe] dokumentaciji, Wykonawca projektu
zobowigzuje sie do nieodptathego wydania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktéry
jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,pod ruchem". Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badan, w okresie ich ftrwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drdg, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi  Zamawigjgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badah projekt organizacji ruchu
powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiang,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjgc w ten sposdb
bezpieczensiwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dia ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczehstwa. Koszt projektdw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiqczony
w cene Umowna.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilq przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowqg w
catosdci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawigjgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty nalezy dokonaé wizji w terenie oraz zapoznad sie ze wszystkimi
dostepnymi  materiotami  zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytqcznie od
Wykonawecy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacii po
ztozeniu oferty.
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4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

Q. zapewnia czytelnose, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

b. czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardq oprawe, na odwrocie ktérej
bedzie spis fresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcqg opisy dotyczace
tresci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracie itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstdw
kompatybilinego z ,,MS Word",

h. obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocqg programdw kompatybilnych z programami
typy .CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodg
uproszczong, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
~MS Excel” xlIs, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajace sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiada¢ swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF.

l. Wymiary teczek nalezy dopasowaé do jej zawartosci. Teczki powinny byé
sztywne, trwate, posiadac informacje podstawowe o: tytut
inwestycji/Jumowa/zawartos¢ teczki/ftom z trzech stron (géra, bok i przdd).
Wewngtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspéipraca z Zamawiajgcym
Zamawigjgcy zostrzega sobie prawo do wglgdu do zamdwionych prac

projektowych w trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach redlizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawigjgc stopieh zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania
wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projekiu lub o ile
Zamawiajgcy o to poprosi.

1. Rada projekiv odbedzie sie 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca
przedstawi na niej: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami, koncepcje
projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do celéw
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informacyjnych i pokazywad strukture wtasnoséci gruntdw, planowany zakres zmian
zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiornikéw
wod oraz procedure dla uzyskania decyzji redlizacyjnej. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed radqg.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawiajaceqo
Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczvch.

Na polecenie Zamawiajgcego wspdtpraca ta wigze sie rédwniez z czynnosciami
polegajacymi na udzielaniv wyjdsnieh, opiniowanie, udostepnianie danych
zewnetrznym organom/projektantom dziatajacym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkiei. Czynnosci te nalezy uwzaledni¢ w ofercie

5. Podstawowe elementy skiadowe dokumentacji

5.1. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawigjgcemu projekt koncepcyjny
zawierajqcy: podstawowe zatozenia geometryczne obiektu z uwzglednieniem zmian
wysokosci terenu, uwzglednigjgce przedstawione w OPZ wyposazenie drogi,
elementy BRD, wskazanie potencjalnych odbiornikow wod, punktéw zasilania.
Koncepcja powinna by¢ wykonana na aktualnej mapie do celdw informacyjnych i
pokazywal strukture wtasnosci gruntdw. Do koncepcji zostanie zatgczona
szacunkowa wartos¢ robdét wraz z podaniem podstawowych sktadowych
elementéw inwestycii.

5.2 Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji

Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w tym:

— wniosek wraz z materialami w celu vuzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), i/lub

— raport o oddziatywaniv przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do wtasciwego organu
o uvzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.2018.2081 |.t. /.

Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia nalezy zawrzel informacje zgodnie z art. é2a i 63
ustawy 00§ oraz niezbedne do wydania decyzji sSrodowiskowej zgodnie z art. 82 ust.
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiatdw nalezy uwzgledni¢ m.in. oddziatywania
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skumulowane, a takze wptyw przedsiewziecia na klimat i osiggniecie celéw
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie zatqczniki
do KIP ktére przygotowuje Wykonawca powinny posiadaé¢ metryke zawierajgcg
opisy dotyczqce tresci rysunku m.in.: nazwe zadania, temat rysunku, skale, dane i
podpis osoby opracowujqcej, kolejng numeracje itp., podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania projektowego,

Obszar oddziatywania przedsiewziecia na  §rodowisko nalezy uzgodnié
W porozumieniu z Zamawigjgcym.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddziatywaniv przedsiewziecia na srodowisko
nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzicle spoteczehnstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzqcy postepowanie.

Raport © oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko powinien uwzgledniaé
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego redlizacji, eksploatacji lub
uzytkowania oraz likwidacii.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawigjacemu komplet dokumentdw
Swiadczacych o tym, Ze procedura wydania decyzi © Srodowiskowych
uwarunkowaniach zostata wydana prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie aromadzit
dokumenty na biezgco w kolejnosci ich powstawania od wszystkich stron
postepowania w formie oryginatéw pism, wydrukdéw stron internetowych [m.in. BIP)
oraz _innych dokumentow. Dokumenty nalezy ponumerowaé w kolejnosci ich

powstawania i przekazaé Zamawiajacemu na koniec umowy w formie papierowej
w 1 egz. [jeden egz. w oryainale) oraz elektronicznej formie PDF na ptycie CD/DVD.

Zamawigjgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decvzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia termindw
okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyinego, Wykonawca
zobowiazany jest wystaé ponadlenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

5.3. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roélin, zwierzat lub grzybéw z
vzyskaniem decysiji.

Zamawigjgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnoici zakazanych dia
gatunkdw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje przyrodniczg
nalezy zweryfikowal czy wystqpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczgcych
wszystkich  gatunkédw chronionych obecnie wystepujgcych na  zadaniu.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona réwniez w przypadku,
gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Whnioski 0 uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikéw
aatunkéw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestycii zostanie
stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystgpi taka konieczno$¢ w zwigzku
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Z redlizacija przedmiotowego projekiu (moze wywieraé ona negatywny wptyw na
te aatunki) lub wynika z opinii, uzgodnieh wtasciwych organdw albo wydanej
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach redlizacii  przedsiewziecia.
Wykonawca opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2022.916 t.J. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie
(Dz.U.2022.1173 tj. z dnia 2022.06.01). Naleiy wnioskowaé o wszelkie moiliwe
czynnosci umoiliwiajgce zrealizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na

czynnosci zakazane odnoénie chronionych gatunkdw roslin, zwierzat lub grzybdw,

ma w razie koniecznodci, udziela¢ wyjasnien i sktadac uzupetnienia do wniosku,

w frakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania

decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw

rodlin, zwierzat lub grzybdw. W przypadku przekroczenia terminéw okreslonych
ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany
jest wystal ponaglenia do witasciwego organu w celu rozpatrzenia sprawy

w ustawowym terminie.

5.4. Inwentaryzacija istniejgcej zieleni w zakresie czesci opisowe] w tym tabelarycznej oraz
czesci rysunkowe.
Czesé opisowa m.in. z:

» w formacie szczegdtowej tabeli zawiergjgcej
- nrinwentaryzowanego drzewa,

— okredlanie nazwy polskiej i tacinskie] drzew i krzewodw,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokos¢ i srednica korony, dla
krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

- ze wstepnq informacjg 0 mozliwosci wystepowania gatunkdw chronionych,
jego formie, nazwie (polskie] i tacinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia.

— zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyijne,
zalecenia wycinki lub przesadzenia),

» okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowej
oraz fotograficzne;,

Czes¢ rysunkowa m.in.

* wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjq
Zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalezé m.in. numeracja drzew oraz krzewdw. Wielkosé grafiki
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawia wiasciwy dla skali rysunku,
zakres rzuty pionowedo inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektéw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjg zawartqg w tabeli czesci
opisowej.
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* wykonanie niezbednej dokumentacji fotograficznej kazdego drzewa,
przedstawiajgcymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakdw. Dokumentacje fotograficzng nalezy
przygotowa¢ w formie cyfrowe] na ptycie DVD. Naozwy zdje¢ bedg
odzwierciedlaty numeracje zieleni na planie oraz tabeli.

* Wszystkie drzewa powinny zostaé ponumerowane w terenie poprzez trwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
byé zgodna z numeracjg drzew zawartg w dokumentacii przedstawiajgcej
inwentaryzacje w czeSci opisowej oraz cze$ci rysunkowej oraz wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczqce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ..."

* wpisanie zaleceh dotyczqcych zabezpieczenia rodlinnosci wystepujgcej na
placu budowy.

Zalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacii zieleni znajdujq sie w zatgczniku (Wytyczne

ZDW do Projektowania” punkt . Zielen"

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych

informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie realizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych

powyiej elementéw powinna zostaé zwienczona sporzqdzeniem wnioskéw oraz

zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

- badaoh podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmocnienia podtoza, fypowania miejsc dla  wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementéw drdg,

- wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjqg zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci,

5.5 Projekt gospodarki zielenig

W sktada projektu gospodarki zielenig wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen

Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych w
PZT wykonawca opracuje powyzsze opracowdania zawierajgce m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejgcej zieleni i jej ewentualnej kolizji z
projektowang inwestycjq (zieleh do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z
uwzglednieniem wiasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

¢) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i wtasciwych odlegtosci

d) szczegdtowq tabele zawierajgca:
~ hrinwentaryzowanego drzewa/krzewu
- nazwe polskq i tacinskg gatunkdw drzew i krzewdw,

- dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 130 cm, wysokose i
Srednica korony, dla krzewdw: powierzchnia zajmowanego terenu,

- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

- informacje o© wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji
przyrodniczej
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- informacje o koliZji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdw do wycinki

e) Projekt nasadzenh zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyziami uwzglednigjgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i
odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowac na wskazanych przez samorzqdy gminy i
powiatu terenach poza pasem drogowym.

Czesé rysunkowa m.in.

wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych

drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna sie znalezé m.in.
numeracja drzew oraz krzewodw. Wielko$¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie
powinna przedstawiaé witasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektéw na mapie musi by¢
zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci opisowe,.

wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy,

5.6. Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)

Zamawiajgcy udostepni mape DCP po podpisaniv umowy. Udostepniona MDCP nie
obejmuje obszaru odprowadzenia wody z KD do odbiornika.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wiasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wiasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zosta¢ wykonana jako mapa numeryczna w  skali  1:500,
z przewidziang dia tej skali doktadnoscig i powinna sktadacé sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.).
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiardw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzgju i zakresu opracowah geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie.

- Ogdinych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

Q) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdine,

b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celdw projektowania drog.

5.7. Inwentaryzacja wraz z analizqg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgeq lub
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dotyczqgcaq:

2) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktow.

3) Nr-y drég publicznych, parametrdw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drég w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

4) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiekidw inzynierskich, matej
architektury.

5) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

6) Migjsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

7) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekéw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikdw naturalnych, drenazu.

8) Stan nawierzchni,

9) Identyfikacja generatordw ruchu / zrédta i celdéw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, migjsca kultu, przystanki
autobusowe,

10) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

11) Wskazanie miegjsc  wykazujgcych uszkodzenia  obiektu,  wynikajgce
z niestabilnych/stabych warunkéw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne siine zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wod gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sgsiedztwie lub w pasie drogowym.

12) Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcych zjazddw znajdujacych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprdcz formy
graficzne] na papierze, nalezy przedtozy¢é IZamawiagjgcemu inwentaryzacje
fotograficzng na nosniku cyfrowym {w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszq by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadaé wyswietlony
datownik i nazwe zawierajgcqg kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiesci¢ kilometraz zjazdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdje¢
zjozdoéw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci
opisowej oraz z czescig rysunkowaq.

13) Inwentaryzaciji powierzchniowych warunkdw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzic
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazaé miejsca
naptywu wody do pasa drogowedo, zastoiska wody oraz opisaé zwigzane z tym
problemy.

14) Uzyskanie informacji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celdw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spbtek
wodnych oraz mieszkancow.,

15) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekg nad zabytkami.

16) Szczegdtowqg inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjoazddw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustéw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkéw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdéw ielementdéw, na kidre
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub
eksploatacji. Inwentaryzacje istniejacych zjazddw nalezy ustali¢ na podstawie wizji
w terenie i po ustaleniach zwtadcicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.
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17) Petng, szczegdtowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatéw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratorow.

18) Andlize dostepnoéci komunikacyjnej do droai publiczne] dla kazde] dziafki.

19) Powyzszq inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:
¢ witasciwym Zarzgdem Drég w zakresie:

—- urzqdzen administrowanych przez Zarzgd,

- wydanych uzgodnieh na urzgdzenia obce.

e kompetentnymiinstytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

- uzgodnionych plandw zagospodarowania,

- wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizacii
inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowane] drogi. Nalezy takze podac informacje o stanie zaawansowania
prac projektowych dla wydanych decyzji,

- wydanych decyzji, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

20) Analize obowiqzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych akiéw/dokumentdw stanowigcych
miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.8. Dokumentacja geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtéwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkdéw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektdw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu potrzebne do opracowania
raportu oddziatywania na $rodowisko. Dokumentacja powinna zostaé¢ sporzadzona
przez osobe posiadajgcg wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera geotechnikal)
oraz dodwiadczenie.
Naleizy przeprowadzi¢ ocene stopnia zloionosci podloia oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kalegorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowaé¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podioza gruntowego; projektu geotechnicznego.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodhnie z:
1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
2. Ustawa z dnia ? czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.2022.1072 1. z
2022.05.20),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).
4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
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5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),
6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych projektdw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 1.j. z 2023.01.20),
7. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10},
9. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),
10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
zinformacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z
2011.12.30),
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogédine,
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze§é 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.
13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
z pozniejszymi zmianami.
Opracowanie powinno zawieraé m.in.:
- informacje ogdine (inwestor, wykonawca, lokalizacja),
- 0gding charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,
- informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,
- spis wykorzystanych materiatdéw archiwalnych,
- mape lokalizacji projektowanego obiektu - skala 1:25 000 lub 1:50 000,
- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjg projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntdw
o matej nosnosci, obszardw czynnych osuwisk,
- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiegkszej) rejonu projektowanego obiekiu,
- karty dokumentacyjne otworu, wartosci charakterystyczne i wspdirzedne
materiatowe okreslone wg obowigzujgcych przepisdw,
- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczonqg lokalizacjg projektowanego
obiektu,
- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50000 Ilub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,
- okreSlenie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami parametréw fizycznych
i mechanicznych gruntdw niezbednych do okreélenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiekiem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza
gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnhienie jest
nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,
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- identyfikacije istniejace] konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertéw
przez nawierzchnie z podaniem materiatow, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw
max. co 200 m, ateboko$¢ min 3 m.
identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,
whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem
lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badah geotechnicznych nalezy uzgodnic z Zamawigjgcym.

W miejscach wystepowania: przepustéw, zbiornikdw wodnych, ciekdw, bagien,

wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, rodlinnosci wskazujgce] mozliwosé

wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkdw gruntowych oraz

w szczegdlnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidzied

uvzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,

odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesci¢ podtuzenie oraz poprzecznie
wzgledem osi_drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntow
stabonosnych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologiq niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
gruntowej lub gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustéw lub kanalizacji zastepujgcej przepust nalezy

oprze¢ na co najmniej dwodch odwiertach geologicznych. W przypadku innych

obiektdw wymagajgcych rozpoznania gruntdw, w tym mury oporowe, rozstaw badan
nalezy dostosowac¢ do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyizej lezy w gestii Wykonawcy.

5.9. Analizy i prognozy ruchu

Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie

najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach. W analizachi

prognozach ruchu nalezy:

1) wykorzysta¢ wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych
i wojewodzkich,

2) wykona¢ dodatkowe wlasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy i
prognozy, w szczegdlnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi z inwestycjg
w zwigzku z planowanq przebudowq/rozbudowq skrzyzowan z drogami
innego/nizszego rzedu; czas pomiardw powinien wynosi¢ 2 godziny w szczycie
porannym i 3 godziny w szczycie popotudniowym. Krdtsze czasy pomiardw
wymagajg uzasadnienia,

3) przedstawi¢ rodzajowq strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.

Prognozy ruchu powinny cbejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty
oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawiera¢ m.in.
prognoze wielkosci ruchowych i prognoze warunkdéw ruchu, rodzajowq strukture ruchu,
kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, przepustowos$¢ oraz poziom swobody ruchu
projektowanych skrzyzowanh w okresie prognozowania skrzyzowan,

Wielkosci natezeh ruchu dla odcinkdéw drég powinny by¢ podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z doktadnoicig do 100 pojazddw, dia skrzyzowan i
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weztéw w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnoscig do 10 pojazddw.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczen Wykonawca okresli
prognozowang kategorie ruchu dla poszczegélnych drég, dobierze przekroje jezdni
oraz geometrie skrzyzowan. Poziom swobody ruchu na dr. wojewoédzkiej powinien byé
wyiszy niz drég podporzgdkowanych i nie mniejszy niz A do B. Okolicznosci
odbiegajgce od powyiszego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.10. Opracowanie wnioskow oraz uzyskanie zgloszen/decyzji o pozwoleniv

wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne | uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 1. z dnia 2021.12.03 pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawigjgcemu: ostatecznq, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu jako zatgcznik do zgtoszenia/decyzi o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzie o pozwoleniv wodnoprawnym.
Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentédw w tym jeden oryginalny.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu readlizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzucac mu kolejnosci etapdw.

Materialy do uzyskania zgloszenia/PnB/ZRID projekt budowlany nalezy opracowaé na
catosé inwestycji, bez jej podziatu na czesci.

a.

przepisami w tym.in. z:

Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i redlizacji
inwestyciji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2023.162 j.t. z dnia 2023.01.20)

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
2022.08.12),

Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 1.j. z dnia 2022.12.14),
Ustawqg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. z dnia 2021.11.03),

Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556 1.j. z dnia
2022.12.09),

Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstiwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16).
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t. z dnia
2022.08.10),
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j.  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

l.  Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20

m. stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wiasciwego do
spraw fransportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dia pieszych. Czeé¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych
i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniaé je w dokumentacii

n. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzenh wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;i
dotyczqgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.20001]. z dnia 2022.09.27).

g. iinnych niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacii oraz uzyskania
decyzji redlizacyjnej

5.11.2. Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno - wysokosciowe] do celdw

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z osrodka geodezyjnego)
vzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentaciji niezbedne do realizacjirobdt budowlanych w oparciu
o przedmiotowq dokumentacije projektowq.

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawieraé kiauzule prawomocnosci.

pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna
Xls) zawierajgcq nastepujace dane:

Gmina Witasnosc

Lp. Nr dziciki O
p r dziatki breb (miasto)
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| O Pt I prywatna
samorzqd

Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

5.11.6. Opracowaé zestawienia, bilans robdt oraz wykazy robdt dla wszystkich
asortymentdw, w szczegdinosci dot. robdt ziemnych, rozbidrek itd.

5.11.7. Sporzadzi¢ informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqce] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane i inne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykona¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i udostepnionych
przez ZDW Wzoréw STWIORB, Ogdinych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujac do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacii
pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacii nie w oparciu o OST powinno byé
uzgodnione z Zamawigjgcym.

Przedmiar robét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robdét ma zawieraé ilo$¢ robdt w oparciu o szczegélowy Wykaz Robot
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbidrek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdw, obiektéw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntéw, wzmocnien i
wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robét powinien byé
opracowany w jednej tabeli zawierajace] wszystkie branze sktadajace sie na projekt,
Zaodnie z obowigzujacymi przepisami dla tych opracowah

5.11.10. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
zestawieniem kosztdw, w oparciu o przedmiar robét sporzgdzony na podstawie wykazu
robdt ktory nalezy rowniez zatqczy¢ Zamawigjgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalino-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... Kosztorys .. inwestorski nalezy wykona¢é metodqg uproszczong, w  uktadzie
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specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem koszidw zgodnie z Rozporzqadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)
Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by& opracowany w_jednej tabeli
Zawierajagce] wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dia tych opracowanh
W polowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowg
wartosé przedsiewziecia
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys inwestorski
przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy robdt budowlanych. W

przypadku stwierdzenia niescistodci kosztorysu z dokumentacja projektowg rowniez usunie

te niescistosci.

5.12 Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projektéw podziatu dziatek ewidencyjnych
zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek oraz przejecia w
catoici jezeli takie wystgpig). Podziaty nieruchomosci sq niezbedne w celu redlizacji celu
1j. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2018.1474 z dnia 2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéw podziatu Wykonawca przeprowadzi

rozpoznanie dotyczgce witasnosci nieruchomosci, funkcii terenu, ustali przebieg granic

przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub

wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem granic,

wspdtrzedne punktdw granicznych z Osrodka Dokumentacii nalezy traktowaé, jako

robocze i nie mogq one by¢ podstawqg do okreslenia potozenia punktdw granicznych w

terenie. Ustalenie granic dzielonych dziatek, wznowienie znakdédw granicznych lub

wyznaczenie punktéw granicznych dla starych granic nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 8 OPZ w tym zakresie, w szczegdinosci:

e Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2019.725j.1.).

e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w
sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokodciowych oraz opracowania i przekazywania wynikdw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011
r. Nr 263, poz. 1572),

e Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.1..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17
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e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2018.1474 j.t. z dnia 2018.08.02)

UWAGA. 7espdt geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardw)
winien jest udzieli¢ krétkiej informacii o inwestycii przekazujac broszure zawierajgcg
podstawowe dane inwestyciji, jak:

¢ nazwa inwestycii ktdrej dotyczg prace,

e rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jokiemu celowi stuzg,

e nazwe Wykonawcy prac geodezyjinych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

e nazwe Wykonawcy dokumentacii oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykona¢ w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na
obowiqzujgcg osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktdw granicznych ujawnione w
ewidencji niepomierzone na aktualnie obowiqgzujgce] osnowie geodezyjnej |
niespetniajgce standarddw wynikajgcych z rozporzadzenia o ewidencji gruntdw i
budynkdw nie mogq by¢ w bezposdredni sposdb wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziatdw nalezy wykonaé w é egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobdw wtasciwych osrodkédw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy
przekaza¢ Zamawigjgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia
przyjetych podziatdw nieruchomosci.

Wykorzystanq istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowq przekazac inwestorowi w formie
kart opisdw topograficznych z wspdtrzednymi tych punkidw. Obligatoryjng czesciq
przekazywanych zatgcznikdw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpisdw z ksigg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty
wtasnosci (AZW, postanowienia saddw, decyzie administracyjne itp.) dia wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajace
wtasnodé i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych witascicieli lub
nastepcdw prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksigg
wieczystych nalezy wykonad i przekazac w 2 egzemplarzach,

Wykonawca okresli liczbe dzialek wymagajgcych procedury podziatowe)j.

Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umozliwiaé ztozenie
whniosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodnic¢ z Zamawigjgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie
redlizacji elementu  Wykonawca winien 3icisle wspdtpracowaé z  Wydziatem
Przygotowania Inwestycji ZDW Gdansk.

Catos¢ zadania nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezjii kartogrdfii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.
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Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z
zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej i drég innej
kategorii oraz sporzgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym
zZwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie droég publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej oraz sporzqgdzenie stosownej
dokumentaciji geodezyjno-prawnej z tym zwiqzanej w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 . o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych

4) Aktudlizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzieh przekazania
dokumentacji do Zamawigjgcego wypisdw z ewidencji gruntdw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyé
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projektdw podziatdw.

Wykonawca dokumentacii podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich zmianach w ewidencji nhieruchomosci wyniktych na etapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.13 Projekt stalej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu.

Projekty organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych /Dz.U.2019.2310j.t./
wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.1./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatdw
drogowych wychodzqcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty okreslone w
wWytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowdalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez
organ dokumentacii.

5.14 Spotkania informacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia spotkan
informacyjnych z mieszkahcami gmin, przez ktére przebiega projektowany odcinek
drogi. Zamawiagjqcy przewiduje odbycie spotkan informacyjnych przyngjmniej po
jednym w_kazde] aminie przez ktérg przebiega projektowana droga. Wykonawca
zobowigzany jest zorganizowaé dodatkowe spotkania na uzasadniony wniosek wiadz
gminy lub mieszkancdw w uzgodnieniu z Zamawigjgcym. W przypadku niewtasciwego
przygotowania spotkania przez Wykonawce, bedzie on zobowigzany powtdrzyé
spotkanie z mieszkancami. Na spotkaniach informacyjnych nalezy zaprezentowad
zamierzenie inwestycyjne. Istotne jest podkreslenie argumentdéw ,za" preferowanym
rozwigzaniem oraz wskazanie, jakie problemy i jakimi narzedziomi zostang usuniete lub
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zminimalizowane, jak tagodzone bedqg ewentualne niekorzystne zmiany w otoczeniu,
ktére mogqg zminimalizowaé potencjalne konflikty spoteczne w pdiniejszych fazach
procesu inwestycyjnego lub pozwolg nawet na ich unikniecie.

Celem spotkan jest poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych
stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu. Wszystkie
prezentowane na spotkaniu wnioski oraz te ktdére wptyng lub zostanqg przekazane przez
Gmine (mieszkahcy majg prawo sktadac wnioski do wtasciwego UG lub bezposrednio
do IDW nie pdiniej niz 14 dni od spotkania) mogqg powodowaé koniecznosé
wprowadzania zmian w planowanych rozwigzaniach. W zwiqzku z powyzszym spotkania
informacyjne nalezy zorganizowaé wtedy, gdy tre$¢ projektu bedzie juz zawierata
wszystkie niezbedne mieszkahcom informacije by mogli wydaé swojqg opinie, oraz gdy
czas niezbedny na wprowadzenie uzasadnionych wnioskdw nie wptynie na realizacje
zadania i ustalone w umowie terminy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlinosci:

1) zamieszczenie ogtoszen o spotkaniach informacyjnych w prasie lokainej, radio i
telewizji. Nie pdzniej niz 14 dni przed terminem spotkania. Minimum 3 ogtoszenie
dia kazdej gminy;

2) umieszczenie ogtoszeh plakatowych o Spotkaniach Informacyjnych w miejscach
publicznych: na stupach i tablicach ogtoszen, urzedach, szkotach, przedszkolach,
Swietlicach, bibliotekach, kosciotach, sklepach itp., nie pdiniej niz 14 dni przed
terminem spotkania - w ilosci minimum 20 sztuk plakatéw formatu A3 (lub
wiekszym) na kazde spotkanie,

3) nadrukach ogtoszeh do prasy i w miejscach publicznych powinno znalezé sie logo
oraz dane: Inwestora, Zamawiajgcego, Partnera od ktérego pochodzg srodki
finansowe (np. Unii Europejskiej) jak na oficjalnych dokumentach projektu,

4) w przypadku wspdtdziatania lub pomocy gmin w organizacji i przygotowaniu
spotkan nalezy dostarczyé gminie, najpdiniej 14 dni przed terminem spotkania,
plakaty lub inne materiaty informacyjne - w ilosci minimum 15 sztuk plakatéw
formatu A3 (lub wiekszym) na kazde spotkanie konsultacyjne,

5) zawiadomienie Zamawigjgcego © spetnieniu  obowigzkdw organizacyjno-
informacyjnych dotyczgcych spotkania informacyjnego, w kiérym znajda sie dane
o0 miejscu i terminie spotkania nalezy wykonaé pisemnie nie pdzniej niz 14 dni
roboczych przed terminem spotkania; udziat przedstawiciela Zamawiajgcego w
spotkaniu z mieszkancami jest niezbedny ze wzgledu na mozliwosé udzielania
odpowiedzi dotyczgcych catego procesu inwestycyjnego. Jest to warunek
konieczny do udzielenia zgody Zamawiajgcego na przeprowadzenie spotkan
Informacyjnych

6) przygotowanie materiatdw informacyjnych na spotkania dia mieszkancodw (ulotek)
—w ilosci minimum 50 sztuk formatu A5 lub wiekszego — na ktérym znajdzie sie krétki
opis planowanej inwestycji wraz rysunkiem przebiegu projektowanej drogi; projekt
ulotki musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

7) W materiatach powinny akcentowaé korzysci dla mieszkancdw i spotecznosci
lokalnej, wynikgjace z redlizacji zadania. Kazdy przygotowywany maieriat
ogtoszenia, ulotki (w tym materiat zamieszczany na stronie internetowej, przed
zamieszczeniem jej na stronie) obowigzkowo nalezy uzgodni¢ (forme i tresé) z
Zamawigjgcym

8) skierowanie do przeprowadzenia spotkan odpowiedniego personelu: gtéwnego
projektanta (jako prowadzgcego spotkanie petnigcego funkcje moderatorq) i
minimum 1 asystenta, zalecana jest jednak obecnose przynajmniej 3 oséb ze strony
Wykonawcy,

9) przygotowanie listy obecnosci uczestnikdw spotkania, zaleca sie wytozenie listy
wraz z materiatami  informacyjnymi przy wejsciu zanim zostanie otwarte
pomieszczenie dla uczestnikdw (na stoliku, pulpicie),
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10) przygotowanie i rozdanie uczestnikom spotkania ankiet lub wnioskdéw, na ktdérych
mieszkancy bedq zgtaszaé swoje uwagi i postulaty do projektu; w ankietach i
wnioskach nalezy okredlic termin i miejsce (np. urzad gminy) sktadania
wypetnionych ankiet lub wnioskdw — nie dtuzszy niz 14 dni od daty spotkania,
nalezy rowniez poda¢ adres mejlowy lub adres strony internetowej Wykonawcy lub
IDW, na ktéry wnioski i postulaty bedg kierowane drogq elektroniczng,

11)udokumentowanie przebiegu spotkania poprzez wykonanie zdjeé oraz
zapisywanie ustalen i najwazniejszych wystgpien,

12) przy wiekszej ilosci oséb uczestniczqacych w spotkaniu informacyjnym zaleca sie
korzystanie z mikrofonu i nagrywanie kamerq filmu ze spotkania.

13) Plakat informacyjny i stfrona internetowa powinny informowac:

~Whioski i zastrzezenia dotyczqce przedsiewziecia mozna przesytaé w formie
pisemnej w terminie do dnia .......... poczig na adres : ....... lub przekazaé
faksemnanr ......... , bqdi pocziq elekironiczng na adres: ...........cceuueeen... z
dopiskiem ,,Spotkania Informacyjne".
Ma by¢ takze zamieszczona informacja, ze przestane, podpisane i zaopatrzone w
imie i nazwisko, adres, telefon, uwagi, wnioski | zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, 1j. mozliwych do zastosowania
ze wzgleddw technicznych, prawnych i finansowych, zostang uwzglednione.

Po zakohczonych spotkania Wykonawca zobowigzany jest do opracowania raportu
Zjego przebiegu - nie pdzniegj niz 14 dni od uptywu terminu na dostarczenie ankiet lub
whnioskdw przez mieszkahcdw. Raport powinien zawieraé nastepujgce rozdziaty
(czesci, punkty):

1) przedmiot przeprowadzonych spotkan informacyjnych,

2) przebieg, daty i miejsca przeprowadzonych spotkan,

3) opis poszczegdlnych spotkan, w tym: gtéwne tematy dyskusji, podsumowanie,

4) kserokopie ogtoszeh w prasie i ewentualnych artykutdw prasowych, kopie tekstow
ogtoszen internetowych,

5) dokumentacije fotograficzng ogtoszerh w miejscach publicznych oraz przebiegu
spotkania,

6) zestawienie zgtoszonych wnioskow, protestdw, opinii wraz z informacjg o ich
uwzglednieniu lub odrzuceniu przez projektanta. Forma czytelna tabelaryczna z
podaniem danych wnioskodawcy, zakresu whniosku oraz uzasadnieniem
Projektanta odnodnie jego zasadnosci. Dokument powinien byé merytoryczny tj.
odnosi¢ sie do obowigzujgcych przepiséw.

7) Kserokopie list obecnosci osdb przybytych na spotkania informacyjne

Zamawigjgcy bedzie na biezgco przekazywat Wykonawcy kserokopie wptywajgcych
whnioskdw, protestéw, opinii. Wykonawca umiesci je i przeanalizuje w rozdziale
~Spotkania Informacyjne”.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjq spotkan informacyjnych ponosi Wykonawca.
Harmonogram i miejsca spotkan informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w
porozumieniu z przedstawicielami gminy.

5.15 Raport z audytu BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i

stopniu szczegdtowoici wrasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktérego wejdzie
zatwierdzony Projektu statej organizacji ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29 Generalinego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwea 2014 r. w sprawie procedury oceny
wptywu planowane] drogi na bezpieczehnstwo ruchu drogowego oraz audytu
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bezpieczehnstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezgco przekazywad
zespotowi audytordw wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy dokumentacii
projektowej umoiliwigjgc w ten sposdb wykonanie petnej andlizy wptywy rozwigzan
projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujacymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekoze Zamawigjgcemu do
oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnoénie zawartych w nim spostrzezen ogdlnych i szczegdtowych. Zamawigjgcy ma prawo
odmdwienia wprowadzenia zaleceh audytora do projektu lub odrzucenia argumentéw
Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen do projektu.

Konieczno$¢ uwzglednienia w dokumentacji uwag zespotu audytordw zawartych w
raporcie z audytu nie jest podstawqg do wydtuzenia terminu redlizacji zadania.

5.16 Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji
zadania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepni przykladowy harmonogram, ktéry
powinien utatwié¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawigjgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram redalizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagah umowy, wiasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkdd.

3. Wykonawca zobowiqzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane harmonogramy redlizaciji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawidgjgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawigjgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartos§ciami brutto, z
planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w catym okresie realizacji
projektu z vuwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniv
faktury zgodnie z umowq,

- kolejnos$¢, w jakiej Wykonawca proponuje redlizowaé poszczegdine elementy
opracowan projektowych,

- terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych
takich jaok: mobilizacja, analiza materiatdw  wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
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— obraz Sciezki krytycznej" oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie
zazqda¢ Zamawigjqcy.

5. Zamawigjgcy zatwierdzi harmonogram readlizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

6. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawigjgcego
(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elekironicznej
kierowanej na adres biura projektéw i sekretariatu ZDW), przekazie poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramvu przez Zamawiajgcego w ciqgu 21
dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkéw wiqze sie z
pozostawieniem whniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za
brak harmonogramu zgodnie z Umowa,.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu readlizacji umowy na swdj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z redlizacji zadania.

8. W harmonogram powinien spetniaé nastepujgce zatozenia:

1) Posiadaé¢ wszystkie dane dotyczqgce projektu (nazwa zadania wraz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzqdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda,
pozycje oraz ich wartosci brutto zgodne z formulazem cenowym oraz
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i
zakonhczenia prac poszczegdlnych pozycii, wszystkie elementy, o ktérych mowa w
OPZ wtgcznie z radami projektu, spotkania mi informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miescic sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by<& mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejqcej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projekiv Budowlanego,
nie pézniej niz 2 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pdzniej niz potowa
okresu opracowania PB

6) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie pézniej niz polowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesigce

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzen drzew przed zakonczeniem PB,

9) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkow nie pézniej nig
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdéw technicznych 2 miesiqgce,

11) Wydanie uzgodnieh 2 miesigce,

12) Wizudlizacja 3D przed zakornczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie pdzniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalno$ci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,
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15) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacii
przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w _harmonogramie
okresie

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawigjgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementdw dokumentacii:

e Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjq

o Kompletny wniosek o wydanie DS$ (KIP oraz Raport OOS wraz z zatqcznikami)

e Whniosek o pozwolenie wodnoprawne

e Dokumentacja geotechniczna

e Linie rozgraniczajqce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq
ZRID wraz z analizq wtasnosci,

e Projekt budowlany

o Kompletny wniosek o wydanie ZRID wraz z zatqcznikami,

e Projekt Wykonawczy

Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 30 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementéw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawigjgcy wyda opinie. Powyisze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnoéci dokumentacii z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla
opinii_nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespetnienie powyiszych warunkéw jest podstawq do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiaqjqcy nie wyklucza sytuacii, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
andlizy lub aktualizacji poszczegdlinych elementdw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczeadlne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawigjgcemu w
terminie nie podznie] niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzgdzenia
komplethego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania powyzsze]
czynnosci. Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca moégt je opracowaé. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
Zamawiagjgcy mogt uznaé brak winy Wykonawcy na opdznienie redlizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacje w jakim zakresie Wykonawca nie méat wykonaé opracowania iz czego to
wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku © aneks w rozumieniv umowy.

5.17 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentacji lub jej
zatwierdzenia.
W celu wydania przez Zamawiajacego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowe] oraz elektronicznej dokumentacji na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajqgcej m.in.: strone tytutowaq, spis tresci,
czesS¢ opisowq wraz z wnioskami, czes¢ rysunkowq, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz
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uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnieh, decyzji. W tre$ci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawigjgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena Zamawidjgcego jest mozliwa jedynie
dla sytuacji opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu i nie musi obejmowacé weryfikacji zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacije dia elementdw wskazanych w pkt 5.1.2. ust 8.
pkt 14). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymagan przedstawionych w
OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacii lub przedituzajacy sie okres wydania
zatwierdzenia obciaza wykonawce prac projektowych.

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:

a. Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i redlizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2022.176 j.1. z dnia 2022.01.26)

b. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 1.j. z dnia 2021.12.20),

C. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentdw. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach.
Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID wylqgcznie
Za pisemng zgodqg Zamawiajgcego. Zamawigjacy moze skroci¢ czas na uzupetnienie, kidry
wynika z tre$ci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku zostang udostepnione
Zamawigjgcemu do wiadomosci przed ich ztozeniem. Wykonawca bedzie udzielat
wyjadnieh/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu w  trakcie  procedur
administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawigjgcego decyzje kompletng dla
catego przedsiewziecia

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy< do okreslenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamodwienia na wykonanie robdét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w frakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na readlizacje robdt budowlanych objetych tym zamdwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2022 .
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Wykonawca bedzie petnit obowiqzki do czasu wytonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, kiére bedqg prowadzone w oparciv o przedmiotowg dokumentacje

projektowq.

UWAGA:

Informacje szczegdtowe do OPZ znajdujg sie w zatgczniku do zamdwienia ,Wytyczne
techniczne projektowania i redlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewodztwie pomorskim”.

5.20 Pelnienie nadzoru autorskiego

Petnienie nadzoru autorskiego odbywaé sie bedzie zgodnie z tresciq zatgcznika
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Nadzér autorski)

6. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej z
realizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ
loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W_korespondenciji z Zamawidjgcym (i innymi organami/stronami) w
sprawach realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawng, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go do wydania stanowiska w
sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla
whniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacji, do ktérej
zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci, swiadczqgce, ze
whiosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie réwniez zatgczniki: dokumentacije, opracowania
sktadajqgce sie z czesdci opisowej wraz z analizg | wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie
dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w_sprawach kluczowych dla readlizacji umowy wytacznie w_formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktdrej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisaé, ze:_.zadanie pn. ......... jest inwestycig strategiczng Wojewédziwa pomorskiego i
jakiekolwiek opéZnienia w udzieleniv odpowiedzi moie mieé negatywny wpiyw na jego
redlizacje.”

a) Wnioski o warunki/vzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjqgtku bedzie
kierowat korespondencije do stron w sprawie wydania warunkdw/uzgodnienia wpisujgc
informacije, e ,,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pézniej niz 30 dni od jej olfrzymania
tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie moiliwe
we wskazanym w piSmie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do
kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki techniczne wezwie zarzadce sieci do
przedstawienia dokumentu na podstawie kidrego zostata wybudowana sie¢ w pasie
drogowym i kiedy [miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze przebudowa/usuniecie
kolizji nastgpi zgodnie z ustawg o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o
wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust
5. o drogach publicznych
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b)

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
....w przypadku kolejnego opéinienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt powinien
by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem
formalnym.

Whnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni [odpowiednio do
przepiséw) od oftrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do
przediozonych dokumentéw”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat

sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wytqcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w  Wytyczne techniczne projektowania i
realizacji inwestycji na drogach wojewdédzkich w wojewddztwie pomorskim”

7.1. Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach.

7.2. Projekt budowlany, 4 egzemplarzy w tym: 3 egz. ztozone do organu w celu wydania

decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

7.3. Projekt wykonawczy, opracowania zwiqzane, materialy przetargowe nalezy

wykonaé w 4 egzemplarzach.

7.4. Projekt winien zawiera¢ m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami,  oSwiadczeniami  itd. oraoz  zestawieniem ilosciowym
podstawowych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b. plansze zbiorczg/PIT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wiasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem pdtnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt - skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

c. okreslenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

e. wszystkie przekroje normaline i konstrukcyjne przedstawiajgce zastosowane

rozwigzania w projekcie, przekroje podtuine, przekroje poprzeczne drogi oraz

drég podporzadkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku
oraz miejsca charakterystyczne i szczegdine,

projekty branzowe,

opracowania zwigzane,

BIOZ

Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawieragjgcego potwierdzenie

o

._'.3'(9.‘"5
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zatwierdzenia przez wiasciwy organ.
j. STWIORB.
k. Wykazrobdt
I.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy

7.5. Kosztorys oferfowy i inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xls i *.doc)} w 1 egzemplarzu
(komplet).

7.6. Wersja elektroniczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z
pki. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF {wekforowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc} w 1 egzemplarzu (komplet).

7.7. Komplet podpisanych oryginaléw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
whnioskami orazich kopii w postaci skandw (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne
na no$niku CD w 1 eazemplarzu (komplet).

Wersja elekironiczna musi byé toisama z przekazanqg wersjq papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej z przekazang wersjg papierowa.

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji, specyfikacji, kosztorysdw, wnioskdw itp. powinny
by¢ opatrzone nazwq Zadania, ktérego ona dotyczy .
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8. Terminy realizacji zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonad i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa

w § 1 Umowy w terminie 14 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem

ponizszych terminéw posrednich:

1} wykonanie i doreczenie Zamawigjgcemu koncepcji w terminie 1 miesigca od dnia
zawarcia Umowy,

2) wykonanie i doreczenie Zamawiajacemu kompletnego Projektu budowlanego oraz
ztozenie wniosku o0 wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

3) wykonanie i doreczenie komplethego Projektu w terminie 15 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

4) 1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczone sq na czynnosci odbiorowe
Zamawigjgcego zgodnie § 13 pkt 6 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu projekt  budowlany posiadajgcy  wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie iuzgodnienia wraz z kompletnym
whioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem do
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego o kompletnosci dokumentéw
Wykonawca ztozy whiosek do wtasciwego organu.
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Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu przedmiot zamédwienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawigjgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentacii okresla umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego.

11. Zalgczniki:

1. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w Wojewddzitwie Pomorskim™ kwietnia 2023 v.3.27 wraz zatqcznikami 1. 2. oraz 3.

2. Zamawigjgcy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy mape do celdéw
projektowych.
3. Wzdr harmonogramu.

{podpis i pieczed imienna osoby sporzqdzajgcej)
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