WZOR UMOWY
(Nadzo6r w okresie realizacji robot)

Dnia ....ooovvvviiiiiiin, w Gilsku, pomgdzy:

Wojewddztwem Pomorskim,ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gitkk, NIP 583-31-63-786,
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdaisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Giakk, zwanym dalej
Zamawiagcym,
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowtakgrektora,
a
, _posiadagcym wpis do

- , NIP REGON

, Zwanym daleymerem,

reprezentowanym przez

zostata zawarta nggiujgca umowa, dalej Umowa:

Umowe zawarto w wyniku pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego getnienie
funkcji In zyniera na Zadaniu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo —gret Autostrady Al Stanistawie, etap 1 Godziszewoakcie realizacji robét
oraz w okresie kkojmi i gwarancji” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzoneg
zgodnie z ustawz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpeblicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).

Oznaczenie sprawy: ........

§1
Przedmiot Umowy

1. Inzynier zobowizuje s¢ zrealizow@& na rzecz Zamawiggego ustug polegajca na
petnieniu funkcji Irtyniera Nadzoru na Zadaniu pn. ,Rozbudowa drogi wopzkiej nr
224 na odcinku Godziszewo —¢ret Autostrady Al Stanistawie, etap |: Godziszewo”
(Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zgzanie budow, nadzér nad realizagj
Umowy na roboty budowlane zawart Wykonawag robét budowlanychpetnienie funkciji
inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wikigh bramach, kontrola
rozliczenia finansowego Zadania w okresie jegazasji i doprowadzenie do koowego
rozliczenia Zadania.

3. Przedmiot Umowy obejmuje réwriekontrok i nadz6r nad wszelkimi czynbgami
odbiorowymi robot oraz kontreli nadzor nad prawidtowym i terminowym z&niem
wniosku o zakaczeniu rob6t budowlanych lub o pozwoleniu naytkowanie do
odpowiednich organéw.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z ¢mgicymi dokumentami
stanowjcymi kolejno zagczniki do Umowy:

1) oferta Irzyniera wraz z formularzem cenowym —aganik nr 1,



2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, daleyv,tym Opis Przedmiotu
ZamoOwienia, dalej — za¢znik nr 2.

Niniejsza Umowa obejmuje okres petnienia Nadzotuakcie trwania budowy do odbioru

koncowego przedmiotu umowy na roboty, w tym odbiornistia ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze koowym roboét i ztéenie wniosku o pozwolenie na

uzytkowanie, a nie obejmuje petnienia Nadzoru w oleregkojmi i gwarancji jakéci na

roboty budowlane, ktéragdzie przedmiotem oddzielnej umowy.

§2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
. Inzynier zobowjzuje s¢ wykona przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania
do czasu faktycznego zalazenia i rozliczenia Zadania.
Zgodnie z umow na roboty z Wykonawgcrobo6tzakaczenie realizacji Zadania nagt
w terminie 13 miescy od dnia jej podpisani®o ustalania terminu zakozenia realizacji
Zadania, w zakresie prowadzenia robot budowlanydd,wlicza s¢ okresu przerwy
zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca.
. Przewidywany okres realizacji przedmiotu Umowy wsnd6 miesicy, w tym: 13
mieskcy realizacja Zadania, 3 migse przerwy zimowej w okresie 2020/2021. Zgodnie z
umowg na roboty z Wykonawgcrobot zakaczenia realizacji Zadania zostato ustalone do
dnia e , W tym zakaenie robot budowlanych do dnia ............ oraz
ztozenie wniosku, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 do dnia.....
. Zamawiajcy zastrzega niwos¢é zmiany terminu zakieczenia realizacji Zadania
okreslonego w ust. 3, do czasu jego faktycznego aekenia.
. Za zakaczenie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy prayje s¢ dat wywigzania s¢
Inzyniera ze wszystkich obowikow okré&lonych niniejsz Umowg - wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem d@wym Zadania oraz zieniem raportu
koncowego.
. Przewidywana data zakozenia ustug: ......

§3
Personel Inzyniera
. Inzynier zobowgzany jest zapewai wykonanie Nadzoru przez osoby posiadaj
stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wprania budowlane.
. Przedstawicielem fkyniera jest laynier Kontraktu i jest on odpowiedzialny za zakres
dziatar Inzyniera.
. W celu realizacji nadzoru hynier zapewnia Zespot Nadzoru Inwestorskiego zwdalg)
Zespolem specjalistbw. Zespotem specjalistow kéerlzynier Kontraktu. laynier
Kontraktu petni réwnig funkcje Inspektora Nadzoru Koordynatora, zwanym dalej
Koordynatorem.
. Wszystkie osoby wskazane w Ofercie do pemienieqegdinych funkcji &da braty
udziat w wykonywaniu Nadzoru.
. Najp&niej w dniu podpisania niniejsze Umowyzimier przedstawi Zamawiggemu list
os6b wchodzcych w skitad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wrazwskazaniem



posiadanego dwiadczenia i kwalifikacji oraz szczeg6towym zakmesebowpzkow i
praw poszczegolnych oséb.

6. Najp&niej w dniu poprzedzagym wyznaczony dzie przekazania terenu budowy
Inzynier przedtay Zamawiagcemu dwiadczenia, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2
ustawy Prawo budowlane, o pedu obowizkoéw Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
wraz z wymaganymi za¢znikami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ww. ustaty kopie
uprawniés budowlanych do sprawowania samodzielnych funkechhicznych w
budownictwie i kopie dokumentéw potwierdgeych przynalénos¢ do wiaciwej
okregowej Izby Irzynierow Budownictwa dotyee osob, ktore sprawgjakie funkcje
przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktérych ustaWwrawo Budowlane wymaga
posiadanie uprawnie

7. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow pekwoje obowizki osobécie. W
przypadku wysipienia niespodziewanych przeszk6d w osobistym wyk@miu
obowigzkow Inzynier bedzie zobowdzany zapewrdi na swoj koszt zagbstwo dla osob ze
skladu Zespotu Nadzoru Inwestorskiego. #£pasy ustanowieni w ten sposobedg
posiadé uprawnienia i déwiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi
w SIWZ i ofercie Irkyniera. Ireynier ma obowjzek niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajcego o0 zamiarze wprowadzenia zpstwa ze wskazaniem nazwiska/nazwisk
zastpcy/zasgpcow, ich uprawnie oraz danych na temat @aiadczenia zawodowego
wraz z uzasadnieniem zmian, a #akwskazania czasu, na jaki zgstwo ma by
wprowadzone.

8. Zmiana ktorejkolwiek osoby wskazanej na stanowiskayniera Kontraktu Iub
ktéregokolwiek wymaganego cztonka zespotu spetfalisv trakcie realizacji Nadzoru
musi by uzasadniona przezAyniera na pimie i zaakceptowana przez Zamawi&go.
Zamawiagcy w terminie 7 dni od zgloszenia zmiany zatwierdmiiare lub poda
przyczyny jej niezatwierdzenia. Zmiana osoby pglej obowizki Inzyniera Kontraktu
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

9. Skierowanie do wykonania Nadzoru bez akceptacji &si@acego innych osob i
wskazane w ofercie #yniera oraz wymienionych nastie, o ktérej mowa w ust. 5 lub
nieprzedtaenie Zamawiajcemu kopii dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6neta
podstaw do odsipienia od Umowy przez Zamawsgego z winy liyniera.

10.Inzynier zobowjzuje sg¢, ze osoby wskazana do wykonywania czyunodla ktérych
Zamawiajcy okrelit taki warunek w SIWZ, tj. czynriwi zwigzane z rozliczeniem
Zadania oraz nadzorem nad technagjognaterialami stosowanymi do wykonywania rob6t
beda w okresie realizacji Umowy zatrudniona na pods¢gamwmnowy o pragw rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Koge&sy (t.j. Dz. U. 2019.1040 ze zm.),
zgodnie z éwiadczeniem zawartym w ofercie.

11.W trakcie realizacji zamowienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyr$eo
kontrolnych wobec liyniera odnénie spetniania przez tgniera lub jego podwykonawc
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wskazanycto wykonywania
czynndci zwigzanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nadhintdogp i
materialami stosowanymi do wykonywania rgbd@amawiajcy uprawniony jest w
szczegolnéci do:



1) zadania dwiadcze i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyj&nien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaivisadczenia.

W przypadku uzasadnionychgtpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przeyrirera

lub podwykonawe, Zamawiagcy maze zwrdct sie 0 przeprowadzenie kontroli przez

Paistwowg Inspekcg Pracy.

12.W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na zHa wezwanie Zamawigego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie zimier przedtay Zamawiagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogtrudnienia na podstawie
umowy o prag przez Irzyniera lub podwykonawcosob wskazanych do wykonywania
czynndci zwigzanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nadhintdoghp i
materiatami stosowanymi do wykonywania rgkpt
1) oswiadczenie layniera lub Podwykonawcy zatrudnieniu na podstawie umowy o

prag osob, ktérych dotyczy wezwanie Zamawego. Gwiadczenie to powinno
zawierd& w szczegolngi: doktadne okrédenie podmiotu sktadagego dwiadczenie,
dat ziozenia @wiadczenia, wskazaniege obgte wezwaniem czynrioi wykonup
osoby zatrudnione na podstawie umowy o praaz ze wskazaniem liczby tych osab,
imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o praevymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztzenia gwiadczenia w imieniu liyniera lub podwykonawcy;

2) poswiadczorm za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Ziyniera lub
Podwykonawe kopie umowy/umow o pragosob wykonujcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynriei, ktorych dotyczy ww. ¢@wiadczenie Ilayniera lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regatyjm zakres obowikow, jezeli zostat
sporadzony). Kopia umowy/umOw powinna zo&tazanonimizowana w sposéb
zapewniajcy ochror danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepissstawy
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowydl. w szczegoélngcil bez
adreséw, nr PESEL pracownikdéw). kmii nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarciaawy, rodzaj umowy 0O prgci
wymiar etatu powinny hiymazliwe do zidentyfikowania;

3) zawiadczenie wigciwego oddziatu ZUSpotwierdzagce optacanie przezigniera lub
Podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotyeututzatrudnienia
na podstawie umow o praga ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczora za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Ziniera Ilub
Podwykonawe kopic dowodu potwierdzgrego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpieczg zanonimizowafw sposob zapewnigy ochrog danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustavgnia 29 sierpnia 1997 o.
ochronie danych osobowydmie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

! Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



13. Nieprzedtaenie przez layniera w terminie wskazanym przez Zamawgago dowodow,
o ktorych mowa w ust. 12:Hzie traktowane, jako niewypetnienie obguku zatrudnienia
pracownikOw na podstawie umowy 0 pgac

14.Inzynier najpé@niej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamaw&nu
oswiadczenie,ze osoby wykonujce czynnéci, okreslone w ust. 10, g zatrudnione na
podstawie umowy 0 prac

§4
Obowiazki In zyniera

1. Inzynier obowjzany jest wykonywaswop funkcje z naleyta starannécia i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techmigz dbagc o
bezpieczastwo ludzi, jaké¢ wykonywanych robét oraz ich terminowéo zgodny z
obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Inzynier w osobie layniera Kontraktu reprezentuje Zamawi@ggo na Zadaniu wzglem
Wykonawcy robot i innych podmiotéw w zakresie agkoaym niniejsa Umows.

3. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow zokaami  do podejmowania
czynndci magcych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zaajaodgo W zwazku z
realizacg umowy na roboty z Wykonawaobot.

4. Inzynier Kontraktu reprezentuje Zamawieggo w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwjzanych z realizagjZadania, a w szczegéliw we wspoétpracy z lokalnymi
samoradami, mieszkacami i wiacicielami nieruchomgi w rejonie inwestycji,
gestorami sieci organizacjami spotecznymi i ekat@gymi oraz mediami.

5. Inzynier Kontraktu bierze udziat w razie konieczoow odpowiedniej procedurze
mediacyjnej lub arbitraowej, a take ma obowjzek dyizy¢é do polubownego
rozwigzywania sporow z Wykonawaobot i osobami trzecimi.

6. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalist@vodpowiedzialni, w zakresie wymaga
Umowy za nadzor nad prawidtowym i terminowym pregieém realizacji Zadania
zgodnie z umow na roboty z Wykonawgcrobot.

7. Do obowizkow Inzyniera naley:

1) reprezentowanie Zamawijgego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgéeino
realizacji Zadania z dokumentagprojektows i decyzp ZRID lub pozwoleniem na
budowe oraz innymi decyzjami, uzgodnieniami i zezwoleniana take z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wietizghnicznej,

2) koordynacja i nadzor nad robotami budowlanymi,izeaanymi w ramach Zadania,
zwanymi dalej ,Robotami”, w tym:

a) wykonywanie obowizkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
wszystkich bran w peinym zakresie obowikow, wynikapcych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowane (t.j. Dz. U. z 2018z. 1186),

b) koordynowanie czynrigi inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola rozliczenia finansowego Zadania, w tym asgizanie i potwierdzanie
prawidtowaci przedstawianych przez Wykonawvaozliczea wykonanych robot
budowlanych pod wzgtlem merytorycznym i rachunkowym.

4) doprowadzenie do rozliczeniatamwego Umowy na roboty,

5) inne obowazki okreslone w niniejszej Umowie, w tym réwnieav OPZ.



8. Do obowpzkow Inzyniera Kontraktu wraz z zespotem specjalistow halev
szczegolnéci:

1) udziat w czynnéciach zwjzanych z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy robét
przez Zamawiacego w tym opiniowanie i zatwierdzanie przedkladdamgokumentow
budowy zgodnie z OPZ,

2) kontrola prawidtowéci realizacji prowadzonych robot budowlanych z dolemtacy
projektowg i ofery Wykonawcy, kontrolowanie robot ebzie odbywa sie z
czestotliwoscig zapewniajca biezagcg wiedz na temat pospu i jakaci prowadzonych
robét oraz na kale wezwanie Zamawiggego ladz Wykonawcy robat

3) opiniowanie projektow organizacji ruchu przedktagiemprzez Wykonawgrobot,

4) kazdorazowy odbior wykonanej tymczasowej organizaghu,

5) biezgca kontrola stanu i zgodém oznakowania na czas prowadzenia robot
(tymczasowa organizacja ruchu) z zatwierdzonym gktem organizacji ruchu,
wydawanie Wykonawcy robét budowlanych poleeesungcia nieprawidtowséci lub
konieczndci korekty przygtych rozwhzaa oraz egzekwowanie usgoia
nieprawidtowdci i wprowadzania poleconych zmian.

6) Inzynier Kontraktu jest zobowkany do cotygodniowego sktadania Zamawdamu
raportow z kontroli oznakowania terenu budowy, kzéaw szczegoéln@i stanu
nawierzchni na przejazdach i objazdach, zabezpiéggze oznakowania miejsc
niebezpiecznych, wydzieleniaggbw pieszych, przystankow autobusowych.

7) sprawdzanie jakwmi wykonywanych robét budowlanych i stosowania prich
wykonywaniu wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy PraBwamlowalne, w tym kontrola
wbudowywanych materialbw, a w szczegditio sprawdzanie ich zgodéd z
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonaniadbmru rob6t budowlanych i
dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastasow materiatow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budowunctpoprzez ewentualne
wydanie decyzji o wstrzymaniu rob6t lub polecengunicia wad w okréonym
terminie,

8) sprawdzania zgodioi dostaw materiatow i ugdzen z wymaganiami specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlangehz dokumentagijprojektow,
sprawdzanie kompletdoi wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materialy i wdzania,

9) cykliczne kontrolowanie i monitorowanie stanu teicinego budynkow i budowli
bedacych w strefie oddziatywania robot budowlanych im@abanych przez
Wykonawe robét budowlanych,

10)Inzynier Kontraktu jest zobowzany do psemnego potwierdzania wykonanego przez
Wykonawe robét wymaganego umawna roboty przerobu. Przerdb natgozumie,
jako warta¢ robét wykonanych i potwierdzonych w zestawieniutasi wykonanych
robot.

11)niezwioczne informowanie Zamawagpgo o wszelkich okoliczoiach i problemach
mogicych mi€ wplyw na prawidtowy i terminowy realizacg Zadania, wraz z
przedstawieniem propozycji ich rozgania,

12)Inzynier Kontraktu zobowgzany jest do sposgelzania opinii do wygpien, roszcze,
wnioskow, w tym wnioskéw o zmignterminu realizacji Zadania sktadanych przez
Wykonawe robot,



13)Inzynier Kontraktu zobowgzany jest do spogrzania opinii dotycazcych wszelkich
spraw zwjzanych z realizagjZadania na kale wezwanie Zamawiggego w terminie
wyznaczonym przez Zmawiggego,

14)weryfikacja i ocena propozycji oraz potwierdzaniasadnéci wykonania robot
dodatkowych, uzupetniggych lub zamiennych, a taé zaniechania wykonaniagzi
robot przedstawionych przez Wykonawombdt w pismach lub wygpieniach, w
zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacja i o&eprzedstawianych przez
Wykonawe rob6t budowlanych kalkulacji  kosztéw robét  dodatiych,
uzupetniagcych i zamiennych, a tak ich ocena w zakresie kwalifikacji tych kosztéw
oraz zgodngci z ustavg PZP.

15)sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie zdaym ni 5 dni roboczych, celem
akceptacji przez Zamawigjego, przedktadanych projektow umow oraz umoéw
Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami oralszymi podwykonawcami,
pod wzgtdem spetniania wymagaokrelonych w Umowie z Wykonawg robot
budowlanych oraz zapisami ustawy PZP,

16)prowadzenie ewidencji umow Wykonawcy z podwykonawicai dalszymi
podwykonawcami, kontrola realizacji tych umow orawidencja i kontrola
realizowanych ptatri@i pomidzy Wykonawg a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz z kontepl i gromadzeniem stosownych svaadczé
podwykonawcow o uregulowaniu ptatwd przez Wykonawe zgodnie z warunkami
umowy na roboty,

17)biezaca kontrola realizacji robét budowlanych w zakregiegestrzegania przepisow
BHP na budowie rowniew zakresie zgodrici z zapisami planu BIOZ ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowstngd niebezpiecznych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtoyed wydawanie polede ich usungcia
Kierownikowi Budowy.

18)biezaca kontrola realizacji robo6t budowlanych w zakressaronysrodowiska zgodnie
z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami oraz obggMiagCymi przepisami prawa,

19)uzgadnianie sktadanych przez Wykonawobot harmonograméw w tym rowiie
harmonograméw rzeczowo-finansowych wgei 5 dni roboczych od daty wptywu do
Inzyniera,

20)kontrola realizacji i aktualré@i harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania oraz w
razie konieczngi polecania Wykonawcy robét jego aktualizaciji,

21)organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnyotygodniowo oraz na kde
wezwanie Zamawiagego.

22)organizowanie na wniosek Zamawdigggo i prowadzenie innych narad i spdétka

23)Inzynier Kontraktu kadorazowo spowmglza protokot z narady koordynacyjnej lub
spotkania i przekazuje go Zamawi@@mu i Wykonawcy robét w ggu 2 dni
roboczych,

24)wykonywanie poleae Zamawiagcego w okrélonym przez niego czasie, w tym
przekazywanie Zamawigemu wszelkich zadanych przez niego informacji i
dokumentow dotyceych realizacji Zadania,

25)sprawdzanie i odbior robot zanikaych lub ulegajcych zakryciu i potwierdzenia
odbioru wpisem w dzienniku budowy w terminie niezgzym nz 3 dni roboczych od
zgtoszenia ich przez Wykonawoobot.

26)nadzorowanie badawykonawcy robét i uczestniczenie w wykonywanychmparow
oraz badalaboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robdt przypadku robét



budzicych watpliwosci, co do ich jakéci polecanie Wykonawcy robdt wykonania
dodatkowych pomiarow lub bagla

27)odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego ma abosk pisemnego odniesienia
sic do problemow zgtoszonych przez Wykongwmbot w ciagu 3 dni od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy przez Kierowrkaowy lub Kierownika robot
lub innej uprawnionej osoby,

28)Inzynier Kontraktu ma obowrek udzielenia pisemnej odpowiedzi wagu 5 dni
roboczych od otrzymania pisemnego zapytania od \Wakay robdét lub od

Zamawiagcego lub w terminie wyznaczonym przez Zamaagego,

29)przekazanie Zamawggemu w cigu 2 dni roboczych téei pisma, na ktore przystuguje
Zamawiagcemu odwotanie,

30)informowanie Zamawiarego o powstatych problemach zwanych z realizagjrobot
wraz z propozycjami ich rozgazania w cigu 3 dni roboczych od wygiienia
problemu/éw.

31)Inzynier ma obowjzek zapewnienia przybycia wlawego Inspektora nadzoru
inwestorskiego na teren budowy, w przypadku zawiddoia Irzyniera przez

Zamawiagcego lub Wykonawge robot o konieczriwi jego pobytu na budowie.

Przybycie wiaciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego musi gpastw dniu

wskazanym w zgtoszeniu takiej konieczoip

32)w przypadku wysfpienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzelynier Kontraktu
oraz wskazani cztonkowie zespotu specjalistow w tynspektorzy nadzoru
inwestorskiego maj obowizek niezwtocznego stawieniagsiv miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawigpgo - na terenie budowy lub w siedzibie Zamayeigo,
poprzez nagtpotrzelg nalery rozumie:

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie roboétikeygce z utrudnig, zmian
warunkow na terenie budowy,

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie roboizavie z roszczeniami 0sob
trzecich uniemgliwiajgce Wykonawcy robot prowadzenie ofltmego zakresu
robot,

c) konsultacje z Zamawiggym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzecxo
finansowym robét, technologii, fakturowania, roladatkowych i zamiennych
oraz rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykanaobot.

33)w przypadkach budzych watpliwosci, wykonania przez uprawnionego specjalist

Geode¢ pomiaréw geodezyjnych sprawdgajch wraz ze stosownymi operatami,

34)nadzorowanie badawykonawcy robot i uczestniczenie w wykonywanychmparow
oraz bada laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robdt przypadku robot
budzcych watpliwosci, co do ich jakéci polecanie Wykonawcy robot wykonania
dodatkowych pomiarow lub bagla

35)wykonywania kontrolnych bada jakasciowych w laboratorium witasnym Iub
posiadagcym certyfikacg, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawego, w
ilosci min 10% wymaganych baflavg SST.

36)sprawdzenie wszystkich nieginych dokumentéw wymaganych umgwa roboty
potwierdzenie gotow&i do dokonania przez Zamawjaggo komisyjnego odbioru
koncowego robdét budowlanych,



37)weryfikacja i potwierdzeni kompletdoi przedi@zonych przez Wykonawc robot
dokumentow niezginych do uzyskania decyzji pozwolenia ngtblowanie obiektu
budowlanego lub zgtoszenia za@kaenia robét budowlanych w zakresie zgodnym z
wymaganiami umowy na roboty oraz obgmijacymi przepisami prawa,

38)sprawdzenie wszystkich nieginych dokumentéw okéonych w umowie na roboty
oraz potwierdzenie ich kompletfe do dokonania przez Zamawjaggo odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

9. Inzynier Kontraktu oraz poszczegolni Inspektorzy nadzowestorskiegogsuprawnieni
do wydawania Wykonawcy robot stosownych pole@ezastrzeeniem ust. 10.

10.Inzynier nie jest uprawniony do podejmowania w imierdamawiagcego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczge poza, okrdone w umowie na roboty,
wynagrodzenie Wykonawcy robot i powogleych jego zwgkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajcych technologie robot praje w dokumentacji projektowej. zgnier
jest zobowazany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamaws@go wszelkich zmian
skutkupcych wzrostem ceny kontraktowej lub wygmiem terminu zakezenia robot
budowlanych.

11.Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wgpbwania z wnioskami do Zamawiaggo w
zakresie realizacji Nadzoru oraz prawidtowe] restjzZadania.

12.W okresie realizacji Nadzoru Agnier Kontraktu spordza i dostarcza Zamawigemu
stosowne raporty, o ktérych mowa w OPZ, w terminach wskazanych.

13.Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow jedta@vigzany do uczestnictwa we
wszelkich czynnéciach odbiorowych zvgzanych z realizagji zakaxczeniem Zadania.

14.Inzynier Kontraktu jest zobowtany do sporgzenia protokotu z inwentaryzacji oraz
rozliczenia umowy na roboty w przypadku jej wypogidenia, rozwgzania lub odgpienia
w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienzgp Zamawiajcego.

15.Inzynier jest zobowsgzany do zapewnienie uczestnictwa w oligakowej kontroli, o ktérej
mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlanych odpow@dnivymaganych cztonkow
zespotu specjalistow.

16.Inzynier zobowszuje s¢ do zawarcia na wikasny koszt dedykowanej umowy pileezenia
od odpowiedzialn&i cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwohiemniejsa niz
wartasci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT oraz zapewaiwtasny koszt zawarcie
umow rozszerzagych indywidualne ubezpieczenia 0s6b sprasygh funkcje
inspektorow nadzoru inwestorskiego do kwot odpoajgrym zakresom nadzorowanych
robot budowlanych - dla kdego z inspektorow odpowiednio do zakresu jego 4yran
Inzynier zobowdzuje st przekaza Zamawiajcemu odpisy (kopie) uméw ubezpieczenia
w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem niedapzenia
Inzyniera przez Zamawiggego do petnienia Nadzoru. Ewentualne Zpénia i
zaniechania z tym zwzane lgda z uznane jako spowodowane przezyhera.

17. Inzynier wiadczaze podmiot trzeci - ............. , na zasoby ktéregoknegie wiedzy
i/lub daswiadczenia powotywat ssktadajc ofere celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w posipowaniu o0 udzielenie zamoOwienia publicznegedzie realizowat
Przedmiot Umowy w zakresie ............ccccevevns W przypagkeestania wykonywania
umowy przez ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek qayy Inynier kedzie zobowjzany do
zasgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiad@n zasoby co najmniej takie jak




te, ktore stanowity podstawvykazania spetniania przezzimiera warunkéw udziatu w
poskpowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego przjalel podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawtago.

§5

Odpowiedzialnc¢ Inzyniera

. Inzynier odpowiada za zachowanie nafej starannéci przy realizacji ustugi w granicach
wyznaczonych przez ustawodeks Cywilny dla odpowiedzialda zleceniobiorcy.
. Inzynier ponosi wobec Zamawigjego odpowiedzialrié za wszelkie szkody, ¢bace
nastpstwem niewykonania lub nienajgego wykonania obowkzkoéw okreélonych
niniejszz Umowg lub wskutek naruszenia jej postanofie

§6
Podwykonawstwo
Inzynier podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy yeyinie prace polegaje na:
1)
2)

Pozostate prace tgnier wykona sitami wkasnego przeelsiorstwa.

Inzynier zobowjzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawcidwalszych
podwykonawcow.

Zlecenie wykonania g#ci ustug podwykonawcom nie zmienia zobera Inzyniera
wobec Zamawiajcego za wykonane ustugi. Zynier jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajcego oraz 0soéb trzecich za dziatania, zaniechamiaybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to bydlziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracowmiko

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykerya wykonania cgsci
Przedmiotu Umowy nagbuje w trakcie jej realizacji, frynier nazagdanie Zamawiajcego
przedstawia ¢wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ust®wgwo zamdwie
publicznych, lub éwiadczenia lub dokumenty potwierdzeg brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wpadku, gdy Zamawiagy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykoparachodz
podstawy wykluczenia, ftynier obowjzany jest zagpi¢ tego podwykonawgdalszego
podwykonawe Iub zrezygnow& z powierzenia wykonania exi zamowienia
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

8§7

Odbiory robot
Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego jesbomagzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robo6t budowlanych, w tym dontkoli i odbioru robot
budowlanych ulegagych zakryciu i zanikagych poprzez przyspienie do odbioru tych
robét w terminie nie diesszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioriserm
Kierownika budowy lub kierownika robdt do dziennikaudowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.
Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego potddarzakaczenia robot wpisem do
dziennika budowy.
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Inzynier Kontraktu w formie pisemnej, wagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawe robét gotowéci do odbioru czsciowego lub kécowego robdt, potwierdza
Zamawiagcemu zakaczenie robot gotowasci do odbioru cgsciowego lub kacowego
robot

4. Inzynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbiozggciowego lub kacowego
robot jest zobowszany do wyegzekwowania od Wykonawcy robét komplgon@peratu
Kolaudacyjnego, a telke do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

Inzynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbiozggciowego lub kacowego
jest zobowazany do wyegzekwowania od Wykonawcy robot ostategan kaicowego
zestawienia wartei wykonanych rob6t oraz sprawdzenia i potwierdaenego
prawidtowaci.

Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow jesbawvigzany do wskazania
Wykonawcy robot zakresu obayzkdw i czynndci, ktérych wykonanie ¢dzie wymagane

w celu gotowéci do odbioru, w przypadku stwierdzeniag roboty nie oggnety
gotowdasci do odbioru.

Inzynier sporadza protokoty odbioru rob6t na formularzach uzgodgch z
Zamawiagcym.

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterelkyimer Kontraktu zobowzany jest do
wyegzekwowania uprawmeZamawiagcego wynikagcych z umowy na roboty,

Inzynier Kontraktu jest zobowrany do wyegzekwowania przygotowania przez
Wykonawe robot kompletnego zawiadomienia o zagoeniu budowy lub wniosku o
pozwolenie na kytkowanie wraz z wszystkimi zgdznikami, o ktérym mowa w art. 54,
art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawaowlane, sprawdzenia i przekazania go
Zamawiagcemu.

10. Wraz z raportem kicowym Ireynier jest zobowjzany do przekazania Zamavgegmu
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych i opisangokumentéw zwzanych z
realizacy Zadania.

o

o

~

©

§8
Rozliczenia finansowe Zadania
1. Inzynier Kontraktu bdzie czuwat nad prawidtowym i terminowym rozliczam Zadania,
zgodnie z umow na roboty z Wykonawgcrobdt, w tym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywat wszystkie dokumenty niedbe dla uruchomienia ptatém
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy roboét, w tym:

a) podpisane przez wdeiwych Specjalistow (w tym odpowiednich inspektorow
nadzoru inwestorskiego, geoédespecjalist ds. materiatowych i technologicznych,
specjalis¢ ds. rozliczé) i zatwierdzone przez hyniera Kontraktu druki kontroli
robot (DKR),

b) sprawdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiegp specjaligtds. rozliczé
i podpisane przez hyniera Kontraktu zestawienia waftd wykonanych robot, o
ktérych mowa w umowie na roboty, wagu 7 dni od ich dostarczenia przez
Wykonawe;,

2) bedzie sporzdzat wnioski o zaptgtkar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
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potracen wynikajacych z umowy na roboty.

2. Inzynier opracuje i dostarczy Zamawjegmu wraz z raportem koowym kaicowe
rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawtepmdziat na poszczegodlne skiadniki
majgtku, w tym wykaz srodkow trwaltych z podaniem ich wafto oraz
charakterystycznych parametréw technicznych rigajpch do wprowadzenia ich do

ewidencji.
§9
Wspotpraca stron
1. Inzynier Wyznacza p. ......ccccevveeveeeeevvvnnnnnnnnnnns do petnienia funkgcji liyniera Kontraktu -
Koordynatora.
2. Zamawiajcy wyznacza do kontaktow zAynierem nasipujace osoby:

(imi¢ i nazwisko, stanowisko sfowe).

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 wymaga pisemnegoagdomienia i nie stanowi
zmiany Umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Korespondencja poriulzy stronami bdzie doeczana osolicie za pokwitowaniem lub
wysytana poczt (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niez@ketego samego dnia
wystana drog elektroniczg na nasfpujace adresy:

1) Zamawiagcy:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdesku
80-778Gdaisk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Inzynier:

e-Mail: ..o
5. Strony § zobowigzane do wzajemnego informowanig si na pimie lub faksem - o
zmianach danych teleadresowych — nignig niz w ciaggu 3 dni od nagpienia tego
rodzaju zmiany. W przypadku naruszenia przez Stregego obowizku wszelka
korespondencja kierowana na poprzedni adres Stbedyie uznawana za skutecznie
doreczory (w przypadku niepoggia przez Strogpikorespondenciji —dalzie uznawana za
doreczorg w ostatnim dniu awizacji przesyiki).

§10
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za naleyte wykonanie Nadzoru catkowite wynagrodzenigyiera ustala gina kwot
.................... zt bez podatku VAT (stownie ..................atych), powekszone o
podatek VAT w kwocie : ............... zt (stownie ....................zZdotych), co stanowi
kwote ................ ztlgcznie z podatkiem VAT (stownie .................. zlotych), yn:
1) za kompleksowe petnienie nadzoru inwestorskiegd r@botami wraz z kontrgl
rozliczenia robot w okresie realizacji Zadania —“wmysokaci .................... zt bez
podatku VAT (stownie ...................zlotych), powkszone o podatek VAT w kwocie
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10.

v Zb(stownie ztotych), co stanowwvote ................. zt
tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ziotych),

2) za kompleksowy odbiér oraz rozliczenienkowe Zadania, a tak sporadzenie raportu
koncowego — ......ccceeiiiennen. zt bez podatku VAT (stownie................zlotych),
powickszone o podatek VAT w kwocie : ............... zt (stownie...................
ztotych), co stanowi kwet ................. zt cznie z podatkiem VAT (stownie
4 (0137 1) B

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato d&ree w oparciu o Ofegtinzyniera.

Wynagrodzenie lzyniera, okrélone w ust. 1 pkt 1 rozliczanedrie nie czsciej niz raz

w miesigcu i ptatne na podstawie wystawionych przezyimera faktur, odpowiednio:

przegciowych i kaxcowe;j.

Wynagrodzenie liyniera, okrélone w ust. 1 pkt 2 zostanie rozliczone jednorazoao

podstawie faktury kacowe;.

Wykonawca fwiadcza,ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VADsiaga

rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotdlyclgch podatnikami VAT ( biata

lista), ktory kedzie wskazywany na fakturze, na ktopgzie przekazywana platfioza
wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu mé&rha podzielonej ptatdoi.

Wykonawca éwiadcza,ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérynvane art.

113 ust.1 ustawy o podatku od towardéw i ustug sigaa rachunek bankowy, ktérydzie

wskazywany na fakturze, na ktoggbie przekazywana ptatsioza wykonanie przedmiotu

umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechaniziziglonej ptatngci.

Podstaw do wystawienia przez hyniera faktury przégiowej jest sporgdzone przez

Inzyniera po zakfczeniu danego miegia | zatwierdzone przez Zamawdieggo

.Zestawienie warteci wykonanej ustugi” oraz zkenie przez layniera i jego

zatwierdzenia przez Zamawiaggo odpowiedniego raportu migsinego.

Wartas¢ wykonanej ustugi po zakozeniu kadego miesjca za kompleksowe petnienie

nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koatattliczenia robot w okresie realizacji

Zadania, ustalona zostanie w ,zestawienie wartavykonanej ustugi”’, w wyniku

podzielenia wynagrodzenia netto aitomego w ust. 1 pkt 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, przez ilé¢ mieskcy realizacji Zadania ustalonego na podstawie umuavypboty

z Wykonawa@ robot, okrélonego w 82 ust. 3. W przypadku, gdy liczba dniierywgszym

lub ostatnim miegcu petnienia Nadzoru w okresie realizacji Zadaest mniejsza ai

peten miesjc wysokd¢ wynagrodzenia za ten okres wylicza gioporcjonalnie do liczby
dni realizacji Zadania w danym migsu. Do widciwego obliczania wysokai
wynagrodzenia przyjmujecsize w miesicu jest 30 dniDo tak ustalonej kwoty zostanie
doliczony podatek VAT w wysokai obowhzujgcej w dacie wystawienia faktury.

Wzrost wartéci wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych zdizaeje Zadania nie

stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenizylera za petnienie Nadzoru okienego

w ust. 1.

Dopuszcza sizmiare wynagrodzenia tiyniera w przypadku, gdy suma waitobrutto

faktur przejciowych i kaacowej kedzie wiksza od kwoty brutto, policzonej od sumy

wartasci netto tych faktur.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, @rikn mowa w 82 ust. 3

wynagrodzenie za petnienie Nadzoru w okresie ragjiZadania, okrdone w ust.1 pkt 1
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

bedzie odpowiednio pomniejszone lub zkézone w odniesieniu do rzeczywistego okresu
realizacji Zadania, z zastrzniem, ze dodatkowe wynagrodzenie zymiera ledzie
przystugiwa, jezeli wydtuzenie czasu trwania realizacji Zadania przekroczy déd
kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przystugibwedzie wyhcznie za okres
poczwszy od 61 dnia wydkenia. Wysoké zmniejszenia lub zwkszenia
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadachlokgeh w ust. 7.
Do momentu odbioru kK@wowego Zadania wynagrodzeniezyniera rozliczone gcznie
fakturami przejciowymi, o ktorych mowa w ust.3, nie w® przekroczy
90% wynagrodzenia umownego, citomego w ust. 1.
Podstaw wystawienia przez lkyniera faktury kacowej jest wywizanie s¢ ze
wszystkich obowgzkéw wynikapcych z niniejszej Umowy, w tym w szczegGind
rozliczenia kacowego Zadania, a ta& sporadzenia raportu kicowego i przekazania
Zamawiagcemu dokumentacji Zadania.
Zamawiajcy ma obowizek zaptaty nalenosci z tytutu prawidtowo wystawionych faktur
w terminie do 30 dni liczc od daty wptywu faktury do siedziby Zamavdieggo.
Zamawiajcy aswiadcza,ze zgodnie z zasadscentralizowanego rozliczania podatku od
towarow i ustug VAT w Wojewddztwie Pomorskim i jegadnostkach organizacyjnych:
1) Nabywaq realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie Qkopowa 21/27, 80-
810 Gdask, NIP 583-31-63-786,
2) Odbiorg jest Zarad Drog Wojewoddzkich w Gdeku, ul. Mostowa 11A, 80 -778
Gdansk.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane paweywinny znajdowa si¢ na fakturach, ktére
beda wystawiane z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
Zaptaty nalenosci z tytutu wystawionych fakturdala dokonywane przez Zamawiapgo
przelewem na rachunek bankowyyniera podany na fakturze. Za elaaptaty nalenosci
wynikajacej z faktury uwaaé sie bedzie dag obcihzenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.
Wykonawca nie mie bez pisemnej zgody Zamawieggo wyraonej na pimie pod
rygorem niewanaosci przenigc wierzytelngci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie tak tytutem darmowym jak i odptatnie.

811
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy
Na pokrycie roszcze Zamawiajcego wzgédem Irzyniera z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania Umowy ustala ¢sizabezpieczenie nalgego wykonania
Umowy w wysokdci 10% wartéci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, tj.
..zt (stownie: . ...ztotych).
Zabezpleczenle o] ktorym mowa w ust. Jz,ylmer wnlosI w formle ....................
Inzynier jest zobowjzany zapewrdi, aby zabezpieczenie najgego wykonania umowy
zachowato moc wgizaca nie krocej nk 30 dni liczc od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Nadzoru.
W trakcie realizacji Umowy lynier maze dokoné zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jegliub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
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pod warunkiem,ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonanachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysako

Inzynier jest zobowgzany do niezwtocznego informowania Zamawagago o faktycznych
lub prawnych okolicznaiach, ktére maj lub mog mie¢ wplyw na moc wizaca
zabezpieczenia oraz na aiwos¢ i zakres wykonywania przez Zamavdigggo praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gieni w terminie do
30 dni kalendarzowych od dnia nafgego wykonania zamowienia, tj. od dmgwigzanie
sie Inzyniera ze wszystkich obowikow wynikagcych z niniejszej Umowy, w tym w
szczegOlnéci przekazania Zamawigjemu rozliczenia kicowego Zadania, raportu
koncowego oraz dokumentacji Zadania.

Zabezpieczenie wniesione w pigitu Zamawiajcy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowegoktdeym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzeni® teghunku oraz prowizji
bankowej za przelew piegzy na rachunek bankowy#yniera.

W przypadku nieprzed#enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia zajppna 30
dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowego, Zamawgay zmieni forng
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pni, poprzez wyptatkwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniuzegnim, nagpi nie p&niej niz w
ostatnim dniu wanaosci dotychczasowego zabezpieczenia

§12
Kary umowne

. Istotne uchybienia lub uchylanie¢siinzyniera, w tym ldyniera Kontraktu i o0sob

wchodzcych w sktad zespotu specjalistow, od obgekdw zawartych w Umowie, w tym

rowniez w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZydie skutkowé zastosowaniem przez

Zamawiagcego sankcji przewidzianych w Umowie oraz przepiga@awa, a ponadto me

prowadz¢ do niewystawienia przez Zamawjeggo po zakiaczeniu realizacji Nadzoru

dokumentu, potwierdzagego,ze zostat on wykonany néaigcie.

. Inzynier zaptaci Zamawiagemu kag umowry w wysokaci 20% catkowitego

wynagrodzenia bez podatku VAT, okienego w 8 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie

Umowy z przyczyn lgacych po stronie lzyniera. Natgenie przedmiotowej kary umowne;j

nie wyklucza meliwosci naliczenia laynierowi innych kar umownych przewidzianych w

Umowie.

. Zamawiajcy zaptaci Iaynierowi kae umowry w wysokaci 20% catkowitego

wynagrodzenia bez podatku VAT, okienego w 8 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie

Umowy z przyczyn lggcych po stronie Zamawiggego.

. Kara umowna nie dulzie naliczana, gdy Zamawaaly dokona wypowiedzenia umowy w

zwigzku z rozwjzaniem umowy na roboty z Wykonaaveobdt i brakiem maiwosci

kontynuowania realizacji Zadania.

. Zamawiajcy ma prawo naliczylnzynierowi kary umowne:

1) w wysokaci 1 000,00 zt za kale nieprzybycie na wezwanie na teren budowy
wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorgowa w 8 4 ust. 8 pkt 31,
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2) w wysokaci 1 000,00 zt za kale nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiacego Irzyniera Kontraktu oraz wskazanego przez Zamawego
cztonka zespotu specjalistéw, o ktdrym mowa w &¢ 8 pkt 32,

3) w wysokaci 1 000,00 zt za kalg nieuzasadniona nieobedddnieuczestniczenie) w:
a) naradzie koordynacyjnej,

b) spotkaniu zwotanym przez Zamawgeggo w wyznaczonym terminie,

c) odbiorze cgsciowym lub kacowym robét lub kacowym przedmiotu umowy
W wyznaczonym przez Zamawiapgo terminie.

Przez nieuzasadnigmieobecné&t rozumie st nieuzgodnienie nieobecéwm Inzyniera

Kontraktu oraz wymaganych cztonkow zespotu spestia z Zmawiajcym.

4) W wysokdaci 1 000,00 zt za kaly przypadek niewypetnienia obaazku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o pgac

5) w wysokaci 500,00 zt za kaly dzien zwtoki, w dokonaniu nagpujacych czynnéci:

a) w przekazaniu @wiadczédr o podgciu obowipzkdéw Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego wraz z wymaganymi gatnikami, o ktorych mowa w 8§ 3 ust. 6,
b) w przekazaniu swiadcze, o ktorych mowa w 8 3 ust. 14,
c) w przekazaniu na wezwanie Zamawa@ggo wymaganych dokumentow, o ktérych
mowa w 8 3 ust. 12,
d) w sprawdzeniu i wuzgodnienia przekazanych projektawnow i umoéw
podwykonawczych, o ktérych mowa w 8§ 4 ust. 8 pkt 15
e) w uzgodnieniu harmonogramow skladanych przez Wykenarob6t, o ktorych
mowa w 8 4 ust. 8 pkt 19,
f) w przekazaniu protokotu, o ktorym mowa w 8§ 4 ugbk823,
g) w wykonaniu polecenia Zamawiggego, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 8 pkt 24,
h) w sprawdzeniu i odbioru robot, o ktorych mowa w §st. 8 pkt 25,
i) w odniesieniu si do problemow zgtoszonych przez Wykongywa ktorych mowa w
8 4 ust. 8 pkt 27,
J) w odpowiedzi na zapytania, o ktéorych mowa w 8§ 4 8gtkt 28,
k) w przekazaniu pisma, o ktorym mowa w § 4 ust. 828kt
[) w informowaniu Zamawiagego o problemach, o ktérych mowa w § 4 ust. 830kt
6) w wysokdaci 1 000,00 zt za kaly dzien zwtoki, w dokonaniu nagpujagcych czynnéci:
a) w ztozeniu raportéw, o ktorych mowa w 8 4 ust. 12,
b) w sporazdzeniu protokotu inwentaryzacji i rozliczenia umowa roboty w
przypadku jej wypowiedzenia, rozyziania lub odsgpienia, o ktérym mowa w § 4
ust. 14,
c) w dostarczeniu kopi uméw ubezpieczenia, o ktéryclvew § 4 ust. 16,
d) w sprawdzeniu i podpisaniu zestawienia wartovykonanych robét, o ktérym
mowa w 8§ 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b,
€) w opracowaniu i dostarczeniakapwego rozliczenia Zadania, o ktérym mowa w §
8 ust. 2,
f) przekazania dokumentacji Zadania, o ktérej mowa#wst. 10,

7) w wysokaci 500,00 zt za kady stwierdzony przypadek niedopetnienia obgzkdw, o

ktorych mowa w 8 4 ust. 2-7, ust. 8 pkt. 1-14, B3-20-22, 26, 33-38, ust. 13 i ust. 15,
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8) w wysokaci 1 000,00 zt za kale nieprawidiowo zaakceptowane, pod wdgim
merytorycznym lub rachunkowym, zestawienia waitavykonanych robét, o ktorym
mowa w 8 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, kara zostanie crna za drugi i kaly kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowa,

9) w wysokdaci 500,00 zt za kaly przypadek niewypetnienia innych obaukéw w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnegawania lub upomnienia
przez Zamawiacego.

6. Maksymalrn tagczrg wysoka¢ kar umownych ustalagna 30% catkowitego wynagrodzenia
bez podatku VAT, okrdonego w 8 10 ust. 1 Umowy, ustalonego w dniu psaipia
Umowy.

7. Strony mag prawo do dochodzenia odszkodowania uzupejcegjo przenosrego
wysokas¢ zastrzeonych kar umownych do wyso@ rzeczywscie poniesionej szkody.

8. Potpcenia legda dokonywane po pisemnym powiadomieniuzyiniera z faktur
przegciowych lub faktury kacowej, albo z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowg 4.

9. W przypadku braku maiwosci dokonania pogicenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 7,
kary umowne lub inne natacsci Zamawiajcego, wynikajce z Umowy, laynier ma
obowigzek zaptag w terminie 7 dni licac od daty dagczenia mu noty ksgowej
przelewem na rachunek bankowy Zamagdapo wskazany w nocie.

§13
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajcy maze odsgpi¢ od Umowy w przypadkach, gdy:

1) Inzynier nie rozpocg petnienia swoich obowzkdéw bez uzasadnionych przyczyn lub
zaprzestat ich petnienia w okresie obgeyiwania Umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo,

2) Inzynier op&nia rozpoczcie robot budowlanych ponad 14 dni z przyczyiadgch po
stronie Irxyniera,

3) Inzynier wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni mejc na to zezwolenia
Zamawiajcego,

4) Inzynier wykonuje swoje obowzki w sposOb naruszajy postanowienia Umowy i
pomimo wezwania Zamawigego do naleytego wykonywania Umowy nie nagi
poprawa wykonywania przezAyniera obowazkéw umownych

5) taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 2086tk netto wynagrodzenia
umownego,

6) Inzynier przysipit do likwidacji swojej firmy z wyjtkiem likwidacji, przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

7) realizacja Zadania statageshiiemaliwa z przyczyn niezalaych od Zamawiagego, w
tym w przypadku wypowiedzenia, rozania lub odgpienia od umowy na roboty z
Wykonawa robot.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, Zamagagjmaze odsipi¢c od Umowy w
terminie 30 dni od powgcia wiadomgci o tych okolicznéciach.

3. W razie wysipienia istotnej zmiany okolicz§oi, powodugcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie am@ byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy me zagrozi istotnemu interesowi bezpiedstwa
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panstwa lub bezpieczstwu publicznemu, Zamawiy maze odsgpic od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powgia wiadomdci o tych okolicznéciach. W takim przypadku
Wykonawca mee zadaé wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢zci
Umowy.

4. Inzynier mae odsipi¢c od Umowy w przypadku, gdy Zamawday powiadomit pisemnie
Inzyniera,ze nie kkdzie mogt pokry zobowhgzan finansowych wynikajcych z Umowy.

5. Kazda ze Stron dmzie miata prawo do odgiienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia przestanki uprawniagj ja do odsgpienia.

6. Wypowiedzenie Umowy powinno bydokonane w formie pisemnej i powinno zawéera
uzasadnienie pod rygorem niemaasci takiego dwiadczenia.

8§14
Zmiany Umowy

Zmiana postanowie Umowy, maliwa jest wyhcznie w przypadku zaistnienia jednej z

okolicznasci wskazanych ponej i we wskazanym zakresie.

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ngst zmiana wysokéci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadgm zmianie stawki podatku VAT.

2. W przypadku zmiany wysokoi minimalnego wynagrodzenia za pgaaistalonego na
podstawie na podstawie wkawych przepisow Ilub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdmevot lub wysoksci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jak mwwmi przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokagi wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, égch mowa
w ustawie z dnia 4 gdziernika o pracowniczych planach kapitatowych, Zanajgcy
dopuszcza mdiwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedete przez
Inzyniera zestawienie wptywu dokonanych zmian na kosatkonania niniejszej Umowy
przez Irzyniera. Wniosek o dokonanie zmiany ieozosta przyjety do rozpoznania po
opublikowaniu w Dzienniku Urdowym lub innym urgdowym publikatorze
powszechnego aktwetlacego podstawzmiany. Strony &da dazyty do podpisania aneksu
regulupcego wynagrodzenie igniera przed weégiem w zycie przepiséw stanowgych
podstaw sporadzenia przez tiyniera wniosku. Zamawiggy ma prawo do zgtoszenia
zastrzeenia do kalkulacji layniera. W przypadku natgtego udowodnienia wzrostu
kosztéw, zwizanych z realizagj niniejszej Umowy, strony zawrstosowny aneks.
Zamawiajcy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji zyrdierem w celu ustalenia
rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na kosztyizagji niniejszej Umowy. Zmiana
minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona popraezgkdnienie zwgkszenia
wynagrodzé pracownikéw, ktorzy otrzymajwynagrodzenie w wysokoi minimalnego
wynagrodzenia za praclub jego odpowiedni cze$¢ (w przypadku pracownikdw
zatrudnionych w wymiarze #mzym ni peten etat), bezpgoednio biogcych udziat w
realizacji zaméwienia na rzecz Zamaw@go w cgsci pozostatej do wykonania, w
momencie weicia w zycie zmiany przepisow mggych wptyw na wynagrodzenie. Zmiana
wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegareapibczeniom spotecznym zostanie
ustalona poprzez uwzginienie zwgkszonych sktadek od wynagrodize 0sob,
zatrudnionych na umayo prae lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartesaln
fizyczng nieprowadzca dziatalngci gospodarczej, bezpmdnio bioacych udziat w
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realizacji na rzecz Zamawigjego pozostalej do wykonania eei zamowienia, w

momencie wecia w zycie zmiany przepisow mggych wptyw na wynagrodzenie.

Zamawiagcy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulamjpz gwiadczenia

Inzyniera i dozadania przedstawienia przezymiera — zgodnie z wyborem Zamavgieggo

— wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdegih kalkulacg.

. W przypadku wysipienia pontszych okolicznéci mazliwa bedzie zmiana terminu

realizacji Nadzoru wraz ze zmiawynagrodzenia:

1) skrocenia lub wydlenia terminu zakiczenia realizacji Zadania z przyczyn
niezalenych od Stron w ramach umowy z Wykonawobat,

2) op&nienia lub wadliwego wykonania robot budowlanychgar Wykonawe robét,

3) zmiany przepisOw prawa oboyzujacych po dacie zawarcia Umowy, wywaiaych
potrzelg zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takichian — w takim
przypadku zmianie magulec wyhcznie postanowienia Umowy, do ktorych odrpsig
zmiany przepisow prawa,

. W przypadku konieczrioi zmiany osoby petgcej funkcg Inzyniera Kontraktu,

wymienionej w 8 9 ust. 1, pod warunkiem, zaia pisemnego wniosku Ayniera i

wykazania, ze nowo wskazana osoba spetnidoedzie odpowiednie wymagania,

przewidziane dla wykonywanej funkcji, oktene w SIWZ.

. W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zaiaaeemu na realizagjPrzedmiotu

Umowy lub Zadania ograniczeniu ulec #ep bezzadnych ujemnych dla Zamawiapgo

konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzegzo Przedmiotu Umowy,

wynagrodzenie lioyniera lub termin wykonania Umowy. Zamiar ogranitzezakresu
rzeczowego Przedmiotu Umowy Zamaw®j zgtosi Irzynierowi niezwtocznie w formie
pisemnej.

§15
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozpagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/6dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycamye zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takiemydh oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozpogdzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamayajnformuje,

1. Administratorem przesytanych danych jest: Zdrbrog Wojewodzkich w Gdesku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdsk, email;_sekretariat@zdwgdansk.pl .

. Kontakt z Inspektorem ochrony danych odbywa za pdrednictwem poczty email:
iod@zdwgdansk.pl

. Celem przetwarzania danych osobowychyinera jest realizacja umowy lub pedie
dziataa przed zawarciem umowy, ktora jest podstgmzetwarzania danych, zgodnie z art.
6 ust. 1 lit b RODO.

. Dane osobowe Inzyniera gabezpieczone zgodnie z obgmijacymi przepisami, a ich
odbiorcami mog by¢ podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na ynmzepisow
prawa oraz podmioty przetwargzeg¢ dane osobowe w ramastviadczenia ustug dla
administratora.
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. Nie przewiduje si przekazywania danych do fsw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub instytucji egizynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w
celu innym nk cel, w ktdrym dane osobowe zostaty zebrane.

. Decyzje dotyczce danych osobowych dpniera nie lda podejmowane w sposob
zautomatyzowany.

. Dane osobowe kyniera lzda przechowywane przez caty okres trwania niniejsirapwy
oraz 25 lat od jej ustania, w celach archiwalnypbdatkowych lub zabezpieczenia
ewentualnych roszcae

. Inzynier ma prawo do:

1) dostpu do danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych,

3) usungcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetamie,

4) przenoszenia danych osobowych.

. Inzynierowi przystuguje prawo do wniesienia skargiRlezesa Urdu Ochrony Danych
Osobowych.

10.Podanie przez kyniera danych osobowych ma charakter dobrowolnylng&e

konsekweng ich nie podania ¢nizie brak maliwosci zawarcia i realizacji niniejszej
umowy.
§16

Postanowienia kacowe
. Wszelkie spory wynikie na tle oboyzywania Umowy Strony poddgjrozstrzygngciu
sadu wiaciwego miejscowo dla siedziby Zamawieggo.
. W sprawach nieuregulowanych niniggsmowy zastosowanie m@jprzepisy prawa
polskiego, a w szczegdlbm Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméfvjaublicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych,amydh na ich podstawie.
. Wszelkie zmiany Umowy wymagajormy pisemnej pod rygorem niewraosci i mog by¢
dokonywane jedynie w granicach oknych w Umowie.
. Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoich egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajcego i jeden egzemplarz dlazymiera, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajcego i jeden egzemplarz Umowyzimiera zawiera komplet zadznikow.
. Umowa wchodzi wzycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zalcznikdéw do umowy:

1) Oferta Irtyniera z dnia ...............................\nraz z formularzem cenowym,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIW2ZAv tym Opis Przedmiotu
Zamowienia,

INZYNIER ZAMAWIAJ ACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upaimgonej)
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PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnegag@vego)
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