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WZÓR UMOWY 
(Nadzór w okresie realizacji robót) 

Dnia ............................ w Gdańsku, pomiędzy: 
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 
Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora, 
a  
______________________________________________________, posiadającym wpis do 
_________________________-________, NIP _______________________ REGON 
_______________________, zwanym dalej Inżynierem, 
reprezentowanym przez ____________________________ 
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 

 
 
Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie 
funkcji In żyniera na Zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku 
Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap 1 Godziszewo w trakcie realizacji robót 
oraz w okresie rękojmi i gwarancji” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843). 
Oznaczenie sprawy: …….. 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Inżynier zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na 

pełnieniu funkcji Inżyniera Nadzoru na Zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, etap I: Godziszewo” 
(Przedmiot Umowy).  

2. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarządzanie budową, nadzór nad realizacją 
Umowy na roboty budowlane zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach, kontrola 
rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i doprowadzenie do końcowego 
rozliczenia Zadania.  

3. Przedmiot Umowy obejmuje również kontrolę i nadzór nad wszelkimi czynnościami 
odbiorowymi robót oraz kontrolę i nadzór nad prawidłowym i terminowym złożeniem 
wniosku o zakończeniu robót budowlanych lub o pozwoleniu na użytkowanie do 
odpowiednich organów. 

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z następującymi dokumentami 
stanowiącymi kolejno załączniki do Umowy: 
1) oferta Inżyniera wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1, 
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2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej , w tym Opis Przedmiotu 
Zamówienia, dalej – załącznik nr 2. 

5. Niniejsza Umowa obejmuje okres pełnienia Nadzoru w trakcie trwania budowy do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy na roboty, w tym odbiór usunięcia ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i złożenie wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie, a nie obejmuje pełnienia Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji jakości na 
roboty budowlane, która będzie przedmiotem oddzielnej umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 
1. Inżynier zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania 

do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania. 
2.  Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania nastąpi 

w terminie 13 miesięcy od dnia jej podpisania. Do ustalania terminu zakończenia realizacji 
Zadania, w zakresie prowadzenia robót budowlanych, nie wlicza się okresu przerwy 
zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca. 

3. Przewidywany okres realizacji przedmiotu Umowy wynosi 16 miesięcy, w tym: 13 
miesięcy realizacja Zadania, 3 miesiące przerwy zimowej w okresie 2020/2021. Zgodnie z 
umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenia realizacji Zadania zostało ustalone do 
dnia ................................, w tym zakończenie robót budowlanych do dnia ................., oraz 
złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 do dnia …...…. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania 
określonego w ust. 3, do czasu jego faktycznego zakończenia. 

5. Za zakończenie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy przyjmuje się datę wywiązania się 
Inżyniera ze wszystkich obowiązków określonych niniejszą Umową - wraz z 
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem końcowym Zadania oraz złożeniem raportu 
końcowego. 

6. Przewidywana data zakończenia usług: …… 
 

§ 3 
Personel Inżyniera 

1. Inżynier zobowiązany jest zapewnić wykonanie Nadzoru przez osoby posiadające 
stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane. 

2. Przedstawicielem Inżyniera jest Inżynier Kontraktu i jest on odpowiedzialny za zakres 
działań Inżyniera.  

3. W celu realizacji nadzoru Inżynier zapewnia Zespół Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej 
Zespołem specjalistów. Zespołem specjalistów kieruje Inżynier Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu pełni również funkcję Inspektora Nadzoru Koordynatora, zwanym dalej 
Koordynatorem. 

4. Wszystkie osoby wskazane w Ofercie do pełnienie poszczególnych funkcji będą brały 
udział w wykonywaniu Nadzoru. 

5. Najpóźniej w dniu podpisania niniejsze Umowy Inżynier przedstawi Zamawiającemu listę 
osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wraz ze wskazaniem 
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posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz szczegółowym zakresem obowiązków i 
praw poszczególnych osób. 

6. Najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony dzień przekazania terenu budowy 
Inżynier przedłoży Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 
ustawy Prawo budowlane, o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 
wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ww. ustawy, tj. kopie 
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 
okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują takie funkcje 
przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla których ustawa Prawo Budowlane wymaga 
posiadanie uprawnień. 

7. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów pełnią swoje obowiązki osobiście. W 
przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w osobistym wykonywaniu 
obowiązków Inżynier będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób ze 
składu Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą 
posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi 
w SIWZ i ofercie Inżyniera. Inżynier ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia 
Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia zastępstwa ze wskazaniem nazwiska/nazwisk 
zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz danych na temat doświadczenia zawodowego 
wraz z uzasadnieniem zmian, a także wskazania czasu, na jaki zastępstwo ma być 
wprowadzone. 

8. Zmiana którejkolwiek osoby wskazanej na stanowisko Inżyniera Kontraktu lub 
któregokolwiek wymaganego członka zespołu specjalistów w trakcie realizacji Nadzoru 
musi być uzasadniona przez Inżyniera na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia zmiany zatwierdzi zmianę lub poda 
przyczyny jej niezatwierdzenia. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Inżyniera Kontraktu 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9. Skierowanie do wykonania Nadzoru bez akceptacji Zamawiającego innych osób niż 
wskazane w ofercie Inżyniera oraz wymienionych na liście, o której mowa w ust. 5 lub 
nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6, stanowi 
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Inżyniera. 

10. Inżynier zobowiązuje się, że osoby wskazana do wykonywania czynności, dla których 
Zamawiający określił taki warunek w SIWZ, tj. czynności związane z rozliczeniem 
Zadania oraz nadzorem nad technologią i materiałami stosowanymi do wykonywania robót 
będą w okresie realizacji Umowy zatrudniona na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019.1040 ze zm.), 
zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Inżyniera odnośnie spełniania przez Inżyniera lub jego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych do wykonywania 
czynności związanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad technologią i 
materiałami stosowanymi do wykonywania robót, Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

12. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Inżynier przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Inżyniera lub podwykonawcę osób wskazanych do wykonywania 
czynności związanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad technologią i 
materiałami stosowanymi do wykonywania robót, tj.: 

1) oświadczenie Inżyniera lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Inżyniera lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Inżyniera lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

                                                 
1 Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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13. Nieprzedłożenie przez Inżyniera w terminie wskazanym przez Zamawiającego dowodów, 
o których mowa w ust. 12 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę. 

14. Inżynier najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, określone w ust. 10, są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. 
 

§ 4 
Obowiązki In żyniera 

1. Inżynier obowiązany jest wykonywać swoją funkcje z należytą starannością i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, dbając o 
bezpieczeństwo ludzi, jakość wykonywanych robót oraz ich terminowość zgodną z 
obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Inżynier w osobie Inżyniera Kontraktu reprezentuje Zamawiającego na Zadaniu względem 
Wykonawcy robót i innych podmiotów w zakresie określonym niniejszą Umową. 

3. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów zobowiązani są do podejmowania 
czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w związku z 
realizacją umowy na roboty z Wykonawcą robót. 

4. Inżynier Kontraktu reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w 
sprawach związanych z realizacją Zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi 
samorządami, mieszkańcami i właścicielami nieruchomości w rejonie inwestycji, 
gestorami sieci organizacjami społecznymi i ekologicznymi oraz mediami. 

5. Inżynier Kontraktu bierze udział w razie konieczności w odpowiedniej procedurze 
mediacyjnej lub arbitrażowej, a także ma obowiązek dążyć do polubownego 
rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i osobami trzecimi. 

6. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów są odpowiedzialni, w zakresie wymagań, 
Umowy za nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji Zadania 
zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót. 

7. Do obowiązków Inżyniera należy: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji Zadania z dokumentacją projektową i decyzją ZRID lub pozwoleniem na 
budowę oraz innymi decyzjami, uzgodnieniami i zezwoleniami, a także z 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, 

2) koordynacja i nadzór nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach Zadania, 
zwanymi dalej „Robotami”, w tym: 
a) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

wszystkich branż w pełnym zakresie obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),  

b) koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
3) kontrola rozliczenia finansowego Zadania, w tym sprawdzanie i potwierdzanie 

prawidłowości przedstawianych przez Wykonawcę rozliczeń wykonanych robót 
budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

4) doprowadzenie do rozliczenia końcowego Umowy na roboty, 
5) inne obowiązki określone w niniejszej Umowie, w tym również w OPZ. 
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8. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz z zespołem specjalistów należy w 
szczególności: 

1) udział w czynnościach związanych z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy robót 
przez Zamawiającego w tym opiniowanie i zatwierdzanie przedkładanych dokumentów 
budowy zgodnie z OPZ, 

2) kontrola prawidłowości realizacji prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją 
projektową i ofertą Wykonawcy, kontrolowanie robót będzie odbywać się z 
częstotliwością zapewniającą bieżącą wiedzę na temat postępu i jakości prowadzonych 
robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót, 

3) opiniowanie projektów organizacji ruchu przedkładanych przez Wykonawcę robót, 
4) każdorazowy odbiór wykonanej tymczasowej organizacji ruchu, 
5) bieżąca kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas prowadzenia robót 

(tymczasowa organizacja ruchu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń usunięcia nieprawidłowości lub 
konieczności korekty przyjętych rozwiązań oraz egzekwowanie usunięcia 
nieprawidłowości i wprowadzania poleconych zmian.  

6) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do cotygodniowego składania Zamawiającemu 
raportów z kontroli oznakowania terenu budowy, a także w szczególności stanu 
nawierzchni na przejazdach i objazdach, zabezpieczenia i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych, wydzielenia ciągów pieszych, przystanków autobusowych. 

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich 
wykonywaniu wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowalne, w tym kontrola 
wbudowywanych materiałów, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z 
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne 
wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub polecenia usunięcia wad w określonym 
terminie, 

8) sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z wymaganiami specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową, 
sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 
dostarczone materiały i urządzania, 

9) cykliczne kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynków i budowli 
będących w strefie oddziaływania robót budowlanych realizowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych, 

10) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pisemnego potwierdzania wykonanego przez 
Wykonawcę robót wymaganego umową na roboty przerobu. Przerób należy rozumieć, 
jako wartość robót wykonanych i potwierdzonych w zestawieniu wartości wykonanych 
robót. 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach i problemach 
mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Zadania, wraz z 
przedstawieniem propozycji ich rozwiązania, 

12) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzania opinii do wystąpień, roszczeń, 
wniosków, w tym wniosków o zmianę terminu realizacji Zadania składanych przez 
Wykonawcę robót, 
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13) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzania opinii dotyczących wszelkich 
spraw związanych z realizacją Zadania na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez Zmawiającego, 

14) weryfikacja i ocena propozycji oraz potwierdzanie zasadności wykonania robót 
dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, a także zaniechania wykonania części 
robót przedstawionych przez Wykonawcę robót w pismach lub wystąpieniach, w 
zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacja i ocena przedstawianych przez 
Wykonawcę robót budowlanych kalkulacji kosztów robót dodatkowych, 
uzupełniających i zamiennych, a także ich ocena w zakresie kwalifikacji tych kosztów 
oraz zgodności z ustawą PZP. 

15) sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, celem 
akceptacji przez Zamawiającego, przedkładanych projektów umów oraz umów 
Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami, 
pod względem spełniania wymagań określonych w Umowie z Wykonawcą robót 
budowlanych oraz zapisami ustawy PZP, 

16) prowadzenie ewidencji umów Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami, kontrola realizacji tych umów oraz ewidencja i kontrola 
realizowanych płatności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami wraz z kontrolą i gromadzeniem stosownych oświadczeń 
podwykonawców o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę zgodnie z warunkami 
umowy na roboty, 

17) bieżąca kontrola realizacji robót budowlanych w zakresie przestrzegania przepisów 
BHP na budowie również w zakresie zgodności z zapisami planu BIOZ ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawanie poleceń ich usunięcia 
Kierownikowi Budowy. 

18) bieżąca kontrola realizacji robót budowlanych w zakresie ochrony środowiska zgodnie 
z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

19) uzgadnianie składanych przez Wykonawcę robót harmonogramów w tym również 
harmonogramów rzeczowo-finansowych w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu do 
Inżyniera, 

20) kontrola realizacji i aktualności harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania oraz w 
razie konieczności polecania Wykonawcy robót jego aktualizacji, 

21) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych cotygodniowo oraz na każde 
wezwanie Zamawiającego. 

22) organizowanie na wniosek Zamawiającego i prowadzenie innych narad i spotkań, 
23) Inżynier Kontraktu każdorazowo sporządza protokół z narady koordynacyjnej lub 

spotkania i przekazuje go Zamawiającemu i Wykonawcy robót w ciągu 2 dni 
roboczych, 

24) wykonywanie poleceń Zamawiającego w określonym przez niego czasie, w tym 
przekazywanie Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego informacji i 
dokumentów dotyczących realizacji Zadania, 

25) sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu i potwierdzenia 
odbioru wpisem w dzienniku budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od 
zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót. 

26) nadzorowanie badań wykonawcy robót i uczestniczenie w wykonywanych pomiarów 
oraz badań laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót. W przypadku robót 
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budzących wątpliwości, co do ich jakości polecanie Wykonawcy robót wykonania 
dodatkowych pomiarów lub badań.  

27) odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pisemnego odniesienia 
się do problemów zgłoszonych przez Wykonawcę robót w ciągu 3 dni od dnia 
dokonania wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy lub Kierownika robót 
lub innej uprawnionej osoby, 

28) Inżynier Kontraktu ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 5 dni 
roboczych od otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy robót lub od 
Zamawiającego lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

29) przekazanie Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych treści pisma, na które przysługuje 
Zamawiającemu odwołanie, 

30) informowanie Zamawiającego o powstałych problemach związanych z realizacją robót 
wraz z propozycjami ich rozwiązania w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia 
problemu/ów. 

31) Inżynier ma obowiązek zapewnienia przybycia właściwego Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na teren budowy, w przypadku zawiadomienia Inżyniera przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę robót o konieczności jego pobytu na budowie. 
Przybycie właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego musi nastąpić w dniu 
wskazanym w zgłoszeniu takiej konieczności, 

32) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby Inżynier Kontraktu 
oraz wskazani członkowie zespołu specjalistów w tym inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego mają obowiązek niezwłocznego stawienia się w miejscu i czasie 
wskazanym przez Zamawiającego - na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, 
poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć: 
a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 

warunków na terenie budowy, 
b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót związane z roszczeniami osób 

trzecich uniemożliwiające Wykonawcy robót prowadzenie określonego zakresu 
robót, 

c) konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych i zamiennych 
oraz rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawcę robót. 

33) w przypadkach budzących wątpliwości, wykonania przez uprawnionego specjalistę 
Geodetę pomiarów geodezyjnych sprawdzających wraz ze stosownymi operatami, 

34) nadzorowanie badań wykonawcy robót i uczestniczenie w wykonywanych pomiarów 
oraz badań laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót. W przypadku robót 
budzących wątpliwości, co do ich jakości polecanie Wykonawcy robót wykonania 
dodatkowych pomiarów lub badań.  

35) wykonywania kontrolnych badań jakościowych w laboratorium własnym lub 
posiadającym certyfikację, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, w 
ilości min 10% wymaganych badań wg SST.   

36) sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych umową na roboty 
potwierdzenie gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 
końcowego robót budowlanych, 
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37) weryfikacja i potwierdzeni kompletności przedłożonych przez Wykonawcę robót 
dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego lub zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w zakresie zgodnym z 
wymaganiami umowy na roboty oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

38) sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w umowie na roboty 
oraz potwierdzenie ich kompletności do dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, 

9. Inżynier Kontraktu oraz poszczególni Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni 
do wydawania Wykonawcy robót stosownych poleceń, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Inżynier nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 
niosących skutki finansowe wykraczające poza, określone w umowie na roboty, 
wynagrodzenie Wykonawcy robót i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych 
decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. Inżynier 
jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian 
skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót 
budowlanych. 

11. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do występowania z wnioskami do Zamawiającego w 
zakresie realizacji Nadzoru oraz prawidłowej realizacji Zadania. 

12. W okresie realizacji Nadzoru Inżynier Kontraktu sporządza i dostarcza Zamawiającemu 
stosowne raporty, o których mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.  

13. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów jest zobowiązany do uczestnictwa we 
wszelkich czynnościach odbiorowych związanych z realizacją i zakończeniem Zadania. 

14. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z inwentaryzacji oraz 
rozliczenia umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia 
w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.  

15. Inżynier jest zobowiązany do zapewnienie uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o której 
mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlanych odpowiednich wymaganych członków 
zespołu specjalistów. 

16. Inżynier zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt dedykowanej umowy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwotę niemniejszą niż 
wartości Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT oraz zapewni na własny koszt zawarcie 
umów rozszerzających indywidualne ubezpieczenia osób sprawujących funkcje 
inspektorów nadzoru inwestorskiego do kwot odpowiadającym zakresom nadzorowanych 
robót budowlanych - dla każdego z inspektorów odpowiednio do zakresu jego branży. 
Inżynier zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu odpisy (kopie) umów ubezpieczenia 
w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem niedopuszczenia 
Inżyniera przez Zamawiającego do pełnienia Nadzoru. Ewentualne opóźnienia i 
zaniechania z tym związane będą z uznane jako spowodowane przez Inżyniera. 

17.  Inżynier oświadcza, że podmiot trzeci -  …………. ,  na zasoby którego w zakresie wiedzy 
i/lub doświadczenia powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
Przedmiot Umowy w zakresie …………………... W przypadku zaprzestania wykonywania 
umowy przez ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Inżynier będzie zobowiązany do 
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak 
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te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Inżyniera warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

§ 5 
Odpowiedzialność Inżyniera 

1. Inżynier odpowiada za zachowanie należytej staranności przy realizacji usługi w granicach 
wyznaczonych przez ustawę Kodeks Cywilny dla odpowiedzialności zleceniobiorcy. 

2. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody, będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych 
niniejszą Umową lub wskutek naruszenia jej postanowień. 

 
§ 6 

Podwykonawstwo 
1. Inżynier podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy wyłącznie prace polegające na: 

1) ______________ 
2) ______________ 

2. Pozostałe prace Inżynier wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 
3. Inżynier zobowiązany jest do koordynacji prac swoich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 
4. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inżyniera 

wobec Zamawiającego za wykonane usługi. Inżynier jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 
Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Inżynier na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Inżynier obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. 
 

§ 7 
Odbiory robót 

1. Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzania i 
odbierania wykonanych robót budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robót 
budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych 
robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru wpisem 
Kierownika budowy lub kierownika robót do dziennika budowy oraz potwierdzania 
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru. 

2. Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza zakończenia robót wpisem do 
dziennika budowy.  
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3. Inżynier Kontraktu w formie pisemnej, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę robót gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót, potwierdza 
Zamawiającemu zakończenie robót i gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 
robót. 

4. Inżynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru częściowego lub końcowego 
robót jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy robót kompletnego Operatu 
Kolaudacyjnego, a także do jego sprawdzenia i zatwierdzenia. 

5. Inżynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru częściowego lub końcowego 
jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy robót ostatecznego, końcowego 
zestawienia wartości wykonanych robót oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego 
prawidłowości. 

6. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów jest zobowiązany do wskazania 
Wykonawcy robót zakresu obowiązków i czynności, których wykonanie będzie wymagane 
w celu gotowości do odbioru, w przypadku stwierdzenia, że roboty nie osiągnęły 
gotowości do odbioru. 

7. Inżynier sporządza protokoły odbioru robót na formularzach uzgodnionych z 
Zamawiającym. 

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy na roboty, 

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wyegzekwowania przygotowania przez 
Wykonawcę robót kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie wraz z wszystkimi załącznikami, o którym mowa w art. 54, 
art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, sprawdzenia i przekazania go 
Zamawiającemu. 

10. Wraz z raportem końcowym Inżynier jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych i opisanych dokumentów związanych z 
realizacją Zadania. 
 

§ 8 
Rozliczenia finansowe Zadania 

1. Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem Zadania, 
zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót, w tym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, tj.: 

1)  będzie przygotowywał wszystkie dokumenty niezbędne dla uruchomienia płatności 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót, w tym: 

a) podpisane przez właściwych Specjalistów (w tym odpowiednich inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, geodetę, specjalistę ds. materiałowych i technologicznych, 
specjalistę ds. rozliczeń) i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu druki kontroli 
robót (DKR), 

b) sprawdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz specjalistę ds. rozliczeń 
i podpisane przez Inżyniera Kontraktu zestawienia wartości wykonanych robót, o 
których mowa w umowie na roboty, w ciągu 7 dni od ich dostarczenia przez 
Wykonawcę, 

2)  będzie sporządzał wnioski o zapłatę kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych 
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potrąceń wynikających z umowy na roboty. 
2. Inżynier opracuje i dostarczy Zamawiającemu wraz z raportem końcowym końcowe 

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki 
majątku, w tym wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 
charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 
ewidencji. 

§ 9 
Współpraca stron 

1. Inżynier wyznacza p. ..........................................do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - 
Koordynatora. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Inżynierem następujące osoby: 
1)  ………………………………………………… 
2)  …………………………………………….….. 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe). 
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi 

zmiany Umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
4. Korespondencja pomiędzy stronami będzie doręczana osobiście za pokwitowaniem lub 

wysyłana pocztą (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezależnie tego samego dnia 
wysłana drogą elektroniczną na następujące adresy: 

1)  Zamawiający:  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a 
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, 

2)  Inżynier:  
…………………………………….….. 
…………………………………….….. 
e-mail: …………………………………….….. 

5. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się – na piśmie lub faksem - o 
zmianach danych teleadresowych – nie później niż w ciągu 3 dni od nastąpienia tego 
rodzaju zmiany. W przypadku naruszenia przez Stronę tego obowiązku wszelka 
korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony będzie uznawana za skutecznie 
doręczoną (w przypadku niepodjęcia przez Stronę korespondencji – będzie uznawana za 
doręczoną w ostatnim dniu awizacji przesyłki). 

§ 10 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie Nadzoru całkowite wynagrodzenie Inżyniera ustala się na kwotę 
…….........…..zł bez podatku VAT (słownie ……………….złotych), powiększone o 
podatek VAT w kwocie : …………...zł (słownie …………………. złotych), co stanowi 
kwotę …………….. zł łącznie z podatkiem VAT (słownie ……………… złotych), w tym: 

1)  za kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolą 
rozliczenia robót w okresie realizacji Zadania – w wysokości …….........…..zł bez 
podatku VAT (słownie ……………….złotych), powiększone o podatek VAT w kwocie 
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: …………...zł (słownie …………………. złotych), co stanowi kwotę …………….. zł 
łącznie z podatkiem VAT (słownie ……………… złotych), 

2)  za kompleksowy odbiór oraz rozliczenie końcowe Zadania, a także sporządzenie raportu 
końcowego – …….........…..zł bez podatku VAT (słownie ……………….złotych), 
powiększone o podatek VAT w kwocie : …………...zł (słownie …………………. 
złotych), co stanowi kwotę …………….. zł łącznie z podatkiem VAT (słownie 
……………… złotych), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o Ofertę Inżyniera.  
3. Wynagrodzenie Inżyniera, określone w  ust. 1 pkt 1 rozliczane będzie nie częściej niż raz 

w miesiącu i płatne na podstawie wystawionych przez Inżyniera faktur, odpowiednio: 
przejściowych i końcowej. 

4. Wynagrodzenie Inżyniera, określone w ust. 1 pkt 2 zostanie rozliczone jednorazowo na 
podstawie faktury końcowej. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  i posiada 
rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT ( biała 
lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za 
wykonanie przedmiotu umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

5* Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 
113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek bankowy, który będzie 
wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu 
umowy, do których nie ma  zastosowania mechanizm podzielonej płatności. 

6. Podstawą do wystawienia przez Inżyniera faktury przejściowej jest sporządzone przez 
Inżyniera po zakończeniu danego miesiąca i zatwierdzone przez Zamawiającego 
„zestawienie wartości wykonanej usługi” oraz złożenie przez Inżyniera i jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego odpowiedniego raportu miesięcznego.  

7. Wartość wykonanej usługi po zakończeniu każdego miesiąca za kompleksowe pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolą rozliczenia robót w okresie realizacji 
Zadania, ustalona zostanie w „zestawienie wartości wykonanej usługi”, w wyniku 
podzielenia wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 pkt 1, ustalonego w dniu zawarcia 
Umowy, przez ilość miesięcy realizacji Zadania ustalonego na podstawie umowy na roboty 
z Wykonawcą robót, określonego w §2 ust. 3. W przypadku, gdy liczba dni w pierwszym 
lub ostatnim miesiącu pełnienia Nadzoru w okresie realizacji Zadania jest mniejsza niż 
pełen miesiąc wysokość wynagrodzenia za ten okres wylicza się proporcjonalnie do liczby 
dni realizacji Zadania w danym miesiącu. Do właściwego obliczania wysokości 
wynagrodzenia przyjmuje się, że w miesiącu jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.  

8. Wzrost wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania nie 
stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Inżyniera za pełnienie Nadzoru określonego 
w ust. 1. 

9. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Inżyniera w przypadku, gdy suma wartości brutto 
faktur przejściowych i końcowej będzie większa od kwoty brutto, policzonej od sumy 
wartości netto tych faktur.  

10. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §2 ust. 3 
wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, określone w ust.1 pkt 1 
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będzie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone w odniesieniu do rzeczywistego okresu 
realizacji Zadania, z zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie Inżyniera będzie 
przysługiwać, jeżeli wydłużenie czasu trwania realizacji Zadania przekroczy 60 dni 
kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za okres 
począwszy od 61 dnia wydłużenia. Wysokość zmniejszenia lub zwiększenia 
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach określonych w ust. 7. 

11. Do momentu odbioru końcowego Zadania wynagrodzenie Inżyniera rozliczone łącznie 
fakturami przejściowymi, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 
90%  wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1.  

12. Podstawą wystawienia przez Inżyniera faktury końcowej jest wywiązanie się ze 
wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności 
rozliczenia końcowego Zadania, a także sporządzenia raportu końcowego i przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji Zadania. 

13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności z tytułu prawidłowo wystawionych faktur 
w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.  

14. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od 
towarów i usług VAT w Województwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych: 

1) Nabywcą realizowanych robót jest Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

2) Odbiorcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80 -778 
Gdańsk. 

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyżej winny znajdować się na fakturach, które 
będą wystawiane z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

15. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek bankowy Inżyniera podany na fakturze. Za datę zapłaty należności 
wynikającej z faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

16. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby 
trzecie tak tytułem darmowym jak i odpłatnie. 

 
§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Na pokrycie roszczeń Zamawiającego względem Inżyniera z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, tj. 
……………….zł (słownie: ………………………………………….złotych). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Inżynier wniósł w formie  ………………..  
3. Inżynier jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą nie krócej niż 30 dni licząc od wskazanego w Umowie terminu 
wykonania Nadzoru. 

4. W trakcie realizacji Umowy Inżynier może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 
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pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Inżynier jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia.  

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu w terminie do 
30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania zamówienia, tj. od dnia wywiązanie 
się Inżyniera ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w 
szczególności przekazania Zamawiającemu rozliczenia końcowego Zadania, raportu 
końcowego oraz dokumentacji Zadania. 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, 
wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający zmieni formę 
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Istotne uchybienia lub uchylanie się Inżyniera, w tym Inżyniera Kontraktu i osób 

wchodzących w skład zespołu specjalistów, od obowiązków zawartych w Umowie, w tym 
również w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), będzie skutkować zastosowaniem przez 
Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie oraz przepisach prawa, a ponadto może 
prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Nadzoru 
dokumentu, potwierdzającego, że został on wykonany należycie.  

2. Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera. Nałożenie przedmiotowej kary umownej 
nie wyklucza możliwości naliczenia Inżynierowi innych kar umownych przewidzianych w 
Umowie. 

3. Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Kara umowna nie będzie naliczana, gdy Zamawiający dokona wypowiedzenia umowy w 
związku z rozwiązaniem umowy na roboty z Wykonawcą robót i brakiem możliwości 
kontynuowania realizacji Zadania.  

5. Zamawiający ma prawo naliczyć Inżynierowi kary umowne: 
1) w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy 

właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 31, 



16 
 

2) w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do 
siedziby Zamawiającego Inżyniera Kontraktu oraz wskazanego przez Zamawiającego 
członka zespołu specjalistów, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 32, 

3) w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieuzasadniona nieobecność (nieuczestniczenie) w: 
a) naradzie koordynacyjnej, 
b) spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 
c) odbiorze częściowym lub końcowym robót lub końcowym przedmiotu umowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
Przez nieuzasadnioną nieobecność rozumie się nieuzgodnienie nieobecności Inżyniera 
Kontraktu oraz wymaganych członków zespołu specjalistów z Zmawiającym. 

4) W wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę, 

5) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności: 
a) w przekazaniu oświadczeń o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 6, 
b) w przekazaniu oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 14, 
c) w przekazaniu na wezwanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, o których 

mowa w § 3 ust. 12, 
d) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektów umów i umów 

podwykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 15, 
e) w uzgodnieniu harmonogramów składanych przez Wykonawcę robót, o których 

mowa w § 4 ust. 8 pkt 19, 
f) w przekazaniu protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23, 
g) w wykonaniu polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24, 
h) w sprawdzeniu i odbioru robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 25, 
i) w odniesieniu się do problemów zgłoszonych przez Wykonawcę, o których mowa w 

§ 4 ust. 8 pkt 27, 
j) w odpowiedzi na zapytania, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 28, 
k) w przekazaniu pisma, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29, 
l) w informowaniu Zamawiającego o problemach, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 30, 

6) w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności: 
a) w złożeniu raportów, o których mowa w § 4 ust. 12, 
b) w sporządzeniu protokołu inwentaryzacji i rozliczenia umowy na roboty w 

przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, o którym mowa w § 4 
ust. 14, 

c) w dostarczeniu kopi umów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 16, 
d) w sprawdzeniu i podpisaniu zestawienia wartości wykonanych robót, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, 
e) w opracowaniu i dostarczenia końcowego rozliczenia Zadania, o którym mowa w § 

8 ust. 2,  
f) przekazania dokumentacji Zadania, o której mowa w § 7 ust. 10, 

7) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązków, o 
których mowa w § 4 ust. 2-7, ust. 8 pkt. 1-14, 16-18, 20-22, 26, 33-38, ust. 13 i ust. 15, 
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8) w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprawidłowo zaakceptowane, pod względem 
merytorycznym lub rachunkowym, zestawienia wartości wykonanych robót, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, kara zostanie naliczona za drugi i każdy kolejny 
stwierdzony przypadek nieprawidłowości, 

9) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia innych obowiązków w 
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia 
przez Zamawiającego. 

6. Maksymalną łączną wysokość kar umownych ustala się na 30% całkowitego wynagrodzenia 
bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, ustalonego w dniu podpisania 
Umowy. 

7. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Potrącenia będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Inżyniera z faktur 
przejściowych lub faktury końcowej, albo z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 11. 

9. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 7, 
kary umowne lub inne należności Zamawiającego, wynikające z Umowy, Inżynier ma 
obowiązek zapłacić w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia mu noty księgowej 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 
 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy: 
1) Inżynier nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lub 

zaprzestał ich pełnienia w okresie obowiązywania Umowy i nie podejmuje ich mimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego, 

2) Inżynier opóźnia rozpoczęcie robót budowlanych ponad 14 dni z przyczyn leżących po 
stronie Inżyniera, 

3) Inżynier wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie mając na to zezwolenia 
Zamawiającego, 

4) Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia Umowy i 
pomimo wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy nie nastąpi 
poprawa wykonywania przez Inżyniera obowiązków umownych 

5) łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty netto wynagrodzenia 
umownego, 

6) Inżynier przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji, przeprowadzonej 
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

7) realizacja Zadania stała się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w 
tym w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty z 
Wykonawcą robót. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
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państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy.  

4. Inżynier może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 
Inżyniera, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. 

5. Każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 
zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia. 

6. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 
§ 14 

Zmiany Umowy 
Zmiana postanowień Umowy, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z 
okoliczności wskazanych poniżej i we wskazanym zakresie. 
1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT. 
2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie na podstawie właściwych przepisów lub zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jak również w przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października o pracowniczych planach kapitałowych, Zamawiający 
dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez 
Inżyniera zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy 
przez Inżyniera. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty do rozpoznania po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym publikatorze 
powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Strony będą dążyły do podpisania aneksu 
regulującego wynagrodzenie Inżyniera przed wejściem w życie przepisów stanowiących 
podstawę sporządzenia przez Inżyniera wniosku. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia 
zastrzeżenia do kalkulacji Inżyniera. W przypadku należytego udowodnienia wzrostu 
kosztów, związanych z realizacją niniejszej Umowy, strony zawrą stosowny aneks. 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Inżynierem w celu ustalenia 
rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana 
minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia 
wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w 
realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w 
momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. Zmiana 
wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym zostanie 
ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, 
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w 
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realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w 
momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. 
Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 
Inżyniera i do żądania przedstawienia przez Inżyniera – zgodnie z wyborem Zamawiającego 
– wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację. 

3. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu 
realizacji Nadzoru wraz ze zmianą wynagrodzenia: 
1) skrócenia lub wydłużenia terminu zakończenia realizacji Zadania z przyczyn 

niezależnych od Stron w ramach umowy z Wykonawcą robót, 
2) opóźnienia lub wadliwego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, 
3) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, wywołujących 

potrzebę zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim 
przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się 
zmiany przepisów prawa, 

4. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu, 
wymienionej w § 9 ust. 1, pod warunkiem, złożenia pisemnego wniosku Inżyniera i 
wykazania, że nowo wskazana osoba spełniać będzie odpowiednie wymagania, 
przewidziane dla wykonywanej funkcji, określone w  SIWZ. 

5. W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację Przedmiotu 
Umowy lub Zadania ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego 
konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, 
wynagrodzenie Inżyniera lub termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu 
rzeczowego Przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Inżynierowi niezwłocznie w formie 
pisemnej. 
 

§ 15 
Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, 
że: 
1. Administratorem przesyłanych danych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl . 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych odbywa się za pośrednictwem poczty email: 

iod@zdwgdansk.pl. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych Inżyniera jest realizacja umowy lub podjęcie 

działań przed zawarciem umowy, która jest podstawą przetwarzania danych, zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit b RODO. 

4. Dane osobowe Inzyniera są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla 
administratora. 
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5. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w 
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

6. Decyzje dotyczące danych osobowych Inżyniera nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

7. Dane osobowe Inżyniera będą przechowywane przez cały okres trwania niniejszej Umowy 
oraz 25 lat od jej ustania, w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń. 

8. Inżynier ma prawo do:  
1) dostępu do danych osobowych, 
2)  sprostowania danych osobowych, 
3) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
4) przenoszenia danych osobowych. 

9. Inżynierowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie przez Inżyniera danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże 
konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji niniejszej 
umowy. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być 
dokonywane jedynie w granicach określonych w Umowie.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera, w tym jeden egzemplarz Umowy 
Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Inżyniera zawiera komplet załączników. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  

 
Wykaz załączników do umowy: 
1) Oferta Inżyniera z dnia .................................... wraz z formularzem cenowym, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym Opis Przedmiotu 
Zamówienia, 
3) ……………….. 
 

 
INŻYNIER         ZAMAWIAJ ĄCY 

(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 
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PRZY KONTRASYGNACIE 
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 
 


