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OST - Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

1. Wstep:
1.1 Przedmiot OST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pn.:

»BUDOWA STAWU PELNIACEGO FUNKCJE RETENCYJNA
na dzialce nr ewid. 429 w m-ci OPAKA gm. LUBACZOW?”

WYKONANIE STAWU — ROBOTY PODSTAWOWE

1.2 Zakres stosowania OST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych OST:
W ramach w/w zadania objetego niniejsza specyfikacja przewiduje sie budowe stawu
retencyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca.

W zakres robot wehodzi wykonanie:
a) zasadniczych elementéw robét - ziemnego zbiornika wodnego - stawu
o powierzchni 0,25 ha z zakresem i rodzajami robét:
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
- wykopy ziemne pod zbiornik wodny — staw koparkami chwytakowymi z
transportem urobku samochodami samowyladow. na $rednig odleglos¢ 1 km
- formowanie skarp koparkami
- plantowanie (wyréwnanie) skarp stawu
- ulozenie materacy przeciwerozyjnych, biodegradowalnych z mat kokosowych
- obsianie skarp i terenu przybrzeznego mieszankg traw

1.4 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne
wspoélne dla robét obje¢tych nizej wymienionymi szczegolowymi specyfikacjami
technicznymi.,

o SSTOI — Szczegoétowa specyfikacja techniczna — wykopy ziemne z odwozem urobku
e SSTO02 - Szczegdlowa specyfikacja techniczna — utozenie geomaty na skarpach
o SSTO3 — Szczegdtowa specyfikacja techniczna — obsiew skarp mieszankg traw

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.6.1 Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie

robdt budowlanych, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe - sklada sic w
szczegdlnoscei z projektu budowlanego, przedmiaru robot.



1.6.2 Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i ewentualnie innych niezbednych dokumentéw.

1.6.3 Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

1.6.4 Geodezyjne czynnosci w budownictwie, polegaja na:
1.6.4.1 geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych, oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokos$ciowych (reperow)
1.6.4.2 geodezyjnej obstudze budowy
1.6.4.3 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektoéw budowlanych

1.6.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke¢ zawodowg oraz uprawnienia budowlane, ktérej inwestor powierza
nadzo6r nad budowa obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét.

1.6.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.6.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji
kontraktu.

1.6.8 Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z niezbednymopisem.

1.6.9 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t.

1.6.10 Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktora
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob

1.7  Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, SST (szczegélowa specyfikacja techniczng) i poleceniami
inspektora nadzoru.



1.7.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspo6irzedne gtéwnych punktéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.7.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.7.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania w szczegdlnosci choéby w jednym z nich sg obowiazujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ bledow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows
i SST.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy .

1.8  Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST (szczegélowa specyfikacje techniczng) i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.8.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspoétrzedne glownych punktéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.8.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy.

1.8.3 Zgodnosé robét z dokumentacjg projektows i SST
Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
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cze$¢ umowy, a wymagania w szczegdlnosci choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.8.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych, oraz zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna o
prowadzonych robotach, zgodng z przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng budowy.

1.8.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, oraz powinien podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokol terenu budowy. Szczegélnie nie dopuszczaé do skazania gleby i wody
gruntowej oraz w potoku substancjami ropopochodnymi lub toksyn.

1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy i w pomieszczeniu tymczasowych. Materialy tatwopalne nalezy skiadaé
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich.

1.8.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.

1.8.8 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej w tym instalacji i
urzadzen podziemnych, jezeli podano odpowiednia projektowej lub, gdy zostanie wykryta
niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewent. inne przedmioty.

1.8.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zwrdci¢ uwage na przebieg napowietrznej linii SN w



sgsiedztwie projektowanego konturu stawu.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie,
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Z uwagi na to, ze wykopy gruntu z
projektowanego zbiornika wodnego beda wykonywane koparkami a transport samochodami
samowytadowczymi nalezy unika¢ obecnosci robotnikéw w zasiggu roboczej pracy sprzgtu
mechanicznego.

1.8.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru).

2. Wymagania dotyczgce materialow

2.1.  Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialtow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosé do robdt, oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegolowe) Specyfikacji Technicznej lub w projekcie organizacji robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie w



innych parametréw technicznych. Wykonawca begdzie na wlasny koszt utrzymywaé w czystosei
drogi publiczne, (po ktérych bedzie poruszat sie jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wytyczenie w planie wszystkich elementow robét, zapewniajac w tym celu obstuge geodezyjna.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materialow 1 elementow,
ponadto zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania probek i badania
materialow oraz robot.

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$é robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel,
laboratorium - do badania pobranych prébek (m.in. betonu), sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
niezbedne urzgdzenia. Badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
» Certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm;
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobata
techniczng,

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca



okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy, zapisy w dzienniku budowy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw, z podaniem daty zapisu i
podpisem osoby dokonujacej wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wszystkie decyzje zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zamawiajacego do ustosunkowania si¢.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe, oraz dokumentacja projektowa i SST

- protokoly przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne

- protokoly odbioru robot

- raporty, protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencja na budowie

- plan BIOZ (bezpieczefistwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez
Wykonawcg.

6.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cze¢stotliwoscia wymagana do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbiory robot budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastg¢pujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koficowemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych
faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nast¢pnej
czesci robot, uniemozliwiajgcych odbiér robdt poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociggéw drenarskich,
—  zasyp obsypki filtracyjnej

Odbior robédt zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robét. Diugos¢ odeinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilod¢é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbiér cze¢Sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty do
odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Etapy robét podlegajace
obiorowi czg¢éciowemu powinny by¢ uwzglednione w umowie zasadniczej na wykonanie
danego zadania - obiektu inwestycyjnego.

8.4. Odbior konicowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6ét budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru
koncowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru korficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzgdzajac ,,Protokét odbioru robot budowlanych”.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konicowego
Do koncowego odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne zSST,



6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw. certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét,
. kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

\© 90

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uplywie okresu gwarancyjnego. Polega
on na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistnialych
w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robot.

9.1.  Ustalenia ogélne.

W uzgodnieniu z zamawiajgcym nalezy okreslié czy rozliczenie rob6t podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym, oraz zasady platnosci za wykonane
roboty.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-OO

Koszt dostosowania si¢ do wymagafh warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robot
inwestycyjnych ponosi wykonawca.

Kosgt bud : ia i likwidacii obiazdé iazdow i oreanizacii rucl ,
10 Przepisy zwiagzane

10.1. Ustawy, rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 grudnia 2015r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)

¢ Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 z p6Zn. zm.)
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.
U.z2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 z p6ézn. zm.) :

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22007 r. Nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z p6zn. zm.)

10.2. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonczenia.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek 1 gruntu.

PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciw wilgotnosciowej. Papa asfaltowa.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa.

PN -B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodag.

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na ciskanie.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych..

PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczeni obcych.

PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztaltu ziam.
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10.3. Inne dokumenty

» WTWO-H1 Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t ziemnych.
¢« WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnien.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Bedzie w
pelni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagann prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja
umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestoéw i innych
wymaganych swiadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma
obowigzek uzyskaé zgode Zamawiajacego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie
dokumentacji do zamiennej technologii odbywac si¢ moze za staraniem i na koszt Wykonawcy.
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