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UMOWA nr ........
W dniu ..oooeeeeeeeees w Drygatach
ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z
siedzibg w Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta 12-230 Biata Piska, NIP 849-000-45-05,
REGON 790011300

reprezentowany przez:

Andrzeja Czerepko - Nadleéniczego Nadlesnictwa Drygaty z kontrasygnata Andrzeja
Zebrowskiego Gtdwnego Ksiegowego

WYKONAWCA:

.............................. [imie | nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam.
W o Przy Ul i, , legitymujacy sie dowodem osobistym
seri@  Nr eeeeveeeieens , PESEL: ., , NIP e, ,
REGON .....covvvvrvvrrrrennnnnnnns prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,,.....ccccceeevveeienens "z
siedzibg W ..o, przy ul. ..o, , Zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem)

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory
stanowi zafgcznik do niniejszej umowy

lub

........................ [nazwa spotkil z siedzibg W ...........c..cco..... Przy ul. ..................., wpisana do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy w .....................
Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ... ,
NIP: (e, , REGON ....oconiiiiirirceen e, o kapitale zaktadowym w wysokosci ......

zt |w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie wpisanie takze informacji, jaka czesc jej
kapitatu zaktadowego zostata wptacona/,

reprezentowany przez:

iZ nie zostat odwotany z tej funkcjl//pefnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani nie wygasfo

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spétki i zawarcia niniejszej umowy

zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego na podstawie Regulaminu
udzielania zaméwien publicznych w Nadlesnictwie Drygaty, postepowania w formule
zaprojektuj/wybuduj, o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zaproszenia do sktadania
ofert zdnia ................ w przedmiocie wykonania zadania o nazwie - ,Budowa wiaty
turystycznej wraz z 2 stotami oraz 4 tawami w lesnictwie Zagaje ”, na dz. nr 312/18,
obreb geodezyjny Gietkie, gmina Biata Piska,

" (nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru oferty
Wykonawcy, wskazani powyzej oznaczani dalej jako ,Strony” lub z osobna jako ,Strona”,
zawierajq niniejszg umowe (dalej zwang ,Umowg”), o tresci nastepujacej:

I. Postanowienia ogélne

g1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1). Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkow, optat



2).

3).

4).

5).
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i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w
oparciu o przekazang przez Zamawiajacego informacje i dokumenty dotyczace w/w
zamodwienia, w szczegolnosci o PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY,

dokumentacja projektowa — zbior dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji robdt
budowlanych stanowigcych cze$¢ przedmiotu Umowy, przygotowana przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajgcym, na podstawie ktérej Wykonawca zrealizuje roboty
budowlane;

Dziennik budowy — dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest
wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz dokument wprowadzony
przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét (np. dziennik budowy wewnetrzny).
Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie odpowiednio zasady
przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego lub (jesli ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego nie jest wymagane) osoba upowazniona przez
Zamawiajacego do sprawdzania jakosci wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania
oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robét;

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia
kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba fizyczna, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktdérej obowigzkdw nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b. prowadzenie dokumentacji budowy;

C. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d. koordynowanie realizacji rob6t budowlanych w sposéb zgodny z umowg i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h. zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,
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6). Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlno$ci umowa o wspotpracy,

7). Kosztorys wykonawczy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na podstawie
dostarczonych przez Zamawiajgcego informacji oraz programu funkcjonalno—uzytkowego i
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, stanowigcy zafgcznik do
umowy. Kosztorys ten ma charakter poglagdowy i pomocniczy w celu rozliczenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8). Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktdére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robot, do ktdrych wykonania majg zostaé zastosowane,

9). Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowag oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym,

10). Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub
ulegajg zakryciu,

11). Odbiér koncowy - odbidér polegajgcy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

12). 0Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy,

13). Odbiér gwarancyjny — odbior polegajagcy na ocenie skutecznoSci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy,

14). Oferta - pisemne oSwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego cze$é¢, zgodnie z
postanowieniami zaproszenia do skiladania ofert, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania prowadzgcego do zawarcia Umowy,

15). Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora
zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci robét budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

16). Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

17). Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

18). Protokoét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy,

19). Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

20). Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy w
szczegolnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,
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21). Protokdt przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajgcy
przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

22). sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu,

23). Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad przez Wykonawce,

24). Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg przez roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajimowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

25). Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢/zrealizowac przedmiot umowy,

26). Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegblnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowg. W szczegolnosci
niezgodnos¢ z umowag wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma witasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d. zostata Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnos$ci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktory postagpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia whasciwego organu.

27). Zaplecze budowy — cze$S¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, w celach informacyjnych mogg te dokumenty by¢ réwniez przesytane drogg
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.
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W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspodlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujacy wspolnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotéow wchodzacych w sklad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy
§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwa ,Budowa wiaty turystycznej wraz
z 2 stotami oraz 4 tawami” (zwane dalej takze ,,Zadaniem”). Zadanie zostanie wykonane w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” oraz obejmuje w szczegdlnosci:

1). sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania robdt budowlanych
objetych zakresem Zadania,

2).  wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego wraz z dostawg i montazem niezbednych
materiatdw lub urzadzen (wraz z ich uruchomieniem jezeli jest to wymagane).

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w Zadanie w szczegdlnoSci
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w zaproszeniu do sktadania ofert oraz w dokumencie
— program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcych zatgczniki do umowy.

§3

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej (zwanej dalej takze ,Dokumentacjg”)
Wykonawca ma obowigzek:

1).  wykonania nastepujacych prac:
a. dokonania inwentaryzacji obecnego stanu na obiekcie/gruncie,

b. sporzadzenie koncepcji dla zadania pn. Budowa wiaty turystycznej wraz z 2
stotami oraz 4 tawami,

C. sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu,

d. sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego,
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e. sporzadzenie przedmiaru robot,

f. sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

g. sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiajacy w dniu zawarcia umowy przekazuje Wykonawcy dokumentacje posiadang przez
siebie, a dotyczgca w/w zadania tj:

1). Program Funkcjonalno- Uzytkowy ,
2). Mapa zasadnicza dz. 312/18, obreb Gietkie, gmina Biata Piska,

3). oraz udostepni do wykorzystania w niezbednym zakresie Wytycznych prowadzenia robot
budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie LeSnym Lasy Panstwowe.

Wykonujac umowe Wykonawca uwzgledni takze wymogi adekwatne dla dokumentaci
stanowigcej przedmiot umowy, a wskazane przepisach prawa powszechnego w szczegdlnosci w:

1).  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682 z pdzn. zm.),

2).  rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

3). rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463),

4).  rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454).

Wykonawca wykona dokumentacje w zakresie i w sposéb zgodny z wymaganiami okre$lonymi w
umowie, i zastosuje w dokumentacji projektowej rozwigzania projektowe zgodne z Zatozeniami
okreSlonymi przez Zamawiajgcego w programie funkcjonalno-uzytkowym, oraz bedzie
zobowigzany do:

1).  udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan projektowych,
2). realizacji uzgodnien dokonanych z Zamawiajgcym,

3). informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia opracowania projektowego,

4).  po otrzymaniu wezwania, do niezwtocznego przyjazdu na miejsce robét realizowanych w
oparciu o wykonang dokumentacje i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu
w wyznaczonym terminie poprawek, wyniktych w zwigzku z niezgodnoscig dokumentagji
ze stanem faktycznym lub z jej btedami.

Sporzadzona koncepcja Budowy wiaty turystycznej wraz z 2 stotami oraz 4 tawami, ,
(projekt koncepcyjny) oprocz opisu zastosowanych rozwigzan i technologii musi obejmowac opisy
materiatow. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej uwag i wnioskow o
zmiane projektu koncepcyjnego. Wykonawca uwzgledni uwagi i wnioski Zamawiajgcego, chyba
ze bedg one pozostawaty w kolizji z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami
budowlanymi. Woéwczas Wykonawca winien jednoznacznie wskazaé Zamawiajgcemu
przedmiotowe kolizje z obowigzujgcymi przepisami prawa i hormami budowlanymi. W kazdym
przypadku, gdy wytyczne Zamawiajgcego beda pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie
bedzie pozwalato na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy,
Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne.

Wykonana dokumentacja ma by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz zawierac¢ o$wiadczenie
Wykonawcy, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa i obowigzujacymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, ze dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji oraz posiada
niezbedne uzgodnienia w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw.
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Dokumentacja wraz ze wszystkimi jej elementami sktadowymi zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiajgcego w nastepujacej formie:

1). 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz

2). 1 komplet dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (na nosnikach elektronicznych
w programach ogdlnie dostepnych):

a. rysunki w formacie pdf i dwg,

b. czes¢ opisowa w formacie doc i pdf,

C. dokumenty zewnetrzne w formie skanéw w formacie pdf,
d. przedmiar robot,

e. kosztorys w formacie kdd lub ath i pdf.

Pliki wersji elektronicznej muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy ich tatwa identyfikacje i
powigzanie z wersjg papierowg dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z wiasciwymi organami administracji
publicznej, dysponentem infrastruktury, podmiotami i osobami trzecimi oraz uzyska wszelkie
konieczne dokumenty (m.in. opinie, zgody na dysponowanie nieruchomosciami na cele
budowlane, warunki przyfgczenia itp.) i decyzje, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy (po uprzednim uzyskaniu odrebnego upowaznienia od Zamawiajacego).

W dokumentacji Wykonawca nie wskaze znakow towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktdéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretny
podmiot. Jezeli takie wskazanie bedzie uzasadnione specyfikg zadania Wykonawca zobowigzuje
sie jednoczesnie wskazac kryteria np. parametry techniczne, spetnienie ktérych pozwoli ocenié¢
rownowazno$¢ zastosowanych przez wykonawce robot rozwigzan lub materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do petnej dyspozycyjnosci w trakcie trwania postepowania
administracyjnego zwigzanego z przedmiotem umowy, a takze, jesli zajdzie taka potrzeba,
stosowanie sie do wymogdw oraz terminéw okreslanych przez wiasciwe organy.

Na etapie projektowania Wykonawca bedzie prowadzit uzgodnienia dotyczace merytorycznych
rozwigzan projektowych z osobg wskazang przez Zamawiajgcego oraz bedzie wyjasniat i
uzasadniat Zamawiajgcemu proponowane rozwigzania architektoniczne i funkcjonalne.

Koncepcja Rozbudowy infrastruktury p.poz. lesnej bazy lotniczej Rostki, po uzgodnieniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umozliwi sporzadzenie pozostatej dokumentacji
projektowej. Akceptacja tej koncepcji niezwlocznie zostanie potwierdzona pisemnie przez
Zamawiajgcego. Projekt dokumentacji projektowej dla zadania Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji przed przystgpieniem do robdt budowlanych na jej podstawie albo
przed ztozeniem jej w organach administracji publicznej jezeli bedzie to wymagane przepisami
prawa powszechnego.

Na etapie projektowania Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych winien zaakceptowac
przedtozong dokumentacje lub poinformowaé Wykonawce o koniecznosci wprowadzenia do niej
zmian. Zmiany te mogg obejmowac zaniechanie niektérych prac, zastgpienie ich innymi lub
wykonanie dodatkowych. Wykonawca uwzgledni te zmiany bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy niezwlocznie po wskazaniu takiej koniecznosci przez Wykonawce przekaze
Wykonawcy stosowane upowaznienie do dziatania w jego imieniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego.

Do wykonania prac projektowych, stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca moze wyznaczy¢
zespot projektowy. O sktadzie tego zespotu Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzdr autorski nad wykonaniem robét budowlanych na
podstawie Dokumentacji Projektowej przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci ktéry z tych
okresow jest dtuzszy).
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Nadzor autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bedzie nadzoér autorski
w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, w zakresie stwierdzania w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg oraz uzgadniania z
Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentadji.

Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do:

1).  wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, a takze ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

2). analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

3). zawiadamiania Wykonawcy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci za wyniktg stad szkode,

4).  uczestnictwa w naradach roboczych na kazde uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego,
w imieniu ktorego dziata Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Miejscem dostarczenia i odbioru dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy bedzie siedziba
Zamawiajgcego. Dokumentacja w formie wskazanej w ust. 7 zostanie dostarczona w terminach
zastrzezonych w § 6.

Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu
Dokumentacji projektowej bedzie protokét odbioru stanowigcy zatgcznik do umowy.

Zamawiajgcy w celu dokonania odbioru dokumentacji ma prawo do zlecenia osobom
uprawnionym i niezaleznym, weryfikacji i sprawdzenia dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy.

Koszty weryfikacji i sprawdzenia, o ktérej mowa w ust. 24 pokrywa Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, ktore
uniemozliwiajg prowadzenie robot zleconych na podstawie tej dokumentacji lub innych wad
istotnych, koszty o ktérych mowa w ust. 24 pokrywa Wykonawca.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot umowy zgodnie z umowa i obowigzujgcymi
przepisami prawa powszechnego z dotozeniem najwyzszej starannosci z uwzglednieniem
zawodowego charakteru dziatalnosci Wykonawcy i w sposdb odpowiadajgcy potrzebom i
specyfice przedmiotowego zamowienia. Zakres obowigzkéw Wykonawcy w ramach prac
zwigzanych z realizacjag Umowy obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca przy tworzeniu dokumentacji uwzgledni
sugestie przekazywane przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania umowy oraz zawarte w
zatgcznikach do umowy.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez
sporzadzenie protokotu odbioru koncowego robdt, w ktorym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu prowadzenia robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz
przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem



Znak sprawy: SA.270.10.2023 Zatgcznik postepowania
Wz6r umowy

umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskowat o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
III. Podwykonawcy

§5
Wykonawca o$wiadcza, iz roboty budowlane wchodzace w zakres Zadania wskazanego w § 2
wykona wiasnymi sitami i nie przewiduje korzystania z ustug ani zasobéw Podwykonawcow.

IV. Termin realizacji umowy

8§86

1. Termin rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Zadania stanowigcego przedmiot umowy — od
dnia podpisania umowy.

2. Zakonczenie realizacji przez Wykonawce Zadania stanowigcego przedmiot umowy nastgpi w
terminiedo ............. dni/miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .........cccceiniiniiiniiiniii
Do tego dnia Wykonawca w szczegolnosci:

1).  wykona koncepcje Budowy wiaty turystycznej wraz z 2 stolami oraz 4 tawami,
2). wykona Dokumentacje Projektowg,

3). wykonana roboty budowlane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowe;j.

4).  Wykona powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng na dz. 312/18 obreb Gietkie ,

3. Ustala sie terminy posrednie realizacji przedmiotu umowy:

1). przedstawienie Zamawiajgcemu koncepcji Budowy wiaty turystycznej wraz z 2
stolami oraz 4 tawami - do ............. dni od zawarcia umowy tj. do
dnia .o r.

2). przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej - do .................. dnia od
zawarcia umowy tj. do dnia ......ccooeiiiiiiniiiiiiniinin, r.

3). wykonanie robot budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej. do ................. dnia od zawarcia umowy tj. do
dnia v, r.

4).  Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na dz. nr 312/18, do ...................
dnia od zawarcia umowy tj. do dnia .........cceeeiiiiiiiiiinin e, r.

4, W ramach niniejszej umowy Wykonawca naniesie na dokumentacje projektowa jak i na pozostate
przekazane zamawiajgcemu w ramach przedmiotu umowy dokumenty, stwierdzone uwagi i
poprawki. Na te czynnosci zastrzega sie 7 dniowy termin.

V. Wynagrodzenie i Warunki Platnosci

§7
1. Strony ustalajg dla Wykonawcy catkowite, ryczattowe wynagrodzenie brutto w
WYSOKOSCI ...vveviiiiiieeeneserinneeessssasseee s s enanes (STOWNIE: .ovverrirre e ), wtym .
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1). za wykonanie dokumentacji projektowej - brutto WysoKOSCi .........ccccccccvcivrviieeennennn.

(stownie:....ccccevunnnns )
2). za wykonanie robdt budowlanych - brutto w  WysSOKOSCi ....ccccccceeiiiiiieiiinnnn,
(Stownie: ....coevviiiiiie i ) z uwzglednieniem sktadowych inwentarza

3). Za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej brutto w
WYSOKOSC ... (stownie .......cooeereieeneennen )

ktore zostato ustalone przez strony na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, ktéra stanowi
zatgcznik do umowy. Wynagrodzenie w tej wysokosci obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie
za sporzadzenie dokumentacji projektowej, przeniesienie praw autorskich do niej, wykonanie
robdt budowlanych jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne
do ich wykonania oraz za inne czynnosci i Swiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie na 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych kosztorys wykonawczy - na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej i przedmiaru, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robdt i kosztu
jednostkowego, Zamawiajgcy naniesie na kosztorys sporzadzony przez Wykonawce stosowne
poprawki jesli nie bedzie on zgodny z tymi dokumentami. Kosztorys zawierat bedzie jedynie
wycene wykonania robdt budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej i bedzie on
dokumentem pomocniczym przy dokonywaniu rozliczert wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
kosztorysu — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowag. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi zatgczany do
faktury protokdt odbioru koricowego robét potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy.

Rozliczenie za wykonanie Zadania stanowigcego przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktury VAT koncowej. Strony nie dopuszczajg rozliczenia wynagrodzenia na podstawie
odbioréw czesciowych i faktur czesciowych.

Wynagrodzenie za wykonanie Zadania stanowigcego przedmiot Umowy bedzie ptatne na
rachunek bankowy Wykonawcy Nr.......coceeiiiiiiiiiiiin e w Banku .......ocoeiiiiiinnn,
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie swym rachunkiem rozliczeniowym,
0 ktdrym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2324, z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotdéw, o ktéorym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista podatnikéw).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z p6zn. zm.).

Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug) wskazanego cztonka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkdw konsorcjum.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej na podstawie protokotu
odbioru koncowego robdt, w terminach okreslonych Umowa.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 4 ust. 5 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
kosztorysie wykonawczym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robdt i stawek jednostkowych z kosztorysu i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
kosztorysie wykonawczym, ale jest mozliwe ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie
Ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robdt zamiennych lub zaniechanych z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w pkt 1 lub 2 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 7 ust. 1.

Rozliczenia czesciowe

§9

Strony nie przewiduja rozliczen czesciowych
Rozliczenia koncowe

§ 10

Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci robot do odbioru koricowego Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia  przystugujgcego
Wykonawcy uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem rob6t zamiennych badz
zaniechanych.

Zamawiajacy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

11



IX.

Znak sprawy: SA.270.10.2023 Zatgcznik postepowania
Wz6r umowy

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (jezeli zabezpieczenie zostato ustanowione) stanowi¢ bedzie Protokét odbioru
koncowego robot.

Platnosci

§11

Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT na
kwoty wynikajgce z rozliczenia koncowego, z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen
wynikajgcych z Umowy.

Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy
takze oSwiadczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu i
rozliczeniu naleznego im wynagrodzenia. Z os$wiadczen tych musi wynika¢, ze roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw o zaptate wynagrodzenia zostaty w petni
zaspokojone. Jezeli przy wykonywaniu umowy Wykonawca nie korzystat z Podwykonawcow ztozy
wraz z fakturg VAT koncowa za wykonanie przedmiotu Umowy, stosowne os$wiadczenie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w
ust. 3 nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek z tytutu opdznienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

W przypadku dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej w sposob sprzeczny z umowa
lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegolnosci do ktdrej nie zostaty zataczone zadane
umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyja¢ tej faktury lub zazada¢ uzupetnienia
zatgcznikdw do niej. W przypadku odmowy przyjecia faktury z powodu jej sprzecznosci z umowa
lub z przepisami prawa powszechnego tudziez zadania uzupetnienia zatgcznikow do faktury
przyjmuje sie, iz Zamawiajacy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz
termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez
Wykonawce faktury zgodnej z umowg lub z przepisami prawa powszechnego lub zadanych od
niego dokumentow.

Wierzytelnosci

§12

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis wskazujgcy na wskazane wczesniej ograniczenie, Wykonawca umiesci na
kazdej fakturze wystawionej na podstawie umowy.
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XI.

XII.

Znak sprawy: SA.270.10.2023 Zatgcznik postepowania
Wz6r umowy

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego

§13

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1).  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3). przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

4).  wyznaczania termindéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

5).  terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

6). terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1).  robdt ulegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych,

2).  koncowego catosci robot,

3). gwarancyjnych,

4).  ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czeSciowych moze dokona¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni
roboczych.

Obowiagzki Wykonawcy

§ 14

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowag, ofertg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego przez
niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego za$ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy wykona takze
w zgodzie z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
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Znak sprawy: SA.270.10.2023 Zatgcznik postepowania
Wz6r umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot Materiatdw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jakoSciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu
zamowienia/programu funkcjonalno-uzytkowemu. Wykonawca w procesie realizacji zadania nie
moze dokonac zmian w materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatéw lub
produktéw ujetych w dokumentacji projektowej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o
uzyciu innych rownowarto$ciowych produktdw, materiatdw i rozwigzan technicznych. Na kazde
zadanie Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1). uzyskania na witasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(Zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania Wykonawcy punktéw czerpania energii
elektrycznej ani wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego
punktéw czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii
rozliczenia poboru energii lub wody przez Wykonawce),

2).  protokolarnego przejecia terenu budowy,

3). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

4).  wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

5).  przerwania robdt na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,

6). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizadji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7).  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

8). stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

9). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

10). zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

11). terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

12). utrzymywania porzadku na terenie budowy,

13). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

14). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

15). dostarczania materiatdw zgodnych z postanowieniami Umowy,

16). W przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

17). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.
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Znak sprawy: SA.270.10.2023 Zatgcznik postepowania
Wz6r umowy

18). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
opfacenia sktadek Zamawiajgcy. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia powinna by¢ nie
mniejsza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1). Dziennik budowy (wewnetrzny jezeli prowadzenie dziennika budowy nie jest wymagana
przez przepisy Prawa budowlanego),

2).  protokoty odbioru roboét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
3). pozostate dokumenty budowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych a
spowodowanej:

1).  Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3). czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego elementéw mienia
Zamawiajgcego lub oséb trzecich zniszczonych podczas wykonywania robét lub transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja
Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Po zakoniczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren i pomieszczenia
uzytkowane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu robdt do chwili podpisania protokotu odbioru robot
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie w mieniu Zamawiajgcego objetym przedmiotem
umowy.

§15

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
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Znak sprawy: SA.270.10.2023 Zatgcznik postepowania
Wz6r umowy

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajagcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét ,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe
albo zgtoszeniem robot.

4). Niezaleznie od przyczyn wskazanych wczesniej, Inspektor nadzoru inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej
czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepach poprzednich jezeli wstrzymanie robdt budowlanych
nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy lub niemozliwych do przewidzenia, jest
on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania
robdt (przestoju) i do zwrotu Kosztdw powstatych wskutek wstrzymania robét.

§ 16

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczna
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

W przypadku odkrycia w czasie prac przedmiotdw moggcych stanowi¢ wartoS¢ zabytkowa
Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé prace i niezwlocznie pisemnie poinformowaé
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego (jednym pismem skierowanym do
tych podmiotdw). Dla niniejszego zamowienia ,,niezwtocznie” oznacza ztozenie w ciggu 24 godzin
od momentu znalezienia przedmiotu pisma w siedzibie Zamawiajgcego i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéow. W przypadku jesli opisana wyzej sytuacja ma miejsce w po godzinach
urzedowania Zamawiajgcego lub tez w dzien wolny od pracy dla Zamawiajgcego termin 24 godzin
rozpoczyna sie w pierwszym dniu nastepujacym po dniu wolnym od pracy, lub nastepnego dnia
od pierwszej godziny urzedowania Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zdecyduje o
wstrzymaniu lub dalszym prowadzeniu prac oraz zabezpieczy obiekt o charakterze zabytkowym.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego obowigzek zabezpieczenia miejsca znalezienia
przedmiotu o charakterze zabytkowym oraz samego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Nastepnie obowigzek ten przechodzi na Zamawiajacego.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robdt.

§17

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokdt Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona przez whasciwy organ wydana.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
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wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem
oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.— ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu na jego zadanie informacji o
wytwarzanych odpadach w zwigzku z wykonywaniem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposdb minimalizujgcy uszkodzenia w
drzewostanie podczas prac przy realizacji umowy. Wymagania w zakresie zabezpieczenia
drzewostanu i prowadzenia robdt zostang okreslone w protokole przekazania i objecia terenu
budowy.

W przypadku kiedy usuniecie drzewa (lub kilku drzew) bedzie konieczne w celu przeprowadzenia
robdt Wykonawca zgtosi takg potrzebe Zamawiajgcemu. Nadlesniczy (lub osoba upowazniona),
w ciggu 2 dni, po ewentualnym dokonaniu wizji terenowej przez upowazniong do tego osobe,
podejmie stosowng decyzje w przedmiotowej sprawie i wyrazi jg pisemnie.

XIII. Przedstawiciele stron

XIV.

§18
Zamawiajacy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru, ktérym jest
2] o do dokonywania odbioréw robo6t zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych
robdt.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robot, ktdre sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie Pan ...........c.......... posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .......cccoeveevveevennen. N e dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3 na inng osobe o kwalifikacjach co
najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora
nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacii.

Odbiory robot

§19

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Zgtoszenie
gotowosci do odbioru Wykonawca dokonuje pisemnie do Nadles$nictwa oraz do wiadomosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i roboét zanikowych badz ulegajgcych zakryciu, Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawczg ,

2).  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami,

3). rozliczenia petnej kwoty, ktérag wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ziozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistdw branzowych.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac Odbidr
koncowy albo odmowi¢ dokonania odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng,
a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
zamawiajacy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robét,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru korncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
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w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru korncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robdt. Za date zakonczenia robodt
przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru
koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbiér koncowy zakonczony
podpisaniem przez strony Umowy Protokotem odbioru korcowego robot.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktérych zawiadomi wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Prawa autorskie

§ 20

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajagcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, lub przyjmowanej przez niego czesci, w szczegdlnosci takich jak: projekty, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub utworem),
w ramach umowionego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie
catos¢ autorskich praw majgtkowych do tych utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509, z pdzn. zm.
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Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw przystugujg mu lub bedg przystugiwaé najpdzniej w dniu
dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okresSlonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwdr utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2). do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang.

Wynagrodzenie w wysoko$ci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowaé w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
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3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktérych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatdw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utwordw, patentéw, wzordw uzytkowych, wzordw przemystowych,
znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposéb
wyrazny i pod rygorem niewaznos$ci na pismie.

Jezeli Zamawiajgcy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
mogg by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

§ 21

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru korncowego. Do odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wtasciwosci i jakos¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarangji jego jakosci i wtasciwosci przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru
koncowego, na zasadach okresSlonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z
zastrzezeniem przepisOw niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do zagdania usuniecia wad moze
zadaé zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujacy zachowujac uprawnienie do zadania
usuniecia wad moze zgdac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaly pofgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wasciwymi dla tych czynnosci.
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Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robot i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarandji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczes$nie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarandji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogodinych kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§ 22
Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

XVIII.Zmiana Umowy

§23
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1).  zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opoznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktorych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy,
b. wstrzymania robot przez zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
C. wstrzymanie realizacji robot przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz

orzeczeniem sadu,

d. przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.
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e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f. koniecznoéci usuniecia btedéow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakresdw obiektu w trakcie realizacji inwestyciji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

g. wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i zmiany obowigzujgcych przepisdéw prawa,

j. koniecznoéci uzyskania pozwolenia na budowe w celu realizacji w/w zadania wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegolnymi,

k. zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy;

2). zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatow i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku,

3). zmiany jako$ci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robdt pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4). wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zaméwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badZ usuniecia wad dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5). zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegolnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreSlonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresy robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

C. w razie koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe w celu realizacji w/w zadania
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi.

W przypadku dokonanej zmiany zakresu przedmiotu umowy nastgpi zmiana wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu 0 ceny jednostkowe z kosztorysu
wykonawczego lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna
wycenic robot z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty
sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2).  danych teleadresowych,
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3).  danych rejestrowych,
4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5). zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej wysokosci stawki
podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

§24

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3).  zprzyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu realizacji przedmiotu umowy,

4).  podzleca wykonanie catosci robot lub ich czesci lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich
czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

6). w terminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy moze wykonac wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 6 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy.

Zamawiajacy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

§25

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1). zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Terenu budowy przekracza 30 dni;

2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.
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XXI. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajagcego w zwigzku z odstapieniem od
Umowy

§ 26

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1).  natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2). przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robdt przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

XXII. Rozliczenia w zwigzku z odstagpieniem od Umowy

§ 27

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

3. Protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz
tych materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT.

4, Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktdra odpowiada za
wystagpienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia od Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie wykonawczym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie wykonawczym, ale jest
mozliwe ustalenie nhowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia taka
metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

7. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

XXIII.Kary umowne

§ 28

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1). za zwioke Wykonawcy w wykonywaniu Zadania stanowigcego przedmiot umowy (w tym
zwioke w stosunku do terminéw posrednich realizacji czesci Zadania), w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2).  za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dziern zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3).  z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

4). za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

5). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

6). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy.
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3. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguije, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w § 24 ust. 2,

2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorédw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXIV. Postanowienia koncowe

§ 29

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci lub catosci robdt budowlanych tylko
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. W zakresie
podwykonawstwa innego niz wskazane w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku
wyrazenia takiej zgody.

2. Zlecenie wykonania umowy lub jej czesci podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw lub osdb, ktére sobie przybrat
do pomocy jak za swoje wiasnhe.

3. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg dorecza¢ sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

4, Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

5. Wykonawca nie moze potrgcaC swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

6. Niewazno$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktdre bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

7. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

8. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:
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1).  Zatacznik nr 1 - zaproszenie do sktadania ofert z dnia ..................... r.,
2).  zalacznik nr 2 — program funkcjonalno-uzytkowy,
3).  Zalacznik nr 3 — oferta Wykonawcy z dnia ........ccccoveevvecieeinncnns

4).  Zalacznik nr 4 — zgtoszenie budowy z Mapg zasadniczg dz. 312/18, obreb Gietkie, z
lokalizacjg wiaty,

5).  ZalaCznik NI 5 - oo e

9. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

11.  Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg
ja z petng $wiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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