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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Ogdlna Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

Budowa zbiorczej pochodni gazowej do spalania biogazu sktadowiskowego
pozyskiwanego ze sktadowiska odpadow , Kepny tug”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych:
Specyfikacja techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach kontraktu zawartego z Wykonawca dla realizacji ww. inwestycji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w skrécie zwane Specyfikacje Techniczne,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu opisanych w nich robdt jako czes¢ dokumentacji
przetargowe;j i kontraktowe;.

Wymagania Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczna.

1.3. Lokalizacja, stan istniejgcy oraz dostep do terenu budowy:
Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci "Kepny tug" dz. nr 9001/3 obr. 01
Wtoszczowa-Miasto.

Na kwaterze sktadowania odpadoéw istnieje obecnie 8 studni biogazowych zakoriczonych biofiltrami.

1.4. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

Zaplecze budowy nalezy umiesci¢ w rejonie prac, w odlegtosci ok. 50-100 m od sktadowiska. Istnieje mozliwos¢
podtaczenia do zaplecza budowy mediéw jak prad, woda itp. Przed rozpoczeciem prac Zamawiajacy wskaze i
okresli doktadnie teren pod zaplecze budowy. W poblizu terenu budowy znajdujg sie repery umozliwiajgce
Wykonawcy obstuge geodezyjng budowy.

1.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
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1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca
potwierdzi u wtascicieli instalacji i urzadzen informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zarzgdzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra mozie byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot:

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowiska, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, jak tez materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu, budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Korespondencja dotyczgca budowy:
Cata korespondencja dotyczgca Budowy powinna by¢ adresowana do Zamawiajgcego. Adres do korespondenciji:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
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ul. Henryka Sienkiewicza 31
29-100 Wtoszczowa

1.10. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

= Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48,
rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie, aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do och
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja,
Komisja Europejska, DO Enterprise, Bruksela).

= Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces i ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

=  Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania
umowy zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i
specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie z umowa jak
réowniez przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzagdzajacego realizacjg umowy.

= Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia wtasciwego organy Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Zarzgdzajgcym realizacja umowy, Wykonawcg i Projektantem.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

= Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

= Kosztorys Slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

=  Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Zarzgdzajacego realizacja umowy zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych, zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

=  Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, stuzace
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja umowy oraz oceng jakosci
materiatéw i robot.

= Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

=  Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$é wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.
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=  Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

= Polietylen o wysokiej gestosci - PEHD - potkrystaliczny polimer uzyskiwany przez katalityczng,
niskocisnieniowg polimeryzacje etylenu (podstawowy monomer) i innych alfaolefinowych
komonomerdw; polimer ten powinien miec gesto$¢ wtasciwg nie mniejszg niz 0,94 g/cm3.

=  Polichlorek winylu — PVC - syntetyczny, termoplastyczny polimer uzyskiwany przez polimeryzacje chlorku
winylu (podstawowy monomer); gestos¢ wiasciwa tego polimeru wynosi od 1,2 g/cm3 do 1,3 g/cm3.

=  Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca cztonkiem lzby Inzynierow
Budownictwa, ktdra jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowe;j.

= Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

=  Sita Wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony Wykonawca, dochowujac nalezytej
starannosci, nie mdgt przewidzieé lub im przeciwdziataé.

=  Teren Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez
Zamawiajgcego dla wykonania Robodt a takze inne miejsca wymienione w umowie jako czes$¢ Placu
Budowy.

=  Woyceniony  Przedmiar Robét —  Przedmiar robét  wyceniony przez  Wykonawce
i stanowigcy czesc jego oferty.

= Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukecyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

= Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.11. Wymagania dotyczace robét:

1.11.1. Odpowiedzialnos¢:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich  wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

1.11.2. Przekazanie terenu budowy:

1.11.2.1. W terminie okreslonym w Warunkach umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt,
lokalizacje i wspétrzedne panstwowych gtéwnych punktéw, Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektows i
Specyfikacje Techniczne.

1.11.2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem prawa uzywania dojs¢ i
dojazdow jakie bedzie potrzebowat w zwigzku z dostepem i transportem materiatow do lub z Terenu Budowy.
Wszystkie obiekty poza Terenem Budowy, jakie s3 mu niezbedne do celéw zwigzanych z prowadzeniem Robét,
pozyska i urzadzi na wtasny koszt.

1.11.2.3. Jezeli Zamawiajgcy nie dochowa terminu przekazania Terenu Budowy uzgodnionego w Kontrakcie i z
tego powodu Wykonawca zostanie zmuszony do opdznienia Robét lub poniesie nieprzewidziane koszty, wtedy
Zarzgdzajacy realizacja umowy winien ustali¢ przedtuzenie terminu wykonania robot, o czym powiadomi
Wykonawce i Zamawiajacego.
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1.11.2.4. W uzgodnieniu z Wykonawcg przekazanie Terenu Budowy moze odby¢ sie etapami w terminach
uzgodnionych z Wykonawca. Za przekazanie Terenu Budowy uwaza¢ sie bedzie przekazanie podstawowej czesci
Terenu Budowy uzgodnionej z Wykonawca.

1.11.3. Dokumentacja Projektowa:
=  Projekt techniczny;
= Przedmiar robét;
= Kosztorys inwestorski.

1.11.4 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

1.11.4.1. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po zawarciu umowy dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na roboty objete umowag. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na
wtasny koszt.

1.11.4.2. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem umowy.

1.11.4.3. W okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.11.5. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1.11.5.1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot gwarantujgcy ciggtosé
wykonywanych prac zgodnie z warunkami umowy. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét.

1.11.5.2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg
dla zrealizowanych robdt - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow, budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét.

1.11.5.3. Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Zarzgdzajacego
realizacja umowy. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
postanowien umowy.

1.11.6. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi:

1.11.6.1. Z wyjatkiem, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych, Wykonawca winien
wykonaé i wykoriczy¢ Roboty bez zadnych Usterek, w Scistej zgodnosci z umowa. Wykonawca winien takze
przestrzegac¢ i Scisle stosowac sie do polecen Zarzadzajgcego realizacja umowy we wszystkich sprawach
dotyczacych Robdét, niezaleznie czy byty one wymienione w umowie, czy nie.

1.11.6.2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego s3
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
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1.11.6.3. w przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, wymiary okre$lone liczbg s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

=  Dokumentacja Projektowa,

= Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swa korzy$é jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié¢ Zamawiajacego,
ktdéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

1.11.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

1.11.6.5. Cechy Materiatow i Elementdw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji
przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylern od wartosci docelowych, jakie sg
praktycznie nieuniknione.

1.11.6.6. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjami Technicznymi i bedzie to miato wptyw na niezadawalajgcg jakos¢ Robot, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty bedg rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot:
1.11.7.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowad je w czasie prowadzenia robét.

1.11.7.2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

= miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym,
=  praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowad zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.
Podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

= zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami.
= zanieczyszczeniami powietrza pytamii gazami,
= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
=  mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca winien przestrzega¢ ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach, oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 01.100.1085 z dnia 18 wrzeénia 2001 r.).

1.11.7.3. Opftaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.11.8. Ochrona przeciwpozarowa:
1.11.8.1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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1.11.8.2. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.11.8.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:
1.11.9.1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

1.11.9.2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.

1.11.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy:

1.11.10.1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich
pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

1.11.10.2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz Sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11.10.3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego
na Terenie Budowy.

1.11.10.4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

1.11.10.5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

1.11.10.6. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

= ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna,
= urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne, itp. dojscia na budowe i
oswietlenie,
= sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
= $rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyizsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

1.11.10.7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i zapewnic posiadanie odpowiedniego sprzetu monitorowania i ratunkowego.

1.11.10.8. Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

1.11.10.9. Kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzanie przed rozpoczeciem budowy: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike Kontraktu i warunki prowadzenia robot (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 151 poz. 1256).
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2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogdlne:
2.1.1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

= odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej,
= mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty
bezpieczenstwa.
2.1.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2. Zrédta pozyskiwania materiatéw:

2.2.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcego realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw.

2.2.2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdow z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrddta.

2.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéow miejscowych:

2.3.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrdodet miejscowych, wigczajagc w to zréodta wskazane przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wymagane dokumenty
przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

2.3.2. Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu realizacjag umowy do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

2.3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
materiatéw uzytych do realizacji robét.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

2.4.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy miejscu. Jezeli Zarzadzajgcy realizacjg
umowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robdt niz tych dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartosSciowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.4.2. Kazdy element robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

2.5.1. Wykonawca zapewni aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy.
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2.5.2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakornczeniu robét, miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb
zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacja umowy o swym zamiarze na co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET:

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy. W przypadku braku ustaled w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.2. Liczba i wydajnosc¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zarzgdzajgcego realizacja umowy, w
terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacjia umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

3.5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia Sprzetu
wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjag umowy o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej dwa tygodnie przed jego planowanym uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie bedg gwarantowac zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT:
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
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4.2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
w terminie przewidzianym umowa.

4.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Zarzagdzajacego
realizacja umowy usuniete z Terenu Budowy.

4.4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw i
wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie gtebokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia gtebokosci przez Zarzadzajgcego realizacja umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.5. Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji badZ odrzucenia materiatéw lub
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy
realizacja umowy uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

5.6. Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.7. Wykonawca zapewni obstuge budowy przez uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zapewni sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.8. Wykonawca dopetni obowigzku wynikajgcego z Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:
6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
jako$¢ robat.
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6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet i zaopatrzenie.

6.1.3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

6.1.4. Wykonawca dostarczy na zadanie Zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan.

6.1.5. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu lub pracy personelu.

6.1.6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ew. badan ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Zarzadzajgcego realizacja umowy:

6.2.1. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia robot Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

6.2.2. Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektoweji i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.2.3. Zarzadzajacy realizacja umowy moze na wtasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zarzadzajacy realizacjg umowy poleci przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku, koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca.

6.3. Dokumenty budowy:

6.3.1. Dziennik Budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z pkt. 45 Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy

Zapisy bedg czytelne, dokonane statg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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= przebieg robét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
=  daty zarzadzenia i wstrzymania robot z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw robdt znikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
=  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
= projektowej
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
= inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2. Ksigzka Obmiarow:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie stanu faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.3.3. Deklaracje, certyfikaty:

Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.3.1-6.3.3 nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na budowe,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
= protokoty odbioru robdt,

= protokoty z narad i ustalen,

= operaty geodezyjne,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:
6.3.5.1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.3.5.2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem.

6.3.5.3. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy je
rowniez udostepnia¢ Zamawiajgcemu oraz innym organom do tego upowaznionym na ich zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
7.1.1. Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

7.1.2. Obmiar robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardow.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdét ulegajacych zakryciu Ilub
zanikajacych.

7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedy zostang poprawione
wedtug instrukcji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.1.5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig wynikajgca z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego
realizacjag umowy.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow:
7.2.1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

7.2.2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.2.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
7.3.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt wymagajg akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy
przed ich uzyciem.

7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ waine
Swiadectwa atestacji.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robot.

7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaréw:
7.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego prowadzenia Ksiegi Obmiarow.

7.4.2. Obmiary robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych robot.
7.4.3. Obmiary robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

7.4.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
dotgczanymi do Ksiegi Obmiardw, wzglednie umieszczanymi na karcie obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

=  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
=  odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

=  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny (koricowy):

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowaq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe):
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

=  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
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= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Dokumentacja powykonawcza:
8.4.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, ktore umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.4.3.2. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ kompletna, jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

8.4.3.3. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja.

8.4.3.4. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

= projekt budowlany i inne opracowania wykonywane w trakcie budowy; obmiar robét,

= wszystkie pozwolenia i dokumenty urzedowe zwigzane z realizacjg budowy,

= protokdty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

= protokdty odbioréw czesciowych i koricowych,

= dokumentacja geodezyjna powykonawcza robat,

=  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= dokumentacja powykonawcza: rysunki zamienne, szkice, dodatkowe opisy uwiarygodnione przez

Projektanta, Kierownika robdt i Zarzagdzajgcego realizacjg umowy,

= os$wiadczenia Kierownika robét o:

a) zgodnosci wykonania robdt z Projektem,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

c) wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 2 (dwdch) egzemplarzach plus 1 egz. w wersji
elektronicznej w typie oprogramowania z rozszerzeniem: ".pdf" lub ".jpg" i zatwierdzona przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

8.5. Okres zgtaszania wad:
8.5.1. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdzi Zarzadzajacy realizacja umowy wystawiajgc Wykonawcy
Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami umowy.

8.5.2. W czasie trwania okresu zgtaszania wad, Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie organizowat przeglady.
8.5.3. Pod koniec okresu zgtaszania wad Zarzgdzajacy realizacja umowy zorganizuje odbidr.
8.5.4. Do odbioru Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
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= umowe o wykonanie Robdt,

=  Protokdt odbioru korcowego,

=  Dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego,

=  Dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenie usuniecia tych wad
do dnia zakoniczenia okresu zgtaszania wad,

= inne dokumenty, ktére mogg mieé¢ wptyw na ostateczng decyzje Zarzadzajacego realizacjg
umowy.

8.6. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi:
8.6.1. W czasie trwania okresu rekojmi Zamawiajgcy bedzie raz w roku organizowat przeglady gwarancyjne.

8.6.2. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych w
okresie rekojmi.

8.6.3. Po uptywie okresu rekojmi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy swiadectwo wypetnienia rekojmi.

9. ZASADY PLATNOSCI:
9.1. Ptatnosci beda dokonywane wg kwot ryczattowych.

9.2. Podstawg ptatnosci bedzie obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowa.

9.3. Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie robét, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

9.4. Cena ryczattowa obejmuje:

= Robocizne bezposrednia,

= Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i Transportu Wartos¢
pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

=  Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia oraz inwentaryzacje geodezyjne i powykonawcze,

= Koszt opracowania dokumentacji,

= Koszty posrednie,

= Zysk kalkulacyjny,

= Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

10.2.  Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

BUDOWA SYSTEMU ODGAZOWANIA KWATERY SKEADOWE]

CPV 45222110-3 - SKLADOWISKA ODPADOW
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabudowsg instalacji odgazowujacej sktadowisko odpadoéw, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania:

Budowy zbiorczej pochodni gazowej do spalania biogazu sktadowiskowego pozyskiwanego ze
sktadowiska odpaddw , Kepny tug” we Wtoszczowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujgcych elementéw instalacji:

1. kontenerowa stacja biogazowa o wym. 2,43m x 3,02m i wys. 2,90m zintegrowana ze zbiorcza
pochodnig gazowa,

2. przebudowa istniejgcych 7 studni w celu umozliwienia ich wtgczenia w instalacje odgazowania,

budowa instalacji przytgczeniowej biogazu na kwaterze od 7 studni do 2 stacji zbiorczych typu

manifold,

4. budowa kolektora zbiorczego biogazu z odwadniaczem,

5. budowa instalacji sprezonego powietrza,

6. budowa instalacji kondensatu,

7

8

w

budowa instalacji elektrycznej zasilajgcej kontener biogazowy,
odbudowa 1 studni pionowej do celéw monitoringu

1.3.2. Niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ i stosowac z 0Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.3.3. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00: Wymagania ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z zaleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY:
Do wykonania robot montazowych nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.
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3. SPRZET:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00: Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Zgodnosé z wymogami Specyfikacji Technicznych i z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do
wykonania zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od
nastepujgcego wyposazenia wykonawcy:

= zuraw hydrauliczny na podwoziu samochodowym,
= zgrzewarka do rur,

= koparka do wykopdw waskoprzestrzennych,

= agregat pradotwarczy,

= urzadzenia pomocnicze.

4. TRANSPORT:
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Zgodnos¢ z ST-00: Wymagania ogdlne
oraz z Dokumentacjg Projektowa wymagana bedzie, w zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacjg od
wymienionych nizej sSrodkéw transportu:

= samochody skrzyniowe,
= samochody dostawcze z nadwoziem zamknietym (furgon).

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Wymagania ogdlne:
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Projektowane miejsca montazu elementéw instalacji odgazowania powinny by¢ oznaczone w terenie przez
geodete z uprawnieniami. Sie¢ reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowych. Przed
przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykonaé zabezpieczenia wykopdéw przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzic.
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5.3. Charakterystyka techniczna materiatu na rury i ksztattki do biogazu:

Na rury, ksztattki, gtowice studni gazowych zastosowa¢ tworzywo o symbolu handlowym PEHD80 SDR11.
Parametry jakosSciowe tworzywa zg. z PN-EN 1555 1-5.

Na armature zastosowac tworzywo o symbolu PP - polipropylen lub PE - polietylen.

5.4. Kontenerowa stacja biogazowa.

Zaprojektowano kontenerowg stacje biogazowg do obstugi studni gazowych. Kontener bedzie posiadat
nastepujgce wymiary zewnetrzne: L=2,435m, B=3,0m, H=2,90m. Kontener wyposazony bedzie w system
wentylacji wymuszonej - wentylatory w kl. EX, oswietlenie w wykonaniu EX, grzejnik elektryczny EX oraz w
system detekcji gazu i przeciwpozarowy. Drzwi, okna, instalacja elektryczna - zgodnie z wymaganiami PN. Przy
drzwiach na zew. zainstalowany zostanie wytgcznik alarmowy prgdu. Konstrukcje stanowi¢ bedg profile
stalowe. Sciany beda zbudowane z ptyt warstwowych wypetnionych wetng mineralng stuzaca jako izolacja
cieplna i akustyczna. Grubos¢ scian: 10 cm, ptyty obtozone dwustronnie, blachg powlekang. Zewnetrzna
warstwa blachy powlekana dodatkowo powtokami antykorozyjnymi zabezpieczajgcymi przed korozjg i
pomalowang wg zalecen Zleceniodawcy. Konstrukcja stalowa podtogi zabezpieczona. Podioga z blachy
ryflowanej AL gr. 2mm. Kontener stacji posadowi¢ na fundamencie z ptyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15m
utozonych na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 20cm. Lokalizacje stacji pokazano na planie.

System detekcji gazu czuwa nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zespotdw poprzez ciggty analize sktadu
powietrza. W przypadku pojawienia sie metanu w stezeniu od 10% do 30% DGW - uruchamia alarm-
ostrzezenie, przy stezeniu powyzej 30%DGW wytgczenie zasilania elektrycznego.

Stacja wyposazona zostanie w instalacje gazowa wykonang z rur kwasoodpornych KO gat. AISI 304 lub PE/PP,
w ktérej zamontowane zostang kompletne urzadzenia, stuzace do regulacji wydajnosci instalacji oraz
pomiardéw . Do urzadzen zamontowanych na instalacji gazowej naleza:

o ssawo-dmuchawe wykonanie EX Qnom=100 m3/h z osprzetem i armaturg;
o odwadniacz z demisterem, petnigcym réowniez funkcje filtra dolotowego,
o przerywacz ptomienia deflagracji klasa EX,
o przeptywomierz masowy termiczny np. ST 51 Introl (przeptywomierz mierzy réwniez
temperature zasysanego biogazu),
zawor kulowy DN 50,
elektrozawér DN 50,
przetworniki ci$nienia na ssaniu i ttoczeniu.

Dodatkowo przewiduje sie montaz zaworu kulowego kontrolnego 1/2" do pomiaru skfadu biogazu na
rurociggu zbiorczym na wyjsciu ze stacji.

5.5. Zbiorcza pochodnia biogazowa

Nalezy zainstalowa¢ pochodnie biogazowa wolnostojgcg obok stacji biogazu z obudowg zaroodporng palnika
o wydajnosci nominalnej 100 m3/h. Pochodnia posiada¢ bedzie palnik umozliwiajgcy minimalny zakres pracy
5:1 (tj. 40 — 200 m3h-1),

Sterowanie pochodni odbywac sie bedzie z tej samej szafy kontrolnej, co stacji ssaw.
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Zapalanie pochodni, kontrola parametréw operacyjnych oraz odciecie doptywu biogazu winno odbywac sie
automatycznie oraz powinna by¢ mozliwo$é obstugi manualnej z panelu kontrolnego.

Systemy zabezpieczen pochodni powinny dziataé¢ w trybie automatycznym.
Minimalne wymagania techniczne dotyczace pochodni biogazu sg nastepujgce:

1. zakres pracy pochodni : nominalna 100 m3/h,

2. wlot biogazu z przytagczem DN50 PN16,

3. bezpieczny automatyczny zapton przy uruchamianiu i w razie zgaszenia pochodni,
4. ultrafioletowy czujnik ptomienia,

5. punkty poboru prébek gazu i pomiaru predkosci przeptywu,

6. elektryczny zawér szybkoodcinajacy doptyw biogazu,

7. reczny zawor odcinajgcy doptyw biogazu,

8. przetwornik cisnienia gazu

9. wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie przesytanych mediéw i zachodzgcych w systemie proceséw,
w tym komin z materiatu zaroodpornego

10. wyposazenie w przerywacze ptomienia i inne wymagane elementy bezpieczenstwa systemu, umieszczone
w newralgicznych punktach urzadzenia,

11. zgodnos¢ specyfikacji pochodni i stacji pompowej z obowigzujgcymi wymaganiami dyrektywy ATEX95.

5.6. Przebudowa istniejgcych studni.

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe 7 istniejacych studni gazowych na kwaterze
w celu umozliwienia podtaczenia ich do projektowanej instalacji odgazowujacej odprowadzajacej biogaz do
stacji zbiorczych. Przebudowa bedzie polegac¢ na:

- demontazu biofiltra,

- montazu na istniejgcej studni obejmy siodtowej $125/63.

Obejme zamontowac na gtebokosci zgodnej z profilem.

- montazu gtowicy z rury PEHD @400 zakoriczonej kotnierzem zaslepiajgcym z kré¢cem umozliwiajgcym montaz
zaworu gazowego DN 15 do celéw monitoringu. Przestrzeri miedzy rurg PE @ 125 a rurg ostonowa uzupetnié
zwirem 16/32mm a na ostatnim odcinku bentonitem jako uszczelnieniem.

W przypadku stwierdzenia na etapie prac braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych studni z uwagi na ich zty
stan techniczny, nalezy wykona¢ nowa studnie.
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W tym celu przewiduje sie wykonanie odwiertéw o srednicy 400mm w ktérym zostanie umiejscowiona rura
perforowana PE @125 w obsypce zwirowej 16/32mm. Studnie odwierci¢ do gtebokoséci min. 1,5m ponad
poziomem uszczelnienia dna kwatery.

Ponadto przewiduje sie odtworzenie dodatkowej studni nr 8 o analogicznej konstrukcji stuzacej do celdw
monitoringu. Studnia nie bedzie wtgczona w system odgazowania.

5.7. Instalacja przytaczeniowa biogazu na kwaterze.

Zaprojektowano instalacje odprowadzajgcy biogaz z poszczegdlnych 7 studni gazowych na kwaterze do 2 stacji
zbiorczych typu manifold z rur PE 63 SDR 11 w stopniu cisnieniowym PN10.

Kolektor nalezy prowadzi¢ zgodnie z profilem przy zachowaniu spadku min. i= 2,0%. Nalezy stosowac
potaczenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub doczotowe).

5.8 Kolektor zbiorczy biogazu:

W celu odprowadzenia biogazu z 2 stacji zbiorczych do stacji biogazowej, zaprojektowano kolektor zbiorczy z
rur @160 SDR 11 w stopniu cisnieniowym PN10 poprowadzony po krawedzi kwatery.

Kolektor nalezy prowadzi¢ zgodnie z profilem. W najnizszym punkcie instalacji zaprojektowano odwadniacz
sieciowy odprowadzajacy kondensat do studni kondensatu. Nalezy stosowac pofaczenia zgrzewane
(elektrooprowe i/lub doczotowe).

5.9. Instalacja sprezonego powietrza.

Zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza z rur PE ¢ 32 SDR 11 zasilajagcg pompe pneumatyczng w
odwadniaczu zaprojektowanym na trasie kolektora zbiorczego przed stacjg biogazowa. Instalacja bedzie
zasilana ze sprezarki przewidzianej w stacji.

5.10. Instalacja kondensatu z odwadniaczem.

W celu odprowadzenia kondensatu wytrgcajgcego sie z biogazu przewidziano montaz w najnizszych punktach
instalacji odwadniacza sieciowego na kolektorze zbiorczym. Z odwadniacza kondensat zostanie odprowadzony
przy pomocy instalacji z rur PE 332 SDR 11 do studni kondensatu gdzie okresowo bedzie przepompowywany
przy pomocy przenosnej pompy zatapialnej na kwatere.

5.11 Odwadniacz sieciowy

W celu odprowadzenia kondensatu powstatego w rurociggu zbiorczym projektuje sie zastosowac¢ 1 odwadniacz
sieciowy 01, w najnizszy punkcie instalacji, przed stacjg biogazowa. Kondensat z odwadniacza poza kwaterg
zostanie odprowadzony do projektowanej studni kondensatu na kwaterze.

Odwadniacz wykonaé w postaci rury z PE #225 z rdzeniem z rury PE @90 z perforacjg otworowg na odcinku
50cm. Odwadniacz wyposazy¢ w pompe pneumatyczng wymagajgcg sprezonego powietrza o cisnieniu 2-7 bar i
q=0,36m3/h. Srednica pompy @ 44. Pompa bedzie zasilana sprezonym powietrzem dostarczonym rurociagiem
PE @32 prowadzonym ze sprezarki przewidzianej w odrebnym pomieszczeniu i w kontenerze ssawy. Kondensat
z odwadniacza zostanie okresowo przettoczony instalacja odprowadzenia kondensatu z rur PE @32 do
bezodptywowej studni kondensatu.

5.12 Studnia kondensatu
Zaprojektowano studnie kondensatu w postaci studni betonowej DN 1200 H=2,0m. Studnie posadowi¢ na
podsypce piaskowo-cementowej gr. 20cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robot:

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow:
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz musza
posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robot:

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem robdét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

= zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsg,

= zgodnos$¢ z wymaganiami norm,

= ufozenie rurociggéw,

= gtebokos¢ utozenia rurociggow,

=  podfoze pod utozonym rurociggiem,

=  obsypka i zasypka rurociggu,

= odchylenie spadku,

= zmiany kierunkow rurociggow,

= kontrola potaczen rurociggéw,

= kontrola szczelnosci rurociggdw przesytowych,

= kontrola prawidtowego zamontowania studzienki kondensatu i odwadniaczy,
=  kontrola prawidtowego montazu stacji gazowej nr 1 i stacji zbiorczej nr 2
= wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i obsypek.

Kazda czynnos$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowosé i poprawnos¢ wykonania. Oceny
prawidfowosci wykonania nalezy wykonywa¢ na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw
lub na podstawie dokumentu, zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiaréow.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnietg, jesli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby i atesty, gwarancje producenta
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dla stosownych materiatéw i urzadzen, ze spetniajg one wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

7.1. Jednostki rozliczeniowe obmiaru robét:
Obmiar robdt bedzie wykonywany wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
sztuka [szt.]:

= studnie gazowe,

=  odwadniacze,

= stacja gazowa,

" ssawa,

=  pochodnia biogazowa,

metr [m]:

=  przewody przesylowe biogazu,
= instalacja kondensatu,
= instalacja elektryczna,

;. 3
metr szescienny [m’]:

= 7wir,

= piasek.
Obmiar powykonawczy powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Obmiar wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy i nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Dodatkowe roboty wykonane bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

Odbiér robdt zwigzanych z wykonaniem montazem urzadzen instalacji odgazowujacej powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek. Do odbioru Wykonawca roboét
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw oraz notatki z przeprowadzonych biezgcych kontroli. W przypadku
stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:
9.1. Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, ktére nalezy traktowacd jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych i nalezy je
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czytac tacznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni

zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

9.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV-45311200-2




SIM PROJEKT

Stawomir Hebel i Mariusz Gosz Spotka Cywilna

84-239 Bolszewo, ul, ZboZowa 11 tel. 696-001-694, 693-813-7850 str. 34

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru , Instalacji elektrycznych dla
Budowy zbiorczej pochodni gazowej do spalania biogazu sktadowiskowego pozyskiwanego ze sktadowiska
odpadow ,Kepny tug” we Wioszczowie.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot nazwanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot instalacyjnych elektrycznych i obejmuja:

¢ wykonanie zasilenia elektrycznego stacji biogazowe;j .

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania instalacji odgazowania.

1.4 Nazwy i kody.

Zgodnie z ustawg z 29.01.2004 Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) art. 30 i 31, obowigzujace
jest stosowanie klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych zgodne z Wspdlnym Stownikiem Zamdwien
CPV (Common Procurement Vocabulary).

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwszych pieé cyfr okresla kategorie.

Dziat roboty budowlane okresla kod 45000000-7 Prefiksy kodowe dla poszczegdlnych grup robdt sg
nastepujace:

4531 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Okreslenia podstawowe.
Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw i miejsc punktéw gniazd, wytgcznikdw, opraw itp.
Rury instalacyjne — rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub w podtozu.
Podtoze — mur, tynk, beton, drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody.

Punkt oswietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
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a) Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodniern wykonania
robot z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

b) Przed rozpoczeciem robét elektrycznych i teletechnicznych wykonawca powinien zapoznac sie z
obiektem budowlanym, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robdt. Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy, powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

c¢) Koordynacja robét elektrycznych i teletechnicznych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano — montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram
robét elektrycznych i teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z
robotami.

d) Dokumentacja projektowa.

¢ Dokumentacje projektowg stanowi projekt techniczny — bedacy podstawg do wydania
pozwolenia na budowe,

e Dokumentacje przetargowa stanowi¢ bedzie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
zawierajgca:
* Projekt techniczny oraz informacje dotyczaca BiOZ,

* Zatozenia realizacyjne inwestycji,

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
* Przedmiary robot,

* Kosztorysy inwestorskie,

Komplet projektu budowlanego zostanie przekazany Wykonawcy Robdét po przyznaniu
kontraktu, najpdzniej z chwilg przekazania placu budowy.

¢ Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac nastepujgcg dokumentacje:
1. Projekt organizacji i harmonogram robét.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — w oparciu o wytyczne zawarte w
dokumentacji projektu budowlanego, a dokumentacje powykonawczg jako integralng czes¢ dokumentow
do odbioru ostatecznego robdt - w oparciu o dokonywane w trakcie budowy inwentaryzacje robot
ulegajacych zakryciu oraz ostateczng inwentaryzacje powykonawcza.

Koszty wszystkich wyzej wymienionych opracowan Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nalezy
uwzgledni¢ odpowiedni stopien ochrony IP dla urzadzenia, stosownie do miejsca jego zamontowania.
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2.1 Rozdzielnia.
Rozdzielnica (nn) — dostawa wraz kontenerem.

2.2 Oprawy oswietleniowe.
Oswietlenie pomieszczen wykonaé nalezy oprawami zgodnie z planem w Dokumentacji projektowe;j.

2.3 Przewody.
Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY o réznym przekroju zyt.

2.4 Kable energetyczne.
Linie kablowe nn wykona¢ kablem YKY na napiecie 1000V o réznym przekroju.

3.SPRZET.

3.1. Odbiér materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwaércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

3.2. Sktadowanie materiatéw
Elementy urzadzen elektrycznych nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach, pomieszczeniach.

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca wezmie pod uwage, ze moze zaj$¢ konieczno$¢ zmontowania aparatury rozdzielczej i uktadow
sterowniczych na placu budowy (w budynku, w ktédrym zostang umieszczone). Maksymalne rozmiary
prefabrykowanych czesci uktadu bedg zaleze¢ od wymiaréw drég dostepu w danym budynku.

Wszystkie prefabrykowane czesci zostang zaopatrzone w uchwyty do podnoszenia, ktére bedzie mozna
usungé.

Zostang podjete srodki majace uchroni¢ aparature rozdzielczg i uktady sterownicze od uszkodzenia podczas
transportu.

Po montazu i budowie uchwyty do podnoszenia zostang usuniete, a pozostate otwory zatkane.

Jakiekolwiek uszkodzenia powtoki uktadu zostang odpowiednio zakonserwowane. W razie potrzeby
Zamawiajacy moze zazgdaé ponownego zakonserwowania catego uktadu.

Wynikte koszty dodatkowe poniesie Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT.
Praca powinna by¢ wykonana w schludny, uporzagdkowany i fachowy sposéb.

Praca powinna by¢ wykonywana zgodnie z nastepujgcym (w porzadku zstepujgcym co do waznosci) :

e niniejszg Dokumentacjg Przetargowg
¢ Normami wydanymi przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (I.E.C.).
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Rozmieszczenie czesci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby zagwarantowany byt dobry dostep do
obstugiwanych czesci instalacji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz aby dostepna byta wystarczajgca ilos¢ miejsca
dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czesci.

Minimalne wielkosci i potozenia otwordw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czesci instalacji,
ktére wstepnie zostaty juz podane na miejscu budowy, muszg zosta¢ ponownie skontrolowane przez
Wykonawce robdt i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jesli wyznaczone w planach budowlanych pomieszczenia i szyby do prawidtowego rozmieszczenia i instalacji
urzadzen technicznych nie beda wystarczajgce to nalezy o tym odpowiednio wczesnie powiadomic
zleceniodawce lub miejscowe kierownictwo budowy.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacyjnych na miejscu budowy zleceniobiorca ma obowigzek nanies¢
ostony ochronne na czas montazu i po jego zakonczeniu, oraz zdjg¢ je dopiero bezposrednio przed
uruchomieniem, a nastepnie usungé z placu budowy.

Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej przerwy w montazu zamyka¢ w odpowiedni sposéb.
Nalezy przedsiewzig¢ srodki zabezpieczajgce przed dostaniem sie zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne nalezy
takze chroni¢ przed osobami nieupowaznionymi.

Przed odbiorem uszkodzone lub zabrudzone czesci malowane farbg muszg by¢é poprawione przez
zleceniobiorce niezaleznie od tego kto spowodowat to uszkodzenie. Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie
kazdorazowej przerwy w pracach montazowych zamykac¢ w odpowiedni sposdb. Nalezy przedsiewzigé wszelkie
srodki przeciw dostaniu sie zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne nalezy takze chroni¢ przed dostepem do nich
osobom nieupowaznionym.

Wykonawca robét ma obowigzek wyczysci¢ z brudu budowlanego wszystkie utozone przez siebie rury, kanaty,
kable, trasy kablowe, urzadzenia itd. po wykonanym montazu. Uszkodzone powtoki malarskie podktadowe lub
przeciwkorozyjne nalezy uzupetnié. Oprdcz oczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ generalng pierwszg konserwacje
wszystkich czesci mechanicznych. Przy ukfadaniu rur, kanatéw, rynien kablowych itd. musi by¢ zapewnione
pozostawienie przejscia miedzy czesciami wystajgcymi do dotu i podwieszeniami o minimalnej wysokosci
2.10m. Rury, kanaty i pétki kablowe itd. majgce byé pdzniej zamykane majg pozostawaé otwarte do czasu
odbioru technicznego i wydania pozwolenia na prowadzenie dalszych prac przez inne branze. Wyjatki
dozwolone s3 tylko po zezwoleniu udzielonym przez zleceniodawce.

Przed uruchomieniem Wykonawca robét ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie niezbednych kontroli
wedtug obowigzujgcych przepiséw i norm.

Z dokonanych odbioréw Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzi¢ protokét. W komisji odbioru udziat bierze
zleceniodawca lub jego przedstawiciel.

5.1 Trasowanie — nalezy wykonywa¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bez kolizyjnosci z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Instalacje podtynkowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach pokazanych na rysunku
ponizej.

5.2 Rozdzielnice — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji projektowej i zamontowacd na
wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.

Aparatura rozdzielcza i ukfady sterownicze beda zgodne z przepisami dla prefabrykowanej niskonapieciowej
aparatury rozdzielczej i uktadow sterowniczych zgodnie z trescig IEC 60439-1.
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Rozktad aparatury rozdzielczej i uktadéw sterowniczych bedzie w miare mozliwosci odpowiadac kolejnym
fazom procesu.

Pomiary zostang zawarte w oddzielnych komérkach-rozdzielniach.

Aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze bedy ztozone z rézinych komdrek-rozdzielnicy, opisane wedtug
standardéw i zaopatrzone w panele boczne.

Panele beda zamyka¢ gérng i tylng strone rozdzielnicy. Strona dolna i gérna rozdzielnicy zostanie zamknieta
panelem zaopatrzonym w dtawiki na kable elektryczne. Przednia strona uktadu zostanie zamknieta drzwiami.
W przypadku, gdy szeroko$¢ komoérki przekroczy 1200 mm, zostang zamontowane dwoje drzwi. Kazda
komodrka bedzie zawierac ptyte montazowg wykonang z jednego kawatka sedzimirskiej stali cynkowane;j.

Dla kazdej aparatury rozdzielczej i uktadu sterowniczego Wykonawca dostarczy obliczenie obcigzenia
cieplnego. Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne srodki dla zapobiezenia przekroczeniu w uktadzie
temperatury 25°C lub temperatury nizsze, jesli takie beda zalecenia jakiegokolwiek dostawcy materiatow
zastosowanych w ukfadzie. Obliczenia obcigzenia cieplnego beda oparte o nastepujace warunki:

Wszystkie wytwarzajgce ciepto urzadzenia zastosowane w uktadzie pracujg jednoczesnie i przy maksymalnym
obcigzeniu cieplnym; Temperatura otoczenia wynosi 30°C

Otwory wentylacyjne, gdzie bedzie to mozliwe, zostang zaopatrzone w filtry przeciwpytowe. Jesli wentylacja
mechaniczna jest wymagana, bedzie ona wytgczana i wigczana przez termostat, ktéry bedzie mogt
jednoczesnie wigczad i wytgczac urzadzenia. Wraz z wtgczeniem wentylatora, ogrzewanie bedzie wytgczane.

Aparaty podtagczone przed gtownym wytgcznikiem rozdzielnicy zostang zaopatrzone w przejrzyste i
zrozumiate tabliczki ostrzegawcze umieszczone w widocznym miejscu.

Gtéwna aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze zostang zaopatrzone w schemat jednokreskowy.

Jako rezerwe, kazda ptyta montazowa w aparaturze rozdzielczej i uktadach sterowniczych bedzie mie¢ co
najmniej 20% wolnej przestrzeni.

Dla rozdzielnicy gtéwnej, Wykonawca dostarczy nastepujgce wyposazenie:

Elektrycznie sklasyfikowana mate podtogowa, o szerokosci 1000 mm rozciggajgcy sie na catg dtugosé tablicy
rozdzielczej;

Dwie pary elektrycznie sklasyfikowanych rekawic gumowych ;
Dwie tabliczki w jezyku polskim informujgce o postepowaniu z osobg porazong pragdem

elektrycznym (na przedzie i z tytu tablicy rozdzielczej).

5.3 Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe —

Urzadzenia zabezpieczajgce przed przepieciami dla odprowadzania przepie¢ w systemach szynowych beda
spetniaé nastepujgce wymagania:

W przypadku prawdopodobienstwa uderzenia piorunu w miejsce w bezposrednim kontakcie z uziemieniem
lub systemem szynowym

Klasa testu: zgodnie z Przewodnikiem Zastosowan A(KlasaB)IEC 1024.1

Maksymalny prad probierczy pioruna 10/350 fis: 25 kA
Napiecie resztkowe: 4 kV

Przewody fazowe i neutralny bedg chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.
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Inne sytuacje, w przypadku gdy istnieje jedynie prawdopodobienstwo posredniego uderzenia pioruna
Klasa testu:  zgodnie z IEC. 60.1 (Klasa C)

Maksymalny prad probierczy pioruna 8/20 us 15 kA

Napiecie resztkowe:  1,5kV

Przewody fazowe i neutralny bedg chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla zasilania wrazliwej aparatury bedzie spetnia¢ nastepujace
wymagania:

Klasa testu:  zgodnie z IEC.60.1 (Klasa D)

Maksymalny prad probierczy pioruna 8/20 s 4,5 kA

Napiecie resztkowe:  1,5kV

Przewody fazowe i neutralny beda chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla linii sygnalizacyjnych narazonych na posrednie uderzenie btyskawicy
bedzie spetniac nastepujgce wymagania:

Klasa testu: zgodnie z IEC.60.1 (Klasa D)
Maksymalny prad probierczy pioruna 8/20 ps: 5 kA
Napiecie resztkowe (przy 1,5 kA): zgodnie z granicg odpornosci na

uszkodzenia odtgczonego aparatu (IEC
1000-4/EN 61000-4)
Przewody sygnatowe i przewdéd neutralny bedg chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.
Dla potrzeb konserwacji, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ testowania powyzszych elementéw bez
jakiegokolwiek narazania lub zaktécania pracy instalacji.

5.4. Zabezpieczenia, etykiety, listwy zaciskowe, etc.—-

W rozdzielnicach wszystkie lampki sygnalizacyjne, wskazniki przyrzadéw, przetaczniki, etc. muszg by¢
zamontowane na drzwiach sekcji. Pozostaty sprzet musi by¢ zamontowany poza drzwiami na tylnej ptycie
montazowe;.

Wszystkie czesci pod napieciem bedy zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem. Dlatego nalezy
zamontowad urzgdzenia w najbardziej dogodny sposob i jesli to niezbedne, nalezy ostoni¢ go zdejmowana
przezroczystg ptytg izolacyjng o grubosci 3 mm .

Kazde drzwi sekcji bedq miaty legende z nazwg, a kazdy zamontowany na drzwiach element bedzie posiadat
opis funkcji.
Kazdy element wewnetrzny bedzie mie¢ identyfikacje, a kazdy bezpiecznik bedzie mie¢ wygrawerowany typ

bezpiecznika i prad znamionowy.

Do kazdego bezpiecznika w panelu bedzie dostarczony jeden bezpiecznik zapasowy, przymocowany
obok miejsca, gdzie moze by¢ wykorzystany.

Bedzie dostarczony kompletny schemat wszystkich stosowanych w panelu bezpiecznikéw, ktory zostanie
zamontowany w dogodnym miejscu w panelu.

Sprzet zamontowany na tylnej ptycie montazowej, posiadajacy pokretta/ dzwignie na drzwiach musi by¢
wyposazony w sprzegto samonaprowadzajgce sie.

Wszystkie listwy zaciskowe dla potaczen cienkimi przewodami bedg wyposazone w
termokurczliwe tulejki ochronne z fenoplastu melaminowego lub poréwnywalnego materiatu, z
elementami do mocowania przewodéw $rubami i obejmami o duzej wytrzymatosci na rozcigganie.
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Listwy zaciskowe bedg rozmieszczone w taki sposéb, aby zagwarantowany byt fatwy dostep zaréwno do
zaciskéw jak i koncowek przewodow.

5.5 Linie kablowe nn — wykona¢ potgczenia urzagdzen energetycznych oraz oswietlenie zewnetrznego kablem
YKY zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.6 Lokalizacja i prowadzenie kabli, przewodow

Lokalizacja wszystkich urzadzen i przebieg kabli pokazane sg na schematach na rysunkach, ale dokfadne
umiejscowienie i przebieg beda uzgodnione z Projektantem przed instalacja.

Tam gdzie pewna liczba kabli kofAczy sie na pewnym urzadzeniu, nalezy szczegdlnie uwazaé¢, aby
zapewnié, ze kable podchodzg do urzgdzenia ze wspdlnego kierunku, w uporzadkowany i
symetryczny sposob.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pomiar wymaganej dtugosci kabli. Bedzie dostarczony kabel o
odpowiedniej dtugosci i bedzie ciggty na catej swojej dtugosci. taczenie kabli jest niedozwolone bez
pisemnej zgody wydanej przez Projektanta.

Nadmiernie rozbudowane wigzki przewodéw o duzych rozmiarach s3 nie dozwolone i
Wykonawca nie przekroczy wymagan podanych w Normach i Przepisach. Dla przytaczania
przewoddéw na prad powyzej 30A, Wykonawca dostarczy mechanicznie zaciskang urzgdzeniem ci$nieniowym
koncowke kabla z uchem lub gniazdo zaciskowe.

5.7 Opisy na kablach, przewodach

Kazdy kabel bedzie identyfikowany numerem kabla umieszczonym trwale na obu korcach i co kazde 5 m.
Znaczniki kabla bedga sktadac sie z czarnych owalnych znaczkéw z PCV, zamocowanych osiowo przy pomocy
nylonowych krawatéw odpornych na promieniowanie UV. Znaczniki kabli bedg rowniez znajdowaty sie w
punktach wejscia i wyjscia z kanatdw i wyjscia ze $cian i we wszystkich innych punktach niezbednych do
Sledzenie przebiegu kabla.

Ponadto poszczegélne zyty kabli sterowania beda identyfikowane za pomocg odpowiednich, trwale
zamocowanych tulejek, noszagc sam numer na obydwu koncach.

Identyfikacja przewodu bedzie wykonana w kazdym punkcie zakonczenia przewodu, przy zastosowaniu
zatwierdzonego systemu znacznikdow tulejkowych. Dla wszystkich przewoddw numeracja bedzie
odczytywana od zacisku w kierunku na zewnatrz. W tych punktach potaczen wzajemnych przewododw,
gdzie zmiana numeru jest nie do unikniecia, na kazdym przewodzie nalezy umiesci¢ podwdjne
numery. ldentyfikacja ta bedzie réwniez zastosowana na schematach potaczen tam, gdzie dokonano
zmian.

5.8 Wejscia i przejscia kabli, przewodow
Wszystkie wejscia kablowe, przejscia i rurki ostonowe sg czescig zamdwienia.

Wejscia i wyjscia kabli z kontenera stacji biogazowej bedg utozone w kanatach, ktére beda
uszczelnione w punkcie wejscia w budynek. Trzeba dotozy¢ staran, aby ostonki kabli z PCV nie zostaty
uszkodzone. Wszystkie wejscia i przejscia muszg by¢ wodoszczelne.

Kable, ktdre sg podtgczane do wytgcznikdw, silnikéw, Rozdzielnic, etc. bedg wprowadzane nastepujgco:
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- kable niskiego napiecia za pomocg dtawikow kablowych, ktére pozwolg na takie przykrecenie
pierscienia gumowego, ze bedzie on szczelnie przylegat do kabla rurki ostonowe maja by¢ mocno potgczone z
obudowa.

5.9 Korytka i drabinki kablowe

Korytka kablowe, drabinki kablowe i pokrywy bedg wykonane z cynkowanej na gorgco ( grubos¢
warstwy miedzy 50 i 150 (im) blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z
krawedziami bocznymi o wysokosci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i Sciankach.
Drabinki kablowe zostang wykonane ze stojacymi réwnolegtymi zebrami o wysokosci co najmniej 15 mm.
Wewnetrzna strona zgie¢ bedzie wykonana ptynnie. Korytka stosowane na zewnatrz zostang wykonane z
nierdzewne;j stali lub z materiatu syntetycznego po konsultacji z Zamawiajgcym.

Do oddzielania kabli niskiego napiecia / kabli sygnatu pomiarowego zastosowane zostang scianki dziatowe lub
prowadzenie na instalacji na osobnych korytka.

Zgiecia, teowniki, potgczenia, zwezki, itd. beda produktami tego samego typu i producenta co korytka i beda
dostosowane do zakretow trasy.

Elementy stosowane na zgieciach beda wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy
wymaganym promieniu zgiecia.

Drabinki kablowe bedg przystosowane do mocowania kabli za pomocg uchwytéw kablowych.
Maksymalna ilos¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta.
Kompletna instalacja bedzie mie¢ okoto 25% wolnego miejsca na kazdym korytku.

Korytka i drabinki kablowe beda zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawaé sie do poprzecznego
mocowania kabli. Mocowania korytka bedzie regulowane.

Odlegto$¢ zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek lub drabinek kablowych.
Maksymalne odgiecie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Projektantem. Odchylenie bedzie poddane zatwierdzeniu przez
Projektanta.

Korytka i drabinki zostang starannie wyosiowane.

Korytka i drabinki kablowe zostang zaopatrzone w pokrywy chyba, ze bedg umieszczone w ciasnych miejscach
lub w poblizu sufitdw. Pokrywy bedg mocowane metalowymi zaciskami.

Wszystkie urzadzenia podwieszajgce i mocujgce, nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z tego samego
materiatu co dane korytko lub drabinka kablowe.

Uszkodzenia korytek i drabinek kablowych tgcznie z zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z przepisami
konserwacyjnymi.

5.10 System uziemienia ochronnego i wyréwnania potencjatow —

System uziemienia bedzie spetnia¢ Polskie Normy, zarzgdzenia Urzedu Regulacji Elektrycznosci i bedzie
zatwierdzony przez projektanta.

Wszystkie czesci metalowe catego sprzetu elektrycznego dostarczonego w ramach kontraktu, beda
bezpiecznie podtgczone do uziemienia ochronnego. Uziemienie bedzie wykonane za pomoca zyty w kablu,
lub ostony metalowej kabla, ktére beda mocno przytaczone do metalowych czesci aparatury na jednym
koncu i uziemienia ochronnego na drugim koncu (przewdd wyréwnywania potencjatow).
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Wszystkie metalowe rury i czesci metalowe konstrukcji budynku i instalacji mechanicznych muszg by¢
elektrycznie potgczone ze sobg i muszg by¢ podtgczone do Gtéwnej Szyny Uziemienia.

Przewdd uziemienia ma mie¢ odpowiednig powierzchnie przekroju i bedzie kablem jednozytowym,
wielozytowym lub osobno prowadzonym przewodem jednozytowym.

Stosowanie rur instalacji wodnych lub od innych instalacji jako czesci przewodu uziemienia jest surowo
wzbronione.

Gtéwna Szyna Uziemienia musi by¢ zainstalowana w Gtéwnej Rozdzielni i do niej muszg by¢ podtaczone co
najmnie;j :

- uziomy;

- podtaczenia uziemien rozdzielnic;

- stalowe uzbrojenie budynku;

- instalacja o$wietleniowa;

- miejscowe szyny uziemienia innych sekcji;
- przewdd wyréwnywania potencjatow.

Nalezy sie zatroszczyé o to, aby skrzynki zaciskowe przewodéw byty odpowiednio potgczone z ostong i
zbrojeniem kabla. Jesli przewodnictwo jest nieodpowiednie, bedg wykonane podtgczenia miedzig w wybranych
miejscach .

Tam gdzie ostony i zbrojenia kabli sg stosowane jako powrotna Sciezka uziemiajaca i ich rezystancja jest zbyt
duza, bedzie zainstalowany osobny miedziany przewdd uziemiajgcy.

Nalezy szczegdlnie uwazaé, aby zapewni¢ odpowiednig przewodno$¢ uziemienia poprzez wszystkie
urzadzenia na drodze prowadzenia przewodu.

Jezeli projekt nie zapewnia odpowiedniej przewodnosci przez korpus konstrukcyjny urzadzenia, wéwczas
nalezy zamontowa¢ dodatkowe zaciski i przewody uziemienia, aby potaczy¢ ostony kabli ze sobg. Podobnie,
nalezy zamontowa¢ dodatkowe zaciski uziemienia, aby przytgczy¢ ostony przewoddéw do kazdego aparatu
wyposazonego w specjalny zacisk uziemienia, jezeli przytaczenie uziemienia okaze sie by¢ nieodpowiednie.

Przewody uziemienia nalezy zabezpieczyé przed korozjg i majg one by¢ zakoriczone przytgczami testowymi
oraz majg by¢ prowadzone na scianach w korytkach zamocowanych kotkami i srubami.

Przytgcza szyny uziemienia majg by¢ przylutowane przez dociskanie w podwyzszonej temperaturze i
przynitowane, aby zapewnié przewodnos$¢ elektryczng i wytrzymatos¢ mechaniczng. Przytagcza majg by¢
dostepne do okresowych inspekcji i bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozja.

Tam, gdzie prace obejmuja stosowanie przewodu sztywnego lub elastycznego i/lub wigzki, nalezy poprowadzié
osobny przewdd uziemienia z przewodem elastycznym i/lub wigzka, ktéry ma by¢ pewnie przytgczony do
obuddw docelowych przy pomocy specjalnych zaciskéw uziemienia.

Przytaczenie do ziemi ma by¢ wykonane poprzez prety zbrojeniowe fundamentéw konstrukcji budynku. Kiedy
metoda ta nie zapewni spetnienia wymagan odnosnie zgdanej rezystancji uziemienia, nalezy zamontowac
dodatkowe uziomy. Ukfad uziemienia ochronnego musi by¢ przytgczony do tych uziomédw metodg spawania
elektrycznego. Przytgcza do tego uktadu muszg by¢é wykonane przy pomocy specjalnych przytagczy do przy
spawania miedzi do metalowych przewoddw uziemienia. Koncéwka miedziana ma by¢é wyprowadzona na
zewnatrz betonu i zabezpieczony jasnoczerwong tulejka z PCV.

Uziomy beda wykonane z miedzi lub bedg miaty stalowy rdzen z metalicznie potgczong miedziang
powierzchnig zewnetrzng. Uziomy beda wyposazone w specjalne hartowane koncéwki i nasadki, aby
unikngé odksztatcenia przy wprowadzaniu do gruntu. Nalezy réwniez zapewnic¢ zatwierdzone, niezelazne
mocowania tgczgce uziom z tasma miedziana.
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Po zakonczeniu wykonania uktadu uziemienia Wykonawca zademonstruje Projektantowi, ze rezystancja
instalacji i kazdego uziomu jest zgodna z charakterystykg techniczng. Wykonawca dostarczy sprzet testowy.
Bedzie to opisane w pisemnym raporcie, ktory bedzie zawierat nastepujace elementy:

(1.) lokalizacje potgczen uziemienia w budynkach
(2.) lokalizacje i dtugo$¢ uziomow

(3. dtugosé przewoddw uziemienia

(4.) rezystancje uktadu uziemienia

(5.) rezystancje oddzielnych uzioméw

(6.) data testu

Rezultat testow powinien by¢ zataczony do ksigzki instruktazowej

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Préby montazowe.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar
nalezy dokonac induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym dla instalacji 220V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 Ohma.

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw nalezy wykonac¢ induktorem 500V i nie moze by¢ mniejsza od
1,0Mohma; z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

6.2 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zafaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

e punkty Swietlne sg zatagczone zgodnie z zatozonym programem

* w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskdw.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegaé:

e osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe,
e ufozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodoéw,
e instalacja przed zatgczeniem pod napieciem.

8.2 Odbiory czesciowe — dotycza robot ulegajacych zakryciu.
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8.3 Odbidr koncowy.
Do odbioru koricowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyé:

aktualng dokumentacje powykonawcza
protokoty préb montazowych
e oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji.

8.4 Komisja odbioru konncowego bada:

= aktualnos¢ i kompletnos$é dokumentacji powykonawczej

= protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

= zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
= badaiakceptuje protokoty préb montazowych

= dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

= ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

= spisuje protokét odbiorczy




