Pytania i odpowiedzi zbiorczo - komplet

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy zamiesci kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej — Excel?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej (arkusz kalkulacyjny).

Pytanie 2

W SIWZ zapisano, ze oferent zatgcza do oferty kosztorysy ofertowe. W jakiej postaci je przekazac - wersji edytowalnej (jaki rodzaj plikow)
czy nieedytowalnej — pdf?

Odpowiedz:

Kosztorysy ofertowe nalezy zapisa¢ w wybranych przez Wykonawce formatach (rodzajach plikéw): edytowalnych - xIs, xIsx, ods lub
nieedytowalnej pdf. Zamawiajgcy dotaczyt wszystkie kosztorysy ofertowe w plikach excell. Zamawiajgcy nie narzuca Wykonawcy w jakim
formacie zapisze swoje kosztorysy, nie mniej jednak Zamawiajgcy preferowatby zapisanie ich w plikach otwartych arkusza kalkulacyjnego,
co utatwitoby Zamawiajgcemu sprawdzanie dotgczonych do oferty kosztoryséw. Wykonawca pliki kosztorysow moze zabezpieczy¢
dodatkowo hastami, wtedy do oferty Wykonawca dotfgczy karte informacyjng z nazwg kosztorysu i przypisanego do niego hasta
umozliwiajgcego jego otwarcie. Kosztorysy nie muszg byc¢ podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Kosztorysy maja miec

forme dokumentu elektronicznego, nie moze by¢ to skan.

Pytanie 3

Dokumentacja przetargowa wskazuje na wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki AC16P. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie na przedmiotowym zadaniu mieszanki typu AC22P. Zwiekszenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje zréznicowanie
w uziarnieniu w stosunku do warstwy wigzgcej z AC16W , co pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepnosci miedzywarstwowej, a tym
samym nos$nosci oraz trwatosci zmeczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 4

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanek AC16W, KR3, KR4, KR5 wskazano asfalty 50/70 i PMB 25/55-60. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie asfaltu 35/50, ktéry zapewni wieksza odpornos¢ na deformacje trwate niz asfalt 50/70 i
stanowi korzystniejszg alternatywe cenowg w stosunku do asfaltu modyfikowanego. Stosowanie asfaltu 35/50 do warstw wigzgcych KR3-7
jest zgodne z dokumentem przywotanym w pkt.,10.2. tj. WT2-2014 i umozliwia spetnienie wszystkich wymaganych wtasciwosci dla
koncowego wyrobu, podanych w SST.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie asfaltu 35/50, jezeli mieszanka na warstwe wigzgcg na asfalcie 35/50 bedzie spetnia¢

wymagania podane w aktualnych wytycznych WT-2.

Pytanie 5

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.4. Nie przedstawiono wymagan dla kruszywa nietamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem
przywofanym w tym samym punkcie tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczong instrukcjg techniczng materiat ten mozna stosowa¢ do MMA
KR1-2 na warstwy $cieralne. Prosimy o uzupetnienie tresci SST, badz potwierdzenie, ze nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z w/w
instrukcja.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy stosowac kruszywo tamane. Zapisy specyfikacji D-05.03.05b dla warstwy Scieralnej w zakresie

wymagan dla kruszywa do wykonania mieszanki pozostajg bez zmian.

Pytanie 6

Zgodnie z opisem technicznym do projektu warstwe $cieralng drég gminnych KR2 nalezy wykona¢ z SMA 11, natomiast w specyfikaciji
D.05.03.13, pkt.1.3 wskazano SMA8. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju mm-a na w/w zakres robét.

Odpowiedz:

Warstwe Scieralng dla drog gminnych KR2 nalezy wykona¢ wg specyfikacji D-05.03.13 z mieszanki SMAS.

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy posiada projekt zieleni dedykowany do tej inwestycji?

Odpowiedz:

Informacje dotyczgce nasadzen zawarte sg w projekcie wykonawczym branzy drogowey.



Pytanie 8

Prosimy o podanie wysokosci/obwodéw/ wielkosci donic projektowanych drzew i krzewéw do nasadzen.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wielkosci donic projektowanych drzew i krzewdw przeznaczonych do nasadzen wynosza:
Sorbus — Jarzgb: wielkosc: Pa(8-10) pojemnik: G,

Cotoneaster — Irga: wielko$¢: 40-60, pojemnik: C2,

Berberis — Berberys: wielkos¢: 40-60, pojemnik: C2.

Pytanie 9

Prosimy o odpowiedz, czy pozycje humusowania skarp nalezy skalkulowaé wraz z zakupem humusu, czy mozna przyjaé do
wykorzystania istniejgcy humus?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze mozna przyja¢ do wykorzystania istniejgcy humus. Nadmiar humusu, ma zosta¢ wywieziony i

zagospodarowany przez Wykonawce.

Pytanie 10

Prosimy o udostepnienie wszystkich aktualnych uzgodnien drogowych i branzowych dokonanych na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza Projekt Zagospodarowania Terenu w ktérym zawarte sg wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne i opinie.

Pytanie 11
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej firmy Labgeo.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnient dokumentacje geotechniczna.

Pytanie 12

Dotyczy § 11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. c) projektu umowy. Wykonawca zwraca sie z prosba o obnizenie poziomu kary okreslonej w §
11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. ¢) do poziomu 5% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz:

Wysoko$¢ kary okreslonej w § 11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. ¢) umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy § 14 pkt 6 projektu umowy. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o poprawienie odnosnika zawartego w w/w pkt projektu umowy.
Odpowiedz:

§ 14 pkt 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki, to
Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu usunigcia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub
usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynno$ci okre$lone w ust. 1 pkt 2b niniejszego paragrafu.”

Pytanie 14

Dotyczy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy. W zwigzku z tym, ze umowa podwykonawcza stanowi osobng umowe o roboty
budowlane (z innymi cenami niz Kontrakt z Zamawiajgcym), prosimy o zmiang zapiséw tak, aby Podwykonawca nie musiat podpisywac¢
zestawienia wartosciowego wykonanych robét, a jedynie zestawienie ilosciowe (czyli obmiar robét), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcéw. Prosimy o ograniczenie
zobowigzania Wykonawcy w kwestii Podwykonawcéw do: zatgczenia do faktury zestawienia wartosci wykonanych robét, sprawdzonego
przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawce, bazujgcego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym
nieuzasadnione jest zgdanie przez Zamawiajgcego, aby Podwykonawcy podpisywali wartosciowe zestawienie robdt do faktury
wystawianej przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zapisy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy § 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. Wykonawca zwraca sie z prosbg o doktadne okreslenie art. do jakiego odwotuje sie w/w ppkt
projektu umowy.

Odpowiedz:



§ 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy odnosi sie do art. 11 pkt 8 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w
sprawie okreslenia kwot warto$ci umow koncesji, od ktérych uzalezniony jest obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2478). Tres¢ § 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy jest odniesieniem do art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, ktéry w przypadku kiedy Zamawiajgcy przewidziat go w ogtoszeniu i SIWZ uprawnia do zmian warto$ci umowy, w

przypadku robot budowlanych do 15% warto$ci umowy pierwotnej.

Pytanie 16

Dotyczy § 11 projektu umowy. Wykonawca zwraca sie z prosbg o dodanie w § 11 projektu umowy zapisu moéwigcego, ze "tgczna
wysokos$¢ wszystkich kar umownych, do zaptaty ktérych moze by¢ zobowigzany Wykonawca, nie moze przekroczyé 10% warto$ci umowy
brutto”.

Odpowiedz:

§ 11 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 17

Mam pytanie odnos$nie SIWZU, doktadnie do zatgcznika nr 2 i § 17 pkt 2. Czy ze wzgledu na krétki czas realizacji zadania jest mozliwos¢
rozliczen na koniec kazdego miesigca z zaawansowania wykonanych prac?

Odpowiedz:

Zapisy 17 pkt 2 projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 18

W dokumentacji przetargowej opublikowanej przez Zamawiajacego brakuje dokumentacji geotechnicznej. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien dokumentacje geotechniczna.

Pytanie 19

Prosimy o ustalenie hierarchii dokumentéw w przypadku niezgodnosci.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa, stwiorb oraz przedmiary robot sg dokumentami rownowaznymi, wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Pytanie 20
Prosimy o uzupetnienie STWIORB o wymagane klasy ekspozycji betonéw do poszczegdlnych elementéw konstrukcji mostowej (tj. betonu
na fundamenty, korpusy, ustréj nosny itd.).
Odpowiedz:
Zamawiajgcy podaje wymagane minimalne klasy ekspozycji betonéw dla poszczegdlnych elementéw konstrukcji mostowych:
. tawy fundamentowe: XC2, XA1
. Korpusy podp6r: XC4, XD1, XF1
. Ustréj no$ny, poprzecznice: XC4, XD1, XF2
*  Kapy chodnikowe: XC4, XD1, XF4
. Wience (WD2): XC4, XD1, XF2
. Sciany szczelinowe: XC4, XD1, XF2, XA1
. Sciany czotowe przepustéw: XC4, XD1, XF2, XA1

Pytanie 21

Dot. Czes¢ 2B

Prosimy o doprecyzowanie z jakiej klasy betonu nalezy wykonac $ciany szczelinowe — wedtug projektu wykonawczego nalezy wykonac je
z betonu C30/37, natomiast w przedmiarze widnieje beton C25/30.

Odpowiedz:

Sciany szczelinowe nalezy wykonac z betonu C30/37.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z STWIORB oraz normami budowlanymi w pozycjach przedmiarowych ,Formowanie nasypéw o
wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-II” nalezy
uwzgledni¢ cene bedaca Srednig wazong cen nasypu dolnego oraz nasypu gérnego o parametrach wskazanych w STWIiORB.
Odpowiedz:

Pozycje przedmiarowg dotyczgcg formowania nasypow w zakresie ich wysokosci nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem technicznym.



Pytanie 23

Dot. STWIORB D-02.03.01 Wykonanie nasypow.

Punkt 2.2 Grunt z dokopu przedstawia wymagania dot. gruntéw do gérnych i dolnych warstw nasypéw w tym miedzy innymi wskaznik
réznoziarnistosci dla gornych warstw U>5. Wskaznik ré6znoziarnistosci jest parametrem mdwigcym o energii potrzebnej do zageszczenia
danego materiatu w warstwie. Im wyzszy wskaznik tym tatwiej zagesci¢ materiat, ale dla jakosci wykonanej pracy nie jest wazne jak dtugo
byt zageszczany materiat a uzyskanie wymaganego w SST stopnia zageszczenia. Nasza firma jako doswiadczony wykonawca, ktory
zakonczyt w ostatnich latach wiele inwestycji na terenie wojewodztwa Wielkopolskiego informuje, ze w okolicy okoto 80 km nie ma kopalni/
zwirowni, ktére posiadajg piaski/pospdtki o réznoziarnistosci wiekszej niz 5. Uszlachetnianie piasku, aby uzyskaé wskaznik U>5 znaczaco
podrozy wycene inwestycji. Prosimy o zmiang wymagan co do wskaznika réznoziarnistosci dla gérnych warstw z U>5 na U>2,5.
Odpowiedz:

Wymagania w zakresie wskaznika réznoziarnistosci podane w STWIORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" pozostajg bez zmian —

dopuszcza sie wskazniki roznoziarnistosci dla gérnych warstw z U25.

Pytanie 24

Dot. STWIORB D-02.03.01 Wykonanie nasypow

Punkt 2.2 Grunt z dokopu przedstawia wymagania dot. gruntéw do gérnych i dolnych warstw nasypéw w tym miedzy innymi wskaznik
réznoziarnistosci dla dolnych warstw U>3, natomiast w punkcie 2.3 Grunt z wykopu przedstawione sg wymagania dla gruntu z normy PN-
S-02205, gdzie wskaznik réznoziarnistosci nie jest okreslony. Prosimy o ujednolicenie wymagan dla dolnej warstwy nasypu tj. wykres$lenie
wymagania wskaznika réznoziarnistosci U>3 i powotania sie na zapisy normy PN-S-02205 réwniez w punkcie 2.2. lub o dopisek ,mozna o
mniejszym wskazniku, jezeli préby na poletku doswiadczalnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia i potwierdzg to
wyniki badan wykonanych warstw.” Wskaznik roznoziarnisto$ci jest parametrem méwigcym o energii potrzebnej do zageszczenia danego
materiatu w warstwie. Im wyzszy wskaznik tym tatwiej zagesci¢ materiat, ale dla jakosci wykonanej pracy nie jest wazne jak dtugo byt
zageszczany materiat a uzyskanie wymaganego w SST stopnia zageszczenia. Pozostawienie wymagania dla dolnych warstw nasypu U>3
podrozy wycene inwestyciji.

Odpowiedz:

Wymagania podane w STWIORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" pozostajg bez zmian, dopuszcza sie wskazniki réznoziarnisto$ci
U=5.

Pytanie 25

Dot. STWIORB D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

Punkt 2.3 Wymagania dla kruszywa okresla wskaznik zageszczalnosci dla warstwy pospétki U>5. Jako, ze warstwa ta ma pemi¢ funkcje
warstwy odsgczajgcej/mrozoochronnej a kluczowym parametrem takiej warstwy powinna by¢ wodoprzepuszczalno$¢, prosimy o
wykreslenie wymagania dot. wskaznika zageszczalnosci lub zmniejszenie go do wartosci U>3. Pozostawienie warunku U>5 podrozy
wycene inwestycji w zwigzku z brakiem mozliwosci pozyskania takiego materiatu w najblizszej okolicy.

Odpowiedz:

Wymagania podane w STWIORB D-04.02.01 "Warstwy odsgczajgce i odcinajgce" pozostaja bez zmian, dopuszcza sie wskazniki
réznoziarnistosci U25.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, ze w chwili obecnej na odkrytych 6 stanowiskach archeologicznych nie toczg sie juz Zzadne prace
archeologiczne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w chwili obecnej jest na etapie wyboru Wykonawcy, ktéry wykona na wskazanych stanowiskach
archeologicznych stosownych badarn wykopaliskowych w pasie projektowanej drogi wraz z opracowaniem wynikow badan.

Pytanie 27

Prosimy o informacje gdzie znajduje sie Baza Materiatowa Zamawiajgcego na kiérg Wykonawca ma ztozy¢é materiaty przewidziane do
odzysku.

Odpowiedz:

Materiaty przewidziane do odzysku wskazane w STWiIORB nalezy przewiezc¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do

5 km. Zamawiajgcy planuje skorzystac z bazy sprzetowej Zieleni Miejskiej przy ul. Le$nej 10 (byta SIWL).



Pytanie 28

Projekt umowy § 14 pkt. 1: ,Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér korcowy a) po bezusterkowym
wykonaniu przedmiotu umowy”. Zapis o BEZUSTERKOWYM odbiorze, jest zapisem niezgodnym z Kodeksem Cywilnym, Prawem
Zamowien Publicznych, wyrokami Krajowej Izby Odwotawczej, Sadu Apelacyjnego oraz Sadu Najwyzszego.

- Sady wielokrotnie zaznaczaty, ze art. 647 k.c. definiujgcy umowe o roboty budowlane odwotuje sie do "odbioru robét" a nie
"bezusterkowego odbioru robét" (wyr. SA w Katowicach z 06.09.2016 r., V Aca 935/15). Konieczno$¢ odbioru "bezusterkowego" jest
pojeciem nie przewidzianym w k.c. (wyr. SAw Gdansku z 24.02.2012 r., V ACa 198/12).

- Sady réwniez stwierdzaja, ze nawet jezeli strony w umowie postanowig inaczej (zostang zapisy o bezusterkowym odbiorze), wykonawca
moze skutecznie domagac sie wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru stwierdzono, ze roboty dotkniete sg usterkami (wyr. SA w
Warszawie z 24.05.2016 r., | Aca 1094/15). Postanowienie przeciwne skutkowatoby tym, Zze kazde odstepstwo od stanu idealnego
dawatoby zlecajgcemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszatoby to réwnowage miedzy zlecajagcym a wykonawcg
(co jest niezgodne z art. 7 ust 1 PZP — ,Zamawiajgcy przygotowuje postepowanie o udzielenie zamoéwienia w sposéb zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurencji i réwne traktowanie wykonawcéw oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci’),
pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnosci odnosnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkéw (wyr. SA w Szczecinie z
12.10.2016 r., | ACa 138/16). Z tych wzgledow postanowienie takie jest sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane. Co za tym idzie -
jest niewazne (wyr. SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07).

- odmowa odbioru i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego mozliwa jest tylko w sytuacji, jezeli prace zostang wykonane niezgodnie
z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, ewentualnie wystapig wady na tyle istotne, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do
uzytkowania (wyr. SN z 07.03.2013 r., || CSK 476/12)

- Odmowy odbioru i zaptaty nie bedg uzasadniaty nieistotne wady, usterki i niedorébki (wyr. SA we Wroctawiu z 18.10.2012 r., | ACa
1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecajgcego jedynie do skorzystania z rekojmi (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., | ACa 138/16).

- Wyrok Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r. sygn. akt V CSK 99/07, na ktéry nastepnie powotuje sie wielokrotnie Krajowa lzba
Odwotawcza wyraznie stwierdza, ze ,Strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezniaé zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek ...inwestor ma obowigzek odbioru obiektu niezaleznie od stwierdzonych wad. Jedynie wady
istotne uzasadniajg odmowe odbioru robdt, odstgpienie od umowy, a co za tym idzie na kwestie wymagalnosci roszczenia o
wynagrodzenie za wykonane roboty”. Zgodnie z powyzszym, prosimy o wykreslenie ze wzoru umowy stowa ,bezusterkowy” (w kazdym
paragrafie umowy). Brak zgody bedzie jawnym, $wiadomym ztamaniem prawa przez Zamawiajgcego. Poza tym wiele firm zgodnie z
wewnetrznymi procedurami nie startuje do przetargéw gdzie sg zapisy dot. bezusterkowych odbioréw, wiec zdecydowanie ograniczy to
konkurencje, a firmy ktére zdecyduja sie wystartowa¢ wkalkulujg ryzyko ewentualnych przediuzajgcych sie odbioréw bezusterkowych.
Odpowiedz:

§ 14 ust. 1 pkt 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,,0dbior koricowy: a) po wykonaniu przedmiotu umowy bez istotnych usterek/wad,,
ktoére uniemozliwiajg oddanie do uzytkowania, b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 i 10, c¢) usuniecie po zakonczeniu
robot poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i

nadajgcego sie do uzytkowania.”

Pytanie 29

Dot. Czesci 2B — Przedmiar obiektu WD-1 pkt 53 — Wykonawca zobowigzany jest do podbicia toru po zakofczeniu robét wraz z pokryciem
kosztéw utrudnien w ruchu oraz uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Odcinek ten jest $wiezo oddany po gruntowej modernizacji. Prosimy
o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mogt wykona¢ podbicie toréw na tym odcinku i nie bedzie musiat przejmowa¢ gwarancji za
wykonang nawierzchnie odcinka toru przez firme realizujgcg modernizacje linii kolejowej E20.

Odpowiedz:

Za jakoS¢ wykonywanych robot, nieuszkodzenie torowiska, stan torowiska w trakcie realizacji robét do ich odbioru przez PKP oraz po
zakoniczeniu prac odpowiada Wykonawca i przejmuje gwarancje na odcinku na ktérym Wykonawca wykonat podbijanie torow.
Zamawiajgcy poz. 53 przedmiaru rob6t rozbit na dwie pozycje:

1) poz. 53.1 — Wycena wtasna - Koszty utrudniern w ruchu PKP wraz z opracowaniem harmonogramu robét oraz technologii ruchowo-
przewozowej z niezbednymi uzgodnieniami — 1,000 ryczatt;

2) poz. 53.2 — Wycena wtasna - Podbijanie toru po zakoniczeniu robét - 100,000 m.

W przypadku kiedy nie bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ wykonania podbijania torow w rozliczeniu powykonawczym pozycja ta zostanie

wyzerowana.

Pytanie 30

Prosimy o wytaczenie pozycji podbicia toru z przedmiotu zamowienia.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 30.



Pytanie 31

Prosimy o okreslenie czy Wykonawca na pewno ma przebudowywaé sie¢ SRK (przedmiar czesci 2B Kolizje PKP 26-31). W ostatnim
czasie linia kolejowa zostata gruntownie zmodernizowana i prawdopodobnie jest na gwaranc;ji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wycenic roboty dotyczgce przebudowy sieci SRK zgodnie z projektem przebudowy kolizji PKP.

Pytanie 32

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, ze Wykonawca nie bedzie musiat przejmowaé gwarancji na przebudowywanym odcinku SRK.
Odpowiedz:

Wykonawca przejmuje gwarancje na przebudowywanym odcinku SRK w zakresie objetym zamdwieniem okreslonym przedmiarami robét.

Pytanie 33

Jezeli Zamawiajgcy nie moze tego zagwarantowaé prosimy o okreslenie na jakim odcinku sieci SRK gwarancja zostanie przerzucona na
Wykonawce.

Odpowiedz:

Wykonawca przejmuje gwarancje na przebudowywanym odcinku SRK w zakresie objetym zaméwieniem okreslonym przedmiarami robét.

Pytanie 34

Prosimy o wytgczenie pozycji dot. przebudowy sieci SRK z przedmiotu zaméwienia. Z doswiadczenia Wykonawcy firmy zajmujgce sie
budowg SRK zgdajg bardzo duzych kwot za ewentualng przebudowe swojej infrastruktury, ktéra jest obecnie na gwaranciji.

Odpowiedz:

Bez zmian. Dopuszcza sie zmiany po uzgodnieniu Wykonawcy z gestorem sieci.

Pytanie 35

Do kogo naleze¢ bedzie drewno z wycinki — do Wykonawcy czy do Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest obecnie na etapie wyboru Wykonawcy, ktéry w ustawowym terminie wykona $cinke drzew i krzewdéw. Po stronie

Wykonawcy bedzie usuniecie karpin zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 36

Jezeli drewno z wycinki naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego prosze o podanie miejsca gdzie nalezy je przetransportowaé.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest obecnie na etapie wyboru Wykonawcy, ktéry w ustawowym terminie wykona Scinke drzew i krzewow. Po stronie
Wykonawcy bedzie usuniecie karpin zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 37

Pozycje kosztorysowe dot. Scinania i uzupetniania poboczy

Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10 cm (o jasnej barwie). Do wykonania
poboczy nalezy uzy¢ kruszywa 0/31,5 mm zawierajgcego juz frakcje od 0 do 2 mm. Dosypywanie grysu na pobocza stanowczo zwigkszy
koszt wykonania inwestycji. Prosimy o rezygnacje z klinowania poboczy grysem 0/2 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rezygnuje z klinowania poboczy grysem 0/2mm.

Pytanie 38

Zatgczony do dokumentacji przetargowej projekt Statej Organizacji Ruchu dotyczy etapu 1, prosimy o dotgczenie projektu Statej
Organizacji Ruchu dot. etapu 2.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotfgcza do niniejszych wyjasnien projekt statej organizacji ruchu.

Pytanie 39

Prosimy o doprecyzowanie z jakich paneli ma by¢ wykonany mur oporowy — z paneli zelbetowych (wedtug rysunku branzy mostowej) czy
betonowych (wg STWiIORB)?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie zastosowanie obu typdw paneli w zaleznosci od systemu wybranego producenta.



Pytanie 40
Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy spoinowa¢ zywicami.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy spoinowac lanym betonem.

Pytanie 41

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe/ZRiD?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 42

W przypadku posiadania pozwolenia na budowe/ZRiD prosimy o zatgczenie jej do dokumentacji przetargowe;j.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 43

W przypadku braku posiadania pozwolenia na budowe/ZRiDu prosimy o informacje na jakim etapie jest Zamawiajgcy jezeli chodzi o
uzyskanie tego dokumentu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 44

Czy Zamawiajgcy przedtuzy termin wykonania realizacji inwestycji, w przypadku gdy nie posiada pozwolenia na budowe/ZRiDu, o okres
pomigdzy podpisaniem umowy a uzyskaniem ww. dokumentu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 45

Czy teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy z dniem podpisania umowy?

Odpowiedz:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 46

Jezeli teren budowy nie zostanie przekazany Wykonawcy z dniem podpisania umowy, to w jakim czasie to nastgpi?
Odpowiedz:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 47

Budowa przepustéw na Kanale Gutowskim wymaga wykonania bypassu koryta w celu zachowania ciggtosci morfologii cieku (zgodnie z
decyzjag srodowiskowg). Prosimy o informacje w ktérych pozycjach Wykonawca ma wkalkulowaé wykonanie tymczasowego obejscia.
Odpowiedz:

Wykonanie tymczasowego obejscia nalezy wkalkulowa¢ odpowiednio dla przepustéw P3, P4 i P5 w pozycjach dotyczacych ,Budowy

prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych (...)".

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z STWIORB M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa $cianki szczelne tracone do wbudowania miedzy
przyczotkiem a terenem kolejowym majg by¢ wciskane statycznie, a nie wbijane. Technologia wciskania statycznego jest zdecydowanie
drozsza.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze z uwagi na blisko$¢ zmodernizowanego toru kolejowego Scianki szczelne majg zostac wprowadzone w grunt
metodg wciskania statycznego, zgodnie ze STWIORB.



Pytanie 49
Prosimy o okreslenie parametréow technicznych (Wx) $cianki szczelnej opisanej w STWIORB M-11.07.01.
Odpowiedz:
Na etapie projektowania przyjeto zastosowanie grodzic GU-16-400 (G62). Dopuszcza sie jednak zastosowanie innego typu grodzic, o
parametrach nie gorszych niz:

e  Klasa stali: S235

. Wskaznik wytrzymatosci Wx: 1200cm3/m.
Jednoczesnie informujemy, ze niezaleznie od opracowan podstawowych, jakimi sg projekt budowlany i wykonawczy, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykonac¢ opracowania robocze, w tym projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow za poSrednictwem
Scianek szczelnych. W ramach opracowania technologicznego dopuszcza sie dobér odpowiednich parametréow S$cianek pod warunkiem
zachowania wszelkich warunkéw bezpieczenstwa oraz zgodnosci z przepisami. Projekt powinien zosta¢ wykonany i sprawdzony przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia oraz zaakceptowany przez projektanta branzy mostowej ukfadu drogowego, inspektora nadzoru

oraz Zamawiajgcego.

Pytanie 50

Wg projektu wykonawczego obiektu WD2 zasypka obiektu ma by¢ wykonana z mieszanki zwirowopiaskowej 0/45mm. Prosimy o
okreslenie ilosci tej zasypki, zataczenia STWIORB oraz dodania pozycji przedmiarowej dot. wbudowania tej zasypki.

Odpowiedz:

Zasypke obiektu WD2 nalezy wykonac¢ zgodnie ze STWIORB nr D-02.03.01. Zasypka obiektu zawarta zostata w ilosci podanej w pozycji
przedmiarowej nr 36 b. drogowej (Etap 2B).

Pytanie 51

Prosimy o informacje czy punktowe elementy odblaskowe majg by¢ typu lekkiego czy ciezkiego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze punktowe elementy odblaskowe majg byc¢ typu ciezkiego.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, ze kostka kamienna do umocnienia skarp ma by¢ regularna — jest ona bardzo droga co zwiekszy wycene
inwestycji.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie uzycia kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach minimalnych 10x10x10 cm przy przepustach. Umocnienie skarp

nasypu wiaduktu wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm — zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie 53

Zgodnie z STWIORB D-04.07.01 dopuszczone jest zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej na
warstwe wigzgca. Prosimy o potwierdzenie ze Wykonawca moze zastosowa¢ do produkcji MMA granulat asfaltowy do podbudowy i
warstwy wigzgce;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej AC W i AC P zgodnie z
zapisami STWIORB oraz WT-2 2014 cz.l i WT-2 2016 - cz.ll pod warunkiem, Zze zastosowanie granulatu nie obnizy wtasciwosci

mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 54

Jaki rozmiar ma mie¢ kostka kamienna do umocnienia skarp?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie uzycie kostki kamiennej nieregularnej o minimalnych wymiarach 10x10x10cm.

Pytanie 55

Prosimy o dopuszczenie do wbudowania kostek kamiennych nieregularnych surowo tupanych.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie uzycie kostki kamiennej nieregularnej surowo famanej o wymiarach minimalnych 10x10x10 cm przy przepustach.
Umocnienie skarp nasypu wiaduktu wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm typu ,ko$¢” — zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie 56
Zgodnie z kontraktem na wykonanie robot w obrebie terenu PKP wymagany jest zatwierdzony regulamin tymczasowego prowadzenia
ruchu pociggdéw i wydania pozwolenia wykonania rob6t na terenie kolejowym. Harmonogram tych prac musimy ztozy¢ PKP 110 dni przed



rozpoczeciem tych robét. Zgodnie z przetargiem, przetarg planowany jest na 15 lutego. Zwigzanie ofertg jest 60 dni co daje 15 kwietnia.
110 dni + 10 dni na przygotowanie harmonogramu prac daje 4 miesigce, czyli najwczesniej Wykonawca bedzie mogt wejs¢ na roboty
uzgodnione z PKP 15 sierpnia 2019 r i wtedy zostaje dla Wykonawcy 4,5 miesigca na realizacje tych robét co jest nierealne. Prosimy o
przedtuzenie terminu realizacji robét do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich cze$ci i przesuwa go na 30 wrze$nia 20120 roku.

Pytanie 57

Wykonawca aby zaczg¢ wykonywa¢ nasyp na dojezdzie do obiektu WD-1 musi najpierw przebudowaé linie wysokiego napiecia ktéra
przebiega przez teren PKP, czyli ta przebudowa musi by¢é uzgodniona z PKP. Zgodnie z warunkami kontraktowymi uzgodnienie potrwa
minimum 120 dni. Omawiany zakres robét jest gtdwnym elementem etapu 2B w zwigzku z czym nierealne jest wykonanie tej inwestycji w
wyznaczonym terminie do 31 grudnia 2019 r. Prosimy o przedtuzenie terminu realizacji rob6t do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 wrze$nia 2020 roku.

Pytanie 58

Dotyczy Umowy. Czy Zamawiajgcy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robét w okresach miesigcznych?
Odpowiedz:

Zapisy umowy w zakresie fakturowania pozostajg bez zmian.

Pytanie 59

Dotyczy Umowy. Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakonczonym i odebranym rodzajem robét — poszczegdélnym
etapem jest zakres robot ujety w harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokét odbioru robét czesciowych powinien odzwierciedlac wykonane roboty w danym
kwartale.

Pytanie 60

Dotyczy Umowy. W jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie zakonczonych i odebranych rodzajéw robét — poszczegdlnych
etapow?

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokét odbioru robét czesciowych powinien odzwierciedla¢ wykonane roboty w danym
kwartale.

Pytanie 61

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbior czesciowy — proponuje sie 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru cze$ciowego w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy zakonczy odbiér czesciowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia rozpoczecia odbioru, z
zastrzezeniem iz Wykonawca dostarczyt wszystkie niezbedne dokumenty wymagane umowag, ktére zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zgftoszenia gotowo$ci do odbioru cze$ciowego poprzez dokonanie wpiséw do
dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Pytanie 62

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakorczy odbior koncowy — proponuje sie 14 dni.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do zgfoszenia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych oraz do zgtoszenia gotowo$ci odbioru koricowego
poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji robét. Sprawdzenia kompletnoSci i poprawno$ci przedfozonych
dokumentow oraz potwierdzenia gotowo$ci do odbioru koricowego dotyczgcych zakonczenia realizacji robot budowlanych Inspektor
Nadzoru dokona w terminie 7 dni od daty zgtoszenia o zakonczeniu realizacji rob6ét budowlanych. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i
rozpocznie Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy. Szczegbtowe zasady prowadzenia odbiorow zostaty okreslone w SST. Jesli terminy
odbioréw nie beda okreslone w SST to odbiér ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru gotowosci rob6t do odbioru wraz z przekazaniem obowigzujgcych dokumentéw budowy.



Pytanie 63

Dotyczy Umowa § 14 ust. 1 pkt 2 lit. (a) i Umowa § 14 ust. 7 umowy. Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy
w sposéb zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r.,, sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastgpienie wyrazenia:
.bezusterkowym", wyrazeniem: ,bez istotnych usterek", stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie mogg
uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym
odbiorze robét sg niewazne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i zastepuje wyrazenie: ,bezusterkowym", wyrazeniem: ,bez istotnych usterek / wad".

Pytanie 64

Czy Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w terminie 14 dni od daty wymagalnosci niezaptaconej przez
Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo wstrzymania robot w terminie 14 dni od daty

wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy.

Pytanie 65

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwtoki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 16.

Pytanie 66

Czy Zamawiajgcy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym
przesuniecie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo —
finansowego?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 wrze$nia 2020 roku.

Pytanie 67

Umowa § 13 ust. 3 - Czy Zamawiajgcy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawca,
uwzgledniajgcym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlanej?

Odpowiedz:

Tak, jezeli usuniecie wad i usterek wynikac¢ bedzie z procesu technologicznego i sztuki budowlanej. Termin ten zostanie uzgodniony

pomiedzy stronami i okre$lony w protokole.

Pytanie 68

Umowa § 14 ust. 8 pkt 1 - Czy Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego z Wykonawcg lub przez
niezaleznego eksperta?

Odpowiedz:

Zapisy § 14 ust. 8 pkt 1 umowy pozostajg bez zmian. Zamawiajgcy w zwigzku z tym, ze ograniczajg do przepisy o finansach publicznych
oraz zamowien publicznych ,biegtego rzeczoznawce budowlanego” rozumie jako niezaleznego eksperta i wyboru dokona zgodnie z

przepisami.

Pytanie 69

Umowa § 17 ust. 6 pkt 2 - Czy Zamawiajagcy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcow o zaptacie ich wynagrodzenia w cato$ci majg
dotyczy¢ ptatnosci wymagalnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dla wystawienia i zaptacenia faktury konicowej Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty o ktérych mowa § 17
ust. 6 pkt 2 umowy. Podwykonawcy przed zapfatg faktury kornicowej Wykonawcy muszg byc¢ rozliczeni z Wykonawca do tzw. zera, czyli

muszg mie¢ zaptacone wszystkie faktury.



Pytanie 70

Umowa § 17 ust. 6 pkt 2 - Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw podwykonawcéw o zaptacie ich wynagrodzenia
w catosci, pomiedzy datg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce, a datg dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego?
Odpowiedz:

Zapisy § 17 ust. 6 pkt 2 umowy pozostajg bez zmian. Wykonawca wraz z fakturg koncowg dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wskazane w tym punkcie, ktéry rozszerza zapisy § 10 ust. 21 umowy o faktury niewymagalne. W zwigzku z zapisami § 17 ust. 6 pkt 2
umowy Zamawiajgcy ustalit termin zaptaty faktury podwykonawcy nie dtuzszy niz 21 dni, zeby Wykonawca wystawiajgc fakture koricowg

w 100% rozliczony byt z podwykonawcami.

Pytanie 71

Umowa § 17 ust. 10 - Wobec faktu, iz dzien ztozenia przelewu moze nie by¢ réwnoznaczny z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przy mozliwym pozniejszym terminie wykonania ztozonego polecenia przelewu, czy Zamawiajacy akceptuje ustalenia jako daty zapfaty
dnia wpltywu kwoty zaptaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej dnia obciazenia rachunku Zamawiajgcego kwota zaptaty?
Odpowiedz:

§ 17 ust. 10 umowy pozostaje bez zmian. Zamawiajgcy nie moze odpowiadac¢ za dziatanie systemu komputerowego banku Wykonawcy,

czy tez Zamawiajgcego.

Pytanie 72

Umowa § 19 ust. 1 lit. b) - Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie: odstgpienie od Umowy, jezeli zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy, § 19 ust. 1 lit. b) umowy otrzymuje brzmienie: ,zostanie wydany nakaz zajecia majgtku

Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje umowy”.

Pytanie 73

Prosze o procentowe okreslenie w § 7 ust. 7 wzoru Umowy maksymalnej wartosci do jakiej wysokos$ci Zamawiajgcy moze zaniecha¢ robot
danego rodzaju.

Odpowiedz:

Zapisy § 7 ust. 7 wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 74

Prosze o doprecyzowanie w § 15 ust. 3 wzoru Umowy, ze przedtuzenie okresu gwarancji bedzie dotyczytlo wytgcznie elementu
naprawianego.

Odpowiedz:

§ 15 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: ,W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczgc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy i dotyczy wytgcznie elementu naprawianego. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego o usunieciu wad.”

Pytanie 75

Umowa § 16 - Prosze o zmodyfikowanie zapisu tak, aby rekojmia byta ograniczona analogicznie do gwarancji zgodnie z § 15 ust. 1.
Odpowiedz:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym na roboty budowlane rekojmia wynosi 60 miesigecy, natomiast gwarancja zgodnie z SIWZ roz. Il ust. 13
wynosi nie mniej niz 60 miesiecy od daty odbioru koricowego, z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego — 12
miesiecy oraz zieleni dla ktérej gwarancja i rekojmia wynosi 3 petne sezony wegetacyjne. W zwigzku z tym, ze gwarancja jest jednym z
kryterium oceny ofert w przypadku zaoferowania przez Wykonawce dodatkowego okresu gwarancji, rekojmia i gwarancja bedg miaty inne

okresy obowigzywania.

Pytanie 76

Zapisy SIWZ pkt. V 2. 3) b) - Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca moze wykaza¢ tg samg osobe na wszystkie czesci 1, 3i47?
Odpowiedz:

Tak, Wykonawca na czesci 1, 3 i 4 moze wykazac tg sama osobe.



Pytanie 77

Zapisy SIWZ pkt. V 2. 3) a) - Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca wykazuje dla kazdej czesci 1, 3 i 4 dwa zadania o wymaganej
wysokosci fgcznej wartosci robét, w tym jedno o wymaganej dla danej czesci wartosci brutto.

Odpowiedz:

Potwierdzenie spetniania warunku udziatu w zakresie czes$ci 1 jednoczesnie potwierdza spetnianie warunku udziatu w czesci 3 i 4.

Pytanie 78

Prosze o zmiane w formularzach ofertowych zapisu pkt. 4. 3), tak aby odpowiadat zapisowi par. 15 ust. 1 umowy.

Odpowiedz:

W formularzach ofertowych pkt. 4.3) dotyczy przedmiotu zaméwienia z wytgczeniem udzielonej gwarancji dla oznakowania poziomego

cienkowarstwowego oraz zieleni.

Pytanie 79

SIWZ pkt. IX 1. - Prosze o podanie czasu zwigzania ofertg w dniach zgodnie z art. 85 Prawa Zamoéwien Publicznych.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okres$lonego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, jednak nie dtuzej niz 60 dni — jezeli wartos¢ zamoéwienia jest inna niz okreslona w pkt 1 i 2. Elektroniczny formularz
ogfoszenia publikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dziale 1V.6.2) umozliwia Zamawiajgcemu
wskazanie konkretnej daty lub okre$lenia terminu zwigzania ofertg w miesigcach. Przez okres 2 miesiecy nalezy rozumie¢ 60 dni.

Pytanie 80

Prosimy o przedtuzenie terminu realizacji inwestycji z 31 grudnia 2019 r. na 30 kwietnia 2020 r. Zakonczeniu inwestycji zawsze
towarzyszg roboty wykonczeniowe, jak humusowanie, sadzenie drzew, malowanie, uktadanie mas bitumicznych, itp.. Tych robét nie wolno
wykonywac w okresie zimowym, co jest szczegdlnie wazne przy bezusterkowym odbiorze i naraza wykonawce na kilkumiesigczne kary.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 wrze$nia 2020 roku.

Pytanie 81

Zgodnie z warunkami ENEA Operator Sp z o0.0. - ENEA/OD5/ZMS/SU/WEO17E250319/2017 — wytaczenia linii nalezy zgtaszaé
z dwumiesiecznym wyprzedzeniem dla wytgczen do pieciu dni oraz do 10 sierpnia roku poprzedzajgcego rok, w ktérym wytgczenie ma
dojsc¢ do skutku dla wytgczen dtuzszych niz 5 dni. Zdaniem Wykonawcy wykonanie przebudowy linii wysokiego napiecia nie jest mozliwe
w terminie do 5 dni, zwazywszy, ze projektowany stup nr 3 ma by¢ zlokalizowany w starym $ladzie linii wysokiego napiecia,
a projektowany stup nr 5 w niedalekiej odlegtosci od istniejgcego stupa nr 5. Okreslone w powyzszych warunkach ENEI przepisy BHP
mowig, ze w czasie wykonywania robét budowlanych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 15 metréw liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, tak wiec prace przy stupach 3 i 5 muszg odbywacé sie przy wytgczonej linii WN. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
przedtuzy czas realizacji inwestycji o czas uzyskania zgody na wytgczenie linii wysokiego napiecia.

Odpowiedz:

Zapisy § 18 umowy regulujg kwestie i zasady zmiany umowy w zakresie czasu realizacji inwestycji.

Pytanie 82
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamknigcie drogi powiatowej DP2162P w celu wybudowania przepustu P3?
Odpowiedz:

Czasowe zamknigcie drogi powiatowej nr 2162P nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi.

Pytanie 83

Jezeli odpowiedz na powyzsze pytanie jest negatywna, prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji dot. wbijania $cianek szczelnych w osi
drogi powiatowej DP2162P w celu utrzymania potdwkowego ruchu.

Odpowiedz:

Czasowe zamknigcie drogi powiatowej nr 2162P nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi.

Pytanie 84

STWIORB D.04.05.01

Zapisy powyzszej specyfikacji sg niespdjne jesli chodzi o wykonanie warstwy stabilizacji na miejscu. Punkt 1.1 méwi o kruszywie
stabilizowanym cementem — co w konsekwencji narzuca stosowanie WT-5 2010, w punkcie 1.3 wpisane jest, ze warstwa podbudowy i
ulepszonego podtoza ma by¢ zgodna z zapisami WT-5 2010, co stoi w sprzecznos$ci z punktem 1.4.1, gdzie mowa jest o spetnieniu przez
podbudowe zapisow normy PN-S-96012. W punkcie 1.3 w zaleznosci od KR réwniez wprowadzone jest zamieszanie z nazewnictwem —



dla C5/6 raz jest mowa o gruncie stabilizowanym cementem, raz o mieszance stabilizowanej cementem. W punkcie 2.2 jest mowa o
wymaganiach dla kruszywa do mieszanek zwigzanych cementem do podioza ulepszonego natomiast w pkt 2.3 przywotano krzywe
graniczne dla uziarnienia — to wskazuje na spetnienie wymagan zawartych w WT-5 2010. W punkcie 5.5 dopuszczona jest tylko
mieszanka z dowozu. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie warstwy stabilizacji w ramach tej inwestycji majg by¢ z mieszanki z dowozu i
majg spetnia¢ warunek uziarnienia zgodnie z punktem 2.3 (tj. uziarnienie mieszanki 0/31,5).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie wszystkich warstw stabilizacji z mieszanki z dowozu. Ponadto Zamawiajgcy podtrzymuje, iz warstwa
stabilizacji pod nasypem drogowym (podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu) moze by¢ wykonana na miejscu.

Grunt uzyty do wykonania warstwy stabilizowanej musi spetnia¢c wymagania normy PN-S-96012 {j.:

Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniegj niz: 100
1 | b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej: 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzgcych przez sito #4 mm, % (m/m), powyzej: 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej: 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-06717-28 [6]

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
Ponadto:
Grunty nie spetniajgce wymagan okreSlonych w powyzszej tablicy, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem
wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastyczno$ci od 15 do 30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podfoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji
cementem, sq wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem. Ponadto warstwa stabilizacji na miejscu musi
spetniac¢, rowniez wymagania w zakresie dodatkowych Kryteriow oceny przydatnosci gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

zgodnie z ponizszg tabelkg:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie
1 | a) ziarna pozostajgce na sicie # 2 mm, % (m/m), co najmniej 30
b) ziarna przechodzacych przez sito # 0,075 mm, % (m/m), nie wiecej niz: 15
2 | Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [19] 20-50
Wskaznik réznoziarnistosci, powyzej 5

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Pytanie 85

Prosimy o umozliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P). Pozwoli to na
zréznicowanie uziarnienia pomiedzy warstwami podbudowy i wigzacej. Efektem tego bedzie poprawa sczepnosci miedzywarstwowej, a
tym samym wspdipracy pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi, czego efektem bedzie wzrost trwatosci (nosnosci) catej konstrukciji
nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 86
Prosimy o zmiane zapiséw SST D04.05.02 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym i umozliwienie do zastosowania mieszanki o
uziarnieniu 0/11,2mm. Uzycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne z przywotanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5

oraz z polskimi normami. Biorgc pod uwage sytuacje na rynku kruszyw budowlanych zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy



stabilizacji utatwi wykonawcy pozyskanie materiatéw oraz obnizy koszty inwestycji przy zachowaniu parametréw wytrzymatosciowych na
takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedz:

Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i ulepszone podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem" w zakresie uziarnienia mieszanki

kruszyw pozostajg bez zmian.

Pytanie 87

Oferent wnosi o potwierdzenie, iz nadzér archeologiczny (jego wyznaczenie oraz koszt wynikajacy z petnionej funkcji) bedzie po stronie
Wykonawcy. Ponadto prosimy o informacje czy Zamawiajacy uzyskat pozwolenie Konserwatora Zabytkéw na wykonanie badan
archeologicznych czy ta czynno$c jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:

Nadzér archeologiczny - jego wyznaczenie oraz koszt wynikajgcy z petnionej funkcji lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 88

Dotyczy wycinki drzew i krzewéw. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami okres legowy ptakéw trwa od 1 marca do 15 pazdziernika.
Z uwagi na prawdopodobny termin realizacji wycinki w okresie legowym ptakéw konieczne bedzie wyznaczenie ornitologa. Prosimy
o potwierdzenie, ze powyzszy nadzor oraz jego koszt bedzie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest obecnie na etapie wyboru Wykonawcy, ktéry w ustawowym terminie wykona $cinke drzew i krzewdéw. Po stronie

Wykonawcy bedzie usuniecie karpin zgodnie z przedmiarami. Nadzér ornitologa bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 89
Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji Geotechnicznej opracowanej na podstawie badan LABGEO Wit Stanistaw Witaszak.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnient dokumentacje geotechniczna.

Pytanie 90

Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji dotyczacej Statej Organizacji Ruchu. Zatgczona przez Inwestora Dokumentacja dotyczy
Etapu I.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien projekt statej organizacji ruchu.

Pytanie 91

Dotyczy SST D-02.03.01 Wykonanie nasypéw. Oferent wnioskuje o zmiane zapiséw pkt. 2.2. dotyczgcych wymagan wskaznika
réznoziarnistosci dla gérnych warstw nasypow z U>5 na U>3. Jednoczesnie prosimy o dopuszczenie do wbudowania gérnych warstw
nasypéw materiatdw innych niz pospdtka spetniajgcych wymagania SST. Jako doswiadczony Wykonawca uwazamy, ze wskaznik
réznoziarnistosci jest parametrem okreslajgcym pracochtonnosci zageszczenia danego materiatu. Uzyskanie wymaganego zageszczenia
jest zalezne od jako$ci wykonanej pracy oraz czasu zageszczania. Im wyzszy wskaznik roznoziarnistosci tym tatwiej i szybciej zagesci¢
dany materiat gruntowy. W przypadku zastosowania materiatu o wskazniku réznoziarnistosci o U>3 nasyp nie straci na jakosci, lecz
bedzie wymagat dtuzszego zagegszczenia.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie wskazniki réznoziarnistosci dla gérnych warstw U25. Pozostate wymagania podane w STWIORB D-02.03.01 "Wykonanie

nasypow" pozostajg bez zmian.

Pytanie 92

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na czasowe zamkniecie drogi powiatowej nr 2162P dla wykonania cato$ci lub czesci robot.
Odpowiedz:

Czasowe zamknigcie drogi powiatowej nr 2162P nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi.

Pytanie 93

W zwigzku z wycinkg drzew prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada decyzje na wycinke drzew. Jesli tak to prosimy o jej
udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada decyzji na wycinke drzew. Wycinka drzew jest realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowey.



Pytanie 94

Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji dotyczacej Zieleni Drogowe;.

Odpowiedz:

Projekt zieleni zostat ujety w punkcie 4.9 opisu technicznego oraz na rysunkach branzy drogowey.

Pytanie 95

Oferent prosi o uszczegdtowienie, ktéry materiaty i elementy rozbiérkowe majg zosta¢ przekazane Zmawiajgcemu. Ponadto prosimy
o wskazanie miejsca i odlegtosci, na ktére nalezy dostarczy¢ materiat rozbiérkowy Zamawiajgcemu.

Odpowiedz:

Materiaty przewidziane do odzysku wskazane w STWIORB nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do
5 km. Zamawiajgcy planuje skorzystac¢ z bazy sprzetowej Zieleni Miejskiej przy ul. Lesnej 10 (byta SIWL).

Pytanie 96

Prosimy réwniez o informacje czy grunt z odhumusowania ma zostaé odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora czy moze zosta¢
wykorzystany do rekultywacji terenu i zahumusowania skarp zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej oraz SST.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze mozna przyjac do do rekultywacji terenu i zahumusowania skarp istniejgcy humus z odhumusowania. Nadmiar

humusu, ma zostac¢ wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawce.

Pytanie 97

Oferent wnioskuje o zmiane zapisu umowy § 17 pkt 2 dotyczacego fakturowania czesciowego z kwartalnego na miesieczne. Czestsze
fakturowanie pozwoli na minimalizacje kosztéw finansowania budowy i tym samym zmniejszenie wartosci oferty.

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokét odbioru robét czesciowych powinien odzwierciedla¢ wykonane roboty w danym
kwartale.

Pytanie 98

W przypadku braku zgody na fakturowanie miesieczne oferent wnosi o wyjasnienie dotyczace kwartalnego fakturowania czesciowego.
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na fakturowanie w czasookresach 3-miesigcznych realizacji robét liczac od ich rozpoczecia czy
w okresach kwartalnych roku kalendarzowego.

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokét odbioru robét czesciowych powinien odzwierciedla¢ wykonane roboty w danym

kwartale. Kwartat odnosi sie do roku kalendarzowego.

Pytanie 99

Oferent wnosi o zamieszczenie tabeli robdt ziemnych. Powyzsze pozwoli na weryfikacje i zaplanowanie robét zwigzanych
z odhumusowaniem, wykonaniem wykopow i nasypow.

Odpowiedz:

Do ninigjszych wyja$nien dotgczono tabele robot ziemnych. Pozycje kosztorysowe dotyczgce robét ziemnych uwzgledniajg dodatkowe

30% robot nieprzewidzianych.

Pytanie 100

Oferent wnosi o udostepnienie uzgodnien z wszystkimi gestorami sieci oraz urzedami opiniujgcymi Projekt Budowlany.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dofgcza Projekt Zagospodarowania Terenu w ktérym zawarte sg wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne i opinie.

Pytanie 101

Oferent wnosi o udostepnienie decyzji na wycinke drzew i krzewdéw oraz pozwolenia na budowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada decyzji na wycinke drzew. Wycinka drzew wraz z cafo$cig inwestycji realizowana jest na

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowey.

Pytanie 102
Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji Projektowej dotyczacej wycinki drzew i krzewéw. Dokumenty przetargowe w tym ,Branza
Drogowa” oraz ,Projekt Zagospodarowania Terenu” nie wskazujg wszystkich drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki. Cze$¢ drzew



wystepujgcych na rysunkach wedlug Dokumentacji Projektowej nie jest przeznaczona do wycinki, a znajdujg sie¢ w obrebie konstrukc;ji
drogi. Prosimy o wyjasnienie powyzszego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze branza zielen zostata ujeta w punkcie 4.9 opisu technicznego oraz na rysunkach branzy drogowej. Cze$¢
drzew i krzewéw wskazano na rysunkach z opisem ,brak”, z uwagi na wystepowanie ich na mapie, jednakze w rzeczywistoSci nie
wystepujg one w terenie.

Pytanie 103

Oferent wnosi o zmiane zapisu umowy § 2 pkt 2 na ,Rozpoczecie robdt winno nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty
zawarcia umowy”. Powyzsze argumentujemy okresem uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.
Termin uzgodnienia i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu jest niezalezny od Wykonawcy i moze powodowaé opOznienia
W rozpoczeciu robot zasadniczych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykre$la punkt 2 § 2 projektu umowy. O czasie rozpoczecia robét decyduje Wykonawca, dla Wykonawcy wigzacym jest
termin wykonania umowy okreslony w pkt. 1 § 2 projektu umowy.

Pytanie 104
Czy Zamawiajacy przewiduje promocje projektu w formie tablic informacyjnych? Brak zapiséw w SST.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje promocji projektu w formie tablic informacyjnych.

Pytanie 105

Oferent prosi o sprecyzowanie typu balustrady U-12a oraz zatgczenie rysunku szczegoétowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze projektowang balustrade U-12a nalezy wykonac jako typ segmentowy w postaci ram. Ponadto balustrada
powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Pytanie 106

W zawigzku z mozliwoscig sktadania ofert czesciowych (podziat na 4 etapy) istnieje prawdopodobienstwo realizacji zadania przez
czterech réznych Wykonawcéw. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na przesunigcie sie
inwestycji rownolegtej\sgsiadujacej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w przypadku gdy zakonczenie danego etapu jest uzaleznione
od etapu sgsiadujgcego. Jezeli tak to wnosimy o wprowadzenie powyzszych zapiséw do projektu umowy.

Odpowiedz:

Projekt umowy przewiduje mozliwo$ci zmiany terminu realizacji umowy okre$la to zapis § 18 umowy.

Pytanie 107

W zawigzku z mozliwoscia skfadania ofert czesciowych (podziat na 4 etapy) istnieje prawdopodobienstwo realizacji zadania przez

czterech réznych Wykonawcow.

a) Czy Zamawiajacy posiada szczeg6towe warunki prowadzenie i wspotpracy dla réwnolegle prowadzonych inwestycji na tym samym
terenie przez réznych Wykonawcow?

b) W jaki sposob bedzie odbywac sie przekazywanie czesci placu budowy dla catosci zadania obejmujacego pozwolenie na budowe?

c) W jaki sposob bedzie odbywac¢ sie dojazd do Etapéw 2a oraz 2b, do ktérych dojazd bedzie uzalezniony od przejazdu przez Etap | oraz
Etap 2c, 2d?

Odpowiedz:

a) Zamawiajgcy nie posiada szczegétowych warunkéw prowadzenia i wspotpracy dla rownolegle prowadzonych inwestycji na tym samym

terenie przez roznych Wykonawcéw.

b) Zamawiajgcy odrebnymi protokotami przekaze plac budowy dla danej cze$ci zaméwienia, w protokotach zostang podane informacje od

Jakiego i do ktérego kilometrarza Wykonawca ma przekazany plac budowy.

¢) Zamawiajgcy informuje, ze dojazd do etapu 2a odbywac bedzie sie poprzez etap 1 w uzgodnieniu z Wykonawcg robét tego etapu,

dojazd do etapu 2b odbywac sie bedzie poprzez dziatke o numerze geodezyjnym 176. Zamawiajgcy zawrze z wiascicielem nieruchomosci

umowe uzyczenia i pokryje koszty z tym zwigzane. Do etapu 2c dojazd odbywac sie bedzie z drogi powiatowej, dla 2d z drogi gminnej, w

oby przypadkach w uzgodnieniu z zarzgdgcami drog.



Pytanie 108

Oferent wnosi o zamieszczenie przekrojéw normalnych dla projektowanych zjazdéw bitumicznych oraz zjazdéw z kostki brukowej
betonowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza przekroje normalne dla projektowanych zjazdéw bitumicznych oraz zjazdéw z kostki brukowej betonowey.

Pytanie 109

Wedtug przekroju normalnego 31-31 dla drogi powiatowej nr 2162P wystepuje podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C5/6 gr. 20cm, natomiast wedtug przekroju normalnego 33-33 ta sama warstwa ma grubo$é 18cm. Prosimy o wyjasnienie
niescistosci poniewaz opis techniczny wskazuje na odcinku w km 0+308 — 0+538 warstwe podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4 tylko grubos¢ 18cm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze podbudowe pomocniczg z gruntu stabilizowanego cementem dla drogi powiatowej nr 2162P nalezy przyjac

zgodnie z opisem technicznym: o wytrzymatos$ci C3/4 i grubosci 18cm.

Pytanie 110

Wedtug opisu technicznego na drodze powiatowej nr 2162P w km 0+070 — 0+308 wystepuje konstrukcja:

- warstwa $cieralna z SMA 11 gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z AC 16P gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm.

Prosimy o wyjasnienie niescistosci poniewaz wedtug projektu wykonawczego ,DR PW Rys. 2.4 Plan sytuacyjny E2” na powyzszym
odcinku zaprojektowano wymiane warstwy $cieralnej jezdni i chodnika.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze na odcinku drogi powiatowej od toréw kolejowych do km 0+327,40 nalezy przyjgé¢ wymiane warstwy Scieralnej
jezdni i chodnika (zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2.4). Dla pozostatego odcinka drogi powiatowej, ti. od km 0+327,40 do km
0+538,00 nalezy przyja¢ petng konstrukcje jezdni.

Pytanie 111

Prosimy o potwierdzenie wykonania wylgcznie wymiany warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni i chodnika, zatgczenie przekrojow
normalnych dla powyzszego rozwigzania oraz przedstawienie badan nosnosci oraz ugie¢ dla istniejgcego uktadu warstw konstrukcyjnych
celem weryfikacji przyjetego wzmocnienia konstrukcji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze na odcinku drogi powiatowej nr 2162P od torow kolejowych do km 0+327,40 nalezy przyjac¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym (rys. 2.4) wymiane warstwy Scieralnej jezdni i chodnika. Ponadto zamawiajgcy informuje, ze projektowany zabieg nie ma za

zadania wzmocnienia jezdni, stanowi remont nawierzchni.

Pytanie 112

Dotyczy wycinki drzew i krzewéw. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami okres legowy ptakéw trwa od 1 marca do 15 pazdziernika.
Z uwagi na prawdopodobny termin realizacji wycinki w okresie legowym ptakéw istnieje prawdopodobiefstwo gniazdowania ptakéw
chronionych, ktérych ilosci w chwili sktadania oferty sg trudne do oszacowania. Czy w przypadku wystapienia zasiedlonych gniazd ptakéw
i tym samym czasowego wstrzymania prac w ich sagsiedztwie Zamawiajgcy wydtuzy czas realizacji inwestycji oraz pokryje dodatkowe
koszty konsultacji i przenoszenia gniazd, ktérych ilosci sg niemozliwe do oszacowania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest obecnie na etapie wyboru Wykonawcy, ktéry w ustawowym terminie wykona $cinke drzew i krzewdéw. Po stronie
Wykonawcy bedzie usuniecie karpin zgodnie z przedmiarami. Nadzor ornitologa bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 113

Wedtug opisu technicznego oraz Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej
cementem na miejscu C5/6 grubosci 20cm, natomiast przedmiar kosztorysu ofertowego przewiduje wykonanie powyzszej warstwy
o grubosci 25cm. Prosimy o wyjasnienie niescistosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem na miejscu C5/6 nalezy przyjgé

zgodnie z projektem — grubo$ci 20cm.



Pytanie 114

Oferent wnosi o zmiane jednostki obmiarowej dla pozycji kosztorysowych dotyczgcych ,Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za
pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do ...” z metrow kwadratowych na metry szescienne. Zastosowanie jednostki objetosciowej
dla wykonania odhumusowania umozliwia precyzyjne rozliczenie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt oraz ma swoje odzwierciedlenie
przy ilosciach formowanego nasypu. Ponadto umozliwia to wigkszg kontrole Wykonawcy jaki i Zamawiajacemu przy globalnej weryfikac;ji
wykonanych robét ziemnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia jednostki obmiarowe jako m?. W przedmiarze podano grubos$ci zdjecia humusu.

Pytanie 115

Prosimy o umozliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P). Pozwoli to na
zréznicowanie uziarnienia pomiedzy warstwami podbudowy i wigzacej. Efektem tego bedzie poprawa sczepnosci miedzywarstwowej, a
tym samym wspotpracy pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi, czego efektem bedzie wzrost trwatosci (nosnosci) catej konstrukciji
nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 116

Prosimy o zmiane zapiséw SST D04.05.02 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym i umozliwienie do zastosowania mieszanki o
uziarnieniu 0/11,2mm. Uzycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne z przywotanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5
oraz z polskimi normami. Biorgc pod uwage sytuacje na rynku kruszyw budowlanych zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy
stabilizacji utatwi wykonawcy pozyskanie materiatéw oraz obnizy koszty inwestycji przy zachowaniu parametréow wytrzymatosciowych na
takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedz:

Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i ulepszone podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem" w zakresie uziarnienia mieszanki
kruszyw pozostajg bez zmian.

Pytanie 117

W opisie technicznym projektu wykonawczego projektant jako warstwe wzmacniajgcg zaprojektowat:

dla odcinka:

0+164-0+890 (grupa nosnosci G4)

Podbudowa pomocnicza C5/6

Nasyp budowlany

Warstwa ulepszonego podtoza z pospotki

Podbudowa pomocnicza z gruntu C5/6

Gorne warstwy konstrukcyjne

0+890-1+500 (grupa nosnosci G1)

Podbudowa pomocnicza C5/6

Nasyp budowlany

Podbudowa pomocnicza z gruntu C5/6

Gorne warstwy konstrukcyjne

DP 412565P 0+000-0+080 (grupa nosnosci G1)

Podbudowa pomocnicza C5/6

Nasyp budowlany

Podbudowa pomocnicza z gruntu C3/4

Goérne warstwy konstrukcyjne

Analizujgc zapisy Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014 roku. Dla kategorii ruchu KR3-4 do warstwy
ulepszonego podtoza mozna zastosowaé grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosé CO0,4/0,5 i uziarnieniu 0/11,2mm. W przypadku
podbudowy pomocniczej dla ruchu Kr3-4 wymagang mieszankg jest mieszanka o wytrzymatosci C3/4 i uziarnieniu od mieszanki
0/11,2mm, 0/16mm, 0/22,5mm i 0/31,5mm. Biorgc pod uwage istniejgca konstrukcje tzn. koniecznos$¢ zastosowania nasypu budowlanego
i podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej oraz grupe nosnosci G4 nie ma potrzeby stosowana warstwy ulepszonego podtoza z
mieszanki C5/6. W przypadku konstrukcji w ktorej grupe nosnosci okreslono na G1 zgodnie z przywotanym KTNPIP z 2014 roku dla
kategorii obcigzania ruchem KR3-4 przy zastosowaniu podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4 nie ma potrzeby stosowania warstwy
ulepszonego podtoza. Wykonawca prosi o zmiane rozwigzan konstrukcyjnych w zakresie dolnych warstw konstrukcyjnych (wzmocnienia
podioza nasypu drogowego) i powofanie sie na aktualnie obowigzujacy KTNPIP z 2014 roku (Tablica 9.3). Zastosowanie powyzszego



pozwoli na wykonanie warstwy ulepszonego podtoza (C0,4/0,5) z gruntu zalegajagcego w podfozu gruntowym. Takie rozwigzanie bedzie
zgodne z wymienionym Katalogiem i obnizy koszty inwestycji przy zachowaniu trwatosci zmeczeniowej dla ruchu KR 3-4.

Odpowiedz:

Konstrukcje nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Pytanie 118

Czy zamawiajacy dopuszcza do stosowania do warstwy ulepszonego podtoza spoiwo inne niz cement np. wapno, popioty lotne spoiwa
drogowe?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie do warstwy ulepszonego podtoza spoiwa innego niz cement.

Pytanie 119

W zapisach SST D 05.03.13 opisuje mieszanke SMA 8 do warstwy $cieralnej dla drég gminnych o kategorii ruchu KR2. Natomiast opis
projektu wykonawczego i TER opisujg do warstwy $cieralnej mieszanke SMA11. Prosimy o jednoznaczne okreslenie mieszanki do
warstwy $cieralnej?

Odpowiedz:

Warstwe Scieralng dla drog gminnych KR2 nalezy wykona¢ wg specyfikacji D-05.03.13 z mieszanki SMAS.

Pytanie 120

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D 05.03.05a i mozliwo$¢ zastosowania asfaltu drogowego 35/50 do warstwy wigzgcej
AC16W. Ten rodzaj lepiszcza jest zgodny z dokumentami technicznymi WT2 z 2014 roku. Asfalt drogowy 35/50 charakteryzuje sie wyzszg
temperature mieknienia oraz nizszym stopniem penetracji w stosunku do lepiszcza 50/70. Oznacza to wiekszg twardo$¢ asfaltu 35/50.
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajgce w sktadzie asfalt drogowy 35/50 majg wyzszg odpornos$¢ deformacje trwate (koleinowanie)
oraz posiadajg wyzsze moduty sprezystosci niz mieszanki mineralno-asfaltowe oparte na asfalcie 50/70. Zastosowanie lepiszcza 35/50 do
warstwy wigzacej podniescie trwatos¢ zmeczeniowg catej konstrukciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie asfaltu 35/50.

Pytanie 121

§ 8 ust. 6 — ,prosimy o usuniecie ostatniego zdania przedmiotowego postanowienia, tj. ,Brak przediuzenia waznosci zabezpieczenia
stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robot”. Jezeli Zamawiajgcy nie zgodzi sie na wykreslenie, to prosimy o
wprowadzenie nastepujgcych zmian przytoczonego zdania: ,Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenia stanowi zawiniong przez
Wykonawce przerwe w realizacji robdt, jezeli po uprzednim wezwaniu Wykonawcy nie zostanie Zamawiajgcemu dostarczony w ciggu 7
dni zaktualizowany dokument zabezpieczenia”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i wykresla z projektu umowy w § 8 ust. 6 sformutowanie: ,Brak przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robot”.

Pytanie 122

§ 8 ust. 8 — ,Prosimy o wskazanie, ze Zamawiajgcy zamieni uprzednio ustanowione zabezpieczenie na zabezpieczenie w pienigdzu
dopiero po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaktualizowania ustanowionego pierwotnie zabezpieczenia”.

Odpowiedz:

Zapisy § 8 ust. 8 umowy sg literalnym przytoczeniem zapiséw art. 150 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy w
terminie nie krotszym niz 14 dni przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia wezwie Wykonawce do wydfuzenia obowigzujgcego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie aneksu terminowego bgdz wniesienia nowego zabezpieczenia.

Pytanie 123

§ 9 ust. 11 ,Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek ponoszenia kosztéw i biezgcego utrzymywania ,drég wokét terenu budowy” bedzie
odnosit sie wytgcznie do tych drog wokét terenu budowy, ktére bedg wykorzystywane przez Wykonawce na potrzeby budowy”.
Odpowiedz:

Obowigzek ponoszenia kosztow i biezgcego utrzymywania ,drég wokét terenu budowy” bedzie odnosit sie wytgcznie do tych drég wokot
terenu budowy, ktére beda wykorzystywane przez Wykonawce na potrzeby budowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
biezgco nawiezionego bfota, innych nieczysto$ci z drég, chodnikéw, wjazddéw przenoszonych na kofach pojazdéw wyjezdzajgcych z

terenu budowy.



Pytanie 124

§ 10 ust. 4 pkt 12 - ,Prosimy o zmiane 21-dniowego terminu ptatnosci na termin 30 - dniowy, co bedzie stanowito ujednolicenie uméw
z podwykonawcami z niniejszg umowa, ktéra w § 17 ust. 9 przewiduje 30-dniowy termin ptatnosci na rzecz Wykonawcy”.

Odpowiedz:

Zapisy § 10 ust. 4 pkt 12 projektu umowy pozostajg bez zmian, ma to zwigzek z zapisami § 17 ust. 6 pkt 2 projektu umowy.

Pytanie 125

§ 11 ust. 2 lit. a i b — ,Prosimy o usuniecie stowa ,zawiniona” ze wskazanych postanowien, gdyz juz samodzielnie stowo ,zwioka” w
prawnym rozumieniu oznacza zawinione opoznienie. Po drugie, wprowadzenie stowa ,zawiniona” obok stowa ,zwtoka” moze spowodowaé
powazne watpliwosci interpretacyjne, jak — na podstawie niniejszej umowy — interpretowaé roznice miedzy ,zwiokg”, ktéra zostata
przewidziana przy podstawach odstapienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a ,zawiniong zwitokg”, ktéra zostata przewidziana
przy podstawach odstapienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca nie widzi podstaw by réznicowaé w tym
kontekscie w jakikolwiek sposob sytuacje Wykonawcy i Zamawiajgcego”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykre$la z zapiséw umowy stowa ,zawiniona”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 126

§ 13 ust. 4 — ,Prosimy o wskazanie, ze Zamawiajacy ma mozliwo$¢ skorzystania z zabezpieczenia dopiero po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do pokrycia kosztéw usunietych wad lub usterek”.

Odpowiedz:

Zapisy tego paragrafu umowy odnoszg sie usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji robét. W przypadku nie usuniecia
zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo usungc je na koszt Wykonawcy, a pokrywajgc poniesione wydatki z
zabezpieczenia.

Pytanie 127

§ 18 ust. 4 punkt 3) — ,Wykonawca prosi o wskazanie konkretnych przestanek, ktére beda stanowity podstawe do zmiany warunkow i
terminu pfatnosci. W przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie w ciggtej niepewnosci co do mozliwosci dokonania w tym przedmiocie
jednostronnej zmiany przez Zamawiajgcego — na co Wykonawca nie bedzie miat zadnego wptywu. Wykonawca zwraca uwage, ze jest to
kwestia istotna z tego wzgledu, ze Wykonawca réwniez bedzie posiadat zobowigzania wobec swoich ew. podwykonawcéw/ dostawcow
itp., ktére bedzie obowigzany zaspokoi¢. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego niejasnych i niedookreslonych w umowie zmian
w zakresie warunkow i terminéw pfatnosci, Wykonawca nie wie, jak moze to wptyngé¢ na wykonanie jego zobowigzan”.

Odpowiedz:

Interes Wykonawcy chroni zapis § 18 ust. 2 projektu umowy, w ktérym moéwi sie, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgodg

obydwu stron.

Pytanie 128

§ 18 ust. 4 punkt 6) , Wykonawca prosi o wskazanie konkretnych przestanek, ktére bedg stanowity podstawe do rezygnacji z realizac;ji
czesci przedmiotu umowy. Zamawiajgcy powinien doktadnie wskazac konkretne okoliczno$ci umozliwiajgce rezygnacje z czesci prac, aby
Wykonawca miat $wiadomos$¢, kiedy i w jakich przypadkach moze sie tego spodziewac¢. Przedmiotowa kwestia powinna by¢é wprost
okreslona”.

Odpowiedz:

Zapis § 18 ust. 4 punkt 6) projektu umowy pozostaje bez zmian. Patrz odpowiedz na pytanie 127.

Pytanie 129

§ 19 ust. 1 pkt e) — ,,Prosimy o dopisanie, ze Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do przedtuzenia lub wniesienia zabezpieczenia”.

Wykonawca przypomina, iz zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych (dalej jako Pzp) przedmiot zamoéwienia opisuje sig w
sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i
okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Opis przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem zamawiajgcego, stanowi
kluczowy element dokumentacji postepowania, ktéra jest przygotowana przez zamawiajgcego i nie moze by¢ on ogdlny, szacunkowy i
niedookreslony, przenoszgcy na wykonawcow skfadajgcych oferty ciezaru jego dookreslenia. Podkreslenia wymaga, iz w wyroku KIO z
dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwotawcza zwrécita uwage, ze: ,Opis przedmiotu zamdwienia powinien
zosta¢ tak sporzadzony przez Zamawiajgcego, aby wykonawca skiadajgcy oferte miat mozliwosé przygotowania tej oferty z
uwzglednieniem wszystkich czynnikéw, ktére majg wptyw na sposéb sporzadzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujacy opis
przedmiotu zamowienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzajacy przedmiot nastepnie zawieranej umowy nie podlega, po
wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookresleniom ani innym zabiegom majgcych na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres



Swiadczenia jaki zostat zaoferowany przez wykonawce musi by¢ tozsamy z tym zawartym w umowie". Obowigzek jednoznacznego i
wyczerpujgcego okreslenia przedmiotu zaméwienia cigzy na zamawiajgcym. Wykonawcy nie majg obowigzku poszukiwania potrzebnych
informacji dla przygotowania oferty u innych zrdédet niz zamawiajgcy. Oczekiwanie od wykonawcow posiadania petnej wiedzy o
przedmiocie zamoéwienia, w przypadku gdy zamawiajgcy zaniechat wskazania informacji niezbednych dla przygotowania oferty na
réwnych warunkach przez wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, narusza zasade zachowania uczciwej konkurencji
(por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl).

Odpowiedz:

W § 19 ust. 1 pkt e) umowy otrzymuje brzmienie ,Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia zabezpieczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa

w § 8 ust. 6 umowy”.

Pytanie 130

W zwigzku z powyzszym oferent zwraca sie z uprzejma prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na 15.03.2019 r.

Odpowiedz:

W zwigzku z udzielnymi odpowiedziami Zamawiajgcy przesuwa termin sktadania ofert na dzieri 1 marca 2019 roku, godziny skfadania i

otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Pytanie 131

Na rysunkach widok gérny obiektu WD1 oraz przepustu P3, P4 i P5 wyrysowana jest geologia. Zgodnie z podanymi tam parametrami
gruntéw Scianki szczelnie majg by¢ wpite w gling piaszczystg twardoplastyczng o granicy plastycznosci 0,1. Wbicie $cianki w taki grunt nie
jest mozliwe bez wczes$niejszego podwiercenia i wptukiwania. Prosimy o informacje w ktérych pozycjach wykonawca ma wkalkulowac¢ te
czynnosci?

Odpowiedz:

Wszelkie prace zwigzane z wprowadzaniem w grunt stalowych $cianek szczelnych nalezy wkalkulowac¢ odpowiednio w pozycjach
kosztorysowych:

- nr 9 (wbijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H = 8,0 m) — dla wiaduktu WD1

-nr 13 i 14 (wbijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H = 6,0 m, H = 8,0 m) — dla przepustéw P3, P4 i P5.

Pytanie 132

Wszystkie drogi dojazdowe prowadzgce na teren budowy majg ograniczenia tonazowe — prosimy o informacje czy Gminy Wrzes$nia
pozwoli dojechaé na teren budowy samochodami o cigzarze b40 ton czy wykonawca bedzie musiat dowiez¢ 250 000 ton piasku na nasyp
samochodami do 12 ton co znaczaco podrozy catg inwestycje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na dojazd do terenu budowy samochodami o cigzarze b40 ton wyznaczonymi drogami na wniosek
Wykonawcy.

Pytanie 133

Prosimy o informacje gdzie wykonawca ma wkalkulowa¢ wykonanie prébnego obcigzenia wiaduktu. Prosimy o dodanie takiej pozycji
w kosztorysie.

Odpowiedz:

Wiadukt WD1 jest obiektem zaprojektowanym z wykorzystaniem katalogowych elementoéw belkowych. Wg zalecerr GDDKIA (na ktorych
sie opierano) nie przewiduje sie badan dla obiektéw katalogowych o ile nie sg wykonane tak, ze budzag zastrzezenia dotyczgce jakosci

wykonania.

Pytanie 134

Prosimy o potwierdzenie, iz obmiar i jednostka miary w pozycji 37 przedmiaru na roboty mostowego - wiadukt WD-2 jest poprawny? By¢
moze Zamawiajgcemu chodzito o 1 ryczatt?

Odpowiedz:

W pozycji 37 jednostke miary nalezy traktowac jako 1 ryczatt.


http://www.uzp.gov.pl/

Pytanie 135

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie rysunkow przedstawiajgcych zakotwienie stupéw oswietleniowych do wiaduktu.

Odpowiedz:

Sposéb zakotwienia stupéw oswietlenia wg rozwigzania Wykonawcy po dokonaniu ostatecznego wyboru dostawcy stupow
oswietleniowych. Przyktadowo do wyceny nalezy przyjac¢ kotwy ztoZzone z 4-ech sztuk pretow w ksztafcie L oraz blachy podstawy o

tgcznej masie 43kg / kotwe.

Pytanie 136

W ktérym kosztorysie o$wietleniowym czy mostowym nalezy wyceni¢ koszt montazu kotew do montazu stupéw oswietleniowych na
wiadukcie?

Odpowiedz:

Koszt montazu kotew stupéw os$wietleniowych na wiadukcie nalezy ujg¢ w kosztorysie oswietleniowym w pozycji przedmiaru ,montaz

stupéw (poz. 2)”.

Pytanie 137

Prosimy o zamieszczenie rysunkoéw przestawiajgcych jak nalezy zamontowac rury ostonowe dla kabli oswietleniowych w wiadukcie?
Odpowiedz:

Rury ostonowe dla kabli o$wietleniowych na wiadukcie nalezy przytwierdzi¢ do spodu ptyty pomostu, za deskami gzymsowymi. Przyjgc
obejmy ze stali nierdzewnej co 2,0 m, mocowane na kotwy wklejane. Elementy ujg¢ w kosztorysie branzy os$wietleniowej w pozycji

dotyczgcej uktadania w konstrukcji mostu rur ochronnych (poz. 9).

Pytanie 138

Na etapie 2A nalezy zainstalowac 6 stupéw oswietleniowych oraz 1 kpl. znakéw aktywnych; w Projekcie Wykonawczym t. 4 ,Oswietlenie”
brakuje przedmiotowych stupéw. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjadnien brakujgcy rysunek planu sytuacyjnego dotyczgcy etapu 2A, ktéry uwzglednia roboty

budowlane ujete w przedmiarze.

Pytanie 139

Z uwagi na kiopoty z dostepnoscig ofert Podwykonawcéw na zakres ,przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 110kV”
uprzejmie prosimy o przediuzenie terminu sktadania ofert o dwa tygodnie.

Odpowiedz:

W zwigzku z udzielnymi odpowiedziami Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert na dzienn 1 marca 2019 roku, godziny sktadania i

otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Pytanie 140

Czy Zamawiajgcy posiada i zamierza udostgpni¢ Wykonawcy teren pod plac sktadowy i zaplecze budowy? Jezeli tak to prosimy
0 wskazanie miejsca na planie zagospodarowania terenu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada i zamierza udostepnic Wykonawcy terenu pod plac sktadowy i zaplecze budowy.

Pytanie 141

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do realizacji zamoéwienia,
a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obcigzg Wykonawcy? Jezeli tak to prosimy o udostepnienie wszystkich powyzszych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowig zatgczniki do niniejszego pisma.

Pytanie 142

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy zawart umowe z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Poznaniu regulujgcg szczeg6towo
udostepnienie terenéw kolejowych na czas realizacji inwestycji oraz nadzér nad prowadzonymi robotami. Jesli tak prosimy o
zamieszczenie (wraz z cennikiem ustug $wiadczonych przez PKP PLK S.A.). Jesli nie prosimy o informacje kiedy stosowana umowa
zostanie podpisana.

Odpowiedz:

Umowa zgodnie w warunkami wydanymi przez PKP zawrze Wykonawca.



Pytanie 143

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego? Jesli tak prosimy o zamieszczenie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.

Pytanie 144

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje przedmiotowej inwestyciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy o wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na poszczegoéine etapy (czeSci) zamowienia przekaze w trakcie sesji

otwarcia ofert, przed otwarciem oferty numer 1.

Pytanie 145

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dziatek, na ktérych
planowana jest inwestycja.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 146

Prosimy o informacje czy z tytutu zajecia dziatki kolejowej nr 172 w ramach terenu budowy, PKP bedzie naliczato optaty za dzierzawe
terenu i kto bedzie ponosit te koszty, Zamawiajacy, czy wykonawca?

Odpowiedz:

Koszty zwigzane z zajeciem dziatki kolejowej nr 172 w ramach terenu budowy ponosi Wykonawca, koszty zajecia pasa kolejowego

Wykonawca ujmuje w kosztach ogdinych kosztorysu ofertowego.

Pytanie 147

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostepnionych na etapie postepowania przetargowego,
ktére moga wymuszaé wykonanie robo6t nie ujetych w przekazanej dokumentacji nie bedzie w zaden sposob obcigzaé wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowig zatgczniki do niniejszego pisma.

Pytanie 148

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
Odpowiedz:

Zgodnie z § 19 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu prawa autorskie w ponizszym
zakresie:

,1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnos$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowarn utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
Z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegoinych opracowan sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osoéb trzecich w celach zwigzanych
Z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegélnosci na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendriye, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach video, technika
Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,



f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje
naziemna,

g) nadawanie za poS$rednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana no$nikéw, na ktérych utwor utrwalono,

J) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie cato$ci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,

) wprowadzanie zmian, skrétow,

m) sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zarébwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w migjscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia, przenie$¢ na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszto$ci i zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych 0séb.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wifasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na
ktorych utwory zostaty utrwalone.

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich nie wykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie
obejmujgcym zmiany opracowar projektowych w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robot budowlanych realizowanych w
oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy.

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub
majgtkowych praw autorskich do opracowan projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o
tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia.

8. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate na rzecz podmiotéw trzecich tytutem

roszczen o jakich mowa w ust. 6.”

Pytanie 149
Prosimy o udostepnienie pozwolenia na budowe.
Odpowiedz:

Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 150

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu uzgodnien projektu budowy wiaduktu WD1 od PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu?
Jesli tak prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada uzgodnienie projektu przez PKP PLK S.A. Uzgodnienie dotgczono do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 151

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wzoru umowy na usuniecie kolizji napowietrznej linii WN 110kV, o ktérej mowa w wydanych
warunkach od ENEA Operator nr EWEA/OD5/ZMS/SU/WE017E250319/2017 z dnia 01.12.2017 r. Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma podpisang umowe z ENEA Operator, umowa stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 152

Czy Zamawiajgcy zgodnie z zapisami warunkéw od ENEA Operator O/ Dystrybucji Poznan nr EWEA/OD5/ZMS/SU/WEQ017E250319/2017
z dnia 01.12.2017 r. wystapit w roku ubiegtym, tj. 2018 do dnia 10 sierpnia z pismem okreslajagcym potrzebe wylgczen linii 110 kV na
potrzeby usuniecia kolizji z w/w siecig ? W przywotanych warunkach widnieje zapis, iz ,potrzeby wytaczen linii 110 kV nalezy zgtaszaé
pisemnie do ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan:

+ Z dwumiesigcznym wyprzedzeniem dla wytgczen do pieciu dni;

+» Do 10 sierpnia roku poprzedzajgcego rok, w ktérym wytgczenie ma dojs¢ skutku wytgczenia diuzsze niz 5 dni."

Zdaniem wykonawcy na potrzeby usuniecia kolizji potrzeba bedzie wytgczenia trwajgcego powyzej 5 dni i w zwigzku z tymi zapisami
istnieje duze prawdopodobienstwo, ze termin realizacji zadania okreslony w SIWZ nie bedzie dotrzymany.



Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wystapit do ENEA Operator o wytgczenie linii 110kV.

Pytania 153

Czy Zamawiajacy potwierdza zgodnie z uzgodnieniem Zwigzku Spotek Wodnych we Wrzesni nr ZSWU/111/2017 z dnia 24.01.2018, ze
caly obszar w strefie planowanej inwestycji jest zdrenowany siecig drenarskg oraz, ze wszystkie roboty ziemne, wykopy nalezy realizowaé
mechanicznie do gtebokosci 0,5 m, a ponizej tej gtebokosci recznie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz projekt zaktada wykonanie obustronnych opasek drenarskich ktére przejmg ewentualnie przerwang istniejgca
sie¢ drenarskg. W zwigzku z tym, pomiedzy wykonang opaskg drenarskg dopuszcza sie wykonywanie robot ziemnych wykonywanych
mechanicznie na gtebokosci wiekszej niz 0,5 m.

Pytanie 154

Czy Zamawiajgcy zgodnie z zapisami uzgodnienia nr ZSW-U/111/2017 z dnia 24.01.2018 zawart umowe na naprawe sieci drenarskiej
z Zwigzkiem Spotek Wodnych we Wrzesni?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zawart umowy o naprawe sieci drenarskiej z Zwigzkiem Spotek Wodnych we Wrzesni.

Pytanie 155

Kto poniesie koszty zwigzane z naprawg sieci drenarskiej na terenie inwestycji (kwota 35.000,00 zt — ryczait) - Zamawiajacy, czy
Wykonawca? Czy ta kwota jest kwotg ostateczng za wykonanie naprawy ewentualnych uszkodzen dla catego zakresu inwestycji. Czy
dotyczy czterech czesci etapu 2, czy tylko czesci 2? Czy kazdej kolizji z osobna?

Odpowiedz:

Koszty zwigzane z ewentualng naprawg uszkodzonej sieci drenarskiej ponosi Wykonawca. Podana kwota dotyczy catej inwestycji.

Pytanie 156

Prosimy o udostepnienie uzgodnien od ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Wrze$nia dla projektu budowy i przebudowy
oswietlenia drogowego. W zamieszczonej dokumentacji znajduja sie jedynie warunki do wykonania projektu.

Odpowiedz:

Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowig zatgczniki do niniejszego pisma.

Pytanie 157

Czy Zamawiajgcy zawart z ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Wrzesnia umowe o przytaczenie zgodnie z zapisami
z warunkéw, potrzebng do realizacji budowy i przebudowy o$wietlenia? Jesli tak, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zawart umowy przytgczeniowe, ktore stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 158

Prosimy o udostepnienie uzgodnien przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej $redniego i niskiego napiecia.
W zamieszczonej dokumentacji znajduja sie jedynie warunki do wykonania projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien uzgodnienie z ENEA Operator dotyczgce przebudowy kolizji energetycznych.

Pytanie 159

Prosimy o udostepnienie uzgodnien od PKP Energetyka S.A. dla przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP.
W zatgczonej dokumentacji znajduje sie jedynie uzgodnienie mapy do celéw projektowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien uzgodnienie z PKP Energetyka dotyczgce przebudowy kolizji energetycznych.

Pytanie 160

Zwracamy sie z prosbg o zamieszczenie szczeg6tu lokalizacji i dozbrojenia miejsca przejscia kolektora odwodnienia przez poprzecznice
oraz $cianke zapleczng obiektu WD1.

Odpowiedz:

Lokalizacja przejscia kolektoréw przez Scianke zapleczng od strony Gniezna na przedtuzeniu kolektoréw prowadzonych pod ustrojem
nosnym. Rzedne wysokosciowe przej$cia kolektorow (rur ostonowych) nalezy dostosowac na budowie. Przejscia kolektorow przez



poprzecznicg oraz Scianki zapleczne nalezy dozbroi¢ konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy w sposob rekompensujgcy catkowite
pole powierzchni przekroju wycietych pretéw zbrojeniowych.

Pytanie 161

Prosimy o przedstawienie rozwigzania zbrojenia nadbetonu ptyty wiaduktu WD1 w miejscach wystepowania wpustéw mostowych oraz rur
spustowych odprowadzajgcych wode do kolektora zbiorczego. Zdaniem wykonawcy przedstawione rozwigzanie uniemozliwia odpowiednie
dozbrojenie ptyty bezposrednio nad rurg wtgczong do wpustu z uwagi na zbyt mate otulenie.

Odpowiedz:

Dozbrojenie migjsc wpustéw konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy po uprzednim ostatecznym wyborze producenta wpustéw i ich
konstrukcji za zgoda inspektora nadzoru i projektanta uktadu drogowego.

Pytanie 162

Prosimy o wyjasnienie rozwigzania przejscia kolektora odwodnienia wiaduktu WD1 przez plyt przejSciowg. Czy w miejscu przejscia
kolektora przez ptyte przejSciowg ma byé on umieszczony w rurze ostonowej, jezeli tak to w jakiej pozycji nalezy jg wycenic.

Odpowiedz:

Przejscie kolektorow przez ptyty przejsciowe nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych wg pozycji nr 57.

Pytanie 163

Prosimy o zamieszczenie rysunkow konstrukcyjnych fundamentéw umocnienia skarb dla obiektow WD1 i WD2.

Odpowiedz:

Fundamenty umocnienia skarp dla obiektéw WD1 i WD2 nalezy zazbroi¢ konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy z zgodg inspektora
nadzoru i projektanta uktadu drogowego.

Pytanie 164

Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego fundamentu pod stupki barieroporeczy dla obiektu WD?2.

Odpowiedz:

Do dokumentacji wykonawczej zatgczono karte katalogowg KPDM BAR.fun.0,35/0,35, stanowigcq przyktadowe rozwigzanie fundamentu

pod stupki barieroporeczy.

Pytanie 165

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw konstrukcyjnych dla muréw oporowych za przyczotkami wiaduktu WD1 wraz ze szczegétem
fundamentéw dla tych muréw.

Odpowiedz:

Fundamenty $cian oporowych za przyczétkami WD1 nalezy zazbroi¢ konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy i wytycznych producenta
zastosowanego systemu $cian z zgodg inspektora nadzoru i projektanta uktadu drogowego.

Pytanie 166

Czy Zamawiajagcy potwierdza, ze $cianki szczelne wykonywane w celu utrzymania statecznosci nasypu kolejowego podczas budowy
wiaduktu WD1 majag zosta¢ pograzone zgodnie z zapisami specyfikacji metodg bezwibracyjng? Czy Zamawiajgcy dopuszcza pogrgzanie
wibracyjne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze z uwagi na blisko$¢ zmodernizowanego toru kolejowego Scianki szczelne majg zostac wprowadzone w grunt
metodg wciskania statycznego, zgodnie ze STWIORB. Za jako$¢ wykonywanych robdt, nieuszkodzenie torowiska oraz stan torowiska po
zakonczeniu prac odpowiada Wykonawca.

Pytanie 167

Prosimy o informacje jaka nalezy przyjg¢ jednostke dla pozycji 7.18; 37 kosztorysu dla wiaduktu WD-2? W przedmiarze oraz kosztorysie
ofertowym widnieje jednostka ,m". Natomiast w specyfikacji M 20.01.26 zapisano - ,szt. [sztuka] wykonanej konstrukcji stalowej przepustu
o okreslonym przekroju poprzecznym®.

Odpowiedz:

W pozycji 37 jednostke miary nalezy traktowac jako 1 ryczatt.

Pytanie 168

Dotyczy wiaduktu WD1. Prosimy o poprawienie ilosci w pozycji kosztorysowej 3.11 ,Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - pyty przejsciowe”:
24. Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm

25. Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretow: 12-16 mm



W ilosci podano stal tylko dla jednej ptyty przejsciowe;j.
Odpowiedz:
W pozycji kosztorysowej 3.11 (pozycje 24 i 25) nalezy wyceni¢ mase stali zbrojeniowej 3,06 x 2 = 6,12 t.

Pytanie 169

Prosimy o wyjasnienie ilosci oraz w jakiej pozycji kosztorysu nalezy przyja¢ koszt zakupu oraz montazu foli kubetkowej przedstawionej na
szczegole C rysunku nr 03 ,Widok ogolny obiektu WD2".

Odpowiedz:

Koszt zakupu oraz montazu folii kubetkowej w ilosci 132 m2 nalezy uja¢ w pozycji nr 37.

Pytanie 170

Prosimy o podanie ilosci oraz pozycji kosztorysu, w ktérej nalezy przyjg¢ koszty zwigzane wykonaniem warstwy wyréwnawczej
z kruszywa tamanego 0-31,5 mm nad ptytami przejsciowymi obiektu WD1.

Odpowiedz:

Koszty zwigzane z wykonaniem warstwy wyréwnawczej nad ptytami przejsciowymi ujeto w kosztorysie b. drogowej, w pozycji
,Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (...)".

Pytanie 171

Prosimy o podanie szczegoétéw dotyczgcych studni wpustowych zlokalizowanych za obiektem WD1 i zbierajgcych wode z kolektorow
z odwodnienia obiektu oraz ich potgczenia z korytkami $ciekowymi na skarpie. Jednoczesnie prosimy o podanie pozycji kosztorysu,
w ktdrej nalezy wycenic¢ te studnie oraz przykanaliki. Brak tych studni w branzy kanalizacji deszczowe;j.

Odpowiedz:

Parametry studni analogiczne do rozwigzan przyjetych w branzy kanalizacyjnej. Elementy nalezy wyceni¢ w pozycji nr 58 kosztorysu dla
wiaduktu WD1.

Pytanie 172

Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku oferenta skfadajacego sie z konsorcjum firm Zamawiajgcy wyraza zgode na bezposrednig
ptatnos¢ dla partnera konsorcjum za wydzielony zakres robét ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na bezpo$rednig ptatno$¢ dla partnera konsorcjum za wydzielony zakres robdt, jezeli wynika¢ bedzie to z

umowy konsorcjum, ktorg Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Pytanie 173

Prosimy o wyjasnienie czy kosztorys ofertowy powinien by¢ ztozony wraz z ofertg w formie kalkulacji szczegdtowej czy w formie
kosztorysu uproszczonego wykonanego w oparciu o udostepnione pliki ath.

Odpowiedz:

Kosztorys ofertowy powinien by¢ ztozony wraz z oferta w formie kosztorysu uproszczonego wykonanego w oparciu o udostepnione pliki
ath lub na podstawie udostepnionych plikow arkusza kalkulacyjnego.

Pytanie 174

Prosimy o zatgczenie prawidtowego projektu oznakowania docelowego. Obecnie na stronie dokumentacji zatgczony jest projekt z etapu 1.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien projekt statej organizacji ruchu.

Pytanie 175

Jakg wysoko$¢ majg drzewa, ktére nalezy posadzi¢ w ramach inwestycji? Informacja ta potrzebna jest do wykonania rzetelnej wyceny.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wysokosci drzew przeznaczonych do nasadzeri wynoszg: Sorbus — Jarzgb wielko$c: Pa(8-10), pojemnik: G,
wysoko$¢ 200-250cm.

Pytanie 176

Czy Zamawiajacy posiada porozumienie zawarte z PKP PLK, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu regulujgcy zasady wspotpracy podczas
prowadzenia przedmiotowej inwestycji? Jesli tak, prosze o udostepnienie, co umozliwi poprawne okreslenie wartosci pozycji nr 53, w
kosztorysie dla etapu 2B.



Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada porozumienia z PKP PLK, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu regulujgcego zasady wspofpracy podczas

prowadzenia przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 177

Prosze o udostepnienie uzgodnienia projektu ze spétkami grupy PKP (tj. PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Energetyka, PKP Telkol).
Odpowiedz:

Decyzja ZRID i posiadane uzgodnienia stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 178
Prosze o wskazanie podstawy do podbicia toru i uzasadnienia koniecznosci wykonania prac. Prosze o okreslenie zakresu podbicia toru.
Odpowiedz:

Odpowiedzi na powyzsze udzielono w pytaniu 29.

Pytanie 179

Prosze o zamieszczenie na stronie internetowej, uzgodnien projektéw branzowych wydanych przez gestoréw sieci zewnetrznych (ENEA,
ORANGE, inne). Do kazdego projektu gestorzy sieci wydali warunki techniczne na podstawie ktoérych zostaty opracowane projekty
branzowe. Brak jest zatgczonych uzgodnien oraz akceptacji projektow przez gestoréw sieci.

Odpowiedz:

Posiadane uzgodnienia stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 180

Zwracamy sie z prosbg o zamieszczenie projektu budowlanego.
Odpowiedz:

Projekt budowlany w wersji pdf stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 181
Zwracamy sie z prosba o zamieszczenie dokumentacji geologiczne;j.
Odpowiedz:

Dokumentacja geologiczna stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 182

Wykonawca po wnikliwej analizie kontraktu informuje zamawiajgcego, ze kazdy kto wygra etap 2A i 2B nie bedzie w stanie wykonywaé
robét budowlanych na potudnie od linii kolejowej poniewaz nie prowadzi tam Zzaden publiczny dojazd. Mozliwo$¢ dojazdu jest jedynie przez
posiadto$¢ prywatng (dziatka nr 176). Zamawiajgcy nie bedzie mogt przekaza¢ catego placu budowlanego bez zapewnionego dojazdu i
kontrakt bedzie praktycznie nie do wykonania. Prosimy o podpowiedz Zamawiajgcego w tej sprawie.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 107.

Pytanie 183

W projekcie umowy nie ma zapiséw odnos$nie terminu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy. W paragrafie 2
umowy jest zapis nakazujacy rozpoczecie prac przez Wykonawce najpdzniej dwa tygodnie od podpisania umowy. W $Swietle obecnych
zapisbw umownych oraz zapisow opisujgcych mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca moze by¢ karany za
nierozpoczecie prac z winy nieprzekazanego placu budowy. Tylko skrajnie nieodpowiedzialny Wykonawca podejmie sie takiego zadania.
Prosimy o dopisanie do umowy terminu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego oraz uzaleznienie terminu zakonczenia robét od
tego terminu.

Odpowiedz:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 184

Obecnie ztozenie ofert jest ustalone na 1 marca. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Przekazanie placu budowy i rozpoczecie prac
(projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie go i wprowadzenie) nastapi po kolejnych 30 dniach czyli Wykonawca zacznie kontrakt
na poczatku czerwca. Do konca roku zostanie 7 miesiecy z czego listopad i grudzien to zimowe okresy, kiedy mamy krotki dzien, jest
zimno i wiele prac nie moze by¢ wykonywanych — np. malowanie na jezdni. Dodatkowo branze, wysokie napiecie w miejscu przyczétku
obiektu i w miejscu wysokiego nasypu czyni ten kontrakt praktycznie niewykonalnym w tym terminie. Jako doswiadczony Wykonawca

majac na uwadze réwniez obecng koniunkture zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu wykonania zamodwienia do konca kwietnia 2020 r.



Spowoduje to na pewno ze oferty beda nizsze (wykonawcy nie bedg wlicza¢ potencjalnych kar do swojej oferty) i bedzie tych ofert wiecej
lub w ogdle jakies$ bedg przy tak ryzykownym zadaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich czesci i przesuwa go na 30 wrzesnia 2020 roku.

Pytanie 185

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z paragrafem 11 punkt 1a Wykonawca nie bedzie obcigzony karg za zwtoke w rozpoczeciu robot jesli
Zamawiajgcy nie przekaze wykonawcy skutecznie placu budowy.

Odpowiedz:

W zwigzku z wykre$leniem z § 2 ust. 2 projektu umowy wykresla sie réwniez § 11 ust. 1a projektu umowy.

Pytanie 186

Prosimy o dopisanie w paragrafie 18 ,Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy” mozliwosci zmiany terminu realizacji zadania
jesli Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy w terminie 14 dni od podpisania umowy placu budowy. To uchroni i Wykonawce i
Zamawiajgcego przed ewentualnym sporem.

Odpowiedz:

Zapisy § 18 wzoru umowy pozostajg bez zmian, o ile w odpowiedziach na wczesniejsze pytania § 18 wzoru umowy nie ulegt zmianie.

Pytanie 187

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na odstepstwo od wymogu pkt VII, ppkt 5.

»5. W przypadku wnoszenia wadium w innych niz ,pienigdz" firmach, wymagane jest zatgczenie do oferty oryginalnego dokumentu
gwarancji/poreczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoéb upowaznionych do jego
wystawienia”, Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiajg wystawienia tego typu dokumentu. Zgadzajg sie jedynie na klasyczne
zabezpieczenie w formie oryginalnego dokumentu z podpisami wystawiajgcych.

Odpowiedz:

Zapisy wymogu pkt VII, ppkt 5 SIWZ w zakresie wniesienia wadium pozostajg bez zmian. Ponizej link do opinii Urzedu Zamoéwien
Publicznych w sprawie wniesienia wadium w postepowaniu prowadzonym elektronicznie — ust. 6 i ust. 7 pkt 2 opinii.

https.//www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-

w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r.

Pytanie 188

Czy JEDZ nalezy wypetni¢ na podstawie zatgczonego dokumentu w formacie *.doc i nastepnie zapisa¢ w rozszerzeniu (formacie) *.pdf?
Czy Zamawiajgcy rozwaza zatgczenie pliku w formacie *.xml aby formularz JEDZ zostat wypetniony za pomocg serwisu umozliwiajgcego
wypetnienie i ponowne wykorzystanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (ESPD)?

Odpowiedz:

JEDZ wypetni¢ na podstawie zatgczonego dokumentu w formacie *.doc i nastepnie zapisa¢ w dopuszczonych SIWZ rozdziat VII ust. 9
pkt 5 formatach (rozszerzeniach) np. rozszerzeniu (formacie) *.pdf.

Pytanie 189

Dot. zmian z dnia 07.02.2019 w zakresie czgsci Ai D.

Uprzejmie prosze o udzielenie informacji, ktéry z zamieszczonym w dniu 07.02.2019 razem z informacjg o zmianie terminu sktadania ofert
archiwum ZIP przedmiaréw drogowych jest aktualny: ,droga” czy ,droga — modyfikacja” ?

Odpowiedz:

Obowigzujgcym przedmiarem jest przedmiar ,droga — modyfikacja”. Wszystkie kolejne zmiany w ktorymkolwiek przedmiarze oznaczane
bedg ,modyfikacja + data ...”. Im pézniejsza data modyfikacji tym wyzsza aktualno$¢ dokumentu.

Pytanie 190

Nie zostaty udzielone odpowiedzi na wszystkie zadane przez Wykonawce pytania, a numeracja odpowiedzi sugeruje, ze zostana one
udzielone w pézniejszym terminie. Czy Zamawiajgcy moze to potwierdzi¢?

Odpowiedz:

Tak, na wszystkie zadane pytania zostang udzielone odpowiedzi, w zwigzku z tym ze dotyczg dokumentacji projektowej i rozwigzan
przyjetych przez projektantéw odpowiedzi zostang udzielone po uzyskaniu odpowiedzi i opinii autorow projektu. Zamawiajgcy, zeby nie
poming¢ zadnego z pytan, przyjgt metode nadawania pytaniom numeracji wg kolejnosci ich wptywu od nr 1 w gére. Zamawiajgcy

opublikuje réwniez jeden zbiorczy dokument z pytaniami i odpowiedziami od nr 1 do konca listy pytan.


https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r

Pytanie 191
Zataczony link do materiatéw stanowigcych zatgcznik do niniejszego pisma jest nieaktywny. Prosimy o zatgczenie prawidtowo dziatajgcego
linka.
Odpowiedz:
Link do pobrania pliku z materiatami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego pisma:
https://1drv.ms/f/s!AsJk12d5g4XalWEFVHij7P5U_gLk

Pytanie 192

Czy Zamawiajgcy wobec kilkukrotnej zmiany terminu ztozenia oferty przewiduje wydtuzenie terminu wykonania zadania?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich czesci i przesuwa go na 30 wrzesnia 2020 roku.

Pytanie 193

Zgodnie z poz. 38 (etap 2A), poz. 37 (etap 2C), poz. 42 (etap 2D) kosztoryséw ofertowych branzy drogowej w dziale “Podbudowa i
ulepszenie podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” wymaga wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C5/6, o grubosci 25 cm NA MIEJSCU.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie na miejscu, w gruncie, podbudéw stabilizowanych cementem C5/6 oraz C3/4 ujetych w
pozostatych pozycjach tego dziatu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wszystkie warstwy stabilizacji nalezy wykonac¢ z mieszanki z dowozu. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza, iz
warstwa stabilizacji pod nasypem drogowym (podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu) moze by¢ wykonana na miejscu.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 84.

Pytanie 194

Rura drenazowa o petnej perforacji PCV fi 110 SN 8 nie wystepuje na rynku. Prosimy o doprecyzowanie parametréw przedmiotowej rury.
Odpowiedz:

Dopuszcza sie zastosowanie rur drenarskich o petnej perforacji fi110 PP SN8 kN/m2.

Pytanie 195

Posiadajg zdolnosci techniczne lub zawodowe — Zamawiajagcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie wykonat prawidtowo roboty budowlane obejmujace: a1) dla czes¢ 1 - budowe lub przebudowe lub rozbudowe drég wraz z
infrastrukturg towarzyszaca o tacznej wartosci robét co najmniej 7 min zt brutto, w tym jedno zadanie o warto$ci co najmniej 5 min zt
brutto. Czy Zamawiajgcy uzna za spetnienie wymagan, w tym jedno zadanie o wartosci co najmniej 4 min zt brutto?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode zmiane wymagan stawianych Wykonawcy. Zamawiajgcy modyfikuje SIWZ rozdzial V ust. 2 pkt 3 lit. a1), ktory
otrzymuje brzmienie: ,a1) dla czesé 1 - budowe lub przebudowe lub rozbudowe drég wraz z infrastrukturg towarzyszacg o fgcznej
wartosci robot co najmniej 7 min zt brutto, w tym jedno zadanie o warto$ci co najmniej 4 min zt brutto,”

Pytanie 196

Przyjeta w dokumentacji obsypka drenazu okresla jedynie maksymalng sSrednice ziarna mniejszego od 32 mm. Przy zastosowaniu
drobnego piasku moze to doprowadzi¢ do zamulenia wykonanego drenazu. Prosimy o doprecyzowanie parametru kruszywa na obsypke.
Odpowiedz:

Nalezy zastosowac obsypke z materiatu 8-32 mm + otulina polipropylenowa.

Pytanie 197

Z uwagi na lokalizacje przepustéw, wg oferenta jest mozliwos¢ wykonania Scianek szczelnych dla wszystkich przepustéw metodg
standardowg za pomoca wibromtota. Obnizy to koszty inwestycji. Prosimy o akceptacje.

Odpowiedz:

Biuro opiniuje pozytywnie wprowadzenie $cianek szczelnych w grunt za pomocg wibromfota, zaznaczajgc jednoczesnie ze Wykonawca
zobowigzany jest do wyboru technologii gwarantujgcej prowadzenie robot w sposoéb bezpieczny, bez oddziatywania na sgsiednie budowle

i budynki oraz zgodny ze sztukg budowlang.


https://1drv.ms/f/s!AsJk12d5q4XalWEFVHij7P5U_qLk

Pytanie 198

Z uwagi na rodzaj gruntéw i jego nawodnienie, czy nie bytloby zasadne zamiana rur strukturalnych PP-b na rury PVC lite SN 8.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany rur strukturalnych PP-b na rury PVC lite SN 8.

Pytanie 199

Jak podzieli¢ srodki na Spoétki Wodne (35.000 Zt), jezeli kazdy z odcinkéw moze realizowac inna firma. Cz y podana warto$¢ 35.000 jest
netto czy brutto.

Odpowiedz:

Podana warto$¢ jest kwotg netto, dla poszczegdlnych etapéw (czesci) Wykonawcy przyjmuje sie nastepujace Srodki: cze$¢ 1 — 15.000 zt,
czes$c¢ 2 - 10.000 zt, cze$¢ 3 — 5.000 zfotych, czes$c 4 — 5.000 zt.

Pytanie 200

Prosimy o ponowne rozpatrzenie wymagan dla kruszywa na nasyp. Wymaganie U>3 zdecydowanie obnizy koszty inwestycji, nie majac
wptywu na jakos¢ wykonania nasypu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapisy specyfikacji D-03.02.01 pkt. 2.2. dotyczgcy parametréw gruntu do dolnych i gérnych warstw nasypu.

Byfto:

- wskaznik réznoziarnistosci

Dla dolnych warstw U>3

Dla gbérnych warstw U>5

Jest:
- wskaznik réznoziarnisto$ci dla doilnych i gérnych warstw U>=3

Pozostate parametry i wymagania pozostajg bez zmian.

Pytanie 201

Prosze o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi na pytanie nr 116: Prosimy o zmiane zapiséw SST D04.05.02 Mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym i umoZzliwienie do zastosowania mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm. Uzycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne
z przywotanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5 oraz z polskimi normami. Biorgc pod uwage sytuacje na rynku kruszyw
budowlanych zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy stabilizacji utatwi wykonawcy pozyskanie materiatow oraz obnizy koszty
inwestycji przy zachowaniu parametrow wytrzymato$ciowych na takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.
Odpowiedz: Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i ulepszone podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem" w zakresie uziarnienia
mieszanki kruszyw pozostajg bez zmian.

Odpowiedz:

Po ponownej analizie wymagan dotyczgcych uziarnienia mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym dopuszcza sie zastosowanie

mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm.

Pytanie 202

Informuje, ze z doswiadczenia wykonawcy, umocnienie skarp z kostki betonowej typu "ko$¢" jest niewykonalne. Propozycja wykonawcy:
kostka typu "cegietka". Prosimy o akceptacje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje wykonanie umocnien skarp z kostki betonowej typu ,cegietka”.

Pytanie 203

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie mieszanek na podbudowe i ulepszone podtoze wg WT5 zgodnych z SST o uziarnieniu
do 11,2 mm.?

Odpowiedz:

Po ponownej analizie wymagan dotyczgcych uziarnienia mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym dopuszcza sie zastosowanie
mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm.

Pytanie 204

Cz Zamawiajacy dopuszcza termin realizacji okreslony w miesigcach od podpisania umowy, np. "18 miesiecy od podpisania umowy".
Odpowiedz:

Termin wykonania umowy dla wszystkich cze$ci zostat przesuniety na 30 wrzesnia 2020 roku.



Pytanie 205

Czy zamawiajgcy dopuszcza stosowanie spoin zywicznych do nawierzchni z kostki kamiennej? Spoiny na bazie zywic, ze wzgledu na
swoje cechy uzytkowe (odporno$c¢ na sol drogowg, mechaniczne czyszczenie nawierzchni, wysoka mrozoodpornosc¢, nieporastanie i inne)
moga znacznie wydtuzy¢ okres gwarancji i zapobiec naprawom.

Odpowiedz:

Dla nawierzchni z kostki kamiennej dopuszcza sie stosowanie spoin zywicznych.

Pytanie 206

Prosze o udzielenie informacji w jakiej wysokosci srodki finansowe Zamawiajgcy przeznaczyt na Etapu 2A, 2 C i 2D?

Odpowiedz:

Stosownie do tresci art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych, bezpo$rednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwoty

Jjakie zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie poszczegélnych etapow (czesci) zamoéwienia

Pytanie 207

W nawigzaniu do przedmiotowego postepowania prosze o wskazanie zatgcznika nr 3, ktéry stanowi wzér zobowigzania podmiotu
trzeciego. Zatgcznik ten jest przywotany w pkt. 3 siwz, natomiast nie zostat zatgczony. Czy zostanie zatgczony? Czy tez Wykonawca ma
skonstruowac takie zobowigzanie w swoim zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje brakujgcy zatgcznik nr 3 — wzér zobowigzania podmiotu trzeciego w wersji pdf i edytowalnej.

Pytanie 208

SST D-02.03.01 oraz odpowiedz na pytanie 200.

Wykonawca wykonat badania w trzech pobliskich kopalniach i w zadnej z nich wystepujacy tam piasek drobny nie spetnia wymagan
wskaznika piaskowego wigkszego od 35. Wskaznik piaskowy jest powigzany z wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci i CBR, ktére to
parametry w SST sa narzucone jedynie dla nasypéw goérnych. Prosimy o potwierdzenie, ze wskaznik piaskowy wiekszy od 35 jest
parametrem, ktéry musi spemni¢ wylgcznie materiat na nasyp gorny, tym bardziej ze nie ma zadnych logicznych przestanek aby taki
materiat stosowa¢ w nasypach dolnych (co potwierdzajg obowigzujace normy i najnowsze wytyczne GDDKIA). Brak potwierdzenia
podrozy sam nasyp dwukrotnie (sam materiat jest 2 razy drozszy a najblizsze kopalnie z takim materiatem sg oddalone o okoto 50 km od
Wrzesni).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udzielajgc odpowiedzi na powyzsze pytanie doprecyzowuje (uszczegbtawia) odpowiedz na pytanie 200.

Wskaznik piaskowy powigzany jest z odpornoScig kruszywa na oddziatywanie mrozu. W przypadku gérnych warstw nasypu, dla ktérych
istotne jest kryterium wysadzinowoSci gruntéw, wskaznik piaskowy powinien wynosi¢ SE > 35. Wymaganie postawione w przywotanej
specyfikacji powinno by¢ spetnione dla gérnych warstw nasypu. W przypadku dolnych warstw z wymagania tego mozna zrezygnowac.

Pytanie 209
Na rysunku ogélnym obiektu WD-1 (rys. Widok ogélny obiektu WD1) widzimy za przyczétkiem nasyp ,zbrojony geosiatkami poprzecznie i
podtuznie”. Nigdzie nie ma informac;ji jakie maja to by¢ geosiatki jak réwniez nie ma takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o informacje
czy Wykonawca ma zbroi¢ ten nasyp geosiaktami. Jak tak to prosimy o wymagania dla geosiatek, iloS¢ oraz dodanie pozycji do
przedmiaru.
Odpowiedz:
Zgodnie z punktem 2.1 SST nr M-20.01.41 ,Wykonawca robét dobierze system dla $ciany oporowej z gruntu zbrojonego spetniajacy
zatozenia Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. System ten podlega akceptacji projektanta i inzyniera. Po uzyskaniu akceptacji,

wykonawca opracuje projekt wykonawczy Sciany oporowej i przedstawi do akceptacji projektantowi.” W zwigzku z powyzszym

szczegotowe rozwigzania geosiatek opracowane powinny zosta¢ przez Wykonawce, w odniesieniu do wymagan wybranego producenta
systemu Scian oporowych z gruntu zbrojonego. Koszt wykonania $cian z gruntu zbrojonego wraz z kotwieniem za pomocg geosiatek
nalezy ujgé w pozycji nr 10.44 ,Sciana oporowa z paneli prefabrykowanych i gruntu zbrojonego”, odnoszacej sie do SST nr M-20.01.41,
gdzie w p. nr 9 podano, ze cena jednostki obmiarowej wykonania S$ciany oporowej obejmuje réwniez m. in. ufozenie geosiatki

polietylenowej do zbrojenia gruntu wraz z tgcznikami.

W zwigzku z informacjg Zamawiajgcego przekazang (zamieszczong) w dniu 10 kwietnia 2019 roku o nastepujgcej tresci ”Zamawiajgcy
informuje, ze koszty zwigzane z odwodnieniem wykopoéw prowadzonych w trackie wszystkich robét ziemnych nalezy skalkulowa¢ w cenie
Jednostkowej robot ziemnych.” doprecyzowuje sig, Ze:

1) kalkulacja ceny jednostkowej robét ziemnych uwzglednia¢ ma wytgcznie pompowanie wody,



2) w przypadku pozycji przedmiaru robét uwzgledniajgcych pompowanie wody lub odwodnienie z obmiarem 1 kpl lub 1 ryczatt, w
pozycjach tych nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem (pompowanie, igfofiltry, agregaty, itp.) bez uwzgledniania
w cenie robot ziemnych pompowania wody;

3) zakres zwigzany z igtofiltrami zostanie rozliczony obmiarem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych w wskazanych w

kosztorysie ofertowym.

Algorytm SHA-1 — wazne informacje
komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

https.//www.gov.pl/web/cyfryzacja/algorytm-funkcji-skrotu-sha-1-nierekomendowany-co-nie-znaczy-wycofany

opinia Urzedu Zamoéwien Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych
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	Zamawiający informuje, że projektowaną balustradę U-12a należy wykonać jako typ segmentowy w postaci ram. Ponadto balustrada powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

