
Pytania i odpowiedzi zbiorczo - komplet

Pytanie 1

Czy Zamawiający zamieści kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej – Excel?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej (arkusz kalkulacyjny). 

Pytanie 2

W SIWZ zapisano, że oferent załącza do oferty kosztorysy ofertowe. W jakiej postaci je przekazać - wersji edytowalnej (jaki rodzaj plików) 

czy nieedytowalnej – pdf?

Odpowiedź:

Kosztorysy ofertowe należy zapisać w wybranych przez Wykonawcę formatach (rodzajach plików): edytowalnych - xls,  xlsx,  ods lub

nieedytowalnej pdf. Zamawiający dołączył wszystkie kosztorysy ofertowe w plikach excell. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy w jakim

formacie zapisze swoje kosztorysy, nie mniej jednak Zamawiający preferowałby zapisanie ich w plikach otwartych arkusza kalkulacyjnego,

co  ułatwiłoby  Zamawiającemu  sprawdzanie  dołączonych  do  oferty  kosztorysów.  Wykonawca  pliki  kosztorysów  może  zabezpieczyć

dodatkowo  hasłami,  wtedy  do  oferty  Wykonawca  dołączy  kartę  informacyjną  z  nazwą  kosztorysu  i  przypisanego  do  niego  hasła

umożliwiającego jego otwarcie. Kosztorysy nie muszą być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Kosztorysy maja mieć

formę dokumentu elektronicznego, nie może być to skan.

Pytanie 3

Dokumentacja  przetargowa  wskazuje  na  wykonanie  warstwy  podbudowy  z  mieszanki  AC16P.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na

zastosowanie na przedmiotowym zadaniu mieszanki  typu AC22P. Zwiększenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje zróżnicowanie

w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej z AC16W , co pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym

samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 4

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanek AC16W, KR3, KR4, KR5 wskazano asfalty 50/70 i PMB 25/55-60. Czy

Zamawiający wyrazi  zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50, który zapewni większą odporność na deformacje trwałe niż asfalt  50/70 i

stanowi korzystniejszą alternatywę cenową w stosunku do asfaltu modyfikowanego. Stosowanie asfaltu 35/50 do warstw wiążących KR3-7

jest  zgodne z  dokumentem przywołanym w pkt.,10.2.  tj.  WT2-2014 i  umożliwia spełnienie  wszystkich wymaganych właściwości  dla

końcowego wyrobu, podanych w SST.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50, jeżeli  mieszanka na warstwę wiążącą na asfalcie 35/50 będzie spełniać

wymagania podane w aktualnych wytycznych WT-2.

Pytanie 5

Dotyczy  D.05.03.05b,  pkt.2.4.  Nie przedstawiono wymagań dla  kruszywa niełamanego drobnego,  co  jest  niezgodne z  dokumentem

przywołanym w tym samym punkcie tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do MMA

KR1-2 na warstwy  ścieralne.  Prosimy o  uzupełnienie treści  SST,  bądź  potwierdzenie,  że  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  w/w

instrukcją.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  należy  stosować  kruszywo  łamane.  Zapisy  specyfikacji  D-05.03.05b  dla  warstwy  ścieralnej  w  zakresie

wymagań dla kruszywa do wykonania mieszanki pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Zgodnie z opisem technicznym do projektu warstwę ścieralną dróg gminnych KR2 należy wykonać z SMA 11, natomiast w specyfikacji

D.05.03.13, pkt.1.3 wskazano SMA8. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju mm-a na w/w zakres robót.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną dla dróg gminnych KR2 należy wykonać wg specyfikacji D-05.03.13 z mieszanki SMA8.

Pytanie 7

Czy Zamawiający posiada projekt zieleni dedykowany do tej inwestycji?

Odpowiedź:

Informacje dotyczące nasadzeń zawarte są w projekcie wykonawczym branży drogowej.



Pytanie 8

Prosimy o podanie wysokości/obwodów/ wielkości donic projektowanych drzew i krzewów do nasadzeń. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wielkości donic projektowanych drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń wynoszą:

Sorbus – Jarząb: wielkość: Pa(8-10) pojemnik: G,

Cotoneaster – Irga: wielkość: 40-60, pojemnik: C2,

Berberis – Berberys: wielkość: 40-60, pojemnik: C2.

Pytanie 9

Prosimy  o  odpowiedź,  czy  pozycję  humusowania  skarp  należy  skalkulować  wraz  z  zakupem  humusu,  czy  można  przyjąć  do

wykorzystania istniejący humus? 

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  można  przyjąć  do  wykorzystania  istniejący  humus.  Nadmiar  humusu,  ma  zostać  wywieziony  i

zagospodarowany przez Wykonawcę.

Pytanie 10

Prosimy o udostępnienie wszystkich aktualnych uzgodnień drogowych i branżowych dokonanych na etapie opracowania dokumentacji

projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza Projekt Zagospodarowania Terenu w którym zawarte są wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne i opinie.

Pytanie 11

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej firmy Labgeo.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień dokumentację geotechniczną.

Pytanie 12

Dotyczy § 11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. c) projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kary określonej w §

11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. c) do poziomu 5% wynagrodzenia umownego. 

Odpowiedź:

Wysokość kary określonej w § 11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. c) umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy § 14 pkt 6 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie odnośnika zawartego w w/w pkt projektu umowy.

Odpowiedź:

§ 14 pkt  6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  „Jeżeli  w toku czynności  odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki,  to

Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad lub usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad lub

usterek Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 1 pkt 2b niniejszego paragrafu.”

Pytanie 14

Dotyczy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy.  W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty

budowlane (z innymi cenami niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę zapisów tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać

zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej

kwocie  (wyliczonej  z  cen  z  umowy  podwykonawczej)  zostały  zrealizowane  przez  tychże  Podwykonawców.  Prosimy  o  ograniczenie

zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego

przez  Inspektora  Nadzoru  i  podpisanego  przez  Podwykonawcę,  bazującego  na  cenach  z  umowy  podwykonawczej.  Niczym

nieuzasadnione  jest  żądanie  przez  Zamawiającego,  aby  Podwykonawcy  podpisywali  wartościowe  zestawienie  robót  do  faktury

wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapisy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy § 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne określenie art. do jakiego odwołuje się w/w ppkt

projektu umowy. 

Odpowiedź:



§ 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy odnosi się do art. 11 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w

sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii

Europejskiej  (Dz. U. poz. 2478).  Treść  § 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy jest odniesieniem do art.  144 ust.  1 pkt  6 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych, który w przypadku kiedy Zamawiający przewidział go w ogłoszeniu i SIWZ uprawnia do zmian wartości umowy, w

przypadku robót budowlanych do 15% wartości umowy pierwotnej.

Pytanie 16

Dotyczy  § 11 projektu umowy.  Wykonawca zwraca się z  prośbą o  dodanie  w § 11 projektu  umowy zapisu  mówiącego,  że "łączna

wysokość wszystkich kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca, nie może przekroczyć 10% wartości umowy

brutto".

Odpowiedź:

§ 11 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 17

Mam pytanie odnośnie SIWZU, dokładnie do załącznika nr 2 i § 17 pkt 2. Czy ze względu na krótki czas realizacji zadania jest możliwość

rozliczeń na koniec każdego miesiąca z zaawansowania wykonanych prac?

Odpowiedź:

Zapisy  17 pkt 2 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 18

W dokumentacji przetargowej opublikowanej przez Zamawiającego brakuje dokumentacji geotechnicznej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień dokumentację geotechniczną.

Pytanie 19

Prosimy o ustalenie hierarchii dokumentów w przypadku niezgodności.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa, stwiorb oraz przedmiary robót są dokumentami równoważnymi, wzajemnie się uzupełniającymi.

Pytanie 20

Prosimy o uzupełnienie STWiORB o wymagane klasy ekspozycji betonów do poszczególnych elementów konstrukcji mostowej (tj. betonu

na fundamenty, korpusy, ustrój nośny itd.).

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymagane minimalne klasy ekspozycji betonów dla poszczególnych elementów konstrukcji mostowych:

• Ławy fundamentowe: XC2, XA1

• Korpusy podpór: XC4, XD1, XF1

• Ustrój nośny, poprzecznice: XC4, XD1, XF2

• Kapy chodnikowe: XC4, XD1, XF4

• Wieńce (WD2): XC4, XD1, XF2

• Ściany szczelinowe: XC4, XD1, XF2, XA1

• Ściany czołowe przepustów: XC4, XD1, XF2, XA1

Pytanie 21

Dot. Część 2B

Prosimy o doprecyzowanie z jakiej klasy betonu należy wykonać ściany szczelinowe – według projektu wykonawczego należy wykonać je

z betonu C30/37, natomiast w przedmiarze widnieje beton C25/30.

Odpowiedź:

Ściany szczelinowe należy wykonać z betonu C30/37.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z STWiORB oraz normami budowlanymi w pozycjach przedmiarowych  „Formowanie nasypów o

wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II” należy

uwzględnić cenę będącą średnią ważoną cen nasypu dolnego oraz nasypu górnego o parametrach wskazanych w STWiORB. 

Odpowiedź:

Pozycję przedmiarową dotyczącą formowania nasypów w zakresie ich wysokości należy wycenić zgodnie z projektem technicznym.



Pytanie 23

Dot. STWiORB D-02.03.01 Wykonanie nasypów. 

Punkt 2.2 Grunt z dokopu przedstawia wymagania dot. gruntów do górnych i dolnych warstw nasypów w tym między innymi wskaźnik

różnoziarnistości dla górnych warstw U>5. Wskaźnik różnoziarnistości jest parametrem mówiącym o energii potrzebnej do zagęszczenia

danego materiału w warstwie. Im wyższy wskaźnik tym łatwiej zagęścić materiał, ale dla jakości wykonanej pracy nie jest ważne jak długo

był zagęszczany materiał a uzyskanie wymaganego w SST stopnia zagęszczenia. Nasza firma jako doświadczony wykonawca, który

zakończył w ostatnich latach wiele inwestycji na terenie województwa Wielkopolskiego informuje, że w okolicy około 80 km nie ma kopalni/

żwirowni, które posiadają piaski/pospółki o różnoziarnistości większej niż 5. Uszlachetnianie piasku, aby uzyskać wskaźnik U>5 znacząco

podroży wycenę inwestycji. Prosimy o zmianę wymagań co do wskaźnika różnoziarnistości dla górnych warstw z U>5 na U>2,5.

Odpowiedź:

Wymagania  w zakresie wskaźnika  różnoziarnistości  podane w STWiORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypów"  pozostają bez zmian –

dopuszcza się wskaźniki różnoziarnistości dla górnych warstw z U≥5.

Pytanie 24

Dot. STWiORB D-02.03.01 Wykonanie nasypów

Punkt 2.2 Grunt z dokopu przedstawia wymagania dot. gruntów do górnych i dolnych warstw nasypów w tym między innymi wskaźnik

różnoziarnistości dla dolnych warstw U>3, natomiast w punkcie 2.3 Grunt z wykopu przedstawione są wymagania dla gruntu z normy PN-

S-02205, gdzie wskaźnik różnoziarnistości nie jest określony. Prosimy o ujednolicenie wymagań dla dolnej warstwy nasypu tj. wykreślenie

wymagania wskaźnika różnoziarnistości U>3 i powołania się na zapisy normy PN-S-02205 również w punkcie 2.2. lub o dopisek „można o

mniejszym wskaźniku, jeżeli próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia i potwierdzą to

wyniki badań wykonanych warstw.” Wskaźnik różnoziarnistości jest parametrem mówiącym o energii potrzebnej do zagęszczenia danego

materiału w warstwie. Im wyższy wskaźnik tym łatwiej zagęścić materiał, ale dla jakości wykonanej pracy nie jest ważne jak długo był

zagęszczany materiał a uzyskanie wymaganego w SST stopnia zagęszczenia. Pozostawienie wymagania dla dolnych warstw nasypu U>3

podroży wycenę inwestycji.

Odpowiedź:

Wymagania podane w STWiORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" pozostają bez zmian,  dopuszcza się wskaźniki  różnoziarnistości

U≥5.

Pytanie 25

Dot. STWiORB D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające

Punkt 2.3 Wymagania dla kruszywa określa wskaźnik zagęszczalności dla warstwy pospółki U>5. Jako, że warstwa ta ma pełnić funkcję

warstwy  odsączającej/mrozoochronnej  a  kluczowym  parametrem  takiej  warstwy  powinna  być  wodoprzepuszczalność,  prosimy  o

wykreślenie wymagania dot.  wskaźnika zagęszczalności  lub zmniejszenie go do wartości  U>3.  Pozostawienie warunku U>5 podroży

wycenę inwestycji w związku z brakiem możliwości pozyskania takiego materiału w najbliższej okolicy.

Odpowiedź:

Wymagania  podane  w  STWiORB  D-04.02.01  "Warstwy  odsączające  i  odcinające"  pozostają  bez  zmian,  dopuszcza  się wskaźniki

różnoziarnistości U≥5.

Pytanie 26

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  chwili  obecnej  na  odkrytych  6  stanowiskach  archeologicznych  nie  toczą  się  już  żadne  prace

archeologiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  w  chwili  obecnej  jest  na  etapie  wyboru  Wykonawcy,  który  wykona  na  wskazanych  stanowiskach

archeologicznych stosownych badań wykopaliskowych w pasie projektowanej drogi wraz z opracowaniem wyników badań.

Pytanie 27

Prosimy o informację gdzie znajduje się Baza Materiałowa Zamawiającego na którą Wykonawca ma złożyć materiały przewidziane do

odzysku.

Odpowiedź:

Materiały przewidziane do odzysku wskazane w STWiORB należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do

5 km. Zamawiający planuje skorzystać z bazy sprzętowej Zieleni Miejskiej przy ul. Leśnej 10 (była SIWL).



Pytanie 28

Projekt umowy § 14 pkt. 1: „Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: odbiór  końcowy a) po bezusterkowym

wykonaniu  przedmiotu  umowy”.  Zapis  o  BEZUSTERKOWYM  odbiorze,  jest  zapisem  niezgodnym  z  Kodeksem  Cywilnym,  Prawem

Zamówień Publicznych, wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Najwyższego. 

-  Sądy  wielokrotnie  zaznaczały,  że  art.  647  k.c.  definiujący  umowę  o  roboty  budowlane  odwołuje  się  do  "odbioru  robót"  a  nie

"bezusterkowego odbioru robót" (wyr.  SA w Katowicach z 06.09.2016 r.,  V Aca 935/15).  Konieczność odbioru "bezusterkowego" jest

pojęciem nie przewidzianym w k.c. (wyr. SA w Gdańsku z 24.02.2012 r., V ACa 198/12).

- Sądy również stwierdzają, że nawet jeżeli strony w umowie postanowią inaczej (zostaną zapisy o bezusterkowym odbiorze), wykonawca

może skutecznie domagać się wynagrodzenia,  kiedy w protokole odbioru stwierdzono,  że roboty  dotknięte są usterkami (wyr.  SA w

Warszawie  z  24.05.2016 r.,  I  Aca 1094/15).  Postanowienie  przeciwne skutkowałoby  tym,  że  każde odstępstwo od stanu idealnego

dawałoby zlecającemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między zlecającym a wykonawcą

(co jest niezgodne z art.  7 ust 1 PZP – „Zamawiający przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający

zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości”),

pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków (wyr. SA w Szczecinie z

12.10.2016 r., I ACa 138/16). Z tych względów postanowienie takie jest sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane. Co za tym idzie -

jest nieważne (wyr. SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07).

- odmowa odbioru i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego możliwa jest tylko w sytuacji, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie

z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, ewentualnie wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie się nadawał do

użytkowania (wyr. SN z 07.03.2013 r., II CSK 476/12)

- Odmowy odbioru i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki (wyr. SA we Wrocławiu z 18.10.2012 r., I  ACa

1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecającego jedynie do skorzystania z rękojmi (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16).

-  Wyrok  Sądu  Najwyższego  z  22.06.2007  r.  sygn.  akt  V  CSK  99/07,  na  który  następnie  powołuje  się  wielokrotnie  Krajowa  Izba

Odwoławcza  wyraźnie  stwierdza,  że  „Strony  umowy  o  roboty  budowlane  nie  mogą  uzależniać  zapłaty  wynagrodzenia  należnego

wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek …inwestor ma obowiązek odbioru obiektu niezależnie od stwierdzonych wad. Jedynie wady

istotne  uzasadniają  odmowę  odbioru  robót,  odstąpienie  od  umowy,  a  co  za  tym  idzie  na  kwestie  wymagalności  roszczenia  o

wynagrodzenie za wykonane roboty”. Zgodnie z powyższym, prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy słowa „bezusterkowy” (w każdym

paragrafie umowy).  Brak zgody będzie jawnym, świadomym złamaniem prawa przez Zamawiającego. Poza tym wiele firm zgodnie z

wewnętrznymi procedurami nie startuje do przetargów gdzie są zapisy dot. bezusterkowych odbiorów, więc zdecydowanie ograniczy to

konkurencję, a firmy które zdecydują się wystartować wkalkulują ryzyko ewentualnych przedłużających się odbiorów bezusterkowych.

Odpowiedź:

§ 14 ust. 1  pkt 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „odbiór końcowy: a) po wykonaniu przedmiotu umowy bez istotnych usterek/wad,,

które uniemożliwiają oddanie do użytkowania, b) przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 9 i 10, c) usunięcie po zakończeniu

robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i

nadającego się do użytkowania.” 

Pytanie 29

Dot. Części 2B – Przedmiar obiektu WD-1 pkt 53 – Wykonawca zobowiązany jest do podbicia toru po zakończeniu robót wraz z pokryciem

kosztów utrudnień w ruchu oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Odcinek ten jest świeżo oddany po gruntowej modernizacji. Prosimy

o potwierdzenie,  że Wykonawca będzie mógł  wykonać podbicie torów na tym odcinku i  nie będzie musiał  przejmować gwarancji  za

wykonaną nawierzchnię odcinka toru przez firmę realizującą modernizację linii kolejowej E20.

Odpowiedź:

Za jakość wykonywanych robót, nieuszkodzenie torowiska, stan torowiska w trakcie realizacji robót do ich odbioru przez PKP oraz po

zakończeniu  prac  odpowiada  Wykonawca  i  przejmuje  gwarancję  na  odcinku  na  którym  Wykonawca  wykonał  podbijanie  torów.

Zamawiający poz. 53 przedmiaru robót rozbił na dwie pozycje: 

1) poz. 53.1 – Wycena własna - Koszty utrudnień w ruchu PKP wraz z opracowaniem harmonogramu robót oraz technologii ruchowo-

przewozowej z niezbędnymi uzgodnieniami – 1,000 ryczałt;

2) poz. 53.2 – Wycena własna - Podbijanie toru po zakończeniu robót - 100,000 m.

W przypadku kiedy nie będzie zachodzić konieczność wykonania podbijania torów w rozliczeniu powykonawczym pozycja ta zostanie

wyzerowana.

Pytanie 30

Prosimy o wyłączenie pozycji podbicia toru z przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 30.



Pytanie 31

Prosimy o określenie czy Wykonawca na pewno ma przebudowywać sieć SRK (przedmiar części 2B Kolizje  PKP 26-31). W ostatnim

czasie linia kolejowa została gruntownie zmodernizowana i prawdopodobnie jest na gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy wycenić roboty dotyczące przebudowy sieci SRK zgodnie z projektem przebudowy kolizji PKP.

Pytanie 32

Prosimy o jednoznaczne określenie, że Wykonawca nie będzie musiał przejmować gwarancji na przebudowywanym odcinku SRK.

Odpowiedź:

Wykonawca przejmuje gwarancję na przebudowywanym odcinku SRK w zakresie objętym zamówieniem określonym przedmiarami robót.

Pytanie 33

Jeżeli Zamawiający nie może tego zagwarantować prosimy o określenie na jakim odcinku sieci SRK gwarancja zostanie przerzucona na

Wykonawcę.

Odpowiedź:

Wykonawca przejmuje gwarancję na przebudowywanym odcinku SRK w zakresie objętym zamówieniem określonym przedmiarami robót.

Pytanie 34

Prosimy o wyłączenie pozycji dot. przebudowy sieci SRK z przedmiotu zamówienia. Z doświadczenia  Wykonawcy firmy zajmujące się

budową SRK żądają bardzo dużych kwot za ewentualną przebudowę swojej infrastruktury, która jest obecnie na gwarancji.

Odpowiedź:

Bez zmian. Dopuszcza się zmiany po uzgodnieniu Wykonawcy z gestorem sieci.

Pytanie 35

Do kogo należeć będzie drewno z wycinki – do Wykonawcy czy do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający  jest  obecnie  na etapie  wyboru Wykonawcy,  który  w ustawowym terminie wykona ścinkę drzew i  krzewów.  Po stronie

Wykonawcy będzie usunięcie karpin zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 36

Jeżeli drewno z wycinki należeć będzie do Zamawiającego proszę o podanie miejsca gdzie należy je przetransportować.

Odpowiedź:

Zamawiający  jest  obecnie  na etapie  wyboru Wykonawcy,  który  w ustawowym terminie wykona ścinkę drzew i  krzewów.  Po stronie

Wykonawcy będzie usunięcie karpin zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 37

Pozycje kosztorysowe dot. ścinania i uzupełniania poboczy

Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm gr. 10 cm (o jasnej barwie). Do wykonania

poboczy należy użyć kruszywa 0/31,5 mm zawierającego już frakcję od 0 do 2 mm. Dosypywanie grysu na pobocza stanowczo zwiększy

koszt wykonania inwestycji. Prosimy o rezygnację z klinowania poboczy grysem 0/2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z klinowania poboczy grysem 0/2mm.

Pytanie 38

Załączony  do  dokumentacji  przetargowej  projekt  Stałej  Organizacji  Ruchu  dotyczy  etapu  1,  prosimy  o  dołączenie  projektu  Stałej

Organizacji Ruchu dot. etapu 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 39

Prosimy o doprecyzowanie z jakich paneli ma być wykonany mur oporowy – z paneli żelbetowych (według rysunku branży mostowej) czy

betonowych (wg STWiORB)?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie obu typów paneli w zależności od systemu wybranego producenta.



Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie z kostki kamiennej należy spoinować żywicami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawierzchnie z kostki kamiennej należy spoinować lanym betonem.

Pytanie 41

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę/ZRiD?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 42

W przypadku posiadania pozwolenia na budowę/ZRiD prosimy o załączenie jej do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 43

W przypadku braku posiadania pozwolenia na budowę/ZRiDu prosimy o informację na jakim etapie jest Zamawiający jeżeli  chodzi o

uzyskanie tego dokumentu?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 44

Czy Zamawiający przedłuży termin wykonania realizacji inwestycji, w przypadku gdy nie posiada pozwolenia na budowę/ZRiDu, o okres

pomiędzy podpisaniem umowy a uzyskaniem ww. dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 45

Czy teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy z dniem podpisania umowy?

Odpowiedź:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 46

Jeżeli teren budowy nie zostanie przekazany Wykonawcy z dniem podpisania umowy, to w jakim czasie to nastąpi?

Odpowiedź:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 47

Budowa przepustów na Kanale Gutowskim wymaga wykonania bypassu koryta w celu zachowania ciągłości morfologii cieku (zgodnie z

decyzją środowiskową). Prosimy o informację w których pozycjach Wykonawca ma wkalkulować wykonanie tymczasowego obejścia.

Odpowiedź:

Wykonanie tymczasowego obejścia należy wkalkulować odpowiednio dla przepustów P3, P4 i  P5 w pozycjach dotyczących „Budowy

prefabrykowanych przepustów skrzynkowych (…)”.

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z STWiORB M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa ścianki szczelne tracone do wbudowania między

przyczółkiem a terenem kolejowym mają być wciskane statycznie, a nie wbijane. Technologia wciskania statycznego jest zdecydowanie

droższa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z uwagi na bliskość zmodernizowanego toru kolejowego ścianki szczelne mają zostać wprowadzone w grunt

metodą wciskania statycznego, zgodnie ze STWiORB.



Pytanie 49

Prosimy o określenie parametrów technicznych (Wx) ścianki szczelnej opisanej w STWiORB M-11.07.01.

Odpowiedź:

Na etapie projektowania przyjęto zastosowanie grodzic GU-16-400 (G62). Dopuszcza się jednak zastosowanie innego typu grodzic, o

parametrach nie gorszych niż:

 Klasa stali: S235

 Wskaźnik wytrzymałości Wx: 1200cm3/m.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od opracowań podstawowych, jakimi są projekt budowlany i wykonawczy, przed planowanym

wybudowaniem obiektu należy wykonać opracowania robocze, w tym projekt technologiczny zabezpieczenia wykopów za pośrednictwem

ścianek szczelnych. W ramach opracowania technologicznego dopuszcza się dobór odpowiednich parametrów ścianek pod warunkiem

zachowania wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami. Projekt powinien zostać wykonany i sprawdzony przez

osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz zaakceptowany przez projektanta branży mostowej układu drogowego, inspektora nadzoru

oraz Zamawiającego. 

Pytanie 50

Wg  projektu  wykonawczego  obiektu  WD2 zasypka  obiektu  ma  być  wykonana  z  mieszanki  żwirowopiaskowej  0/45mm.  Prosimy  o

określenie ilości tej zasypki, załączenia STWiORB oraz dodania pozycji przedmiarowej dot. wbudowania tej zasypki.

Odpowiedź:

Zasypkę obiektu WD2 należy wykonać zgodnie ze STWiORB nr D-02.03.01. Zasypka obiektu zawarta została w ilości podanej w pozycji

przedmiarowej nr 36 b. drogowej (Etap 2B).

Pytanie 51

Prosimy o informację czy punktowe elementy odblaskowe mają być typu lekkiego czy ciężkiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że punktowe elementy odblaskowe mają być typu ciężkiego.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, że kostka kamienna do umocnienia skarp ma być regularna – jest ona bardzo droga co zwiększy wycenę

inwestycji.

Odpowiedź:

Dopuszcza się  użycia  kostki  kamiennej  nieregularnej  o  wymiarach minimalnych  10x10x10 cm przy  przepustach.  Umocnienie  skarp

nasypu wiaduktu wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm – zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 53

Zgodnie z STWiORB D-04.07.01 dopuszczone jest zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji  mieszanki mineralno asfaltowej na

warstwę wiążącą.  Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca może  zastosować do produkcji  MMA granulat asfaltowy do podbudowy i

warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza zastosowanie  granulatu  asfaltowego do produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej  AC W i  AC P zgodnie  z

zapisami  STWiORB oraz  WT-2  2014  cz.I  i  WT-2  2016  -  cz.II  pod  warunkiem,  że  zastosowanie  granulatu  nie  obniży  właściwości

mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 54

Jaki rozmiar ma mieć kostka kamienna do umocnienia skarp?

Odpowiedź:

Dopuszcza się użycie kostki kamiennej nieregularnej o minimalnych wymiarach 10x10x10cm.

Pytanie 55

Prosimy o dopuszczenie do wbudowania kostek kamiennych nieregularnych surowo łupanych.

Odpowiedź:

Dopuszcza  się  użycie  kostki  kamiennej  nieregularnej  surowo  łamanej  o  wymiarach  minimalnych  10x10x10  cm  przy  przepustach.

Umocnienie skarp nasypu wiaduktu wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm typu „kość” – zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 56

Zgodnie z kontraktem na wykonanie robót w obrębie terenu PKP wymagany jest zatwierdzony regulamin  tymczasowego prowadzenia

ruchu pociągów i wydania pozwolenia wykonania robót na terenie kolejowym. Harmonogram tych prac musimy złożyć PKP 110 dni przed



rozpoczęciem tych robót. Zgodnie z przetargiem, przetarg planowany jest na 15 lutego. Związanie ofertą jest 60 dni co daje 15 kwietnia.

110 dni + 10 dni na  przygotowanie harmonogramu prac daje 4 miesiące, czyli najwcześniej Wykonawca będzie mógł wejść na roboty

uzgodnione z PKP 15 sierpnia 2019 r i wtedy zostaje dla Wykonawcy 4,5 miesiąca na realizację tych robót co jest nierealne. Prosimy o

przedłużenie terminu realizacji robót do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich części i przesuwa go na 30 września 20120 roku.

Pytanie 57

Wykonawca aby zacząć wykonywać nasyp na dojeździe do obiektu WD-1 musi najpierw przebudować linię  wysokiego napięcia która

przebiega przez teren PKP, czyli ta przebudowa musi być uzgodniona z PKP. Zgodnie z warunkami kontraktowymi uzgodnienie potrwa

minimum 120 dni. Omawiany zakres robót jest głównym elementem etapu 2B w związku z czym nierealne jest wykonanie tej inwestycji w

wyznaczonym terminie do 31 grudnia 2019 r. Prosimy o przedłużenie terminu realizacji robót do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 września 2020 roku.

Pytanie 58

Dotyczy Umowy. Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

Odpowiedź:

Zapisy umowy w zakresie fakturowania pozostają bez zmian.

Pytanie 59

Dotyczy Umowy. Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym rodzajem robót – poszczególnym

etapem jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Wykonawca wystawiał będzie faktury kwartalnie, protokół odbioru robót częściowych powinien odzwierciedlać wykonane roboty w danym

kwartale.

Pytanie 60

Dotyczy Umowy. W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie zakończonych i odebranych rodzajów robót – poszczególnych

etapów?

Odpowiedź:

Wykonawca wystawiał będzie faktury kwartalnie, protokół odbioru robót częściowych powinien odzwierciedlać wykonane roboty w danym

kwartale.

Pytanie 61

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego

wpisem do dziennika budowy. Zamawiający zakończy odbiór częściowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia rozpoczęcia odbioru, z

zastrzeżeniem  iż  Wykonawca  dostarczył  wszystkie  niezbędne  dokumenty  wymagane  umową,  które  zostaną  zaakceptowane  przez

inspektora nadzoru.  Wykonawca zobowiązany jest  do zgłoszenia gotowości  do odbioru częściowego poprzez dokonanie wpisów do

dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Pytanie 62

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego

poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do

pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego  o  zakończeniu  realizacji  robót.  Sprawdzenia  kompletności  i  poprawności  przedłożonych

dokumentów oraz  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  końcowego  dotyczących  zakończenia  realizacji  robót  budowlanych  Inspektor

Nadzoru dokona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia o zakończeniu realizacji robót budowlanych. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i

rozpocznie Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy. Szczegółowe zasady prowadzenia odbiorów zostały określone w SST. Jeśli  terminy

odbiorów nie będą określone w SST to odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru gotowości robót do odbioru wraz z przekazaniem obowiązujących dokumentów budowy.



Pytanie 63

Dotyczy Umowa § 14 ust. 1 pkt 2 lit. (a) i Umowa § 14 ust. 7 umowy. Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy

w  sposób  zgodny  z  wyrokiem  Sądu  Najwyższego  z  22.06.2007  r.,  sygn.  akt  V  CSK  99/2007  przez  zastąpienie  wyrażenia:

„bezusterkowym",  wyrażeniem: „bez istotnych usterek",  stanowiącym jednoznacznie,  że strony umowy o roboty  budowlane nie mogą

uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym

odbiorze robót są nieważne?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zastępuje wyrażenie: „bezusterkowym", wyrażeniem: „bez istotnych usterek / wad".

Pytanie 64

Czy Zamawiający  akceptuje prawo Wykonawcy  do wstrzymania robót  w terminie 14 dni  od daty  wymagalności  niezapłaconej  przez

Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy,  Wykonawcy  przysługuje  prawo  wstrzymania  robót  w  terminie  14  dni  od  daty

wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy.

Pytanie 65

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

Pytanie 66

Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym

przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji  adekwatnie do daty  podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo –

finansowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 września 2020 roku.

Pytanie 67

Umowa § 13 ust. 3 - Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą,

uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli  usunięcie wad i  usterek wynikać będzie z procesu technologicznego i  sztuki  budowlanej.  Termin ten zostanie uzgodniony

pomiędzy stronami i określony w protokole.

Pytanie 68

Umowa § 14 ust. 8 pkt 1 - Czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez

niezależnego eksperta?

Odpowiedź:

Zapisy § 14 ust. 8 pkt 1 umowy pozostają bez zmian. Zamawiający w związku z tym, że ograniczają do przepisy o finansach publicznych

oraz zamówień publicznych „biegłego rzeczoznawcę budowlanego”  rozumie jako  niezależnego eksperta  i  wyboru dokona zgodnie  z

przepisami.

Pytanie 69

Umowa § 17 ust. 6 pkt 2 -  Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają

dotyczyć płatności wymagalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla wystawienia i zapłacenia faktury końcowej Wykonawca musi dostarczyć dokumenty o których mowa § 17

ust. 6 pkt 2 umowy. Podwykonawcy przed zapłatą faktury końcowej Wykonawcy muszą być rozliczeni z Wykonawcą do tzw. zera, czyli

muszą mieć zapłacone wszystkie faktury.  



Pytanie 70

Umowa § 17 ust. 6 pkt  2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia

w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zapisy § 17 ust.  6  pkt  2 umowy pozostają bez zmian.  Wykonawca wraz z  fakturą końcową dostarczy  Zamawiającemu dokumenty

wskazane w tym punkcie, który rozszerza zapisy § 10 ust. 21 umowy o faktury niewymagalne. W związku z zapisami § 17 ust. 6 pkt 2

umowy Zamawiający ustalił termin zapłaty faktury podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni, żeby Wykonawca wystawiając fakturę końcową

w 100% rozliczony był z podwykonawcami.

Pytanie 71

Umowa § 17 ust. 10 - Wobec faktu, iż dzień złożenia przelewu może nie być równoznaczny z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego

przy możliwym późniejszym terminie wykonania złożonego polecenia przelewu, czy Zamawiający akceptuje ustalenia jako daty zapłaty

dnia wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej dnia obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty?

Odpowiedź:

§ 17 ust. 10 umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający nie może odpowiadać za działanie systemu komputerowego banku Wykonawcy,

czy też Zamawiającego.

Pytanie 72

Umowa § 19 ust. 1 lit. b) -  Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia

majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy, § 19 ust. 1 lit. b) umowy otrzymuje brzmienie: „zostanie wydany nakaz zajęcia majątku

Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy”.

Pytanie 73

Proszę o procentowe określenie w § 7 ust. 7 wzoru Umowy maksymalnej wartości do jakiej wysokości Zamawiający może zaniechać robót

danego rodzaju.

Odpowiedź:

Zapisy § 7 ust. 7 wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 74

Proszę  o  doprecyzowanie  w  §  15  ust.  3  wzoru  Umowy,  że  przedłużenie  okresu  gwarancji  będzie  dotyczyło  wyłącznie  elementu

naprawianego.

Odpowiedź:

§ 15 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w

terminie  14  dni  licząc  od  daty  pisemnego  (listem,  mailem  lub  faksem)  powiadomienia  przez  Zamawiającego.  W  uzasadnionych

przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie

przedłużony o czas naprawy i  dotyczy wyłącznie elementu naprawianego.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiającego o usunięciu wad.”

Pytanie 75

Umowa § 16 - Proszę o zmodyfikowanie zapisu tak, aby rękojmia była ograniczona analogicznie do gwarancji zgodnie z § 15 ust. 1.

Odpowiedź:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym na roboty budowlane rękojmia wynosi 60 miesięcy, natomiast gwarancja zgodnie z SIWZ roz. III ust. 13

wynosi nie mniej niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego,  z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 12

miesięcy oraz zieleni dla której gwarancja i rękojmia wynosi 3 pełne sezony wegetacyjne. W związku z tym, że gwarancja jest jednym z

kryterium oceny ofert w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji, rękojmia i gwarancja będą miały inne

okresy obowiązywania.

Pytanie 76

Zapisy SIWZ pkt. V 2. 3) b) - Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca może wykazać tą samą osobę na wszystkie części 1, 3 i 4?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca na części 1, 3 i 4 może wykazać tą samą osobę.



Pytanie 77

Zapisy SIWZ pkt. V 2. 3) a) -  Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca wykazuje dla każdej części 1, 3 i 4 dwa zadania o wymaganej

wysokości łącznej wartości robót, w tym jedno o wymaganej dla danej części wartości brutto.

Odpowiedź:

Potwierdzenie spełniania warunku udziału w zakresie części 1 jednocześnie potwierdza spełnianie warunku udziału w części 3 i 4.

Pytanie 78

Proszę o zmianę w formularzach ofertowych zapisu pkt. 4. 3), tak aby odpowiadał zapisowi par. 15 ust. 1 umowy.

Odpowiedź:

W formularzach ofertowych pkt. 4.3) dotyczy przedmiotu zamówienia z wyłączeniem udzielonej gwarancji dla oznakowania poziomego

cienkowarstwowego oraz zieleni.

Pytanie 79

SIWZ pkt. IX 1. - Proszę o podanie czasu związania ofertą w dniach zgodnie z art. 85 Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z art.  85 ust.  1 ustawy Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji  istotnych warunków

zamówienia,  jednak  nie dłużej  niż  60  dni  –  jeżeli  wartość  zamówienia jest  inna niż  określona w pkt  1 i  2.  Elektroniczny  formularz

ogłoszenia  publikowanego  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego  Unii  Europejskiej  w  dziale  IV.6.2)  umożliwia  Zamawiającemu

wskazanie konkretnej daty lub określenia terminu związania ofertą w miesiącach. Przez okres 2 miesięcy należy rozumieć 60 dni.

Pytanie 80

Prosimy  o  przedłużenie  terminu  realizacji  inwestycji  z  31  grudnia  2019  r.  na  30  kwietnia  2020  r.  Zakończeniu  inwestycji  zawsze

towarzyszą roboty wykończeniowe, jak humusowanie, sadzenie drzew, malowanie, układanie mas bitumicznych, itp.. Tych robót nie wolno

wykonywać w okresie zimowym, co jest szczególnie ważne przy bezusterkowym odbiorze i naraża wykonawcę na kilkumiesięczne kary.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56. Termin realizacji do 30 września 2020 roku.

Pytanie 81

Zgodnie  z  warunkami  ENEA  Operator  Sp  z  o.o.  -  ENEA/OD5/ZMS/SU/WEO17E250319/2017  –  wyłączenia  linii  należy  zgłaszać

z dwumiesięcznym wyprzedzeniem dla wyłączeń do pięciu dni oraz do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma

dojść do skutku dla wyłączeń dłuższych niż 5 dni. Zdaniem Wykonawcy wykonanie przebudowy linii wysokiego napięcia nie jest możliwe

w  terminie  do  5  dni,  zważywszy,  że  projektowany  słup  nr  3  ma  być  zlokalizowany  w  starym  śladzie  linii  wysokiego  napięcia,

a projektowany słup nr 5 w niedalekiej odległości od istniejącego słupa nr 5. Określone w powyższych warunkach ENEI przepisy BHP

mówią,  że w czasie wykonywania robót  budowlanych należy zachować odległość min.  15 metrów liczonej  w poziomie od skrajnych

przewodów, tak więc prace przy słupach 3 i 5 muszą odbywać się przy wyłączonej linii WN. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający

przedłuży czas realizacji inwestycji o czas uzyskania zgody na wyłączenie linii wysokiego napięcia.

Odpowiedź:

Zapisy § 18 umowy regulują kwestie i zasady zmiany umowy w zakresie czasu realizacji inwestycji.

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi powiatowej DP2162P w celu wybudowania przepustu P3?

Odpowiedź:

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 2162P  należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Pytanie 83

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji dot. wbijania ścianek szczelnych w osi

drogi powiatowej DP2162P w celu utrzymania połówkowego ruchu.

Odpowiedź:

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 2162P  należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Pytanie 84

STWiORB D.04.05.01

Zapisy  powyższej  specyfikacji  są  niespójne jeśli  chodzi  o  wykonanie  warstwy  stabilizacji  na  miejscu.  Punkt  1.1  mówi  o  kruszywie

stabilizowanym cementem – co w konsekwencji narzuca stosowanie WT-5 2010, w punkcie 1.3 wpisane jest, że warstwa podbudowy i

ulepszonego podłoża ma być zgodna z zapisami WT-5 2010, co stoi w sprzeczności z punktem 1.4.1, gdzie mowa jest o spełnieniu przez

podbudowę zapisów normy PN-S-96012. W punkcie 1.3 w zależności od KR również wprowadzone jest zamieszanie z nazewnictwem –



dla C5/6 raz jest mowa o gruncie stabilizowanym cementem, raz o mieszance stabilizowanej cementem. W punkcie 2.2 jest mowa o

wymaganiach dla kruszywa do mieszanek  związanych cementem do podłoża ulepszonego natomiast  w pkt  2.3  przywołano krzywe

graniczne  dla  uziarnienia  –  to  wskazuje  na  spełnienie  wymagań  zawartych  w  WT-5  2010.  W  punkcie  5.5  dopuszczona  jest  tylko

mieszanka z dowozu. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie warstwy stabilizacji w ramach tej inwestycji mają być z mieszanki z dowozu i

mają spełniać warunek uziarnienia zgodnie z punktem 2.3 (tj. uziarnienie mieszanki 0/31,5).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich warstw stabilizacji z mieszanki z dowozu. Ponadto Zamawiający podtrzymuje, iż warstwa

stabilizacji pod nasypem drogowym (podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu) może być wykonana na miejscu. 

Grunt użyty do wykonania warstwy stabilizowanej musi spełniać wymagania normy PN-S-96012 tj.:

Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1

Uziarnienie

PN-B-04481 [2]

a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej niż: 100

b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), powyżej: 85

c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), powyżej: 50

d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej: 20

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2]

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2]

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2]

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 2 PN-B-04481 [2]

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 , % (m/m), nie więcej niż: 1 PN-B-06717-28 [6]

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

Ponadto:

Grunty nie spełniające wymagań określonych w powyższej tablicy, mogą być poddane stabilizacji  po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być

stabilizowane  cementem  dla  podbudów  pomocniczych  i  ulepszonego  podłoża  pod  warunkiem  użycia  specjalnych  maszyn,

umożliwiających  ich  rozdrobnienie  i  przemieszanie  z  cementem.  Decydującym  sprawdzianem  przydatności  gruntu  do  stabilizacji

cementem, są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. Ponadto warstwa stabilizacji na miejscu musi

spełniać, również wymagania w zakresie dodatkowych kryteriów oceny przydatności gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem

zgodnie z poniższą tabelką:

Lp. Właściwości Wymagania

1

Uziarnienie

a) ziarna pozostające na sicie # 2 mm, % (m/m), co najmniej 30

b) ziarna przechodzących przez sito # 0,075 mm, % (m/m), nie więcej niż: 15

2 Wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [19] 20-50

3 Wskaźnik różnoziarnistości, powyżej 5

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

Pytanie 85

Prosimy o umożliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P). Pozwoli  to na

zróżnicowanie uziarnienia pomiędzy warstwami podbudowy i wiążącej. Efektem tego będzie poprawa sczepności międzywarstwowej, a

tym  samym  współpracy  pomiędzy  warstwami  konstrukcyjnymi,  czego  efektem  będzie  wzrost  trwałości  (nośności)  całej  konstrukcji

nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 86

Prosimy o zmianę zapisów SST D04.05.02 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym i umożliwienie do zastosowania mieszanki o

uziarnieniu 0/11,2mm. Użycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne z przywołanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5

oraz z polskimi normami. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku kruszyw budowlanych zastosowanie mieszanki  0/11,2mm do warstwy



stabilizacji ułatwi wykonawcy pozyskanie materiałów oraz obniży koszty inwestycji przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych na

takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedź:

Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i  ulepszone podłoże z  kruszywa stabilizowanego cementem" w zakresie uziarnienia mieszanki

kruszyw pozostają bez zmian.

Pytanie 87

Oferent wnosi o potwierdzenie, iż nadzór archeologiczny (jego wyznaczenie oraz koszt wynikający z pełnionej funkcji) będzie po stronie

Wykonawcy.  Ponadto  prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  uzyskał  pozwolenie  Konserwatora  Zabytków  na  wykonanie  badań

archeologicznych czy ta czynność jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nadzór archeologiczny - jego wyznaczenie oraz koszt wynikający z pełnionej funkcji leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 88

Dotyczy wycinki  drzew i krzewów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Z uwagi  na prawdopodobny termin realizacji  wycinki  w okresie lęgowym ptaków konieczne będzie wyznaczenie ornitologa.  Prosimy

o potwierdzenie, że powyższy nadzór oraz jego koszt będzie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający  jest  obecnie  na etapie  wyboru Wykonawcy,  który  w ustawowym terminie wykona ścinkę drzew i  krzewów.  Po stronie

Wykonawcy będzie usunięcie karpin zgodnie z przedmiarami. Nadzór ornitologa będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie 89

Oferent wnosi o udostępnienie Dokumentacji Geotechnicznej opracowanej na podstawie badań LABGEO Wit Stanisław Witaszak.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień dokumentację geotechniczną.

Pytanie 90

Oferent wnosi o udostępnienie Dokumentacji  dotyczącej  Stałej  Organizacji  Ruchu. Załączona przez Inwestora Dokumentacja dotyczy

Etapu I.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 91

Dotyczy  SST  D-02.03.01  Wykonanie  nasypów.  Oferent  wnioskuje  o  zmianę  zapisów  pkt.  2.2.  dotyczących  wymagań  wskaźnika

różnoziarnistości dla górnych warstw nasypów z U>5 na U>3.  Jednocześnie prosimy o dopuszczenie do wbudowania górnych warstw

nasypów  materiałów  innych  niż  pospółka  spełniających  wymagania  SST.  Jako  doświadczony  Wykonawca  uważamy,  że  wskaźnik

różnoziarnistości jest parametrem określającym pracochłonności zagęszczenia danego materiału. Uzyskanie wymaganego zagęszczenia

jest zależne od jakości wykonanej pracy oraz czasu zagęszczania. Im wyższy wskaźnik różnoziarnistości tym łatwiej i szybciej zagęścić

dany materiał gruntowy. W przypadku zastosowania materiału o wskaźniku różnoziarnistości  o U>3 nasyp nie straci na jakości, lecz

będzie wymagał dłuższego zagęszczenia. 

Odpowiedź:

Dopuszcza się wskaźniki różnoziarnistości dla górnych warstw U≥5. Pozostałe wymagania podane w STWiORB D-02.03.01 "Wykonanie

nasypów" pozostają bez zmian. 

Pytanie 92

Czy Zamawiający wyraża zgodę na czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 2162P dla wykonania całości lub części robót. 

Odpowiedź:

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej nr 2162P  należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Pytanie 93

W związku z  wycinką drzew prosimy o informację czy  Zamawiający  posiada decyzję na wycinkę drzew.  Jeśli  tak  to  prosimy  o  jej

udostępnienie. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Wycinka drzew jest realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej.



Pytanie 94

Oferent wnosi o udostępnienie Dokumentacji dotyczącej Zieleni Drogowej.

Odpowiedź:

Projekt zieleni został ujęty w punkcie 4.9 opisu technicznego oraz na rysunkach branży drogowej.

Pytanie 95

Oferent  prosi  o uszczegółowienie, który materiały  i  elementy  rozbiórkowe mają zostać przekazane Zmawiającemu.  Ponadto prosimy

o wskazanie miejsca i odległości, na które należy dostarczyć materiał rozbiórkowy Zamawiającemu. 

Odpowiedź:

Materiały przewidziane do odzysku wskazane w STWiORB należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do

5 km. Zamawiający planuje skorzystać z bazy sprzętowej Zieleni Miejskiej przy ul. Leśnej 10 (była SIWL).

Pytanie 96

Prosimy również o informację czy grunt z odhumusowania ma zostać odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora czy może zostać

wykorzystany do rekultywacji terenu i zahumusowania skarp zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej oraz SST.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że można przyjąć do do rekultywacji terenu i zahumusowania skarp istniejący humus z odhumusowania. Nadmiar

humusu, ma zostać wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawcę.

Pytanie 97

Oferent wnioskuje o zmianę zapisu umowy § 17 pkt 2 dotyczącego fakturowania częściowego z kwartalnego na miesięczne. Częstsze

fakturowanie pozwoli na minimalizację kosztów finansowania budowy i tym samym zmniejszenie wartości oferty. 

Odpowiedź:

Wykonawca wystawiał będzie faktury kwartalnie, protokół odbioru robót częściowych powinien odzwierciedlać wykonane roboty w danym

kwartale.

Pytanie 98

W przypadku braku zgody na fakturowanie miesięczne oferent wnosi o wyjaśnienie dotyczące kwartalnego fakturowania częściowego.

Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  fakturowanie  w  czasookresach  3-miesięcznych  realizacji  robót  licząc  od  ich  rozpoczęcia  czy

w okresach kwartalnych roku kalendarzowego. 

Odpowiedź:

Wykonawca wystawiał będzie faktury kwartalnie, protokół odbioru robót częściowych powinien odzwierciedlać wykonane roboty w danym

kwartale. Kwartał odnosi się do roku kalendarzowego.

Pytanie 99

Oferent  wnosi  o  zamieszczenie  tabeli  robót  ziemnych.  Powyższe  pozwoli  na  weryfikację  i  zaplanowanie  robót  związanych

z odhumusowaniem, wykonaniem wykopów i nasypów. 

Odpowiedź:

Do niniejszych wyjaśnień dołączono tabelę robót ziemnych. Pozycje kosztorysowe dotyczące robót ziemnych uwzględniają dodatkowe

30% robót nieprzewidzianych. 

Pytanie 100

Oferent wnosi o udostępnienie uzgodnień z wszystkimi gestorami sieci oraz urzędami opiniującymi Projekt Budowlany.  

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza Projekt Zagospodarowania Terenu w którym zawarte są wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne i opinie.

Pytanie 101

Oferent wnosi o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  nie  posiada  decyzji  na  wycinkę  drzew.  Wycinka  drzew  wraz  z  całością  inwestycji  realizowana  jest  na

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 102

Oferent wnosi o udostępnienie Dokumentacji Projektowej dotyczącej wycinki drzew i krzewów.  Dokumenty przetargowe w tym „Branża

Drogowa” oraz „Projekt Zagospodarowania Terenu” nie wskazują wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.  Część drzew



występujących na rysunkach według Dokumentacji Projektowej nie jest przeznaczona do wycinki, a znajdują się w obrębie konstrukcji

drogi. Prosimy o wyjaśnienie powyższego. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że branża zieleń została ujęta w punkcie 4.9 opisu technicznego oraz na rysunkach branży drogowej. Część

drzew i  krzewów wskazano na rysunkach z  opisem „brak”,  z  uwagi  na występowanie ich na mapie,  jednakże w rzeczywistości  nie

występują one w terenie.

Pytanie 103

Oferent wnosi o zmianę zapisu umowy § 2 pkt 2 na „Rozpoczęcie robót winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty

zawarcia  umowy”.  Powyższe argumentujemy okresem uzgodnienia  i  zatwierdzenia  tymczasowej  organizacji  ruchu na czas  budowy.

Termin  uzgodnienia  i  zatwierdzenie  tymczasowej  organizacji  ruchu  jest  niezależny  od  Wykonawcy  i  może  powodować  opóźnienia

w rozpoczęciu robót zasadniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla punkt 2 § 2 projektu umowy. O czasie rozpoczęcia robót decyduje Wykonawca, dla Wykonawcy wiążącym jest

termin wykonania umowy określony w pkt. 1 § 2 projektu umowy. 

Pytanie 104

Czy Zamawiający przewiduje promocje projektu w formie tablic informacyjnych? Brak zapisów w SST. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje promocji projektu w formie tablic informacyjnych.

Pytanie 105

Oferent prosi o sprecyzowanie typu balustrady U-12a oraz załączenie rysunku szczegółowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowaną balustradę U-12a należy wykonać jako typ segmentowy w postaci ram. Ponadto balustrada

powinna  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków

technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich  umieszczania  na

drogach.

Pytanie 106

W zawiązku  z  możliwością  składania  ofert  częściowych  (podział  na  4  etapy)  istnieje  prawdopodobieństwo  realizacji  zadania  przez

czterech różnych Wykonawców. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na przesunięcie się

inwestycji równoległej\sąsiadującej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w przypadku gdy zakończenie danego etapu jest uzależnione

od etapu sąsiadującego. Jeżeli tak to wnosimy o wprowadzenie powyższych zapisów do projektu umowy. 

Odpowiedź:

Projekt umowy przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji umowy określa to zapis § 18 umowy.

Pytanie 107

W zawiązku z możliwością składania ofert częściowych (podział na 4 etapy) istnieje prawdopodobieństwo realizacji zadania przez 

czterech różnych Wykonawców. 

a) Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki prowadzenie i współpracy dla równolegle prowadzonych inwestycji na tym samym 

terenie przez różnych Wykonawców?

b) W jaki sposób będzie odbywać się przekazywanie części placu budowy dla całości zadania obejmującego pozwolenie na budowę? 

c) W jaki sposób będzie odbywać się dojazd do Etapów 2a oraz 2b, do których dojazd będzie uzależniony od przejazdu przez Etap I oraz 

Etap 2c, 2d?

Odpowiedź:

a)  Zamawiający nie posiada szczegółowych warunków prowadzenia i współpracy dla równolegle prowadzonych inwestycji na tym samym

terenie przez różnych Wykonawców.

b) Zamawiający odrębnymi protokołami przekaże plac budowy dla danej części zamówienia, w protokołach zostaną podane informacje od

jakiego i do którego  kilometrarza Wykonawca ma przekazany plac budowy.

c) Zamawiający informuje, że dojazd do etapu 2a odbywać będzie się poprzez etap 1 w uzgodnieniu z Wykonawcą robót tego etapu,

dojazd do etapu 2b odbywać się będzie poprzez działkę o numerze geodezyjnym 176. Zamawiający zawrze z właścicielem nieruchomości

umowę użyczenia i pokryje koszty z tym związane. Do etapu 2c dojazd odbywać się będzie z drogi powiatowej, dla 2d z drogi gminnej, w

oby przypadkach w uzgodnieniu z zarządącami dróg.



Pytanie 108

Oferent  wnosi  o  zamieszczenie  przekrojów  normalnych  dla  projektowanych  zjazdów  bitumicznych  oraz  zjazdów  z  kostki  brukowej

betonowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza przekroje normalne dla projektowanych zjazdów bitumicznych oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej.

Pytanie 109

Według  przekroju  normalnego  31-31  dla  drogi  powiatowej  nr  2162P  występuje  podbudowa  pomocnicza  z  gruntu  stabilizowanego

cementem C5/6 gr. 20cm, natomiast według przekroju normalnego 33-33 ta sama warstwa ma grubość 18cm.  Prosimy o wyjaśnienie

nieścisłości  ponieważ  opis  techniczny  wskazuje  na  odcinku  w  km  0+308  –  0+538  warstwę  podbudowy  pomocniczej  z  gruntu

stabilizowanego cementem C3/4 tylko grubość 18cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem dla drogi powiatowej nr 2162P należy przyjąć

zgodnie z opisem technicznym: o wytrzymałości C3/4 i grubości 18cm. 

Pytanie 110

Według opisu technicznego na drodze powiatowej nr 2162P w km 0+070 – 0+308 występuje konstrukcja:

- warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z AC 16P gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm.

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości  ponieważ według projektu wykonawczego „DR PW Rys.  2.4 Plan sytuacyjny E2” na powyższym

odcinku zaprojektowano wymianę warstwy ścieralnej jezdni i chodnika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na odcinku drogi powiatowej od torów kolejowych do km 0+327,40 należy przyjąć wymianę warstwy ścieralnej

jezdni  i  chodnika (zgodnie z  planem sytuacyjnym (rys.  2.4).  Dla pozostałego odcinka drogi  powiatowej,  tj.  od km 0+327,40 do km

0+538,00 należy przyjąć pełną konstrukcję jezdni.

Pytanie 111

Prosimy  o  potwierdzenie  wykonania  wyłącznie  wymiany  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  jezdni  i  chodnika,  załączenie  przekrojów

normalnych dla powyższego rozwiązania oraz przedstawienie badań nośności oraz ugięć dla istniejącego układu warstw konstrukcyjnych

celem weryfikacji przyjętego wzmocnienia konstrukcji. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na odcinku drogi powiatowej nr 2162P od torów kolejowych do km 0+327,40 należy przyjąć zgodnie z planem

sytuacyjnym (rys. 2.4) wymianę warstwy ścieralnej jezdni i chodnika. Ponadto zamawiający informuje, że projektowany zabieg nie ma za

zadania wzmocnienia jezdni, stanowi remont nawierzchni.

Pytanie 112

Dotyczy wycinki  drzew i krzewów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Z uwagi  na  prawdopodobny  termin realizacji  wycinki  w okresie  lęgowym ptaków istnieje  prawdopodobieństwo gniazdowania  ptaków

chronionych, których ilości w chwili składania oferty są trudne do oszacowania. Czy w przypadku wystąpienia zasiedlonych gniazd ptaków

i tym samym czasowego wstrzymania prac w ich sąsiedztwie Zamawiający wydłuży czas realizacji  inwestycji oraz pokryje dodatkowe

koszty konsultacji i przenoszenia gniazd, których ilości są niemożliwe do oszacowania? 

Odpowiedź:

Zamawiający  jest  obecnie  na etapie  wyboru Wykonawcy,  który  w ustawowym terminie wykona ścinkę drzew i  krzewów.  Po stronie

Wykonawcy będzie usunięcie karpin zgodnie z przedmiarami. Nadzór ornitologa będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie 113

Według opisu technicznego oraz Dokumentacji Projektowej należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej

cementem  na  miejscu  C5/6  grubości  20cm,  natomiast  przedmiar  kosztorysu  ofertowego  przewiduje  wykonanie  powyższej  warstwy

o grubości 25cm. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości. 

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  warstwę podbudowy pomocniczej  z  mieszanki  stabilizowanej  cementem na miejscu C5/6 należy  przyjąć

zgodnie z projektem – grubości 20cm.



Pytanie 114

Oferent wnosi o zmianę jednostki obmiarowej dla pozycji kosztorysowych dotyczących „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za

pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do …” z metrów kwadratowych na metry sześcienne.  Zastosowanie jednostki objętościowej

dla wykonania odhumusowania umożliwia precyzyjne rozliczenie ilości rzeczywiście wykonanych robót oraz ma swoje odzwierciedlenie

przy ilościach formowanego nasypu. Ponadto umożliwia to większą kontrolę Wykonawcy jaki i Zamawiającemu przy globalnej weryfikacji

wykonanych robót ziemnych. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia jednostki obmiarowe jako m2. W przedmiarze podano grubości zdjęcia humusu.

Pytanie 115

Prosimy o umożliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P). Pozwoli  to na

zróżnicowanie uziarnienia pomiędzy warstwami podbudowy i wiążącej. Efektem tego będzie poprawa sczepności międzywarstwowej, a

tym  samym  współpracy  pomiędzy  warstwami  konstrukcyjnymi,  czego  efektem  będzie  wzrost  trwałości  (nośności)  całej  konstrukcji

nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki typu AC22P.

Pytanie 116

Prosimy o zmianę zapisów SST D04.05.02 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym i umożliwienie do zastosowania mieszanki o

uziarnieniu 0/11,2mm. Użycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne z przywołanymi w SST wymaganiami technicznymi WT5 

oraz z polskimi normami.  Biorąc pod uwagę sytuację na rynku kruszyw budowlanych zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy

stabilizacji ułatwi wykonawcy pozyskanie materiałów oraz obniży koszty inwestycji przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych na

takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedź:

Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i  ulepszone podłoże z  kruszywa stabilizowanego cementem" w zakresie uziarnienia mieszanki

kruszyw pozostają bez zmian.

Pytanie 117

W opisie technicznym projektu wykonawczego projektant jako warstwę wzmacniającą zaprojektował:

dla odcinka:

0+164-0+890 (grupa nośności G4)

Podbudowa pomocnicza C5/6 

Nasyp budowlany

Warstwa ulepszonego podłoża z pospółki 

Podbudowa pomocnicza z  gruntu C5/6 

Górne warstwy konstrukcyjne 

0+890-1+500 (grupa nośności G1)

Podbudowa pomocnicza C5/6 

Nasyp budowlany

Podbudowa pomocnicza z  gruntu C5/6 

Górne warstwy konstrukcyjne 

DP 412565P 0+000-0+080 (grupa nośności G1)

Podbudowa pomocnicza C5/6 

Nasyp budowlany

Podbudowa pomocnicza z  gruntu C3/4

Górne warstwy konstrukcyjne 

Analizując  zapisy  Katalogu  Typowych  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  z  2014  roku.  Dla  kategorii  ruchu  KR3-4  do  warstwy

ulepszonego podłoża można zastosować grunt stabilizowany cementem o wytrzymałość C0,4/0,5 i uziarnieniu 0/11,2mm.   W przypadku

podbudowy  pomocniczej  dla  ruchu  Kr3-4  wymaganą  mieszanką  jest  mieszanka  o  wytrzymałości  C3/4  i  uziarnieniu  od  mieszanki

0/11,2mm, 0/16mm, 0/22,5mm i 0/31,5mm.  Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję tzn. konieczność zastosowania nasypu budowlanego

i podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej  oraz grupę nośności G4 nie ma potrzeby stosowana warstwy ulepszonego podłoża z

mieszanki C5/6. W przypadku konstrukcji w której grupę nośności określono na G1 zgodnie z przywołanym KTNPiP z 2014 roku dla

kategorii obciążania ruchem KR3-4 przy zastosowaniu podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4 nie ma potrzeby stosowania warstwy

ulepszonego podłoża. Wykonawca prosi o zmianę rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie dolnych warstw konstrukcyjnych (wzmocnienia

podłoża nasypu drogowego) i powołanie się na aktualnie obowiązujący KTNPiP z 2014 roku (Tablica 9.3).  Zastosowanie powyższego



pozwoli na wykonanie warstwy ulepszonego podłoża (C0,4/0,5) z gruntu zalegającego w podłożu gruntowym. Takie rozwiązanie będzie

zgodne z wymienionym Katalogiem i obniży koszty inwestycji przy zachowaniu trwałości zmęczeniowej dla ruchu KR 3-4. 

Odpowiedź:

Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 118

Czy zamawiający dopuszcza do stosowania do warstwy ulepszonego podłoża spoiwo inne niż cement np. wapno, popioły lotne spoiwa 

drogowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie do warstwy ulepszonego podłoża spoiwa innego niż cement.

Pytanie 119

W zapisach SST D 05.03.13 opisuję mieszankę SMA 8 do warstwy ścieralnej dla dróg gminnych o kategorii ruchu KR2. Natomiast opis

projektu  wykonawczego i  TER opisują  do  warstwy  ścieralnej  mieszankę  SMA11.  Prosimy  o  jednoznaczne określenie  mieszanki  do

warstwy ścieralnej?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną dla dróg gminnych KR2 należy wykonać wg specyfikacji D-05.03.13 z mieszanki SMA8.

Pytanie 120

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D 05.03.05a i możliwość zastosowania asfaltu drogowego 35/50 do warstwy wiążącej

AC16W. Ten rodzaj lepiszcza jest zgodny z dokumentami technicznymi WT2 z 2014 roku. Asfalt drogowy 35/50 charakteryzuję się wyższą

temperaturę mięknienia oraz niższym stopniem penetracji w stosunku do lepiszcza 50/70. Oznacza to większą twardość asfaltu 35/50.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające w składzie asfalt drogowy 35/50  mają wyższą odporność deformacje trwałe (koleinowanie)

oraz posiadają wyższe moduły sprężystości niż mieszanki mineralno-asfaltowe oparte na asfalcie 50/70. Zastosowanie lepiszcza 35/50 do

warstwy wiążącej podnieście trwałość zmęczeniową całej konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50.

Pytanie 121

§ 8 ust.  6 – „prosimy o usunięcie ostatniego zdania przedmiotowego postanowienia,  tj.  „Brak przedłużenia ważności  zabezpieczenia

stanowi  zawinioną przez  Wykonawcę  przerwę  w realizacji  robót”.  Jeżeli  Zamawiający  nie  zgodzi  się  na  wykreślenie,  to  prosimy  o

wprowadzenie  następujących  zmian  przytoczonego  zdania:  „Brak  przedłużenia  ważności  zabezpieczenia  stanowi  zawinioną  przez

Wykonawcę przerwę w realizacji robót, jeżeli po uprzednim wezwaniu Wykonawcy nie zostanie Zamawiającemu dostarczony w ciągu 7

dni zaktualizowany dokument zabezpieczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla z projektu umowy w § 8 ust. 6 sformułowanie: „Brak przedłużenia ważności

zabezpieczenia stanowi zawinioną przez Wykonawcę przerwę w realizacji robót”.

Pytanie 122

§ 8 ust.  8 – „Prosimy o wskazanie, że Zamawiający zamieni uprzednio ustanowione zabezpieczenie na zabezpieczenie w pieniądzu

dopiero po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaktualizowania ustanowionego pierwotnie zabezpieczenia”.

Odpowiedź:

Zapisy  § 8 ust.  8 umowy są literalnym przytoczeniem zapisów art. 150 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający  w

terminie  nie  krótszym  niż  14  dni  przed  upływem  ważności  zabezpieczenia  wezwie  Wykonawcę  do  wydłużenia  obowiązującego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie aneksu terminowego bądź wniesienia nowego zabezpieczenia.

Pytanie 123

§ 9 ust. 11 „Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek ponoszenia kosztów i bieżącego utrzymywania „dróg wokół terenu budowy” będzie

odnosił się wyłącznie do tych dróg wokół terenu budowy, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę na potrzeby budowy”.

Odpowiedź:

Obowiązek ponoszenia kosztów i bieżącego utrzymywania „dróg wokół terenu budowy” będzie odnosił się wyłącznie do tych dróg wokół

terenu budowy,  które będą wykorzystywane przez Wykonawcę na potrzeby budowy.  Wykonawca zobowiązany jest  do usuwania na

bieżąco nawiezionego błota,  innych nieczystości  z  dróg,  chodników,  wjazdów przenoszonych na kołach pojazdów wyjeżdżających z

terenu budowy.



Pytanie 124

§ 10 ust. 4 pkt 12 - „Prosimy o zmianę 21-dniowego terminu płatności na termin 30 - dniowy, co będzie stanowiło ujednolicenie umów

z podwykonawcami z niniejszą umową, która w § 17 ust. 9 przewiduje 30-dniowy termin płatności na rzecz Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zapisy § 10 ust. 4 pkt 12 projektu umowy pozostają bez zmian, ma to związek z zapisami § 17 ust. 6 pkt 2 projektu umowy.

Pytanie 125

§ 11 ust. 2 lit. a i b – „Prosimy o usunięcie słowa „zawiniona” ze wskazanych postanowień, gdyż już samodzielnie słowo „zwłoka” w

prawnym rozumieniu oznacza zawinione opóźnienie. Po drugie, wprowadzenie słowa „zawiniona” obok słowa „zwłoka” może spowodować

poważne  wątpliwości  interpretacyjne,  jak  –  na  podstawie  niniejszej  umowy  –  interpretować  różnicę  między  „zwłoką”,  która  została

przewidziana przy podstawach odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a „zawinioną zwłoką”, która została przewidziana

przy  podstawach odstąpienia z  przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  Wykonawca nie widzi  podstaw by różnicować  w tym

kontekście w jakikolwiek sposób sytuację Wykonawcy i Zamawiającego” 

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z zapisów umowy słowa „zawiniona”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 126

§ 13 ust. 4 – „Prosimy o wskazanie, że Zamawiający ma możliwość skorzystania z zabezpieczenia dopiero  po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do pokrycia kosztów usuniętych wad lub usterek”.

Odpowiedź:

Zapisy  tego  paragrafu  umowy  odnoszą  się  usuwania  wad  stwierdzonych  w  trakcie  realizacji  robót.  W  przypadku  nie  usunięcia

zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy, a pokrywając poniesione wydatki z

zabezpieczenia.

Pytanie 127

§ 18 ust. 4 punkt 3) – „Wykonawca prosi o wskazanie konkretnych przesłanek, które będą stanowiły podstawę do zmiany warunków i

terminu płatności. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie w ciągłej niepewności co do możliwości dokonania w tym przedmiocie

jednostronnej zmiany przez Zamawiającego – na co Wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu. Wykonawca zwraca uwagę, że jest to

kwestia istotna z tego względu, że Wykonawca również będzie posiadał zobowiązania wobec swoich ew. podwykonawców/ dostawców

itp., które będzie obowiązany zaspokoić. W przypadku dokonania przez Zamawiającego niejasnych i niedookreślonych w umowie zmian

w zakresie warunków i terminów płatności, Wykonawca nie wie, jak może to wpłynąć na wykonanie jego zobowiązań”.

Odpowiedź:

Interes Wykonawcy chroni zapis § 18 ust. 2 projektu umowy, w którym mówi się, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą

obydwu stron.

Pytanie 128

§ 18 ust. 4 punkt 6) „ Wykonawca prosi o wskazanie konkretnych przesłanek, które będą stanowiły podstawę do rezygnacji z realizacji

części przedmiotu umowy. Zamawiający powinien dokładnie wskazać konkretne okoliczności umożliwiające rezygnację z części prac, aby

Wykonawca miał  świadomość,  kiedy i  w jakich przypadkach może się tego spodziewać.  Przedmiotowa kwestia powinna być wprost

określona”.

Odpowiedź:

Zapis § 18 ust. 4 punkt 6) projektu umowy pozostaje bez zmian. Patrz odpowiedź na pytanie 127.

Pytanie 129

§ 19 ust. 1 pkt e) – „Prosimy o dopisanie, że Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy

do przedłużenia lub wniesienia zabezpieczenia”.

Wykonawca przypomina, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej jako Pzp) przedmiot zamówienia opisuje się w

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i

okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty.  Opis  przedmiotu  zamówienia  jest  obowiązkiem  zamawiającego,  stanowi

kluczowy element dokumentacji postępowania, która jest przygotowana przez zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i

niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. Podkreślenia wymaga, iż w wyroku KIO z

dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien

zostać  tak  sporządzony  przez  Zamawiającego,  aby  wykonawca  składający  ofertę  miał  możliwość  przygotowania  tej  oferty  z

uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujący opis

przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po

wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres



świadczenia jaki  został zaoferowany przez wykonawcę musi  być tożsamy z tym zawartym w umowie".  Obowiązek jednoznacznego i

wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży na zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych

informacji  dla  przygotowania  oferty  u  innych  źródeł  niż  zamawiający.  Oczekiwanie  od  wykonawców  posiadania  pełnej  wiedzy  o

przedmiocie  zamówienia,  w  przypadku  gdy  zamawiający  zaniechał  wskazania  informacji  niezbędnych  dla  przygotowania  oferty  na

równych warunkach przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji

(por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl).
Odpowiedź:

W § 19 ust.  1 pkt  e)  umowy otrzymuje brzmienie  „Zamawiający może odstąpić  od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do przedłużenia lub wniesienia zabezpieczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa

w § 8 ust. 6 umowy”.

Pytanie 130

W związku z powyższym oferent zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 15.03.2019 r.

Odpowiedź:

W związku z udzielnymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 1 marca 2019 roku, godziny składania i

otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytanie 131

Na rysunkach widok górny obiektu WD1 oraz przepustu P3, P4 i P5 wyrysowana jest geologia. Zgodnie z podanymi tam parametrami

gruntów ścianki szczelnie mają być wpite w glinę piaszczystą twardoplastyczną o granicy plastyczności 0,1. Wbicie ścianki w taki grunt nie

jest możliwe bez wcześniejszego podwiercenia i wpłukiwania. Prosimy o informację w których pozycjach wykonawca ma wkalkulować te

czynności?

Odpowiedź:

Wszelkie  prace  związane  z  wprowadzaniem  w  grunt  stalowych  ścianek  szczelnych  należy  wkalkulować  odpowiednio  w  pozycjach

kosztorysowych:

· nr 9 (wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 8,0 m) – dla wiaduktu WD1

· nr 13 i 14 (wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 6,0 m, H = 8,0 m) – dla przepustów P3, P4 i P5.

Pytanie 132

Wszystkie drogi  dojazdowe prowadzące na teren budowy mają ograniczenia tonażowe – prosimy o informację czy Gminy Września

pozwoli dojechać na teren budowy samochodami o ciężarze b40 ton czy wykonawca będzie musiał dowieźć 250 000 ton piasku na nasyp

samochodami do 12 ton co znacząco podroży całą inwestycję.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na dojazd do terenu budowy samochodami o ciężarze b40 ton wyznaczonymi drogami na wniosek

Wykonawcy. 

Pytanie 133

Prosimy o informację gdzie wykonawca ma wkalkulować wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu. Prosimy o dodanie takiej pozycji

w kosztorysie.

Odpowiedź:

Wiadukt WD1 jest obiektem zaprojektowanym z wykorzystaniem katalogowych elementów belkowych. Wg zaleceń GDDKiA (na których

się opierano) nie przewiduje się badań dla obiektów katalogowych o ile nie są wykonane tak, że budzą zastrzeżenia dotyczące jakości

wykonania.

Pytanie 134

Prosimy o potwierdzenie, iż obmiar i jednostka miary w pozycji 37 przedmiaru na roboty mostowego - wiadukt WD-2 jest poprawny? Być

może Zamawiającemu chodziło o 1 ryczałt?

Odpowiedź:

W pozycji 37 jednostkę miary należy traktować jako 1 ryczałt.

http://www.uzp.gov.pl/


Pytanie 135

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie rysunków przedstawiających zakotwienie słupów oświetleniowych do wiaduktu.

Odpowiedź:

Sposób  zakotwienia  słupów  oświetlenia  wg  rozwiązania  Wykonawcy  po  dokonaniu  ostatecznego  wyboru  dostawcy  słupów

oświetleniowych. Przykładowo do wyceny należy przyjąć kotwy złożone z 4-ech sztuk prętów w kształcie L oraz blachy podstawy o

łącznej masie 43kg / kotwę.

Pytanie 136

W którym kosztorysie oświetleniowym czy mostowym należy wycenić  koszt  montażu kotew do montażu słupów oświetleniowych na

wiadukcie?

Odpowiedź:

Koszt montażu kotew słupów oświetleniowych na wiadukcie należy ująć w kosztorysie oświetleniowym w pozycji przedmiaru „montaż

słupów (poz. 2)”.

Pytanie 137

Prosimy o zamieszczenie rysunków przestawiających jak należy zamontować rury osłonowe dla kabli oświetleniowych w wiadukcie?

Odpowiedź:

Rury osłonowe dla kabli oświetleniowych na wiadukcie należy przytwierdzić do spodu płyty pomostu, za deskami gzymsowymi. Przyjąć

obejmy ze stali  nierdzewnej  co 2,0 m, mocowane na kotwy wklejane.  Elementy ująć w kosztorysie branży oświetleniowej  w pozycji

dotyczącej układania w konstrukcji mostu rur ochronnych (poz. 9).

Pytanie 138

Na etapie 2A należy zainstalować 6 słupów oświetleniowych oraz 1 kpl. znaków aktywnych; w Projekcie Wykonawczym t. 4 „Oświetlenie”

brakuje przedmiotowych słupów. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający  dołącza do niniejszych wyjaśnień brakujący rysunek  planu sytuacyjnego dotyczący  etapu 2A,  który  uwzględnia roboty

budowlane ujęte w przedmiarze.

Pytanie 139

Z uwagi na kłopoty z dostępnością ofert Podwykonawców na zakres „przebudowa i zabezpieczenie  sieci elektroenergetycznej 110kV”

uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Odpowiedź:

W związku z udzielnymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 1 marca 2019 roku, godziny składania i

otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytanie 140

Czy  Zamawiający  posiada  i  zamierza  udostępnić  Wykonawcy  teren  pod  plac  składowy  i  zaplecze  budowy?  Jeżeli  tak  to  prosimy

o wskazanie miejsca na planie zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada i zamierza udostępnić Wykonawcy terenu pod plac składowy i zaplecze budowy.

Pytanie 141

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji  zamówienia,

a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie wszystkich powyższych.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Pytanie 142

Prosimy o informację czy Zamawiający zawarł umowę z PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Poznaniu regulującą szczegółowo

udostępnienie  terenów  kolejowych  na  czas  realizacji  inwestycji  oraz  nadzór  nad  prowadzonymi  robotami.  Jeśli  tak  prosimy  o

zamieszczenie (wraz z cennikiem usług świadczonych przez PKP PLK S.A.). Jeśli nie prosimy o informację kiedy stosowana umowa

zostanie podpisana.

Odpowiedź:

Umowa zgodnie w warunkami wydanymi przez PKP zawrze Wykonawca.



Pytanie 143

Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.

Pytanie 144

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający o wysokości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne etapy (części) zamówienia przekaże w trakcie sesji

otwarcia ofert, przed otwarciem oferty numer 1.

Pytanie 145

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane działek, na których

planowana jest inwestycja.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 146

Prosimy o informację czy z tytułu zajęcia działki kolejowej nr 172 w ramach terenu budowy, PKP będzie naliczało opłaty za dzierżawę

terenu i kto będzie ponosił te koszty, Zamawiający, czy wykonawca?

Odpowiedź:

Koszty związane z  zajęciem działki  kolejowej  nr  172 w ramach terenu budowy ponosi  Wykonawca,  koszty zajęcia pasa kolejowego

Wykonawca ujmuje w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

Pytanie 147

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji  administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego,

które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będzie w żaden sposób obciążać wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Pytanie 148

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z  § 19 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca przekazał Zamawiającemu prawa autorskie w poniższym

zakresie:

„1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach

pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz

z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na etap lub cały przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych

z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej,

dyskach  komputerowych  oraz  wszystkich  typach  nośników  przeznaczonych  do  zapisu  cyfrowego  (np.  CD,  DVD,  Blue-ray,

pendriye, itd.),

c)  zwielokrotnianie  utworów  dowolną  techniką  w  dowolnej  ilości,  w  tym  techniką  magnetyczną  na  kasetach  video,  techniką

światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz

techniką cyfrową,

d)  wprowadzania  utworów  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk  komputerowych  oraz  do  sieci  multimedialnej,

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,



f)  nadawanie całości  lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji  albo fonii  przewodowej i  bezprzewodowej przez stację

naziemną,

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów,

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia,  przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i  prawa

zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na

których utwory zostały utrwalone.

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z

dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie

realizacji  przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich nie wykonywania względem Zamawiającego, w zakresie

obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w

oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub

majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o

tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia.

8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem

roszczeń o jakich mowa w ust. 6.”

Pytanie 149

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Decyzja ZRID stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 150

Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień projektu budowy wiaduktu WD1 od PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu?

Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada uzgodnienie projektu przez PKP PLK S.A. Uzgodnienie dołączono do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 151

Czy  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  wzoru  umowy  na  usunięcie  kolizji  napowietrznej  linii  WN  110kV,  o  której  mowa w  wydanych

warunkach od ENEA Operator nr EWEA/OD5/ZMS/SU/WE017E250319/2017 z dnia 01.12.2017 r. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający ma podpisaną umowę z ENEA Operator, umowa stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 152

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami warunków od ENEA Operator O/ Dystrybucji Poznań nr EWEA/OD5/ZMS/SU/WE017E250319/2017

z dnia 01.12.2017 r. wystąpił w roku ubiegłym, tj. 2018 do dnia 10 sierpnia z pismem określającym potrzebę wyłączeń linii 110 kV na

potrzeby usunięcia kolizji z w/w siecią ? W przywołanych warunkach widnieje zapis, iż „potrzeby wyłączeń linii 110 kV należy zgłaszać

pisemnie do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań:

• Z dwumiesięcznym wyprzedzeniem dla wyłączeń do pięciu dni;

• Do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma dojść skutku wyłączenia dłuższe niż 5 dni."

Zdaniem wykonawcy na potrzeby usunięcia kolizji  potrzeba będzie wyłączenia trwającego powyżej 5 dni i w związku z tymi zapisami

istnieje duże prawdopodobieństwo, że termin realizacji zadania określony w SIWZ nie będzie dotrzymany.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wystąpił do ENEA Operator o wyłączenie linii 110kV. 

Pytania 153

Czy Zamawiający potwierdza zgodnie z uzgodnieniem Związku Spółek Wodnych we Wrześni nr ZSWU/111/2017 z dnia 24.01.2018, że

cały obszar w strefie planowanej inwestycji jest zdrenowany siecią drenarską oraz, że wszystkie roboty ziemne, wykopy należy realizować

mechanicznie do głębokości 0,5 m, a poniżej tej głębokości ręcznie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż projekt zakłada wykonanie obustronnych opasek drenarskich które przejmą ewentualnie przerwaną istniejącą

sieć drenarską. W związku z tym, pomiędzy wykonaną opaską drenarską dopuszcza się wykonywanie robót ziemnych wykonywanych

mechanicznie na głębokości większej niż 0,5 m.

Pytanie 154

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami uzgodnienia nr ZSW-U/111/2017 z dnia 24.01.2018 zawarł umowę na naprawę sieci drenarskiej

z Związkiem Spółek Wodnych we Wrześni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawarł umowy o naprawę sieci drenarskiej z Związkiem Spółek Wodnych we Wrześni.

Pytanie 155

Kto poniesie  koszty  związane  z  naprawą sieci  drenarskiej  na  terenie  inwestycji  (kwota  35.000,00 zł  –  ryczałt)  -  Zamawiający,  czy

Wykonawca? Czy ta kwota jest kwotą ostateczną za wykonanie naprawy ewentualnych uszkodzeń dla całego zakresu inwestycji. Czy

dotyczy czterech części etapu 2, czy tylko części 2? Czy każdej kolizji z osobna?

Odpowiedź:

Koszty związane z ewentualną naprawą uszkodzonej sieci drenarskiej ponosi Wykonawca. Podana kwota dotyczy całej inwestycji.

Pytanie 156

Prosimy o udostępnienie uzgodnień od ENEA Operator  Sp.  z  o.o.  Oddział  Dystrybucji  Września dla  projektu  budowy i  przebudowy

oświetlenia drogowego. W zamieszczonej dokumentacji znajdują się jedynie warunki do wykonania projektu.

Odpowiedź:

Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Pytanie 157

Czy  Zamawiający  zawarł  z  ENEA Operator  Sp.  z  o.o.  Oddział  Dystrybucji  Września  umowę  o  przyłączenie  zgodnie  z  zapisami

z warunków, potrzebną do realizacji budowy i przebudowy oświetlenia? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł umowy przyłączeniowe, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 158

Prosimy  o  udostępnienie  uzgodnień  przebudowy  i  zabezpieczenia  sieci  elektroenergetycznej  średniego  i  niskiego  napięcia.

W zamieszczonej dokumentacji znajdują się jedynie warunki do wykonania projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień uzgodnienie z ENEA Operator dotyczące przebudowy kolizji energetycznych.

Pytanie 159

Prosimy  o  udostępnienie  uzgodnień  od  PKP  Energetyka  S.A.  dla  przebudowy  i  zabezpieczenia  sieci  elektroenergetycznej  PKP.

W załączonej dokumentacji znajduje się jedynie uzgodnienie mapy do celów projektowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień uzgodnienie z PKP Energetyka dotyczące przebudowy kolizji energetycznych.

Pytanie 160

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie szczegółu lokalizacji i dozbrojenia miejsca przejścia kolektora odwodnienia przez poprzecznicę

oraz ściankę zapleczną obiektu WD1.

Odpowiedź:

Lokalizacja przejścia kolektorów przez ściankę zapleczną od strony Gniezna na przedłużeniu kolektorów prowadzonych pod ustrojem

nośnym.  Rzędne  wysokościowe  przejścia  kolektorów  (rur  osłonowych)  należy  dostosować  na  budowie.  Przejścia  kolektorów  przez



poprzecznicę oraz ścianki zapleczne należy dozbroić konstrukcyjnie wg rozwiązania Wykonawcy w sposób rekompensujący całkowite

pole powierzchni przekroju wyciętych prętów zbrojeniowych.

Pytanie 161

Prosimy o przedstawienie rozwiązania zbrojenia nadbetonu płyty wiaduktu WD1 w miejscach występowania wpustów mostowych oraz rur

spustowych odprowadzających wodę do kolektora zbiorczego. Zdaniem wykonawcy przedstawione rozwiązanie uniemożliwia odpowiednie

dozbrojenie płyty bezpośrednio nad rurą włączoną do wpustu z uwagi na zbyt małe otulenie.

Odpowiedź:

Dozbrojenie miejsc wpustów konstrukcyjnie wg rozwiązania Wykonawcy po uprzednim ostatecznym wyborze producenta wpustów i ich

konstrukcji za zgoda inspektora nadzoru i projektanta układu drogowego.

Pytanie 162

Prosimy o wyjaśnienie rozwiązania przejścia kolektora odwodnienia wiaduktu  WD1 przez  płyt  przejściową.  Czy  w miejscu przejścia

kolektora przez płytę przejściową ma być on umieszczony w rurze osłonowej, jeżeli tak to w jakiej pozycji należy ją wycenić.

Odpowiedź:

Przejście kolektorów przez płyty przejściowe należy wykonać w rurach osłonowych wg pozycji nr 57.

Pytanie 163

Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych fundamentów umocnienia skarb dla obiektów WD1 i WD2.

Odpowiedź:

Fundamenty umocnienia skarp dla obiektów WD1 i WD2 należy zazbroić konstrukcyjnie wg rozwiązania Wykonawcy z zgodą inspektora

nadzoru i projektanta układu drogowego.

Pytanie 164

Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego fundamentu pod słupki barieroporęczy dla obiektu WD2.

Odpowiedź:

Do dokumentacji wykonawczej załączono kartę katalogową KPDM BAR.fun.0,35/0,35, stanowiącą przykładowe rozwiązanie fundamentu

pod słupki barieroporęczy.

Pytanie 165

Prosimy  o  zamieszczenie  rysunków  konstrukcyjnych  dla  murów  oporowych  za  przyczółkami  wiaduktu  WD1  wraz  ze  szczegółem

fundamentów dla tych murów.

Odpowiedź:

Fundamenty ścian oporowych za przyczółkami WD1 należy zazbroić konstrukcyjnie wg rozwiązania Wykonawcy i wytycznych producenta

zastosowanego systemu ścian z zgodą inspektora nadzoru i projektanta układu drogowego.

Pytanie 166

Czy Zamawiający potwierdza, że ścianki  szczelne wykonywane w celu utrzymania stateczności nasypu kolejowego podczas budowy

wiaduktu WD1 mają zostać pogrążone zgodnie z zapisami specyfikacji metodą bezwibracyjną? Czy Zamawiający dopuszcza pogrążanie

wibracyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z uwagi na bliskość zmodernizowanego toru kolejowego ścianki szczelne mają zostać wprowadzone w grunt

metodą wciskania statycznego, zgodnie ze STWiORB. Za jakość wykonywanych robót, nieuszkodzenie torowiska oraz stan torowiska po

zakończeniu prac odpowiada Wykonawca.

Pytanie 167

Prosimy o informację jaką należy przyjąć jednostkę dla pozycji 7.18; 37 kosztorysu dla wiaduktu WD-2? W przedmiarze oraz kosztorysie

ofertowym widnieje jednostka „m". Natomiast w specyfikacji M 20.01.26 zapisano - „szt. [sztuka] wykonanej konstrukcji stalowej przepustu

o określonym przekroju poprzecznym".

Odpowiedź:

W pozycji 37 jednostkę miary należy traktować jako 1 ryczałt.

Pytanie 168

Dotyczy wiaduktu WD1. Prosimy o poprawienie ilości w pozycji kosztorysowej 3.11 „Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - pyty przejściowe”:

24. Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm

25. Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm



W ilości podano stal tylko dla jednej płyty przejściowej.

Odpowiedź:

W pozycji kosztorysowej 3.11 (pozycje 24 i 25) należy wycenić masę stali zbrojeniowej 3,06 x 2 = 6,12 t.

Pytanie 169

Prosimy o wyjaśnienie ilości oraz w jakiej pozycji kosztorysu należy przyjąć koszt zakupu oraz montażu foli kubełkowej przedstawionej na

szczególe C rysunku nr 03 „Widok ogólny obiektu WD2". 

Odpowiedź:

Koszt zakupu oraz montażu folii kubełkowej w ilości 132 m2 należy ująć w pozycji nr 37.

Pytanie 170

Prosimy  o  podanie  ilości  oraz  pozycji  kosztorysu,  w  której  należy  przyjąć  koszty  związane  wykonaniem  warstwy  wyrównawczej

z kruszywa łamanego 0-31,5 mm nad płytami przejściowymi obiektu WD1.

Odpowiedź:

Koszty  związane  z  wykonaniem  warstwy  wyrównawczej  nad  płytami  przejściowymi  ujęto  w  kosztorysie  b.  drogowej,  w  pozycji

„Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (…)”.

Pytanie 171

Prosimy o podanie szczegółów dotyczących studni wpustowych zlokalizowanych za obiektem WD1 i zbierających wodę z kolektorów

z odwodnienia obiektu oraz ich połączenia z korytkami ściekowymi na skarpie.  Jednocześnie prosimy o podanie pozycji  kosztorysu,

w której należy wycenić te studnie oraz przykanaliki. Brak tych studni w branży kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Parametry studni analogiczne do rozwiązań przyjętych w branży kanalizacyjnej. Elementy należy wycenić w pozycji nr 58 kosztorysu dla

wiaduktu WD1.

Pytanie 172

Prosimy o  wyjaśnienie czy  w przypadku oferenta  składającego się z  konsorcjum firm Zamawiający  wyraża zgodę na bezpośrednią

płatność dla partnera konsorcjum za wydzielony zakres robót ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na bezpośrednią płatność dla partnera konsorcjum za wydzielony zakres robót, jeżeli wynikać będzie to z

umowy konsorcjum, którą Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu.

Pytanie 173

Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  kosztorys  ofertowy  powinien  być  złożony  wraz  z  ofertą  w  formie  kalkulacji  szczegółowej  czy  w  formie

kosztorysu uproszczonego wykonanego w oparciu o udostępnione pliki ath.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy powinien być złożony wraz z ofertą w  formie kosztorysu uproszczonego wykonanego w oparciu o udostępnione pliki

ath lub na podstawie udostępnionych plików arkusza kalkulacyjnego.

Pytanie 174

Prosimy o załączenie prawidłowego projektu oznakowania docelowego. Obecnie na stronie dokumentacji załączony jest projekt z etapu 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 175

Jaką wysokość mają drzewa, które należy posadzić w ramach inwestycji? Informacja ta potrzebna jest do wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokości drzew przeznaczonych do nasadzeń wynoszą:  Sorbus – Jarząb wielkość: Pa(8-10), pojemnik: G,

wysokość 200-250cm.

Pytanie 176

Czy Zamawiający posiada porozumienie zawarte z PKP PLK, Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu regulujący zasady współpracy podczas

prowadzenia przedmiotowej inwestycji? Jeśli  tak,  proszę o udostępnienie,  co umożliwi poprawne określenie wartości pozycji  nr 53, w

kosztorysie dla etapu 2B.



Odpowiedź:

Zamawiający  nie posiada porozumienia  z  PKP PLK,  Zakład Linii  Kolejowych w Poznaniu  regulującego zasady  współpracy  podczas

prowadzenia przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 177

Proszę o udostępnienie uzgodnienia projektu ze spółkami grupy PKP (tj. PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Energetyka, PKP Telkol).

Odpowiedź:

Decyzja ZRID i posiadane uzgodnienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 178

Proszę o wskazanie podstawy do podbicia toru i uzasadnienia konieczności wykonania prac. Proszę o określenie zakresu podbicia toru.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe udzielono w pytaniu 29.

Pytanie 179

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej, uzgodnień projektów branżowych wydanych przez gestorów sieci zewnętrznych (ENEA,

ORANGE,  inne).  Do każdego projektu  gestorzy  sieci  wydali  warunki  techniczne na podstawie  których zostały  opracowane projekty

branżowe. Brak jest załączonych uzgodnień oraz akceptacji projektów przez gestorów sieci.

Odpowiedź:

Posiadane uzgodnienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 180

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu budowlanego.

Odpowiedź:

Projekt budowlany w wersji pdf stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 181

Zwracamy się z prośba o zamieszczenie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczna stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 182 

Wykonawca po wnikliwej analizie kontraktu informuje zamawiającego, że każdy kto wygra etap 2A i 2B nie będzie w stanie wykonywać

robót budowlanych na południe od linii kolejowej ponieważ nie prowadzi tam żaden publiczny dojazd. Możliwość dojazdu jest jedynie przez

posiadłość prywatną (działka nr 176). Zamawiający nie będzie mógł przekazać całego placu budowlanego bez zapewnionego dojazdu i

kontrakt będzie praktycznie nie do wykonania. Prosimy o podpowiedź Zamawiającego w tej sprawie.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 107.

Pytanie 183

W projekcie umowy nie ma zapisów odnośnie terminu przekazania placu budowy przez Zamawiającego dla Wykonawcy. W paragrafie 2

umowy jest zapis nakazujący rozpoczęcie prac przez Wykonawcę najpóźniej dwa tygodnie od podpisania umowy. W świetle obecnych

zapisów  umownych  oraz  zapisów  opisujących  możliwość  zmiany  terminu  wykonania  umowy,  Wykonawca  może  być  karany  za

nierozpoczęcie prac z winy nieprzekazanego placu budowy. Tylko skrajnie nieodpowiedzialny Wykonawca podejmie się takiego zadania.

Prosimy o dopisanie do umowy terminu przekazania placu budowy przez Zamawiającego oraz uzależnienie terminu zakończenia robót od

tego terminu.

Odpowiedź:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 184

Obecnie złożenie ofert jest ustalone na 1 marca. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac

(projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie go i wprowadzenie) nastąpi po kolejnych 30 dniach czyli Wykonawca zacznie kontrakt

na początku czerwca. Do końca roku zostanie 7 miesięcy z czego listopad i grudzień to zimowe okresy, kiedy mamy krótki dzień, jest

zimno i wiele prac nie może być wykonywanych – np. malowanie na jezdni. Dodatkowo branże, wysokie napięcie w miejscu przyczółku

obiektu i w miejscu wysokiego nasypu czyni ten kontrakt praktycznie niewykonalnym w tym terminie. Jako doświadczony Wykonawca

mając na uwadze również obecną koniunkturę zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia do końca kwietnia 2020 r.



Spowoduje to na pewno że oferty będą niższe (wykonawcy nie będą wliczać potencjalnych kar do swojej oferty) i będzie tych ofert więcej

lub w ogóle jakieś będą przy tak ryzykownym zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich części i przesuwa go na 30 września 2020 roku.

Pytanie 185

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z paragrafem 11 punkt 1a Wykonawca nie będzie obciążony karą za zwłokę w rozpoczęciu robót jeśli

Zamawiający nie przekaże wykonawcy skutecznie placu budowy.

Odpowiedź:

W związku z wykreśleniem z § 2 ust. 2 projektu umowy wykreśla się również § 11 ust. 1a projektu umowy.

Pytanie 186

Prosimy o dopisanie w paragrafie 18 „Zmiana warunków umowy i odstąpienie od umowy” możliwości zmiany  terminu realizacji zadania

jeśli  Zamawiający  nie  przekaże  Wykonawcy  w  terminie  14  dni  od  podpisania  umowy  placu  budowy.  To  uchroni  i  Wykonawcę  i

Zamawiającego przed ewentualnym sporem.

Odpowiedź:

Zapisy § 18 wzoru umowy pozostają bez zmian, o ile w odpowiedziach na wcześniejsze pytania § 18 wzoru umowy nie uległ zmianie.

Pytanie 187

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępstwo od wymogu pkt VII, ppkt 5.

„5.  W przypadku wnoszenia  wadium w innych niż  „pieniądz"  firmach,  wymagane jest  załączenie do oferty  oryginalnego dokumentu

gwarancji/poręczenia  w  formie  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  osób  upoważnionych  do  jego

wystawienia”.  Towarzystwa  ubezpieczeniowe  odmawiają  wystawienia  tego  typu  dokumentu.  Zgadzają  się  jedynie  na  klasyczne

zabezpieczenie w formie oryginalnego dokumentu z podpisami wystawiających.

Odpowiedź:

Zapisy  wymogu pkt VII,  ppkt 5  SIWZ w zakresie wniesienia wadium pozostają bez zmian. Poniżej link do opinii  Urzędu Zamówień

Publicznych w sprawie wniesienia wadium w postępowaniu prowadzonym elektronicznie – ust. 6 i ust. 7 pkt 2 opinii.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-

w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r. 

Pytanie 188

Czy JEDZ należy wypełnić na podstawie załączonego dokumentu w formacie *.doc i następnie zapisać w rozszerzeniu (formacie) *.pdf?

Czy Zamawiający rozważa załączenie pliku w formacie *.xml aby formularz JEDZ został wypełniony za pomocą serwisu umożliwiającego

wypełnienie i ponowne wykorzystanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)?

Odpowiedź:

JEDZ  wypełnić na podstawie załączonego dokumentu w formacie *.doc i następnie zapisać w dopuszczonych SIWZ rozdział VII ust. 9

pkt 5 formatach (rozszerzeniach) np. rozszerzeniu (formacie) *.pdf. 

Pytanie 189

Dot. zmian z dnia 07.02.2019 w zakresie części A i D.

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, który z zamieszczonym w dniu 07.02.2019 razem z informacją o zmianie terminu składania ofert

archiwum ZIP przedmiarów drogowych jest aktualny: „droga” czy „droga – modyfikacja” ?

Odpowiedź:

Obowiązującym przedmiarem jest przedmiar  „droga – modyfikacja”. Wszystkie kolejne zmiany w którymkolwiek przedmiarze oznaczane

będą „modyfikacja + data ...”. Im późniejsza data modyfikacji tym wyższa aktualność dokumentu.

Pytanie 190

Nie zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie zadane przez Wykonawcę pytania, a numeracja odpowiedzi sugeruje, że zostana one 

udzielone w późniejszym terminie. Czy Zamawiający może to potwierdzić?

Odpowiedź:

Tak, na wszystkie zadane pytania zostaną udzielone odpowiedzi,  w związku z tym że dotyczą dokumentacji  projektowej  i  rozwiązań

przyjętych przez projektantów odpowiedzi zostaną udzielone po uzyskaniu odpowiedzi i opinii autorów projektu. Zamawiający, żeby nie

pominąć  żadnego z  pytań,  przyjął  metodę nadawania  pytaniom numeracji  wg kolejności  ich  wpływu od nr  1  w  górę.  Zamawiający

opublikuje również jeden zbiorczy dokument z pytaniami i odpowiedziami od nr 1 do końca listy pytań.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r


Pytanie 191

Załączony link do materiałów stanowiących załącznik do niniejszego pisma jest nieaktywny. Prosimy o załączenie prawidłowo działającego

linka.

Odpowiedź:

Link do pobrania pliku z materiałami stanowiącymi załącznik do niniejszego pisma:

https://1drv.ms/f/s!AsJk12d5q4XalWEFVHij7P5U_qLk

Pytanie 192

Czy Zamawiający wobec kilkukrotnej zmiany terminu złożenia oferty przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji umowy dla wszystkich części i przesuwa go na 30 września 2020 roku.

Pytanie 193

Zgodnie z poz. 38 (etap 2A), poz. 37 (etap 2C), poz. 42 (etap 2D) kosztorysów ofertowych branży drogowej w dziale “Podbudowa i

ulepszenie  podłoża  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem”  wymaga  wykonania  podbudowy  z  gruntu  stabilizowanego

cementem C5/6, o grubości 25 cm NA MIEJSCU. 

Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  na  miejscu,  w  gruncie,  podbudów  stabilizowanych  cementem  C5/6  oraz  C3/4  ujętych  w

pozostałych pozycjach tego działu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie warstwy stabilizacji należy wykonać z mieszanki z dowozu. Ponadto Zamawiający dopuszcza, iż

warstwa stabilizacji pod nasypem drogowym (podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu) może być wykonana na miejscu.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 84.

Pytanie 194

Rura drenażowa o pełnej perforacji PCV fi 110 SN 8 nie występuje na rynku. Prosimy o doprecyzowanie parametrów przedmiotowej rury.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie rur drenarskich o pełnej perforacji fi110 PP SN8 kN/m2.

Pytanie 195

Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał  prawidłowo roboty  budowlane obejmujące:  a1)  dla część  1 -  budowę lub  przebudowę lub  rozbudowę dróg wraz  z

infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości robót co najmniej 7 mln zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 5 mln zł

brutto. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 4 mln zł brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę zmianę wymagań stawianych Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje SIWZ rozdzial V ust. 2 pkt 3 lit. a1), który

otrzymuje brzmienie:  „a1)  dla część 1 -  budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z  infrastrukturą towarzyszącą o łącznej

wartości robót co najmniej 7 mln zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 4 mln zł brutto,”

Pytanie 196

Przyjęta  w dokumentacji  obsypka  drenażu  określa  jedynie  maksymalną średnice  ziarna  mniejszego od 32  mm.  Przy  zastosowaniu

drobnego piasku może to doprowadzić do zamulenia wykonanego drenażu. Prosimy o doprecyzowanie parametru kruszywa na obsypkę.

Odpowiedź:

Należy zastosować obsypkę z materiału 8-32 mm + otulina polipropylenowa.

Pytanie 197

Z  uwagi  na  lokalizację  przepustów,  wg  oferenta  jest  możliwość  wykonania  ścianek  szczelnych  dla  wszystkich  przepustów  metodą

standardową za pomocą wibromłota. Obniży to koszty inwestycji. Prosimy o akceptacje.

Odpowiedź:

Biuro opiniuje pozytywnie wprowadzenie ścianek szczelnych w grunt za pomocą wibromłota, zaznaczając jednocześnie że Wykonawca

zobowiązany jest do wyboru technologii gwarantującej prowadzenie robót w sposób bezpieczny, bez oddziaływania na sąsiednie budowle

i budynki oraz zgodny ze sztuką budowlaną.

https://1drv.ms/f/s!AsJk12d5q4XalWEFVHij7P5U_qLk


Pytanie 198

Z uwagi na rodzaj gruntów i jego nawodnienie, czy nie byłoby zasadne zamiana rur strukturalnych PP-b na rury PVC lite SN 8.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany rur  strukturalnych PP-b na rury PVC lite SN 8.

Pytanie 199

Jak podzielić środki na Spółki Wodne (35.000 ZŁ), jeżeli każdy z odcinków może realizować inna firma. Cz y podana wartość 35.000 jest

netto czy brutto.

Odpowiedź:

Podana wartość jest kwotą netto, dla poszczególnych etapów (części) Wykonawcy przyjmuje się następujące środki: część 1 – 15.000 zł,

część 2 – 10.000 zł, część 3 – 5.000 złotych, część 4 – 5.000 zł.

Pytanie 200

Prosimy o ponowne rozpatrzenie wymagań dla kruszywa na nasyp. Wymaganie U>3 zdecydowanie obniży koszty inwestycji, nie mając

wpływu na jakość wykonania nasypu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji D-03.02.01 pkt. 2.2. dotyczący parametrów gruntu do dolnych i górnych warstw nasypu.

Było:

- wskaźnik różnoziarnistości

Dla dolnych warstw U>3

Dla górnych warstw U>5

Jest:

- wskaźnik różnoziarnistości dla dolnych i górnych warstw U>=3

Pozostałe parametry i wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie 201

Proszę o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi na pytanie nr 116: Prosimy o zmianę zapisów SST D04.05.02 Mieszanka związana spoiwem

hydraulicznym i umożliwienie do zastosowania mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm. Użycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne

z  przywołanymi  w  SST  wymaganiami  technicznymi  WT5  oraz  z  polskimi  normami.  Biorąc  pod  uwagę  sytuację  na  rynku  kruszyw

budowlanych zastosowanie mieszanki  0/11,2mm do warstwy stabilizacji  ułatwi  wykonawcy pozyskanie materiałów oraz obniży koszty

inwestycji  przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych na takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa 0/31,5mm.

Odpowiedź:  Zapisy SST D-04.05.01 "Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem" w zakresie uziarnienia

mieszanki kruszyw pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Po ponownej  analizie  wymagań  dotyczących  uziarnienia  mieszanki  związanej  spoiwem  hydraulicznym dopuszcza się  zastosowanie

mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm.

Pytanie 202

Informuje, że z doświadczenia wykonawcy, umocnienie skarp z kostki betonowej typu "kość" jest niewykonalne. Propozycja wykonawcy:

kostka typu "cegiełka". Prosimy o akceptacje.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wykonanie umocnień skarp z kostki betonowej typu „cegiełka”.

Pytanie 203

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanek na podbudowę i ulepszone podłoże wg WT5 zgodnych z SST o uziarnieniu

do 11,2 mm.?

Odpowiedź:

Po ponownej  analizie  wymagań  dotyczących  uziarnienia  mieszanki  związanej  spoiwem  hydraulicznym dopuszcza się  zastosowanie

mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm.

Pytanie 204

Cz Zamawiający dopuszcza termin realizacji określony w miesiącach od podpisania umowy, np. "18 miesięcy od podpisania umowy".

Odpowiedź:

Termin wykonania umowy dla wszystkich części został przesunięty na 30 września 2020 roku.



Pytanie 205

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie spoin żywicznych do nawierzchni z kostki  kamiennej? Spoiny na bazie żywic, ze względu na

swoje cechy użytkowe (odporność na sól drogową, mechaniczne czyszczenie nawierzchni, wysoką mrozoodporność, nieporastanie i inne)

mogą znacznie wydłużyć okres gwarancji i zapobiec naprawom.

Odpowiedź:

Dla nawierzchni z kostki kamiennej dopuszcza się stosowanie spoin żywicznych. 

Pytanie 206

Proszę o udzielenie informacji w jakiej wysokości środki finansowe Zamawiający przeznaczył na Etapu 2A, 2 C i 2D?

Odpowiedź:

Stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty

jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych etapów (części) zamówienia 

Pytanie 207

W  nawiązaniu  do  przedmiotowego  postępowania  proszę  o  wskazanie  załącznika  nr  3,  który  stanowi  wzór  zobowiązania  podmiotu

trzeciego. Załącznik ten jest przywołany w pkt. 3 siwz, natomiast nie został załączony. Czy zostanie załączony? Czy też Wykonawca ma

skonstruować takie zobowiązanie w swoim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje brakujący załącznik nr 3 – wzór  zobowiązania podmiotu trzeciego w wersji pdf i edytowalnej.

Pytanie 208

SST D-02.03.01 oraz odpowiedź na pytanie 200. 

Wykonawca wykonał badania w trzech pobliskich kopalniach i w żadnej z nich występujący tam piasek drobny nie spełnia wymagań

wskaźnika piaskowego większego od 35.  Wskaźnik piaskowy jest powiązany z wskaźnikiem wodoprzepuszczalności  i  CBR, które to

parametry  w SST są narzucone jedynie dla nasypów górnych.  Prosimy o potwierdzenie,  że  wskaźnik  piaskowy większy od 35 jest

parametrem, który musi  spełnić wyłącznie materiał  na nasyp górny,  tym bardziej  że nie ma żadnych logicznych przesłanek aby taki

materiał  stosować  w  nasypach  dolnych  (co  potwierdzają  obowiązujące  normy  i  najnowsze  wytyczne  GDDKiA).  Brak  potwierdzenia

podroży sam nasyp dwukrotnie (sam materiał jest 2 razy droższy a najbliższe kopalnie z takim materiałem są oddalone o około 50 km od

Wrześni). 

Odpowiedź:

Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie doprecyzowuje (uszczegóławia) odpowiedź na pytanie 200.

Wskaźnik piaskowy powiązany jest z odpornością kruszywa na oddziaływanie mrozu. W przypadku górnych warstw nasypu, dla których

istotne jest kryterium wysadzinowości gruntów, wskaźnik piaskowy powinien wynosić SE > 35. Wymaganie postawione w przywołanej

specyfikacji powinno być spełnione dla górnych warstw nasypu. W przypadku dolnych warstw z wymagania tego można zrezygnować.

Pytanie 209

Na rysunku ogólnym obiektu WD-1 (rys. Widok ogólny obiektu WD1) widzimy za przyczółkiem nasyp „zbrojony geosiatkami poprzecznie i

podłużnie”. Nigdzie nie ma informacji jakie mają to być geosiatki jak również nie ma takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o informację

czy  Wykonawca ma zbroić  ten  nasyp  geosiaktami.  Jak  tak  to  prosimy  o  wymagania  dla  geosiatek,  ilość  oraz  dodanie  pozycji  do

przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 2.1 SST nr M-20.01.41 „Wykonawca robót dobierze system dla ściany oporowej z gruntu zbrojonego spełniający

założenia Dokumentacji  Projektowej i niniejszej SST. System ten podlega akceptacji  projektanta i  inżyniera. Po uzyskaniu akceptacji,

wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  ściany  oporowej i  przedstawi  do  akceptacji  projektantowi.”  W  związku  z  powyższym

szczegółowe rozwiązania geosiatek opracowane powinny zostać przez Wykonawcę, w odniesieniu do wymagań wybranego producenta

systemu ścian oporowych z gruntu zbrojonego. Koszt wykonania ścian z gruntu zbrojonego wraz z kotwieniem za pomocą geosiatek

należy ująć w pozycji nr 10.44 „Ściana oporowa z paneli prefabrykowanych i gruntu zbrojonego”, odnoszącej się do SST nr M-20.01.41,

gdzie  w  p.  nr  9  podano,  że  cena  jednostki  obmiarowej  wykonania  ściany  oporowej  obejmuje  również  m.  in.  ułożenie  geosiatki

polietylenowej do zbrojenia gruntu wraz z łącznikami.

W związku z informacją Zamawiającego przekazaną (zamieszczoną) w dniu 10 kwietnia 2019 roku o  następującej treści ”Zamawiający

informuje, że koszty związane z odwodnieniem wykopów prowadzonych w trackie wszystkich robót ziemnych należy skalkulować w cenie

jednostkowej robót ziemnych.” doprecyzowuje się, że:

1) kalkulacja ceny jednostkowej robót ziemnych uwzględniać ma wyłącznie pompowanie wody,



2)  w przypadku  pozycji  przedmiaru  robót  uwzględniających pompowanie  wody  lub  odwodnienie  z  obmiarem 1 kpl  lub  1  ryczałt,  w

pozycjach tych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z odwodnieniem (pompowanie, igłofiltry, agregaty, itp.) bez uwzględniania

w cenie robot ziemnych pompowania wody;

3)  zakres związany z  igłofiltrami  zostanie rozliczony obmiarem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych w wskazanych w

kosztorysie ofertowym.

Algorytm SHA-1 – ważne informacje

komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/algorytm-funkcji-skrotu-sha-1-nierekomendowany-co-nie-znaczy-wycofany 

opinia Urzędu Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/algorytm-funkcji-skrotu-sha-1-nierekomendowany-co-nie-znaczy-wycofany
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych

	Zamawiający informuje, że projektowaną balustradę U-12a należy wykonać jako typ segmentowy w postaci ram. Ponadto balustrada powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

