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Do:

Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamowienia
publicznego

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego udzielanego jako czg$¢
zamowienia, okreSlonego w Planie Zamowien Publicznych Zamawiajacego o wartosci szacunkowej
przekraczajacej kwote okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwang dalej ,,ustawa”, pn.: ,,Budowa
Miedzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa
i przemyshu rolno — spozywczego — Rewitalizacja Krolewskiej Akademii Nauk w Prészkowie” w formule
""Zaprojektuj i wybuduj*'.

Dziatajac w trybie art. 38 ustawy, Zamawiajacy udziela wyjasnien do zlozonych zapytan dotyczacych
przedmiotowego postepowania:

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem  oraz udzielonymi odpowiedziami [L.dz. DZP: 466/2019 z dnia
10.05.2019 r. — przyp. Zamawiajgcy] zwracamy si¢ z prosbq o udzielenie dalszych wyjasnien w zwigzku
Z ponizszymi wqtpliwosciami:

Pytanie nr 1

Ad. odpowiedzi na pytanienr 1,219
Zamawiajacy wskazuje w odpowiedzi na pytanie nr 1, iz roboty nie ujete w etapie 1 beda przedmiotem etapu
2. W kontekécie aktualnych zapisow SIWZ i umowy przedmiotem zamoéwienia sg wszystkie roboty
budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej. W dalszej cze$ci odpowiedzi na pytania Zamawiajacy
wskazuje, iz roboty etapu 2 nie sg przedmiotem powyzszego zamowienia. Nadal z réznych dokumentow i
odpowiedzi Zamawiajacego wynikaja rozbiezne interpretacje zakresu przedmiotu zamowienia.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka cze$¢ robdt budowlanych objeta jest niniejszym postepowaniem:
-Czy prace etapu 2 majg by¢ przedmiotem rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia?

-Czy prace etapu 2 maja by¢ przedmiotem wyceny przez wykonawce?

-Prosimy o dostosowanie zapisow SIWZ w punkcie 3.2 i umowy w par 1 do przedmiotu zamdwienia. W
obu dokumentach zakres wskazany jest jako,, wykonanie wszystkich robdt budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej”

- Prosimy 0 usunigcie sprzecznosci w dotaczonych zatgcznikach opisujacych zakres odmiennie to zamiaru
Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz zakres przedmiotowy niniejszego postepowania okresla sie¢ nastepujaco :
Odpowiedzi na pytania zostaly przygotowane przez Dzial Techniczny UO przy wspolpracy z Biurem Projektow Strategicznych UO
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Etap |

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

- wykonanie robot budowlanych tego etapu

Etap Il

- obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej pelnienie nadzoru autorskiego nad tymi robotami. Roboty
budowlane do wykonania opisane w dokumentacji projektowej i wycenione w II Etapie nie sa przedmiotem
zamoéwienia, tych robét nie wykonujemy w I Etapie

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajacy potwierdza iz, dokumentacja projektowa powinna zostaé
opracowana na zakres opisany w dokumentach przetargowych.

Roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane tylko w zakresie zdefiniowanym jako Etap L.

Zamawiajacy informuje , iZ roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej Etapu II nie sa objete
niniejszym postepowaniem i nie beda w jego ramach wykonywane.

Niniejszym Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje:

a) modyfikacji SIWZ w nastepujacy sposob :
- zmianie ulega zapis punktu 3.2.2 Rozdzial I, ktory otrzymuje brzmienie :
» 3.2.2 Wykonanie wszystkich robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej
zatwierdzonej przez Zamawiajacego wchodzacych w sklad Etapu I ,,

b) modyfikacji zapiséw umowy w nastepujacy sposob:
zmianie ulega zapis punktu 2.2 w § 1, ktéry otrzymuje brzmienie : ,, 2.2 Wykonanie wszystkich robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Zamawiajacego
wchodzacych w sklad Etapu I ,,

C) sprostowania ogloszenia o zaméwieniu, poprzez zmiane¢ zapisow:

1) sekcji 11.1.4 ktéry otrzymuje brzmienie :
,» 1L.Przedmiotem zamowienia jest: ,,Budowa Miedzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego
Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemyshu rolno-spozywczego — Rewitalizacja
Krolewskiej Akademii Nauk w Prészkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj' - zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, ktory zostal okreSlony w zalaczniku nr 9 do SIWZ, zawierajacy
dokumentacje¢ techniczna / opis przedmiotu zamowienia (folder plikow).
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.
2.2. Wykonanie wszystkich robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego, wchodzacych w sklad Etapu I.
2.3. Pelnienie nadzoru autorskiego.”

2) sekcji 11.2.4 ktéry otrzymuje brzmienie :
1. Przedmiotem zamowienia jest: ,,Budowa Miedzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego
Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemyslu rolno-spozywczego — Rewitalizacja
Kroélewskiej Akademii Nauk w Proszkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia, ktory zostal okreslony w zalaczniku nr 9 do SIWZ, zawierajacy
dokumentacje¢ techniczng / opis przedmiotu zamdwienia (folder plikow).
2. Przedmiot zamo6wienia obejmuje:
2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.
2.2. Wykonanie wszystkich robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego, wchodzacych w sktad Etapu I.
2.3. Pelnienie nadzoru autorskiego.
3. Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza udzial Podwykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (w Jednolitym Dokumencie Europejskim
Zamoéwienia - zalacznik nr 2 do SIWZ) czeSci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy Podwykonawcy
- 0 ile Podwykonawca jest znany. Przy jednoczesnym uwzglednieniu zapisow pkt. 5.2.1.1 SIWZ.
4. Opis przedmiotu zamowienia — wymagania dodatkowe
4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia (przez Wykonawce lub
Podwykonawce) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane z
realizacja przedmiotu zaméwienia przez caly okres jego trwania.

Odpowiedzi na pytania zostaly przygotowane przez Dzial Techniczny UO przy wspolpracy z Biurem Projektow Strategicznych UO
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4.1.1. Wykonawca, w zwiazku z pkt. 4.1., zobowiazuje si¢, ze pracownicy beda w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.6.1974 r.
— Kodeks pracy(Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm).

4.1.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz trzy [3] dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozyé do wgladu oSwiadczenia
Pracownikow wykonujacych roboty budowlane (zatrudnionych na zasadach o ktérych mowa w pkt.
4.1.1.), iz s3 zatrudnieni na podstawie umowy o prace oraz wydruk raportu miesi¢cznego
ubezpieczonego z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (ZUS RMUA). W tym celu Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania od tych pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
4.1.3. Zakres czynnoS$ci bezposrednio zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia, przez caly
okres jego trwania, ktéry bedzie wykonywany przez osoby zatrudnione na warunkach okreslonych w
pkt. 4.1.1.zostal wskazany w OS$Swiadczeniu Wykonawcy dotyczacym zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci bezpoSrednio zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamoéwienia przez caly okres jego trwania — zalacznik nr 4 do SIWZ.

5. Wykonawca udziela sze$¢dziesiecio-[60] miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia.

5.1. Okres gwarancji wskazany w pkt. 5. jest okresem minimalnym. Wykonawca w Formularzu
ofertowym, tj.: w zalaczniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej Formularzem ofertowym, moze uwzglednié
dluzszy okres gwarancji na przedmiot zaméwienia.

5.2. Zaoferowana przez Wykonawce dlugos$¢ gwarancji zwigzana jest z dlugos$cia rekojmi i dotyczy
calo$ci wykonywanych budynkéw i budowli, w szczego6lnosci:

5.2.1. wykonanych robot,

5.2.2. dostarczonych urzadzen oraz osprzetu, materialéw w tym pétfabrykatow uzytych do budowy,
instalacji eklektycznych, wod-kan, gazowych, gazéw technicznych, urzadzen transportu pionowego i
poziomego, wyciagéw instalacji wentylacyjnej, nawiewnej, stolarki okiennej i drzwiowej,

5.2.3. prac zwiazanych z konserwacja biezgca i przegladami technicznymi.”

Zamawiajacy informuje , iz dokumenty przetargowe sq wzajemnie uzupelniajace si¢ z zastrzezeniem,
ze dokumentem okreslajacym zakres robdot budowlanych jakie nalezy wykona¢ w etapie I ( przedmiot
zamoéwienia w zakresie robot budowlanych ) jest zalacznik ,, Zalacznik 1A — Szczegélowy opis przedmiotu
zaméwienia > . W miejscach , w ktérych , ktérykolwiek z pozostalych dokumentéw np. PFU lub ,,pytania
i odpowiedzi z poprzednich postepowan ¢’ okresla do wykonania zakres szerszy niz wskazany do wykonania
w Etapie I oznacza to, iz prace te majg by¢ przedmiotem dokumentacji projektowej nie za§ wykonawstwa
robét.

Pytanie nr 2

Ad. odpowiedzi na pytanie nr 3
Panele fotowoltaiczne wystepuja roéwniez w koncepcji  urbanistycznej (lokalizacja Pruszkéw) na polu
doswiadczalnym. Zamawiajacy nie odniost si¢ do tej czgsci zamoOwienia.
Prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi. Jaki jest zakres projektowy i realizacyjny w zakresie obu
instalacji fotowoltaicznych i w jakim etapie one si¢ odbywaja.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jednoznacznie okreSlil, Ze panele fotowoltaiczne nie sa przedmiotem zaméwienia, stanowig
oddzielna dostawe. Poletko do$wiadczalne w 1 Etapie nalezy zaprojektowaé wyceni¢ w ramach roboét
budowlanych 1 Etapu w zakresie rekultywacji, wycinki i usuniecia nieczysto$ci oraz wygrodzenia.
Zamawiajacy jednoznacznie okreslit w szczegélowym opisie przedmiotu zamodwienia stanowigcy zal. 1A
stanowiacy zalacznik do zal nr 9 dokumentacji technicznej

-dz. nr 1110/3 i 1112/1 nalezy wygrodzi¢ , zamontowa¢ bramy i furtki zamykane na zamek patentowy,
umozliwi¢ przejazd na pole naukowe,

- panele fotowoltaiczne nalezy zaprojektowa¢ lecz nie dostarczaé i uruchamia¢ w Etapie I,

- panele fotowoltaiczne zlokalizowane na polu doswiadczalnym sa przedmiotem etapu II ( projektowanie bez
realizacji).

Odpowiedzi na pytania zostaly przygotowane przez Dzial Techniczny UO przy wspolpracy z Biurem Projektow Strategicznych UO
Strona3z8
Sprawe prowadzi Marcin Czura (tel.: 77 541 59 30)



Pytanie nr 3

Ad. odpowiedzi na pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, iz studnia glebinowa, o ktdrej Panstwo pisza jest to dodatkowa studnia w stosunku
do studni zaznaczonych na koncepcji zagospodarowania terenu.

Odpowiedz:

Jest to studnia znajdujaca si¢ pomiedzy poletkiem dosSwiadczalnym , a nowg szklarnig doswiadczalna.

Nie jest studnia dodatkowa jest ona wrysowana w koncepcji zagospodarowania, ktéra nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ w I Etapie.

Pytanie nr 4

Ad. odpowiedzi na pytanienr 5i8
Odpowiedz Zamawiajacego na to pytanie jest dla wykonawcy niezrozumiata. Wykonanie zagospodarowania
terenu zgodnie z koncepcja obejmuje wszystkie elementy na nim uwidocznione. Nastgpnie Zamawiajacy
wskazuje ze element wjazdu, parkingu nie jest przedmiotem zaméwienia w zakresie wykonawstwa robot.
Prosimy o jednoznaczng odpowiedz ktére elementy zagospodarowania ternu wchodzg w zakres etapu 1
a ktore w zakres etapu 2.

Odpowiedz:
Zamawiajacy jednoznacznie okreslit w szczegélowym opisie przedmiotu zamodwienia stanowigcy zal. 1A
stanowiacy zalacznik do zal nr 9 dokumentacji technicznej :

dla m. Opola;

- rozbiorka plotu oraz istniejacych budynkow w tym murowanej stacji trafo wraz z zagospodarowaniem
terenu i przeniesieniem magazynku gazu zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu z wylaczeniem drogi
wjazdowej oraz parkingu dostaw lawek i koszy , wycinka i nasadzenia

| Etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych oraz pelnienie
nadzoru autorskiego w zakresie i zgodnie z koncepcja zagospodarowania ; zagospodarowanie terenu przéd
budynku wej$cie od strony ul Oleskiej zgodnie z koncepcja zagospodarowania oraz naprawa istniejacej kostki
przy bud. Oleska 22 uszkodzonej na skutek prowadzonych robét, tyl budynku od strony OZNS;
zagospodarowanie terenu po rozbiorce stacji trafo i budynkéw kolor zielony od nowego budynku do drogi
wjazdowej na OZNS z wykonaniem chodnika do strony ul. Oleskiej do wej$cia do budynku z wykonaniem
tego wejscia zgodnie z koncepcja zagospodarowania, wycinki i nasadzen,

II Etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i pelnienie nadzoru autorskiego w zakresie; drogi
wjazdowej oraz parkingu dostaw lawek i koszy , bez wykonania tych robét i dostaw w I Etapie

Dla m. Prészkowa:

| Etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania robdét budowlanych oraz pekienie
nadzoru autorskiego w zakresie ; dz. nr 1110/3 i 1112/1 nalezy wygrodzi¢ , zamontowa¢ bramy i furtki
zamykane na zamek patentowy , umozliwi¢ przejazd na pole naukowe i do§wiadczalne (zgodnie z przepisami
p-poz.), z wykonaniem doj$¢ do budynkow laboratorium I i II (zgodnie z warunkami technicznymi)
z koncepcja zagospodarowania, , wycinka drzew i krzewow

|1 Etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wyceng robét budowlanych i pelnienie nadzoru
autorskiego w zakresie; drogi wjazdowej oraz parkingu, drog szutrowych, dostaw lawek i koszy oraz
wygrodzenia szklarni podlegajacej rewitalizacji ogrodzenie wraz z bramga i furtka, bez wykonania tych robét
w | Etapie

Zamawiajacy ponadto dolacza ponizej rysunki pogladowe dotyczace zakresu rob6t budowlanych
do wykonania w Etapie I:

Odpowiedzi na pytania zostaly przygotowane przez Dzial Techniczny UO przy wspolpracy z Biurem Projektow Strategicznych UO
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Zagospodarowanie terenu II Etap m. Prészkéw nie projektujemy drogi i wjazdu/ wyjazdu oznaczonego nr 1
w kierunku Opola( istnieje, droga o nawierzchni asfaltowej) o raz zjazdu i drogi oznaczonej na czerwono
wyjazd w kierunku Prészkowa, pozostale wjazdy ozn. nr 2 i 3 wraz z drogami i parkingami projektujemy
zgodnie z koncepcja zagospodarowania.

Pytanie nr 5
Ad. odpowiedzi na pytanie nr 6

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiajacy wskazal, iz nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;j

tylko niektore elementy robdt w istniejacym budynku przy ul. Oleskiej (przebudowa dachu z ociepleniem

stropu, izolacja i ocieplenie $cian piwnic, ocieplenie $cian zewnetrznych, wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, naprawa peknie¢ $cian) . Ekspertyza techniczna wskazuje nastgpujgce roboty do zaprojektowania

i do wykonania w tym budynku:

»1) Tynki wewnetrzne odspojone oraz popgkane nalezy skuc i zastgpi¢ nowymi.

2) Catkowitej rozbiorce podlega drewniana konstrukcja znajdujqcq si¢ na czesci dachu. Nalezy wykonac nowe
warstwy stropodachowe po wykonaniu rozbiorki konstrukcji drewnianej.

3) Catkowitej wymianie podlega stolarka drzwiowa i okienna o parametrach podanych w projekcie.

4)  Nalezy dokonaé rozbiorki wszystkich uszkodzonych posadzek,

5)  Nalezy wykona¢ termomodernizacje obiektu.

6) Wykonaé nowq instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

7) Nalezy wykonaé modernizacje instalacji elektrycznej i teletechnicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem
wynikajgcym z projektu technologii.

8) Nalezy wykonac¢ modernizacje instalacji sanitarnych, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikajgcym z projektu
technologii.

9) Nalezy wykonac nowe przylgcza kanalizacji sanitarnej, elektryczne i inne wynikajqgce z technologii.

10) W projekcie rewitalizacji budynku nalezy przewidzie¢ dostep dla 0sob niepetnosprawnych poprzez budowe
pochylni zewnetrznej.

11) Dostosowaé budynek do przepiséw p. poz.

12) Nalezy wykonaé nowg wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng przedmiotowych pomieszczeh zgodnie
technologiq pomieszczen.

13) W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ naprawy spekan Scian zewngtrznych poprzez "zszycie"
pretami stalowymi zgodnie z wybrang technologiq. Dopuszcza sig¢ rowniez wykonanie naprawy poprzez
przemurowanie ceglq petng”.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy rezygnuje z zaprojektowania i wykonania reszty prac wskazanej
ekspertyzg techniczng a nie wymienionej przez Zamawiajgcego W odpowiedzi nato pytanie.

Odpowiedz:
Zakres robot budowlanych w budynku przy ul. Oleskiej zostal opisany w P F-U nie jest
przewidziany do realizacji w I Etapie objety jest II etapem w zakresie wykonanie dokumentacji
projektowej i wyceny oraz pelnienie nadzoru autorskiego i obejmuje;
- przebudowy dachu z ociepleniem stropu nad ostatnia kondygnacja,
- izolacji i ocieplenia $cian pionowych piwnic,
- naprawy pekni¢¢ na Scianach zewnetrznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( z wymiang parapetéw zewnetrznych i wykonaniem robot
naprawczych po wymianie okien i drzwi),
- ocieplenie Scian zewnetrznych.
Jest to zakres do zaprojektowania bez wykonania tych robét . Nie wyceniamy innych robét wewnetrznych
w zakresie budowlanym i instalacji wewnetrznych oraz instalacji zewnetrznych.
NizZej wymienionych robot nie projektujemy i nie wykonujemy:

1)  Tynki wewnetrzne odspojone oraz popekane nalezy skué i zastgpi¢ nowymi.

6) Wykona¢ nowq instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

7) Nalezy wykona¢ modernizacje instalacji elektrycznej i teletechnicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem

wynikajgcym z projektu technologii.
8) Nalezy wykonac¢ modernizacje instalacji sanitarnych, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikajgcym z projektu
technologii.
9) Nalezy wykona¢ nowe przylqcza kanalizacji sanitarnej, elektryczne i inne wynikajgce z technologii.
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10) W projekcie rewitalizacji budynku nalezy przewidzie¢ dostep dla 0sob niepetnosprawnych poprzez budowe
pochylni zewnetrznej.

11) Dostosowaé budynek do przepisow p. poz.

12) Nalezy wykonaé nowq wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng przedmiotowych pomieszczen zgodnie
technologiq pomieszczen.

Pytanie nr 6

Ad. odpowiedzi na pytanie nr 7
OdpowiedZz Zamawiajacego jest niezrozumiata dla wykonawcy. PFU jak i SIWZ oraz umowa okresla catos$¢
rob6t do wykonania, Opis przedmiotu zamdéwienia, natomiast, mowi o wykonaniu robdt etapu 1. Przyjecie tych
dokumentow jako wzajemnie uzupetniajacych si¢ 0znacza, w rozumieniu wykonawcy, iz zakresem przedmiotu
zamoOwienia jest cato$¢ robot budowlanych. Ponownie prosimy o doprecyzowanie ktore z dokumentéw sa
nadrzedne dla okre$lenia przedmiotu zaméwieniai dokonanie stosownych korekt w dokumentach typu SIWZ
I umowa.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzia w pkt.1

Pytanie nr 7

Ad. odpowiedzi na pytanie nr 10.
Z uwagi na fakt, iz PFU w czgéci elektrycznej nie przewiduje wykonania systemu BMS brak jest jakichkolwiek
wytycznych dotyczacych wykonania tego systemu, prosimy o ich uzupehienie.

Odpowiedz:

Wykonanie systemu zarzadzania BMS zostalo opisane w P F-U dla m. Opola i m. Préoszkéw tylko jako
rozwigzanie opcjonalne zwigzane z zarzadzaniem instalacja centralnego ogrzewania, nie ma konieczno$ci
zarzadzania innymi instalacjami.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy rezygnuje z wykonania jakiegokolwiek systemu zarzadzania BMS dla
bud. m. Opola i Prészkow.

Pytanie nr 8

Ad. odpowiedzi na pytanie nr 11
Odpowiedz Zamawiajacego jest dla wykonawcy niezrozumiata. Swoje watpliwosci wykonawca zglosit po
zapoznaniu sie ze wskazanymi dokumentami. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy Zamawiajacy oczekuje
stabilizacji parametrow wilgotno$ciowych, jezeli tak to jakich uktadéw i pomieszczen to dotyczy. Jakie sa
wymagania dotyczacego oczekiwanego poziomu wilgotnosci w pomieszczeniach. Brak jest w dokumentacji
informacji na ten temat. W dalszych cze¢$ciach PFU Zamawiajacy precyzuje jedynie oczekiwania dotyczace
regulacji temperatury. Prosimy o jednoznaczne okreslenie potrzeb Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Regulacji temperatury ma by¢ wykonana na podstawie opisu zawartego W P F-U dla m. Opola i m.
Proszkowa. Natomiast regulacja/stabilizacja parametrow wilgotnoSci w pomieszczeniach nie jest
przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 9
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie technologii wznoszenia budynkow w systemie szkieletowym stalowym?

Odpowiedz:

Jezeli przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia za pomocg programu
funkcjonalno- -uzytkowego. Zgodnie z par.15 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. (z p6Z. zm.) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, program funkcjonalno-
uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktéorym podaje si¢ przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe
i funkcjonalne. Program funkcjonalno — uzytkowy , z definicji ustawowej , zawiera wiec ogdélne wytyczne
i zakladane funkcjonalnoS$ci obiektu jakie zamawiajacy chcialby uzyska¢ w wyniku realizacji robét.
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W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza wszelkie zmiany , o ile nie naruszaja zalozen stanowiacych
podstawe do opisu przedmiotu zamowienia zawartych w programie funkcjonalno- uzytkowym i zalaczonej
dokumentacji do SIWZ.

Zamawiajacy dodatkowo informuje o zmianie zapisu w tab. nr 10 zal. 1D — rezygnacja z systemu
spryskiwaczy, instalacje¢ hydrantowa wewnetrzng p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w P F- U
dla m. Opola i Prészkow, z montazem zaworu pierwszenstwa, szafka hydrantowa wraz z miejscem na gasnice,
zestaw hydroforowy nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ w przypadku stwierdzenia braku nalezytego ci$nienia
oraz przeplywu na przylaczu sieci wodociagowej, zapewniajac parametry i wymogi dla hydrantéw
wewnetrznych . Tym samym na podstawie art. 38 ust 4 ustawy zmienia tres¢ SIWZ w formie zmiany
Dokumentacji technicznej stanowigcej zalacznik nr 9 do SIWZ, poprzez zmiang tresci pliku: zalgcznika
»1D — wykaz instalacji i podiaczen”.

Ponadto Zamawiajacy zmienia zapisy SIWZ:

a) zmieniajgc tres¢ strony tytutowej,

b) dodajac tres¢ punktu 14.3.6. w Rozdziale I,

c) dodajac tres¢ do punktu 17.2.1. w Rozdziale I,
d) wykreslajac tre$¢ punktu 17.2.5. w Rozdziale I.

W zwiazku z dokonanymi zmianami, tre§¢ przygotowywanych przez Panstwa ofert bedzie wymagaé
dodatkowego naktadu pracy, tym samym dotychczasowy termin skladania ofert ulega zmianie, tj.: na dzien
siodmego czerwca dwa tysigce dziewigtnastego [ 07.06.2019 ] roku, do godziny dziesigtej [ 10:00 ], otwarcie ofert
0 Qodz. dziesigtej trzydziesci [ 10:30 ], Dziat Zamowien Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokdj
nr 2-3.

Uwzgledniajac tres¢ zdania poprzedzajacego, zmianie ulega tresc:

1. SIWZ w: pkt. 14.4.1., pkt. 16.3., pkt. 17.1.1., pkt. 17.2.1.

2. Ogloszenia o zamdwieniu, opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
w sekcjach: 1V.2.2), IV.2.6) i IV.2.7).

Zmodyfikowana tres¢ SIWZ wraz ze zmieniong tre$cia wymienionych wyzej zalacznikdw znajduje sie
w zalgczeniu (zmiany naniesiono kolorem czerwonym).

Zgodnie z pkt. 12.13. SIWZ jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajagcego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.

Zalgczniki:
1) zmodyfikowana SIWZ

2) ogloszenie o sprostowaniu wystane do UPUE
3) zmodyfikowany projekt umowy (zatqcznik nr 3 do SIWZ)
4) zmodyfikowany zafgcznik 1D — wykaz instalacji i podigczen

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski
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