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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zaméwienia na Projekt i
budowe inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2611D
Gniewomirowice — Goslinéw”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogdlne; wspdine dla:
(@) nizej wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych
Specyfikacjami na Projektowanie:
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materialty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnieh i
pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi, Projekt wykonawczy
SP.20.20.00 - Materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

(b) pozostatych Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w. niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej okreslenia,
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zadanie - oznacza zamoéwienie publiczne pod nazwa: ,Zintegrowany System Sciezek
Rowerowych e gminach Babimost, Kargowa i Zbaszynek”

Kontrakt zamiennie zwany Umowg - ,Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez
Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako
rezultat postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych.

Gwarancja Jakosci - oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementéw Robét oraz urzgdzen i wyposazenia,
okreslonych w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub do dostarczenia (wymiany)
Dokumentow Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu
okresu Gwarancji Jakosci, zgodnie z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w zwigzku z art.
656 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od uprawnieh wynikajacych z Gwarancji Jakosci,
Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, bez wzgledu na
odmienne zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od
towarow i ustug VAT), po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z Art. 87
Prawa zaméwien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej, zawartg w Umowie, za
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - oznacza Cene Oferty netto, po poprawieniu
omytek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa zamdwien publicznych, wyrazong w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zawartg w Umowie, za
zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach
Kontraktu jest uzywane okreslenie ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona
Zaakceptowang Kwote Kontraktowg brutto.

Wykaz Pfatnosci - oznacza Wykaz zawierajacy opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art.
36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, wypetniony
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przez Wykonawce, zawierajgcy ceny ryczattowe elementéow rozliczeniowych wyrazone w
Walucie Miejscowej i stanowigcy czes¢ Umowy.

Program funkcjonalno-uzytkowy - Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami
oznacza dokument tak zatytutowany i wigczony do Umowy, zawierajgcy opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 223 poz.1655 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego oraz
wszelkie modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Dokumenty Wykonawcy — oznaczajg Dokumentacje Projektowg i inne Dokumenty
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu. W sktad Dokumentow
Wykonawcy wchodzg wszystkie dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z
dnia 7 lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania
robot, w szczegolnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy komputerowe i
inne oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne dokumenty o charakterze technicznym
i prawnym, wymienione w punkcie 2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja Projektowa - oznacza tg czes¢ Dokumentéow Wykonawcy, w stosunku do
ktérych wymagania zostaly opisane w Specyfikacjach na Projektowanie.

Specyfikacje na Projektowanie (SP) - oznaczajg specyfikacje wymienione w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym, okreslajagce  zakres techniczny i organizacyjny
Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktérej jest zobowigzany Wykonawca ramach
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inzyniera w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) - stanowig czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(SSTWIORB) - oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentow Wykonawcy, okreslajace szczegdtowe warunki i sposéb wykonania i odbioru
robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Zadania. Podstawg do
opracowania SSTWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania
wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach
Umowy. Zawartos¢ SSTWIOR powinna odpowiada¢ zawartosci Ogoélnych Specyfikacji
Technicznych wedtug wymagan GDDKIA a takze Wymaganiom Technicznym wedtug
rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne wedtug wymagan GDDKIA - ogodlne specyfikacje
techniczne (OST) sg opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wifasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoblnych robaot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego zwany zamiennie Kierownikiem Projektu - oznacza osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg i Inzynierem.

Inzynier - oznacza osobe wymieniong w umowie (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac
projektowych, robodt i zarzadzanie Kontraktem.
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Wykonawca - oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzang do
zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Personel Wykonawcy - oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikéw robét
budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z
Prawem budowlanym.

Projektant - oznacza uprawniong osobe bedaca autorem opracowan projektowych,
wchodzgca w sktad Personelu Wykonawcy.

Wiasciwy organ - oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolnosé prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w  postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy
prawo budowlane), jak rowniez wtasciwy organ ochrony srodowiska.

Program - oznacza dokument zatytutowany ,Program” wedtug Subklauzuli 8.3 Warunkéw
Kontraktu. W szczegolnosci Program zawiera kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza
prowadzi¢ Roboty, wiaczajac roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania i
powstawania Dokumentéw Wykonawcy.

Materiaty wyjsciowe - oznaczajg opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione
w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Element opracowania projektowego - czes¢ opracowania projektowego zwigzana z
wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci.

Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw
budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materialy do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.

- przeglady i odbiory.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z drogg obejmuje, w

szczegoblnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i
wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciggi transportowe.

Inne obiekty - oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do

obiektéw drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak:
cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi, spietrzajagcymi i
zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - oznacza elementy no$ne obiektu,
wraz z ich posadowieniem, posiadajgce okreslone cechy geometryczne, techniczne i
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materiatowe z wytgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen.

Konstrukcja obiektu drogowego (drogi) - oznacza korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio
uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce stateczno$¢ korpusu
drogowego i statecznos¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp,
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podioze). Nosnos¢ i stateczno$¢ drogowych
budowli ziemnych powinny spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu.

Konstrukcja obiektu inzynierskiego - oznacza ustrdj nosny wraz z podporami oraz
elementami zapewniajgcymi statecznos¢ obiektu i jego posadowienia.

Korpus drogowy - oznacza nasyp lub tg czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Nawierzchnia - oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespot
warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wiaczania i
wytgczania, tacznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe
na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazddéw (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zalezno$ci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

- warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe,

- warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni, moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomaocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podioza, Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcg cato$é
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi. W drogownictwie
wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy - zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy
postojowe, pasy dzielgce, pobocza, skarpy nasypéw i wykopow, chodniki, Sciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy
drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz 2z konstrukcjg, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drég.

Obiekt inzynierski - do obiektdw inzynierskich zalicza sie:
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- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),
- tunele (tunele, przejscie podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu - do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie
dzielagcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gofoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje swietlne, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy).

Urzadzenia ochrony srodowiska - oznaczajg wszystkie stuzgce ochronie srodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegodlnosci:

- ekrany akustyczne,

- urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- tunele i przekrycia ochronne,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajace).

Wyposazenie techniczne drog - do wyposazenia technicznego drég nalezg m.in.:

- urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode (rowy odwadniajgce droge,
urzadzenia sciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia
do wgtebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg
rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli
samochodow ciezarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony
tramwajowe, petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne,
ogrodzenia, ostony przeciw-olsSnieniowe, ostony przeciwwietrzne, state przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Wyposazenie techniczne drogowych obiektéw inzynierskich - do wyposazenia technicznego
drogowych obiektow inzynierskich nalezg m.in.:

- lozyska,

- urzadzenia dylatacyjne,

- izolacje wodoszczelne,

- nawierzchnie,

- krawezniki,

- urzadzenia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych,

- balustrady,

- bariery,

- bariero-porecze,

- ostony zabezpieczajgce przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,

- ekrany akustyczne,

- osfony przeciw-ol$nieniowe,

- instalacje oswietleniowe,

- urzadzenia wentylacyjne,

- urzadzenia zabezpieczajace dostep do obiektéw w celach utrzymaniowych,
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urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukciji,
piyty przejsciowe w strefie potgczenia obiektu z nasypem drogowym,

- urzadzenia zabezpieczajgce podpory mostow przed dziataniem kry, sptywu i Zzeglugi
oraz podpory wiaduktéw przed najechaniem pojazdow i skutkami wykolejenia pojazdéw
szynowych,

- tablice okreslajgce szlak zeglugowy,

- sprzet i $rodki gasnicze,

- zabezpieczenia przed dostepem zwierzat i oséb postronnych do pomieszczen
technicznych, urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknietych,

- znaki pomiarowe,

- urzadzenia wentylacyjne, oswietleniowe, przeciwpozarowe, sterowania ruchem - w

tunelach drogowych.

Protokoét zdawczo-odbiorczy - oznacza pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce i
podpisany przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument Wykonawcy bedacy przedmiotem
odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Wada Dokumentu Wykonawcy - oznacza jakikolwiek btgd lub niescistos¢ w Dokumencie
Wykonawcy lub jego czesci, powodujgcy obnizenie jakosci tego Dokumentu, ktore
zmniejsza jej wartosé lub uzytecznosé w poréwnaniu z rozwigzaniem wymaganym wedtug
Umowy. Usuniecie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych
czesciach Umowy.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejagcego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujgce informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejgcego:
- informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania
istniejgcego pasa drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach
wykonania dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania ogoélne dla projektowanych obiektéw
- obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ w sposéb
zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z:

(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej
Specyfikacji oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w
odpowiednich SP,

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw
zamieszczono w odpowiednich SP.

Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,

ktére spetniaC majg Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywaé postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogow.

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowacC tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacii,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatow i technologii robét,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaC z zapewnieniem wymagan
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ustawy o odpadach.

2.3. Witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektéw budowlanych dotyczace rozwiazan
budowlano-konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w niniejszym Programie funkcjonalno-

uzytkowym.

W Dokumentacji Projektowej majg by¢ spetnione wymagania dotyczace wilasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektéw i urzadzeh budowlanych oraz cechy

obiektéw budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w

punkcie 2.1 Programu funkcjonalno - uzytkowego ,Cechy obiektow budowlanych dotyczace

rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych”.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materiatéw

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatdbw do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzeh, ktére spetniajg wymagania obowigzujacych przepisow
oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne,.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatow dla projektowanych obiektéw budowlanych i urzgdzen, ktdre zostaty okreslone w
pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentaciji
Projektowej:
- materialy archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektéw i
urzadzen (w przypadku niniejszego kontraktu warunki zawarte sg w Programie
funkcjonalno-uzytkowym).

3.2.  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
(a) Wymagania ogolne
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektéw.
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej.
(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejacych drég, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie
utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich
trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezgaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
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zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

- Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiardéw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcédw nieruchomosci, na terenie ktorych
wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oS$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych,
nieruchomosci i wygody spotecznosci.
Koszt zgody wiascicieli i zarzadcoéw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia
terenu pomiaréw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

3.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i
badawczych
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzaciji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informac;ji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.
Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow przylegtych posesiji.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan ipomiarow
(inwentaryzacji) sa wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne
i gérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem Ilub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniajg wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych przez
Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.
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4.  WYKONANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY

4.1. Zgodnos$é¢ Dokumentéw Wykonawcy z Umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych z
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem prac projektowych
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z
Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy a w szczegdlnosci z opracowaniami projektowymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
prac projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w
art.20, ustl i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie 0 samorzgadzie zawodowym.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajgcych skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.2. Szczegotowos¢ Dokumentow Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢é wykonane 2z odpowiednig szczegotowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejacych i projektowanych
parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzgacych w sktad dokumentow Wykonawcy.
Stopien szczegotowosci zalezy gtéwnie od celdéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. UScislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegotowosé, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podat w Specyfikacjach wlasnych wymagan w zakresie szczegoétowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoleh powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkoéw zawartych w SP i ustalen wiasnych projektanta nalezy uwzglednic
wymagania przepisow prawnych, w sprawie szczegolowego zakresu i form projektu
budowlanego oraz obowigzujacych warunkéw technicznych.

Nalezy przestrzegac ponizszej klasyfikacji stopni szczegdtowosci opracowan projektowych:

- szczegotowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
nie bedq sie zmieniaé w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie,
ze zostang one zaprojektowane na podstawie dokfadnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegétowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg
sie zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowe;.
Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne
dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg
przedmiotem uscidlen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie,
ze zostang one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjSciowe i
szacunkowe metody obliczeh i analiz.
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4.3. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentéow Wykonawcy
powinno zapetnia¢ wykonanie dokumentow na poziomie wymagan zawartych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbednego dla wykonania
Dokumentow Wykonawcy.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania tych warunkow
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania
Dokumentow Wykonawcy.

4.4. Sprzeti transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢é zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetniaé wymagania
niezbedne dla wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

45. Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

- czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego i jest zgodna z
wymaganiami innych Specyfikacji na projektowanie.

Szata graficzna i uktad Projektu Budowlanego powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
przepiséw Prawa budowlanego i aktow wykonawczych w tym zakresie.

Przed przekazaniem Dokumentow Wykonawcy do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate
graficzng tych dokumentow..

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentow Wykonawcy i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat Dokumentacje Projektowg i materialy wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej. przez
okres co najmniej 10 lat od daty przejecia Robot.

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
dokumentac;ji projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym
przez ustawe Prawo budowlane.
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5.  KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

5.1 Nadz6r nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy

jest wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego podczas spotkan z

Wykonawca. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentéw

Wykonawcy wystapig nastepujace rodzaje spotkan:

(a) Przeglad Dokumentéw Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale
Inzyniera i w miare potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych
zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami sg;

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i
Programu Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,
- biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,
- omoéwienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktorych
rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajgcego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera oraz ewentualnie innych
zaproszonych oséb, ktorej gldwnymi celami sa;

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania
Dokumentow Wykonawcy przed Zamawiajacym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskéw z przegladow Dokumentéw Wykonawcy,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i
ustalen roboczych, potagczone z wizyta na miejscu ktérego dotycza Dokumenty
Wykonawcy lub z wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywaé sie beda z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

5.2. Warunki organizacyjne przegladow
Inzynier i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia w spotkaniach
0s6b majacych wplyw na terminowos¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowan objetych
Umowa.
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych

- Inzynier - dla przegladow Dokumentéw Wykonawcy i Rad Zadania
Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladow Dokumentéw Wykonawcy. Podczas przegladéow Inzynier powinien mieé
zapewniong mozliwos¢ fatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy.
Podczas przegladéw powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy Dokumentéw Wykonawcy, ktére bedg
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu
na podstawie wynikow wiasnych kontroli jak i wynikdéw kontroli wewnetrznej dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie¢ wytacznie na wilasnych wynikach kontroli. Inzynier
bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych: prac
pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu
kontroli. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jakosc lub
terminowos¢ Dokumentow Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymaé prace
Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociagniecia Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

14


file:///dokumentacji

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH SP.00.00.00

5.3. Kolejnosé wykonywania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Programu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i wykonywania

pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi do

zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych

Dokumentow Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywaé sie wg

nastepujacej procedury:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy w ramach opracowania Programu,
w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia,

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy bedzie zapewniat ukohczenie Projektu budowlanego i uzyskanie
ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe w
czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostatych prac projektowych i
Dokumentow Wykonawcy w terminach gwarantujgcych odpowiednie tempo robét i ich
zakonczenie w Czasie na Ukonczenie zgodnym z Kontraktem i bedzie odpowiadat nizej
wymienionym wymaganiom,

(c) Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentow Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia Inzyniera, wydanego w
przypadku kiedy postep prac. nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczegollne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Ptatnosci,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegodinych elementéw prac projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatow wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,
badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia,
zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbiér,
zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,Sciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgdac¢ Inzynier

(e) Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu
lub wydanymi poleceniami, w ciggu14 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z Zadnych
zobowigzan umownych.

Jezeli wyzej okreslone terminy okazg sie niewystarczajace dla przeprowadzenia przegladow

i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego i oceny

projektow inwestycyjnych oraz dla uzyskania uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen

wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wilasciwe decyzyjnie organy
administracyjne, Wykonawca w ramach Czasu na Ukonczenie uwzgledni w harmonogramie
prac projektowych czas niezbedny na dopetnienie tych procedur, zgodnie z zasadami

okreslonymi w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,0Ogdlne wymagania w

stosunku do Dokumentéw Wykonawcy”.

5.4. Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentow Wykonawcy.

System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentéw Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrzne;j
przez Wykonawce

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworzg

dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych

przez Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:

(8) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostatych
Dokumentow Wykonawcy,

(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne

dla Inzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY

6.1. Rodzaje odbiorow :

Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi czesciowemu,

(b) odbiorowi koncowemu,

(c) odbiorowi po okresie gwaranciji jakosci.

6.2. Odbior czesciowy

Przedmioty odbioru czesciowego

Odbiory czesciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.3. Odbiér koncowy

Przedmiot odbioru koncowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy.

Odbidr koncowy Dokumentéw Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

6.4.Procedura odbioru czesciowego i koncowego
(@) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po uzyskaniu pozytywnej opinii
Inzyniera .
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajacego sprawdza zgodnosé dokumentow
przedstawionych do odbioru oraz zgodnos¢ opracowan projektowych z Umowa,
(b) W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do podjecia nastepujacych
decyzji:
(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,
przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera,
- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnieh oraz likwidacje
wad,
- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier
zgtasza uwagi do tych opracowan,
(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni,
przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
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(©)
(d)

(e)

Zleconej przez Zamawiajgcego, i przedstawienie Inzynierowi protokétu z analizy uwag
(protokét bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspodlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia popraweK i
uzupetnien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajacy zlecit i Inzynier przedstawia Wykonawcy opinie do opracowan i
jezeli zdaniem Inzyniera niektére elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier
zgtasza uwagi do opracowan,

(b3) o odmowie odebrania tych opracowan, kitore zdaniem Przedstawiciela
Zamawiajgcego zasadniczo nie sg zgodne z Kontraktem

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i

uzupetnienia.

Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz

z innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu

czynnosci odbioru podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu

zdawczo-odbiorczego Przedstawiciela Zamawiajgcego kohczy odbiér opracowan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w

przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w terminie

56 dni, liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod

warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymagan warunkujgcych odbior.

() Dokumenty do odbioru cze$ciowego i kohcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego i koncowego opracowan

projektowych jest Protokdt zdawczo-odbiorczy. Protokédt zdawczo odbiorczy powinien

zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem iloSci
egzemplarzy,

- liste zatacznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajac wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca

dostarczy Inzynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w

trzech egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- rozliczenie kohncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno
zawiera¢ zestawienie wynagrodzenia zgodnego z wycenionym Wykazem Ptatnosci,
wyszczegolnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej
Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru kohcowego,

- dowdd optacenia wszystkich skfadek wynikajacych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkow btedéw projektowych.

Inzynier dokonuje kontroli i przegladu wyzej wymienionych dokumentow i przedstawia do

dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
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6.5. Odbiodr po okresie Gwarancji Jakosci

Odbiér po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéw Wykonawcy
zwigzanych z usunieciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu
odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogélne

Sposéb i terminy dokonywania pfatnosci za Dokumentacje Projektowg i pozostate
Dokumenty Wykonawcy sg okreslone w Warunkach Kontraktu i wycenionym Wykazie
Ptatnosci stanowigcym czes$¢ Kontraktu.

Za kazdy z Dokumentéw Wykonawcy wymieniony w tabeli zawartej w punkcie 2.2.2.
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcy przedmiot odrebnego odbioru
czedciowego, przystuguje Wykonawcy ptatno$¢ przejsciowa w kwocie okreslonej w
odpowiedniej pozycji wycenionego Wykazu Ptatnosci.

W przypadkach szczegolnych, okreslonych w innych SP, za Dokument Wykonawcy moze
by¢ udzielona wiecej niz jedna ptatnos¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapéw
opracowania danego Dokumentu Wykonawcy.

Suma tych ptatnosci przejsciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty okreslonej dla danego
Dokumentu Wykonawcy w odpowiedniej pozycji Wycenionego Wykazu Ptatnosci.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
Zz pozn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, p0z.1623, z
pdzn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z pézn. zm.);

10. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamdwien publicznych. (ujednolicony tekst Dz.U.
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473).

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287, z pézn. zm.);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z p6ézn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z
podzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 12
poz. 651, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z
pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.
1220, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z

pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

19



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH SP.00.00.00

31. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759, z pézn. zm.);

32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

33. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071, z p6zn. zm.);

34. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90
poz. 631, z pdzn. zm.);

8.2. Wytyczne i instrukcje
Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania
Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przy realizacji nastepujacej

Dokumentaciji Projektowej:

1.2.1. Projekt Budowlany,

1.2.2. Materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi,

1.2.3. Projekt Wykonawczy,

ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbidr opracowan projektowych,
w ktorych gtébwnym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W sktad
stadium Projektu budowlanego w zaleznosci od potrzeb, wchodzg tez inne
opracowania projektowe, np.:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji,

- materialy do pozwolenia na budowe i/lub materialy zgtoszenia o zamiarze
wykonywania robét budowlanych,

- projekty rozbiorki,

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt
organizacji ruchu,

- mapa do celoéw projektowania drég,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziatdw nieruchomosci)
oraz formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

- oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane oraz
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg poza pasem
drogowym,

- projekt prac geologicznych/ program badan geotechnicznych, dokumentacja
geologiczno-inzynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

1.3.2. Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegoOtowym, ktore stuzy:

- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,

- przygotowaniu projektéw wykonawczych i dokumentacji przetargowe;j.

Szczegotowy zakres i forme Projektu budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze
do Prawa budowlanego.

1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegotowienie projektu budowlanego w
stopniu wigkszym niz wymagany przez Prawo budowlane) ktére wskazuje
szczegotowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materialowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w innych czesciach Umowy.
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2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ogdlne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne
dla Dokumentéw Wykonawcy.

W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, kitére nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu konstrukcji, wyposazenia i materiatéw dla obiektéw drogowych, obiektéw
inzynierskich, innych obiektow, infrastruktury technicznej, urzgdzen ochrony Srodowiska i
innych urzadzen:

2.1 Obiekty drogowe

2.2. Obiekty inzynierskie

2.3. Urzadzenia ochrony srodowiska
2.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z drogg
2.5. Inne obiekty

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
Dokumentacji Projektowe;.

3.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

- Stadium projektu budowlanego ma zawiera¢ opracowania projektowe o charakterze
szczegotowym. Wszystkie elementy majg by¢ okreslone szczegotowo (ostatecznie).

- Stadium projektu budowlanego ma by¢ wykonane dla calego zadania
inwestycyjnego objetego niniejszym Kontraktem na projekt i budowe, lecz dopuszcza
sie mozliwosé odrebnych opracowan dla poszczegdlnych elementéw wchodzacych
w skfad zadania, ktére mogg stanowi¢ odrebne przedmioty odbioru i dopuszczenia
do uzytkowania.

- Szczegotowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz rozporzadzeniach wykonawczy do PB,

- W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego obiektu nalezy przedstawi¢
wszystkie istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiérkami obiektéw,

- W projektach dla dréog i mostdéw, uksztattowanie terenu jest czescig projektu
zagospodarowania terenu. Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie
projektu budowlanego, mogg znalez¢ sie w oddzielnym Projekcie zieleni, ktéry moze
by¢ zatagcznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.

3.1.1.Warianty
Stadium Projektu budowlanego wykonane powinno by¢ dla jednego wariantu tras
drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektéw budowlanych.

3.1.2. Szczegodtowosé prac projektowych
Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci prac projektowych
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla Dokumentéw Wykonawcy.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia
nalezy zaprojektowaé szczegdtowo (ostatecznie).

3.1.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych
Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujacych etapach:

(a) analiza materiatdw wyj$ciowych, zebranie i analiza materiatdw archiwalnych oraz
wykonanie pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz.

(b) opracowanie materiatdbw niezbednych dla dokonania uzgodnien oraz uzyskania
opinii, decyzji i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi,

(c) uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen,

(d) przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z
nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

(e) opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i
zatwierdzeniu Projektu budowlanego,

)] uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i zatwierdzeniu Projektu
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budowlanego,

(9) opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawartoscig okreslong w
punkcie 3.5 niniejszej Specyfikacji w terminach okreslonych w harmonogramie prac
projektowych, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupetnien
wyniktych w trakcie odbioru,

3.2. Szata graficzna Dokumentacji Projektowej
Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy
Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla
Dokumentow Wykonawcy.
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejszq Specyfikacja Wykonawca
ponadto uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:
3.2.1. Projekt budowlany
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania §6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego
W przypadku inwestycji skiladajgcej sie z wiekszej ilosci obiektéw, projekty
architektoniczno-budowlane powinny byé oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu
lub branzy. W szczegdlnosci mozna zastosowacC oddzielne czesci zawierajgce
obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z droga, urzadzen ochrony srodowiska, inne obiekty.
3.2.2. Projekt wykonawczy
Rysunki w formacie A-4 zlozone ,luzem” w teczce zapinanej lub wigzane.

3.3. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu budowlanego:

3.3.1. Projekt zagospodarowania terenu:
(@) Czes¢ Opisowa
Do czesci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych
jednostek wymagane w art.34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane
przepisami szczegélnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2
punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogg by¢ takze zalaczone do niniejszej Czesci
opisowej.
Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartos¢:
(al) Przedmiot inwestycji.
()  Lokalizacja i program inwestycji.
Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dtugosé), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria
ruchu, itd.
(i)  Celi zakltadany efekt inwestyciji.
Oméwienie celu i spodziewanych korzysci ogdlnospotecznych bezposrednich
(dla uzytkownikdw drog) i posrednich (dla ogétu i spotecznosci lokalnych),
zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.
(i) Podziat inwestycji na etapy i kolejnosé realizacji obiektow i etapow.

(a2) lIstniejacy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do
uzupetnienie czesci rysunkowe;j).
(i)  Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych wchodzacych w sktad istniejacego

pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektéw,

- funkcjonalnosc¢ istniejacych obiektéw np.: no$nosé¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i Swiatta, przepustowosé, wypadkowosé, wydajnosc,
dostepnosg, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(i) Charakterystyka zieleni istniejgcej (moze byé zawarta w oddzielnym Projekcie

24



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH SP.10.30.00

zZieleni).

(i) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

- istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi
ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(a3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

()  Warunki wynikajace z:
- koncepciji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
- innych programéw rzadowych i programéw wojewodzkich,
- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

(i)  Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

(i)  Warunki srodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat,
grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
itd.).

(iv)  Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkdéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Dane dotyczgce zagadnien archeologicznych.

(v)  Warunki geologiczne i gornicze terenu.
W tym dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

(vi) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem
ruchu, przeciwpozarowe).

(a4) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej).
() Uksztattowanie trasy drogowe;j.
(|)(|) Uktad komunikacyjny:
opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego
zagospodarowania terenu,

- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejgcej (przy

rozbudowie),

- opis przebiegu trasy wzgledem planowanego ukfadu

komunikacyjnego, powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drog,
dostepnosc.

(i)(ii) Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie

zieleni).
(i)  Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krotki

opis zawierajacy:

(i (i) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

(ii)(ii) funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu,
przepustowo$¢, klasa techniczna, skrajnie, swiatta, dopuszczalnych
obcigzen, skutecznosé),

(ii)(iii) inne konieczne dane wynikajgace z specyfiki obiektu lub przepisow,
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w nastepujacym uktadzie branz:
- obiekty drogowe,
- obiekty inzynierskie,
- obiekty kubaturowe,
- urzadzenia ochrony srodowiska,
- infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga,
- inne obiekty

(a5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa
budowlanego.

(a6) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiescic wykaz i kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnieh, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementow
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

() zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania warunkow do budowy
zarzgdzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,

(i) witasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, oSwiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i
gazu, odbioru sciekdbw oraz o warunkach przylgczenia obiektu do sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drég ladowych

(i)  witasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegdlnymi,

(iv) wiasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadow Gospodarki Wodnej, parkow
narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kota towieckie i pozarzadowe
organizacje ekologiczne,

(v) Elementy zagospodarowania do ktérych odnosi sie decyzja Srodowiskowa

a. Czes¢ rysunkowa - zawartosé musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 i §9 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

3.3.2. Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego musi byé zgodna m.in. z trescig
Rozdziatlu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

(@) Opis techniczny - zawartos¢ musi by¢é zgodna m.in. z tre$cig §11 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

W tresci Opisu technicznego nalezy uwzgledni¢ ponizszg ramowg zawarto$c:

(al) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie¢ w Opisie
obiektéw i na rysunkach.

(a2) Inwentaryzacje obiektéw budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych i
zazwyczaj jej wyniki zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach
projektowanych obiektéw.

(a3) Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).
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(b)

Wyniki ocen stanu technicznego obiektéw mogg by¢, w zaleznosci od ich
zakresu rzeczowego i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub
przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (a2). Opis obiektéw.

W przypadku planowanej rozbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych, w
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocene
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia
obiektu.

Opracowanie moze zawiera¢ m.in.:

(i)  wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

(i)  ocene wynikow inwentaryzaciji ilosciowej geometrycznej,

(i) interpretacje badan i obliczen oraz ocene techniczng cech materiatowych,

(iv) obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja nosna i posadowienie (nosnosé,
wytrzymatos¢) i ocena stanu technicznego,

(v) opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczgace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
lub remontu,

(vi) zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje
rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbiorki zalecenia co do technologii i
zakresu robaét rozbiorkowych.

Opis obiektow

Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie

rysunkow i powinien zawiera¢ m.in.:

(b1) wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

(b2) urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,

(b3) charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

(b4) dostosowanie do krajobrazu,

(b5) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

(b6) wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu (a3) Oceny
stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzielnym
opracowaniu,

(b7) kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

(b8) wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz
ponizej) - mogq takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b9) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

(b10) rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i
miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa 2z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych,

(b11) wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie - rozwigzania i sposob
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzeh-
zagadnienia te mogg by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b12) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
drogg umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane w
oddzielnym opracowaniu,

(b13) pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposob
funkcjonowania,

(b14) sposdb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposdb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkow
do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i wjazdoéw, warunki przejscia
dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

(b15) sposdb ochrony dobr kultury,

(b16) sposéb spetnienia wymagan przepisdw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
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(€)

(d)

mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczehstwa
uczestnikow ruchu zazwyczaj sg zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o
nazwie ,projekt organizacji ruchu”),

(b17) dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajgcych,

(b18) inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osdéb trzecich i sposéb
ich ochrony).

Obliczenia
W Czesci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczeh konstrukcji obiektow oraz
informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku do opisu nalezy podac
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac:

(c1) wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

(c2) nazwa i charakterystyka metod obliczen,

(c3) przyjete schematy obliczeniowe:

(i)  schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpdr w fazie uzytkowej,

(i) charakterystyki geometryczno wytrzymatosciowe elementéw decydujacych o
nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych,

(c4) zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen,

(c5) podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

(c6) wyniki obliczen zawierajgce wielkosci sit wewnetrznych od poszczegoélnych
obcigzen i oddziatywan zaréwno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu
granicznego uzytkowania, a w szczegoélnosci:

()  stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez uzytkowe;j,

(i)  stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uzytkowej, w tym
sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

(i) reakcje ,charakterystyczne” (fozyska) i reakcje ,obliczeniowe” (na podpory),

(iv) maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigaréw i osiadania podpor (jakie
dopuszcza projektant),

(v) schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpdr w fazie uzytkowej,

(vi) charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementéw decydujacych o
nosnosci obiektu (dzwigaréw gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach
krytycznych."

(c7) ewentualne wyniki badan doswiadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie
sprawdzonych.

Czes¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Na rysunkach nalezy zamieSci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia
obiektow w terenie.

Czes$c¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

(d1) dla obiektéw drogowych

(iv) plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),

(v) przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100),

(vi) przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

(vii) charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 -1:200) — w zaleznosci od
potrzeb,

(viil) szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),
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(d2) dla obiektow inzynierskich

(i) widok z gory,

(i)  widok z boku,

(i) przekréj podtuzny ( 1:20 — 1:200 w zaleznosci od wielkosci obiektu)
(iv) przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

(v) rysunki podpér (1:100),

(vi) rysunki zbrojenia podpor, pali, ptyty, fundamentow (1:25 — 1:50),
(vii) rysunki posadowienia (1:100),

(viii) rysunki detali wyposazenia,

(d3) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga
() plan sytuacyjny (1:500),

(i) szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

(iii) profile podtuzne (1:100/1000).

(d4) dla sanitariatu

()  plan sytuacyjny (1:500),

(i)  rysunek konstrukcyjny (1:50),

(i) rysunek architektoniczny (1:50),

(iv) rysunek instalacji wentylacyjnej(1:50),

(v) rysunek instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (1:50),
(vi) rysunek instalacji elektrycznej (1:50),

(e) Dokumentacja geologiczno-inzynierska wedtug wymagan SP.40.30.00 oraz ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

3.3.3. Projekt organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzjg
zatwierdzajgcg wydang przez wiasciwy organ zarzgdzajacy ruchem.
Projekt organizacji ruchu powinien spetni¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym.
Projekt organizacji ruchu zawierajgcy system zarzgdzania ruchem i uzgodniony z
organem zarzadzajgcym ruchem powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem prac
nad projektem budowlanym.

3.4. Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczego6lnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawartos¢ materiatdw projektowych wykonywanych dla

uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolenn wymaganych przepisami szczegolnymi, ktére mogg

wystapi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego w drogownictwie.

3.4.1. Materiaty do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Opracowanie projektowe ma stuzyé uzyskaniu zatwierdzenia rozwigzan projektowych
zwigzanych z wykorzystaniem wéd, wydawanego przez wojewode. Podstawg wydania
pozwolenia wodno-prawnego jest operat wodno-prawny. Operat wodno-prawny powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie prawo wodne.
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wdd,
wykraczajgcego poza powszechne lub zwykte oraz dla wykonania urzadzen wodnych. W
przypadku inwestycji drogowych pozwolenia wodno-prawne wymagane sg gtéwnie dla:
(a) budowy urzadzen dla oczyszczenia wod opadowych i Sciekdw sanitarnych oraz ich
odprowadzenia do ciekdw i odbiornikow zlokalizowanych na zewnatrz pasa
drogowego,
(b) budowy obiektow inzynierskich (w szczegdlnosci mostow i przepustow),
(c) regulacji i przetozen ciekow i zbiornikow wodnych.

Zakres i forme operatu wodno-prawnego oraz materiatbw do uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego reguluje tre$¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
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3.4.2. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem
sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i
przebudowywanych) przewodow i urzgdzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku
do innych przewodow i urzadzen, obiektdéw budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad i trybu
zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie. Nalezy takze uwzgledni¢ zapisy regulaminéw
poszczegolnych ZUDP.

Projekt powinien byé sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej).
Zawartos¢ zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia
podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

3.4.3. Projekt zieleni

@)

(b)

Projekt zieleni powinien zawiera¢ m.in. nastepujacg ramowg zawartosc

Czes¢ opisowa.
(a1) charakterystyka zieleni istniejace;j,
(a2) projektowana gospodarka istniejgcg szatq roslinna,
(a3) projektowane rozmieszczenie zieleni i dobér szaty roslinnej,
(i)  zestawienie ilosciowe i gatunkowe drzew i krzewdw,
(i) zestawienie sktaddéw mieszanek siewnych traw,
(i) zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,
(iv) wskazowki i wymagania technologiczne,
(v) uzgodnienia z wtasciwymi organami.

Czes¢ rysunkowa.

(b1) plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty
roslinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajgcym petny obraz planowanej inwestycji,

(b2) przekroje poprzeczne uksztattowania zieleni (1:100 - 1:200) zawierajgce: stan
istniejacy zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazujgcymi
usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni,
zaktadanymi docelowymi wysokosciami,

(b3) rysunki szczegétow technicznych i technologicznych dotyczacych m.in.: sposobéw
ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robét i sposobdéw wykonania ew.
przesadzen zieleni.

3.4.4. Inne materialy i opracowania

@)

(b)

(©)

odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
opinii (w przypadku obiektéw objetych ochrong konserwatorska) lub zezwolenia (w
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiérki obiektéw budowlanych wpisanych do
rejestru zabytkéw lub znajdujacych sie na terenie objetym ochrong konserwatorska),
dokonywanych przez wtasciwy organ ochrony konserwatorskiej.

odpowiednie materialty do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk
archeologicznych.

odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunkéw
technicznych przytaczenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody,
zrzut sciekow oraz wywoz odpadkéw. Uzgodnienia dokonujg wiasciwe jednostki
zarzadzajace siecig lub obstugujace. W przypadku przytaczenia do sieci
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telekomunikacyjnej wydawane jest przez wiasciwego dyrektora zarzadu
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.
(d) aktualizacja prognozy ruchu.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyzej
wymienione materiaty i uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie,
uzgodnienia i pozwolenia wymagane na podstawie tych materiatow.

Wykonawca przed ziozeniem wnioskoéw o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwoleh do
wiasciwych organow, uzyska finalng akceptacje materialtdw oraz kompletnego Projektu
budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajacego.

3.5,  Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét, oraz
okreslenia wymaganh dla ,wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z
punktu widzenia . potrzeb wykonawstwa robé6t budowlanych.

W skitad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pozniejszego wykonania robot budowlanych. W skiad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczeh, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych.

Wszystkie rysunki powinny by¢é wykonane z duzg dokiadnoscig i odpowiednig
szczegotowoscia.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujace wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

3.5.1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupefnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot. W opisie technicznym nalezy
zamiesci¢ wyniki obliczen (w szczegdlnosci dla obiektéw inzynierskich:

(a) zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukgiji,

(b) maksymalne dopuszczalne momenty rysujace).

3.5.2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére bedg potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

(a) plansza zbiorcza przebudowy urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP,

(b) projekt uksztattowania terenu,

(©) projekt organizacji ruchu,

(d) projekt zieleni,

3.5.3. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktére nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem oraz
uzyskaé zatwierdzenie organu zarzgdzajgcego ruchem.
Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierac:

(a) czesc¢ opisowa z okresleniem m.in. ilosci etapow czasowej organizacji ruchu, dlugosci
frontdw robot, wskazaniem warunkéw objazdow przy budowie poszczegdlnych
obiektéw i t.p,

(b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi,
ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,
odpowiednio do planowanego postepu robot,

(© plan orientacyjny z zakresem robét i zatozeniami organizacji ruchu (1: 10000 -
1:25000) ze szczegdlnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

(d) wykaz znakéw pionowych i poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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3.5.4.

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
okreslajg warunki i sposéb wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Zadania.

Podstawag do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy.

Zawartos¢ STWIORB powinna odpowiadaé zawartosci Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych wedlug wymagan GDDKIA oraz Wymaganiom Technicznym
rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

3.5.5.Rysunki wykonawcze:

@)

(b)

(©)

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.10

3511

3.5.12

(@)

dla obiektéw drogowych

(a1) przekroje poprzeczne drog (skala 1:100 — 1:200),

(a2) schematy wytyczenia obiektéw, np.: obiektéw inzynierskich, skrzyzowan, weztéw
(1:500 + 1:2000)

(a3) szczegdty elementdw wyposazenia technicznego (1:10 — 1:25),

dla obiektéw inzynierskich

(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)

(b2) szczegdty (1:5 - 1:20)

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg
(c1) szczegoty konstrukcyjne (1:5 — 1:10),

Projekt technologii robo6t, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii roboét).

Wykaz reperéw i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X\Y,Z i
atrybutow punktdw umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych,
skrzyzowahn i weztéw, obiektdw inzynierskich, innych obiektow, urzadzen
infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony srodowiska, robét ziemnych, dla celéw
obstugi geodezyjnej budowy.

Dokumentacja projektowa podstawowa, na bazie Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Dokumentacja (rysunki), na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia terenu, gazowej, itp.) na bazie Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
wedlug wymagan analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
celéw projektowych wedtug SP. 30.10.00.

Przedmiar Robét zawierajacy zestawienie elementéw Robét Statych, przewidzianych
do wykonania w ramach kazdej pozycji Wycenionego Wykazu Ptatnosci, w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem
wiasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci jednostek
przedmiarowych.
Opracowanie Przedmiaru Rob6t powinno skfadac sie z:

(a1) strony tytutowe;,

(a2) opisu zasad i metodologii opracowania,

(a3) tabeli Przedmiaru Robot.
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(b) Tabela Przedmiaru Robét powinna zawiera¢ pozycje przedmiarowe dla kazdego
wyodrebnionego w STWIORB elementu Robdt Statych sktadajacego sie na catosc
obiektu lub budowli,

(c) Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét nalezy podac nastepujgce dane:

(cl) numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu

Ptatnosci ktérego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

(c2) kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematykg robot lub na podstawie dostepnych publikacji zawierajacych
kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych;

(c3) numer STWIORB, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

(c4) nazwe i zwiezly opis elementu Robaét Statych,

(c5) jednostke miary, w ktérej dokonano przedmiaru,

(c6) ilos¢ jednostek technicznych elementu Robét Statych przewidzianych do
wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

(c7) llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byé wyliczone na
podstawie rysunkéw w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce, w sposéb zgodny z zasadami podanymi w STWIORB;

(d) Przedmiar Robét jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robét

Statych, zgodnie z postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych.

3.6 Instrukcja obstugi i konserwaciji

Celem instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obstugi szczegoinie
skomplikowanych obiektow dla potrzeb stuzb utrzymaniowych.

3.6.1. Nalezy wykona¢ Instrukcje obstugi i konserwaciji dla:
(a) urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg (np.: oswietlenie),
(b) pielegnaciji zieleni,

3.6.2. Instrukcje obstugi i konserwaciji powinny zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, m.in.:

(a) okreslenie przedmiotu instrukcji,

(b) wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,

(© wymagania w zakresie biezacej konserwacji (utrzymanie): harmonogram, metody,
sprzet, materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,

(d) zalecane remonty i naprawy oraz ich ogélny harmonogram, serwis,

(e) rysunki i schematy.

4. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci prac projektowych
Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania prac projektowych przedstawiono w
SP. 00.00.00 Wymagania Ogodlne dla Dokumentéow Wykonawcy.

4.2. Przeglady prac projektowych
Przeglady prac projektowych odbywac sie bedg zgodnie z ich postepem planowanym w
Programie.

5. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH
Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne
dla Dokumentéw Wykonawcy.

5.1. Terminy wykonania, forma i ilos¢ egzemplarzy

5.1. Edycja papierowa

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w ilosci egzemplarzy podanej w punkcie
2.2.2. Programu funkcjonalno-uzytkowego, w terminach ustalonych w Programie.
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5.2. Edycja elektroniczna
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, w wers;ji elektronicznej na
nosniku CD lub DVD dokumentacje projektowg w formacie:

- pliki tekstowe: format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy

- pliki graficzne: format *.tif 24-bitowy, rozdzielczos¢ 300-400 dpi

- oraz w formacie *.doc, *.xIs i *.dwg.

6. PLATNOSCI

6.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania

ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy, pkt.7.

Ptatnosci przejsciowe za wykonane i odebrane poszczegdlne Projekty lub za ich zakohczone
i odebrane sktadniki, zostaty okreslone w Wycenionym Wykazie Ptatnosci stanowigcym
czes$¢ Kontraktu.

Za opracowanie Projektow wyszczegolnionych w niniejszej Specyfikacji moze by¢ udzielona
wiecej niz jedna ptatnos¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapow tej dokumentacji i czasu
zakonczenia tych opracowan, wynikajacych z Programu.

Suma tych ptatnosci przejsciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty okreslonej za wykonanie
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w odpowiednich pozycjach wycenionego Wykazu
Ptatnosci.

6.2. Platnos¢ za wykonanie Dokumentacji Projektowej

Ptatnos¢ za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami

wymaganymi przepisami szczegolnymi, materiatdbw do uzyskania opinii, uzgodnien i

pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi

opracowaniami towarzyszacymi obejmuje w szczegolnosci:

(a) analize materiatdw wyj$ciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,

(b) zebranie materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktére sg w posiadaniu odpowiednich
instytuciji,

(c) wykonanie pomiaréw i badan (inwentaryzaciji) potrzebnych do wykonania PB i PW

(d) wykonanie opisdw, obliczen i rysunkow oraz oprawe opracowan projektowych dla
potrzeb uzgodnien,

(e) wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB, projektow rozbiérki i PW,

(f) wykonanie prezentacji PB, Projektow rozbiorki, PW,

(g) wykonanie sprawdzen PB, Projektow rozbiorki, PW,

(h) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania PB, Projektow
rozbiorki, PW,

(i) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych PB, Projektow rozbiorki, PW w
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP
00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

6.3. Platnos¢ za wykonanie Instrukcji obstugi i konserwacji

Pfatnos¢ za wykonanie Instrukcji obstugi i konserwacji obejmuje w szczegolnosci

(a) wykonanie instrukcji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym,

(b) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania i uzgadniania
Instrukgciji,

(©) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego Instrukcji w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z
ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00
Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.
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7.

PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujacych przepisdw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci nalezy stosowac¢ ponadto
nastepujace przepisy i normy:

7.1.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

Wytyczne, instrukcje i standardy

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001.

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa —

2000r.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.

GDDP Warszawa 1998.

Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji

i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i

sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)

a) Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia

b) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia

c) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
sygnatéw drogowych — zatagcznik nr 3 do rozporzadzenia

d) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM,
Warszawa 1997.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001.

Instrukcja zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa 1997.

Instrukcja projektowania dodatkowych paséw ruchu na drogach. GDDP, Warszawa —
W opracowaniu.

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukciji
stalowych. GDDP, Warszawa 1999.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w
konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998.

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w istniejgcych konstrukcjach
obiektow mostowych. GDDP-1998.

Zalecenia dotyczgace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych
konstrukcjach obiektéw mostowych. GDDP-1998.

Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP-
2000.

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich.
GDDKIiA-2003.

Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujgcego zbrojenia w
mostach betonowych IBDIM, Warszawal1992.

Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKIA
2002.

35



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH SP.10.30.00

20)
21)
22)

23)

24)

Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia
zewnetrznego. GDDKIA 2002.

Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprezanie kablami
zewnetrznymi. GDDKIA 2002.

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach
i rur falistych. GDDKIA 2003.

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych

Normy wymienione w punktach 10 poszczegélnych WWiORB.
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MATERIALY DO WNIOSKU
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (SP) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Materiatow do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgca podstawe realizacji nastepujacych opracowan
projektowych: SP-20.20.00 Materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej, ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00 "Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy" oraz w innych czesciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA
BUDOWE/ZGLOSZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dla Materiatdbw do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy".

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw wyjsciowych, materiatdéw archiwalnych i warunkow

do projektowania znajduj g sie w SP-00.00.00 "Wymagania ogoélne dla Dokumentow

Wykonawcy".

3. WYKONANIE MATERIALOW DO WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA REALIZACJE
INWESTYCJI DROGOWEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
materialdbw do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Inne wymagania
dotyczgce opracowania materiatdbw do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej przedstawiono w SP-00.00.00 "Wymagania ogdélne dla Dokumentéw Wykonawcy"
oraz SP-10.30.00 "Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi”.

3.1 Szczegotowosé materiatéw do wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét
Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci materiatdw do wniosku o
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogdélne
dla Dokumentoéw Wykonawcy” oraz w niniejszej Specyfikacji.

Wszystkie elementy materiatdbw do wniosku o realizacje inwestycji drogowej majg byc¢
okreslone w sposob ostateczny.

3.2 Wymagania dla kolejnosci opracowania materiatbw do wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robét

Wymagania dla kolejnosci opracowania materiatdw do wniosku o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowej wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowej bedacej przedmiotem

Umowy zostaty podane w SP-10.30.00 "Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiaty

projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi". Ponadto opracowanie materiatbw do wniosku o zezwolenie na realizacje

inwestycji drogowej objetych niniejszg Specyfikacja powinno odbywa¢ z zachowaniem

nastepujacych wymagan dotyczacych kolejnosci wykonania poszczegolnych elementow:

- Analiza materiatébw wyjsciowych, materiatow archiwalnych i warunkow oraz odpowiednich
opracowan projektowych,

- Wykonanie opracowania, przeglad dokumentow i uzyskanie opinii Inzyniera oraz
akceptacji Zamawiajacego,

- Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien,
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- Zlozenie wniosku do wtasciwego organu, na podstawie stosownego upowaznienia
Zamawiajgcego,

- Udziat i udzielanie wyjasnien oraz wykonywanie uzupetnieh w procesie uzyskiwania
decyzji,

- Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do
Zamawiajacego z kopig dla Inzyniera.

3.3 Szata graficzna

Ogodlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczeh, rysunkéw i oprawy

opracowan projektowych przedstawiono w SP-00.00.00 "Wymagania ogoélne dla

Dokumentow Wykonawcy".

Materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej powinny spehié

wymagania dotyczace szaty graficznej i oprawy podane w Rozporzadzeniu Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z

pdzniejszymi zmianami).

Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4.

Opracowanie ma by¢ oprawione w jednym tomie. Opracowanie moze byé podzielone na

czesci.

Szczegbtowe wymagania dla materiatdw do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej.

Wykonawca powinien przygotowaé wymagany Ustawg z dnia 10.04.2003 r. o szczegolnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. (tekst jednolity

Dz.U. 2013 r. Nr O poz. 687) wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz

zatgcznikami i uzgodni¢ go z Inzynierem.

Do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej nalezy zataczy¢ (wg art.11d ust.1

ustawy [2]):

- mape w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajacg proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie
terenu;

- analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

- mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami;

- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.1)), aktualnym na dzieh opracowania projektu;

- pozwolenie, o ktorym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1502, z p6zn. zm.2)), jezeli jest ono wymagane;

- w przypadku obiektow zaktadoéw gorniczych oraz obiektow usytuowanych na terenach
zamknietych i terenach, o ktérych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji
architektoniczno-budowlanej, o ktorym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, projektowanych rozwigzan w zakresie:

- linii zabudowy oraz elewac;ji obiektow budowlanych projektowanych od strony drég, ulic,
placow i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej drog, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego, portow morskich i przystani
morskich, a takze podtgczen tych obiektow do sieci uzytku publicznego;

- opinie:

o ministra wiasciwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi
przepisami,

o dyrektora wlasciwego urzedu morskiego — w odniesieniu do obszaréw pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani,
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o wilasciwego organu nadzoru gérniczego — w odniesieniu do terenéw gorniczych,

o dyrektora wtasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej — w odniesieniu
do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do
wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach bezposredniego
zagrozenia powodzia,

o dyrektora wlasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych — w odniesieniu do
gruntow lesnych stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie
Lasow Panstwowych,

o wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkédw — w odniesieniu do débr
kultury chronionych na podstawie odrebnych przepiséw,

o wilasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii kolejowej,

o innych organéw wymaganych przepisami szczegélnymi;

o wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne.

Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowg decyzje z upowaznienia
Zamawiajgcego (Inwestora).

4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA
BUDOWE/ZGLOSZENIE ROBOT

Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w

SP-00.00.00 "Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy".

5. ODBIOR MATERIALOW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE/ZGLOSZENIE
ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP-00.00.00 ,Wymagania

Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy".

Wykonawca wykona Materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej w ilosci egzemplarzy podanej w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-

uzytkowego, w terminach ustalonych w Kontrakcie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze opracowan projektowych

otrzymane od wtasciwych organow tacznie z ww. pozwoleniami i decyzjami.

6. PLATNOSCI

6.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ przejsciowa za wykonane i odebrane materialy do wniosku o realizacje
inwestycji drogowej zostala okreslona w Wycenionym Wykazie Cen stanowigcym
czes¢ Kontraktu.

6.2. Cena ryczaitowa
Cena wykonania Materiatdbw do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robot obejmuje w szczegodlnosci:
- analize materiatdw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,
- uzyskanie i analize materiatéw archiwalnych,
- wykonanie opisow i rysunkow oraz oprawe projektu dla potrzeb uzgodnien,
- wykonanie opinii i uzgodnien wymaganych dla projektu,
- wykonanie prezentacji projektu,
- wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych
opracowan projektowych objetych Umowa oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,
- udziat w spotkaniach i naradach,
- wykonanie projektu i udziat w procesie wydawania pozwoleh i decyzji, poprzez
udzielanie wyjasnieh oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien,
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- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnego wniosku w wymaganej
szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis podstawowych obowigzujgcych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentow Wykonawcy.
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA DO CELOW
PROJEKTOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe realizacji opracowania projektowego
SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, ktoérg nalezy wykonaé w
ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00
Wymagania Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy i w innych specyfikacjach na projektowanie.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen
infrastruktury podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w
SP.10.20.00
Projekt budowlany, materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolenn wymaganych
przepisami szczegélnymi, Projekt wykonawczy, instrukcja obstugi i konserwacji.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1.Materiaty wyjsciowe do projektowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw wyjsciowych, materiatdw archiwalnych i warunkéw
do projektowania znajdujg sie w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

3.2.Materiaty archiwalne i warunki

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw archiwalnych i warunkéw przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow Wykonawcy.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkow, ktére Wykonawca ma pozyskac¢ we wlasnym
zakresie, znajduje sie niniejszej Specyfikacji i w SP.10.30.00. Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja eksploataciji.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdlne wymagania dotyczace pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP-
P.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat
metody pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajgce wymagania
okreslone w OST GG-00.11.01. Nalezy takze spetni¢ wymagania okreslone w punkcie 4 niniejszej
Specyfikacji oraz wymagania Starosty prowadzacego Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci i inwentaryzacje sieci uzbrojenia -
zawarte w odpowiedzi na zgtoszenie roboty geodezyjne;.

4. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych.
Inne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow
Wykonawcy. oraz SP-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacji.
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4.1. Szczego6towosé mapy do celéw projektowych.

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci mapy do celéw projektowania
drég podano w SP-00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy” oraz w niniejszej
Specyfikacji.

Wszystkie elementy mapy majg by¢ okreslone w sposob ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonania mapy do celéw projektowych

Wykonanie mapy do celéw projektowych, objetej niniejszg Specyfikacjg powinno odbywac z
zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci wykonania prac, zawartych w niniejszej
Specyfikacji.

4.3. Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00
Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowych, sprzet i transport powinien ponadto spetniac
wymagania zawarte w ogolnych specyfikacjach technicznych obejmujgcych potrzeby drogownictwa
w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomoséci oraz wymagania zawarte w
niniejszej Specyfikaciji.

4.4. Szata graficzna

Ogodlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczeh, rysunkow i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celow projektowych objetej niniejsza Specyfikacjg, Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szate graficzng spetniajgcg wymagania zawarte w ogolnych specyfikacjach
technicznych obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania
nieruchomosci [5] oraz wymagania zawarte niniejszej Specyfikacii.

Opracowanie projektowe powinno by¢ skompletowane, zbroszurowane, badz oprawione w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz
numeracjg stron.

Ponadto:

opracowanie winno mie¢ przejrzystg szate graficzna,

czes¢ opisowa powinna by¢ pisana na komputerze,

format arkuszy rysunkowych ma by¢ ograniczony do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji ma by¢ ztozona w teczkach, a na odwrocie winien by¢ spis zawartosci z
ponumerowanymi stronami,

e matryce i wtorniki nalezy zwing¢ w rulon i opisac.

4.5. Szczegotowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci mapy do celéw
projektowania trasy drogowej

e Skala mapy 1:500.

e Zakres mapy, szerokosc i dtugos¢ pasa terenu objetego mapa dla potrzeb projektowanych
obiektow budowlanych, ochrony srodowiska, sprawdzenia widocznosci i t.p. okredli
Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajacych z zakresu i rodzaju prac projektowych.
Mapa powinna obejmowac oprécz terenu objetego projektowanymi robotami i ucigzliwym
ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko, rowniez teren przylegty o
szerokosci co hajmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, takze teren tych
stref.

e Mape nalezy opracowac¢ w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie danych
niezbednym dla wykonania opracowanh branzowych. Mape nalezy zapisa¢ w formacie dxf
lub dwg.

e Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym w 4 egz i na
materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). Mapy te
nalezy posktadac¢ w formacie A-4 i zamiesci¢ w teczkach wigzanych zaopatrzonych w karty
tytutowe i spis zawartosci. Mapy powinny by¢ ponumerowane (kolejno).
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4.5.1. Prace przygotowawcze
45.1.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantéw poszczegdlnych branz.

4.5.1.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

e uzyskaniem 2z os$rodka dokumentacji danych dotyczgcych: osnowy poziomej i
wysokosciowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu, opracowan jednostkowych,

e pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntéw i
budynkow oraz lokali, a takze danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci,

e dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),

e uzyskanie wypiséw z Ksigg wieczystych i zbioru dokumentow,

e uzyskaniem z odpowiedniego urzedu gminy i urzedu marszatkowskiego danych dotyczacych
przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczajacych
drog.

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

istniejgce klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych,

rodzaje uktadéw wspotrzednych i pozioméw odniesienia,

jakos¢ i stan aktualnosci mapy zasadniczej,

wiarygodno$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzié,
czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

e aktualnos¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezaco wszystkie
zgtaszane zmiany) oraz zgodnos¢ katastru z ksiegami wieczystymi), a w szczegdlnosci
aktualny stan
ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia (hnumeracja).

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynikaé, ktére dokumenty bazowe w osrodku
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposdb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w
zwigzku z wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe
4.5.2.1. Wywiad szczegotowy w terenie
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majgcym na celu:
e 0golne rozeznanie w terenie,
e odszukanie punktow istniejgcej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu
technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych,
e zbadanie wizur pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,
e wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej
oshowy szczegotowej oraz osndw pomiarowych,
e pordéwnanie istniejgcej mapy zasadniczej z terenem.
Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikac, ktére elementy zinwentaryzowane w terenie i
w jakim zakresie i w jaki sposéb musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Zatozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawg nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeliistniejgca w terenie osnowa
nie umozliwia wlasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetnic¢ lub zatozy¢ nowg. Osnowa geodezyjna
powinna by¢ opracowana w uktadzie panstwowym.
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Osnowa pozioma - nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ istniejacg osnowe pozioma |l klasy, zgodnie
Z przepisami instrukcji technicznej G-1 ,Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomag osnowe pomiarowg,
nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”.

Osnowa wysokosciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ osnowe wysokosciowg IV klasy
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 ,Wysokosciowa osnowa geodezyjna”. Punkty
wysokosciowej osnowy pomiarowej nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4
~Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”

Za zasade nalezy przyjac lokalizacje punktow osnowy poziomej i wysokosciowej w miejscach
poza zasiegiem przewidywanych robét budowlanych.

4.5.2.3. Przyjecie granic nieruchomo$ci

Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na mapie
wedtug istniejgcego stanu prawnego lub z ewidencji gruntdéw, jezeli granice nie posiadajg stanu
prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktorych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

e rozgraniczeniowego,

e podziatowego,

e scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

e innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwatg przenoszaca wtasnos¢ lub
decyzjq dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,

e sadowego,

e dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegajg wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach
ulegty przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci (ewidencji gruntow).

Przy ustalaniu granic gruntow pod drogami, nalezy uwzglednic¢ przepisy ustawy o drogach
publicznych oraz przepisy ustaw [1], [2] i [3].

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
Pomiarem nalezy obja¢ szczegdty stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym

uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do
sporzgdzenia mapy dla celéw projektowania drog fj.:

e granice wedtug istniejagcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci,
kilometraz drog, w tym punkty referencyjne drogi,
znaki drogowe,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
rowy (w petnym zakresie),
studnie (Srednice),
Zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,
przekroje poprzeczne istniejgcych drog co 50 m,
inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oswietlenie,
sygnalizacje swietlne, odwodnienie, itp.).
W szczegodlnosci, pomiarem objgé nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: géra i
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doét kraweznika, brzegi i dna rowdw, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw,
wejscia do budynkéw, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman
terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejgcych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelaciji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane
SP.10.30.00. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploataciji.

Pomiar nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby dane z pomiaru mogty byé wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych
numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do okreslenia trzech
wspotrzednych (x, y i z). Wylgczeniom od tej zasady podlegajg niektére obszary (zbiorniki wodne,
budynki).

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe”.

4.5.3. Prace kameralne
4.5.3.1. Obliczenie i wyréwnanie osnow

Osnowy szczegotowe powinny byé wyrownywane metodami scistymi, zgodnie z zasadami
ustalonymi w instrukcji G-1 ,Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 ,Wysokosciowa osnowa
geodezyjna”.

Wspoitrzedne punktdow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyrownaé wg zasad okreslonych
w instrukcji G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym ukfadzie wspétrzednych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiaréw wystepujacych w terenie 2 paséw odwzorowania, wspétrzedne
punktow osnowy nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajgcego pasa (w uzgodnieniu z osrodkiem
dokumentacji geodezyjno- kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wynikéw pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowac¢ wg zasad okreslonych w instrukcji G-
4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”
W wyniku opracowania nalezy uzyskac zbiory punktéw okreslonych wspotrzednymi x, vy, z.

4.5.3.3. Sporzadzanie mapy
W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowac istniejgca mape zasadniczg (lub wykonaé nowg
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami osrodka dokumentaciji.

e Opracowujgc mape dla celéw projektowania metodg analogowa, nalezy sporzadzi¢ na folii
kre$larskiej przetworzony i zredagowany wtérnik mapy zasadniczej w uktadzie ,wstegowym”.
Sasiednie odcinki tych map powinny naktadac sie wzajemnie na dtugosci 10 cm. Tres$¢é
wtérnika nalezy uzupetni¢ elementami, o ktérych mowa w pkt.4.5.2.4.

Maksymalna diugos$¢ mapy ,wstegowej” nie powinna przekracza¢ 3 m.
Jezeli wykonywana mapa ma skale rézng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1 stopien (np.
1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape te nalezy wykonaé
niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiekszenie.

e Opracowujgc mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z
podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery dziatek,
nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu administracyjnego,
granice, rodzaje uzytkdbw i oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie terenu istniejace i
projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu, osnowa geodezyjna
pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy zapisaé na
komputerowych no$nikach informacji oraz wydrukowac (wyplotowaé) na papierze. Powinna
byC zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy zarowno w ukfadzie arkuszowym mapy
zasadniczej, jak i w ukfadzie ,wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera¢ przebieg granic
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dziatek stosownie do tresci pkt.4.5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ technologie
gwarantujace uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyjnej.

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé¢ zgodnie z przepisami
instrukcji technicznej O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz
wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:
e akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
e projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajgcego,
e dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentac;ji.
Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do osrodka dokumentac;ji i
uzyska stosowng klauzule stwierdzajacy jej przyjecie do zasobu geodezyjnego.

4.5.3.5 Sktad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana,
badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla dokonania odbioru nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

(a) sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierajgce opis technologiczny wykonywane;j
roboty jak réwniez osiggniete parametry doktadnosciowe, wykaz zastosowanego sprzetuitp.,

(b) szkice osnowy pomiarowe;j,

(c) kopie szkicow polowych,

(d) numeryczng mape sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowania (2D i modelu terenu
3D na komputerowym nosniku informaciji zapisang w formacie dxf lub dwg.

(e) matryce mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowania na materiale papierowym
z klauzulg aktualnosci wydang przez o$rodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

(f) odbitke ozalidowa mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu uzbrojenia terenu,

(g) czes¢ ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru
gruntéw, skorowidz dziatek),

(h) wykazy wspétrzednych (x, y, z) punktdéw osnowy i punktdéw granicznych w postaci
numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nosniku informac;ji i wydruku na papierze,

() wykazy wspétrzednych punktow osi istniejgcych drég (ewentualnie wszystkich punktéw z
pomiaru sytuacyjno - wysokosciowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym nosniku informaciji i wydruku na papierze,

() wykaz wysokosci reperéw roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym nosniku informaciji i w postaci wydruku na papierze,

(k) opisy topograficzne punktéw osnowy i reperéw roboczych,

() materialy obejmujace wyniki inwentaryzacji zieleni - zaftgcznik mapowy
przestawiajacy lokalizacje drzew i krzewéw wraz z nadanym im numerem
ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierajacy informacje o drzewach i
krzewach - wg wymagan pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej,

(m) sprawozdanie z przeprowadzonych wywiadéw branzowych,
(n) inne dokumenty wskazane przez Inzyniera w trakcie wykonywania opracowania.

5. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w
SP.00.00.00 ,Wymagania ogoélne dla Dokumentow Wykonawcy”.

Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzng w ilosci egzemplarzy podanej
w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-uzytkowego.

5.2.Przedmiot kontroli i odbioru
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Przedmiotem kontroli i odbioru robét jest skompletowana dokumentacja geodezyjna
okreslona w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji.

Wraz z dokumentacjg geodezyjng Wykonawca przedktada Zamawiajacemu protokot
dokonanej przez siebie wewnetrznej koncowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez
inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Wykonang dokumentacje geodezyjng Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu w terminie
wynikajacym z ustaleh Programu.

6. PLATNOSCI
6.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania
ogodlne dla Dokumentow Wykonawcy, pkt.7.

Ptatnosci przejsciowe za wykonana i odebrang dokumentacje geodezyjng i kartograficzna,
zostaty okreslone w Wycenionym Wykazie Ptatnosci stanowigcym cze$¢ Kontraktu.

Za wykonanie poszczegélnych elementéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji moze byé udzielona wiecej niz jedna
ptatnosc¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci i czasu zakohczenia tych opracowan.

Suma tych ptatnosci przejsciowych nie moze byé wyzsza od kwoty okreslonej za wykonanie
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w odpowiednich pozycjach Wycenionego Wykazu
Ptatnosci.

6.2. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje w
szczegolnosci:

e analize materiatow wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

e pozyskanie i analize materiatéw archiwalnych,

e wykonanie mapy dla celéw projektowych na materiale analogowym i na komputerowym
nosniku informaciji oraz pozostatych opracowan wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejsze;j
Specyfikacji,

e wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,

e udziat w spotkaniach i naradach,

e przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzajacej,

e wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnej mapy w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujacych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych w szczegdlnosci nalezy stosowa¢ ponadto
nastepujgce przepisy i normy:

Przepisy prawne i normy.
[1] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.
2603.
[1.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7.6.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci Dz. U. Nr 268 poz.2663.
[1.2] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzednia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci i sporzagdzania operatu szacunkowego Dz.U. Nr207 poz.2109 ze zm.
[2] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 240
poz. 2027.
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[2.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra
Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie
rozgraniczania nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453.

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntoéw i budynkéw. Dz. U. Nr 38 poz.454.

[2.3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca
2001 r. w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy
danych, a takze ogd6lnych warunkéw umow o udostepnianie tych baz. Dz. U. Nr 78
poz. 837.

[3] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124
poz.1361 z pézniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 17 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
prowadzenia ksigg wieczystych i zbioréw dokumentow. Dz. U. Nr 102 poz.1122z
pbézniejszymi zm.

[4] Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami
rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw Dz. U. 1999 r, nr. 49, poz.
484.

Wytyczne i instrukcje techniczne.

[5] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):

[5.1] O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

[5.2] O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej,

[5.3] G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

[5.4] G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

[5.5] G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

[5.6] K-1 Mapa zasadnicza.

[6] Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[6.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.
[6.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celdéw projektowania drog.
[6.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztatceh i przemieszczen obiektow mostowych metodami
geodezyjnymi.
[6.4] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatbw do wniosku o uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne,
[6.5] GG-00.21.02. — Opracowanie materiatbw do wniosku o wydanie decyzji na wytgczenie
gruntéw rolnych i lesnych z produkciji rolnej i lesne;.
[6.6] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.
[6.7] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z
uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.
[6.8] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.
[7]1 Normy wymienione w punktach 10 poszczegdélnych WWiORB.
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