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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania:

»Przebudowa ul. Szkolnej w Lubsku”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST -00.00 Wymagania ogolne

ST-01.01 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne

ST -01.02 Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawca
i Projektantem.

1.4.2. Inzynier — 0soba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng, jako$ci materiatow i Robét.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Roboét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10.Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robo6t w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11.Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12.Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.13.Przedmiar Robdt — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.14.Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.4.15. Gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem dhuzacy do przesytania i rozdzialu paliw gazowych.

1.4.16. Rura ostonowa — rura o srednicy wigkszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo
z gazociaggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekow gazu
poza przeszkode terenow3.

1.4.17. Rura przejsciowa — rura o Srednicy wigkszej od rury ostonowej, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do wykonania przej$cia pod przeszkoda terenowa bez wykonania
wykopu (np. metoda przecisku lub przewieru).

1.4.18. Przylacze — odcinek gazociagu od odgatgzienia na gazociagu do kurka gléwnego umieszczonego
przed gazomierzem domowym.

1.4.19. Obiekt terenowy — obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi,
ktory ze wzgledu na swoj charakter moze podlegac¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nia
szkodliwie oddziatywac.

1.4.20. Odlegtos$¢ podstawowa — dopuszczalna odlegtos¢ gazociagu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowe;j) bez specjalnych zabezpieczen gazociaggu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacja projektowg — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacje Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosowanych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdow obowigzuje nastgpujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt,
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska, na terenie i wokoét Teren Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spolecznej i innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym, jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty wydane $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci
na Srodowisko.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wiadz na
przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdow.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
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urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10.0Ochrona i utrzymanie Robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12.Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13.Wykopaliska

2.1.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzor archeologiczny i1 Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opOznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktows.

Materialy

Zrbodla szukania materiatow

Przy wykonywaniu rob6ot moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zrddel miejscowych, wiaczajac w to zroédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku

i zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InZyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzil w
obrebie Terenu Budowy Zadnych wykopéw, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcija wytworni materialow

Wytwornie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace

warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspoOlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

Przechowywanie i sklfadowanie materiatow
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2.6.

5.1.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania og0lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
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5.2.

6.1.

6.2.

Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs¢ ogllng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czeS¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i1 procedure pomiaréow i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz
Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatoéw, ktére budzag watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosSci.

Badania dokonywane przez Inzyniera

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

2. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych i dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jako$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub
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6.8.

6.8.1.

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia
materiatow bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan.
Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, materiaty takie
lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
Zataczone do Drziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, begda oznaczone kolejnymi
numerami zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- datg przekazania terenu budowy,
- datg przekazania Dokumentacji Projektowe;,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdéw
robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacym
ograniczeniom lub szczegolnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

7.1.

7.2.

7.3.

Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci
robot. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) protokot przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

c) protokot odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pissmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét. Bledy zostang poprawione wg.
instrukcji Inzyniera, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cze¢stotliwoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okre$lania ilosci Roboét 1 materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo, wzdhluz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.4,

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresic trwania Robot. Urzadzenia winne byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagl i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InZzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt 8.2.

Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego,
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem, na piSmie, o tym fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez InZzyniera, zakonczenia Robot. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i
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8.5.

8.6.

9.1.

pomiarow oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru koncowego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot, w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot, jest protokot odbioru
koncowego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw robét,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

Odbiodr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania, skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutlu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Roboét objetych pozycja kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce

jest ceng ryczattowa niepodlegajaca zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkow Umowy ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Roboét, nalezy oszacowaé w
formie ryczaltowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytac lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy wydania PN, o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY ZIEMNE
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1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych pod kanalizacje deszczowa dla zadania pn.:

»Przebudowa ul. Szkolnej w Lubsku”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym.

Zatozono wystepowanie I11-1V kategorii gruntu.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

e wykopy w gruncie kat. IlI-1V, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na wywoz,
jamiste w miejscu wystepowania studzienek rewizyjnych i wpustow ulicznych,

e umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,

¢ podsypka gr. 10cm, obsypka rur, studni,

o podsypka gr. 15cm, obsypka studni wpustowych,

e wykonanie przykanalikow z rur PVC,

o wykonanie studni betowych o srednicy ¢1000mm,

o wykonanie studni tworzywowych o §rednicy @600mm,

¢ wykonanie wpustow deszczowych ulicznych o $rednicy @500mm z osadnikiem gt. 0,80m,

® wywoz istniejgcego gruntu sktadowanego na odlegtosé do 9 km,

e odwodnienie wykopow,

¢ demontaz odcinka przykanalika deszczowego,

e demontaz studni kanalizacyjnej — 1 szt.

e regulacja wysokosciowa studni na kanalizacji 1 studni pod wlazy na sieci wodociagowej i
sieci gazowej,

o utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
materiaty do umocnienia wykopow,
materiaty do podpar¢ i podwieszen,
materialy dla ktadki dla pieszych,
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materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej,
materialy do wykonania studni betonowych,
materiaty do wykonania wpustow deszczowych,
materialy do demontazu kanatu i studni.

Materialy powinny by¢, jak okre§lono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inzyniera. Do wykonania robdt stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom normy
PN-S-02205.

SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzg¢tu mechanicznego:

- koparki,

- spycharki,

- rOwniarki,

- niwelator,

- walce,

- plyty i walce wibracyjne,

i inny sprzet — odwadniajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowany przez Inzyniera,

do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet powinien by¢, jak okre§lono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.
Samochod samowytadowczy i inne §rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. _Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robdt ziemnych:
A/ Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych).
B/ Odspojenie i wywoz urobku,
C/ Przygotowanie podtoza,
D/ Zasypka i zageszczenie gruntu,
E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanatow.
5.2.  Warunki szczegélne wykonania Robot
5.2.1. Wykopy
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzgdnej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow s$wiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robot
powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu)
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reperow roboczych.
Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek,
a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigzac¢ do
reperéOw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob niekolidujacy z rurociggami.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ przez Wykonawce wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z
Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiaggnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza sie nastgpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- W gruntach niespoistych 1:1,5

- przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i1 szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztalcaniem.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurocigg wykonaé¢ tawe zwirowa i ja zageScic. O
przypadku wystapienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera i dalej
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postepowac zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawia¢ rurociaggdéw na poktadach wegla
brunatnego.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntoéw zwieztych, +5
cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1, Sm
wynosi + 5 cm o szerokos$ci wigkszej niz 1, 5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.

Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- Mmaterial nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, 0 zgodnie z normg BN-
77/8931-12. Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni.

Zasypanie wykopOw 1 ich zageszczenie

6.1.

6.2.

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z zakupionego piasku. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,
30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztacz rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Il — zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 10cm z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbidrka deskowan i rozpdr Scian wykopu— catkowita wymiana gruntu
rodzimego.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywaé recznie, z zakupionego wczesniej gruntu

(wymiana gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczajacymi 20 c¢cm wraz z jednoczesnym

zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN- 77/8931-

12.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 — Wymagania Ogoélne.

Kontrola i badanie w trakcie Robot 1 odbioru

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykonaé¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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7.1.

7.2.

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogolne.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

9.1.

m?-  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie
gruntu, podsypki i obsypki, wywo6z istniejacego gruntu , przywoz gruntu; wywoz gruzu
m?-  umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiérka pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontaz konstrukeji podwieszen kabli i rurociggéow w wykopach, igtofiltry,
ilos¢ studzienek , montaz ksztattek kanalizacji deszczowej, montaz studni betonowych,
m - rurociagi kanalizacji deszczowej,
m-g - pompowanie wody z wykopu

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogdlne.

Warunki szczegolowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaly i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanalow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zagegszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platno$ci
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 — Wymaganie Ogolne.
9.2. Platnosci

Platnos$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robodt zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem

i inne,
wykonanie wykopdw kontrolnych w celu okres$lenia kategorii gruntu, odkrycia istniejacych kabli,
rurociaggow,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych 1 ktadek dla pieszych,

reczne wyrownanie skarp wykopu,

zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrgbie robét,

wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) - Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych- czegs¢ 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.02

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY MONTAZOWE
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1.

1.1

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej dla zadania p.n.:
»Przebudowa ul. Szkolnej w Lubsku”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych kanatow

i obiektow kubaturowych na kanatach zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny

i rysunki.

a/ Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg ujgte w ST-01.01 — Roboty
Ziemne,

b/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je
oraz kable dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu A110PS ,, AROT” ujete jest to w
ST-01.01 — Roboty Ziemne,

¢/ Wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa — opis
i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

Kanalizacja deszczowa
Nalezy ulozy¢ kanaty z rur PCV jednorodne , lite” o sztywnoséci obwodowej min. SN8 (8kN/m?) o
srednicy @ 315- 200 mm taczone na uszczelki gumowe,

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uzbroi¢ w :

- studnie rewizyjne, betonowe o srednicy @ 1000mm z wtazem zeliwnym typu ci¢zkiego - 8 szt.,
- studnie tworzywowe o $rednicy @600mm z wlazem zeliwnym typu cigzkiego — 3 szt.

- studzienki $ciekowe betonowe @ 500mm z osadnikiem i wpustem zeliwnym typu cigzkiego, z
kratg zamykana na zawias —7 Szt.

We wszystkich studzienkach betonowych stosowa¢ zwezki redukcyjne betonowe z otworem wlazowym.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej g zgodne z Dokumentacja Techniczng
oraz ST-00.00 - Wymagania ogolne.

* Pojecia ogdlne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
opadowych.

* Kanaty

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
opadowych.

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanal przeznaczony do podiaczenia studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji
deszczowej.
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1.5.

15.1.

* Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do Kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w
ktorej Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy.

Scieki — rozumie sie m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terenow przemystowych

i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingdow o trwatej nawierzchni.

Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktorym nastgpuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujacych
si¢ w $ciekach opadowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

* Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko§¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzgdna spocznika lub dna
studzienki.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

Phyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki , przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

Wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

MATERIALY

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé
materialy :

e Spelniajace wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie
materialow objetych ich zakresem,

e Dla materiatow nie objetych normami polskimi nalezy stosowaé¢ materiaty posiadajace
atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw
z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

e rury kanalizacyjne PVC, wg PN-EN 1401-1:1995,

e studzienki z krggdéw betonowych wg. PN-B-10729:1999, DIN 4034,

e studzienki tworzywowe,
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ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

wpust uliczny, zeliwny wg PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04,
przejscia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,
stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

wiaz zeliwny 60 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
beton C12/15 wg. PN-88/B-06250,

zwezki redukcyjne, pierscienie odcigzajace,

piasek wg. PN-B-06712.

cegla,

zaprawa cementowa wg. PN-B-14501,

i inne —drobne materiaty pomocnicze.

. Rury kanalizacji grawitacyjnej

2.

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka lita jednorodng spetniaja wymagania PN-EN

1401:1999, w tym:

v sg odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,

v material rury ma potwierdzong w teScie 1000 godzinnym odporno$¢ na ci$nienie wewngtrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000
godzinnego potwierdza trwalos¢ na poziomie 100 lat),

ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spelniaja wymagania PN-EN 1401:1999,

ksztattki zaprojektowano z rur SDR34 SN8, kanaty o sztywnosci SN§,

rury w $rednicach dn> 200 posiadajg nadruk wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje rur podczas

inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania

rury (rury lite jednorodne), Srednica oraz sztywnos¢ obwodowa,

uszczelki sg zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1, posiadajg znakowanie CE, do

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.

Studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych rewizyjne
Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08.
Komora robocza ponizej wejscia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45, W4,F100.
Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych odpowiadajacym
wymaganiom BN-86/8971-08.
Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45.
Przejscia kanatéw przez S$ciany studni wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu
umozliwiajacym uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw oraz
jako elastyczne na tyle aby przewidzie¢ nierownomiernosci osiadania studzienki i kanatu.
Ptyta pokrywowa zelbetowa
Plyta zelbetowa winna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem
przystosowanym do wtazéw kanatowych o srednicy 600mm. Otwory wlazowe winne by¢
umieszczone osiowo nad stopniami wiazowymi. Ptyty pokrywowe taczone sg z kregami za
pomocg uszczelek gumowych lub na zaprawe.
Pierécienie dystansowe
Stuza do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazu taczone sa za pomocg zaprawy betonowe;.
Zwezki redukcyjne
Zwienczenie studzienki, na ktérym montuje si¢ kartke $sciekowa.
Wiazy kanatowe
Wilazy kanatowe, zeliwne typu ciezkiego D400, bez otwordw wentylacyjnych z
wypeieniem betonowym wg. PN-EN 124:2000.
Stopnie wlazowe
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3.

4.1.

5.1.

5.2.

5.2.1.

Stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie w
prefabrykowanych elementach studzienek montowane nad najszersza potka.

Studzienki do wpustow ulicznych @ 500mm
Elementy sktadowe studzienki:
- osadnik z koszem zanieczyszczen dtugim,
- krazki posrednie,
- element przylaczeniowy,
- zwezka redukceyjna lub pierécien redukcyjny,
- pierscien i ptyta odciazajaca,
- wpust Sciekowy z zeliwa sferoidalnego z zawiasem o wymiarach zewngtrznych
500x500mm typ ciezki.

Pierscienie zelbetowe
Powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B20 (C16/20) zbrojonego stalg STOS.

SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogolne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT
Warunki ogdélne transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogoélne.

Transport materialow

Rury- moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kregi — transport samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Wiazy — wlazy typu cigzkiego powinny by¢ przewozone luzem, zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem

Wpusty zeliwne — wg. wskazan producenta

WYKONANIE ROBOT

Wymagania og0lne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogolne.

Wymagania szczegdtowe dotyczace prowadzenia Robot

Przewody z PCV
Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.
Osie tagczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokoét
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rur pod katem 15° Do wciskania bosego konca rury uzywa¢ nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiggnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci tgczonych elementow.
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5.23

5.24.

5.2.5.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem.

W przypadku konieczno$ci utozenia kanalu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekdéw, na przewodach zastosowac otuling betonowa.
Wykonanie obetonowania kanatu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu
w wykopie musi by¢ utrzymanie do czasu zwigzania betonu. Przed przystgpieniem do wykonania
otuliny betonowej, kanal wymaga sprawdzenia na szczelno$¢ zlaczy. Po probie szczelnosci ztacza
rur z PVC wymagaja zabezpieczenia tasma samoprzylepna przed przenikaniem zaprawy
cementowej do wnetrza ztgez.

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i
podtozu betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm;

o W przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe ;

e Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac lub wykonac obsypke z piasku i zagescic,

e We wszystkich studzienkach betonowych zamontowaé¢ zwezki redukcyjne;

e Wilaczenie rury do komina studzienek powyzej dna studzienki wykonywac¢ za pomoca wktadki
,, In-situ”,

o W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, mozna

zastosowac¢ pierscien balastowy,

Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy
nalezy wybrac i uzupehi¢ brakujacg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang
warstwami.

Kinetg studzienki utozy¢ na podtozu i wypoziomowaé. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie
oczysci¢. Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Przy
montazu trzonu studzienek zwraca¢ uwagg na zgranie stopni ztazowych.

Trzony studzienek © 1000mm mozna docina¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.

Przejécia przez $ciany w istniejacych betonowych lub murowanych studniach kanalizacyjnych
wykonac jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei- przej$¢ szczelnych.

Studzienki $ciekowe

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm i podtozu betonowym z betonu C12/15 gr.
15cm. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni.

Préba szczelnos$ci kanalizacji

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegOlowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze
studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedz otworu wylotowego przewod z wodg pozostawia si¢:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

- naokres 0, 5 godziny dla odcinka o dlugosci do 50m.
Po uplywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlgczach nie powinny
ukazywac¢ si¢ krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
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5.2.6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy do wykonanego kanatu nie infiltrujg
wody gruntowe.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika.

PrzejScia rurociagdw przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociagow z istniejacymi przeszkodami ( drogi, cieki wodne) przewody
nalezy umieszcza¢ w rurach stalowych ostonowych. Konce rur ochronnych nalezy zamkna¢ np.
korkiem z pianki poliuretanowej. Przejscia pod ciekami oznakowac tabliczkami na stupku
stalowym.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania
Ogdlne.

Proba szczelnosci

Kanalizacja grawitacyjna

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu
1 infiltracjge wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodg tacznie
ze studzienkami. Po osiagnigciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci
0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewod z woda pozostawia sig:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny
ukazywac¢ si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej
wody gruntowe nie infiltruja do przewodow.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika.

Kontrola i badanie w trakcie Robot 1 odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robodt i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscia okre§long w specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- poddac¢ kanaty probie na szczelnosc,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek rewizyjnych, $ciekowych (kratek),
pokryw wiazowych,
- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wiercenia otworOw 1 wykonania przej$¢ przez
przeszkody,
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6.4.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

- sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie kanalu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ Smm,

- odchylenie spadku utozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do
+ Smm.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania ogodlne.

Jednostki _obmiaru

Jednostka obmiaru jest :

mb: ulozenia rur,

szt, studnia, kpl: dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem oraz dla zainstalowanego wyposazenia, ksztaitek, montazu
zwezek redukcyjnych, przebicia, montaz tulei,

m?: poditoza betonowe , z kruszyw naturalnych, , obetonowanie witazow i kaskad, kinety w

istn. studniach, podstawy murowanej studni,

proba:  proba szczelnosci.
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogoélne.

Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbior techniczny nastgpuje po zakoniczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2.
kanalizacji deszczowe;j.

Nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ przewodow.

w trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz Pomiar6éw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robét,
dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.
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9.2.

Platnosci

Platnos$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robét obejmuja odpowiednio:

roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

sporzadzanie niezbgdnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych,
montazowych lub opracowan

utylizacje wywozonego gruzu i $ciekow,

zakup 1 dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

wytyczenie lokalizacji kanalizacji deszczowej,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I11-1V,

wywiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obejmuje odpowiednio :

10.

10.1.

wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm, (studzienki @ 1000mm),

wykonanie podtoza z betonu C12/15 gr. 10cm, (studzienki @ 1000mm),
montaz w gotowym wykopie studzienek ,

montaz ksztattek i wyposazenia w studzienkach,

przebicia i montaz tulei oraz wykonanie kinety, w istniejacych studzienkach,
wykonanie kaskad i ich obetonowanie,

obetonowanie wtazow,

montaz zwezek redukcyjnych,

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

Normy

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

przewodowe z niezmigkcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badania typu i znakowanie.
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PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.
10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom Il

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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