Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

35/BZP-U.510.33.2023.MW

Zatgcznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk, dziatajgca w imieniu i na rzecz
Nazwa zamdwienia

Gminy Miasta Gdanska, zwana dalej réwniez ,DRMG" lub ,,Zamawiajacym”.

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu P6tnocnego w Gdansku”.
3. Przedmiot zaméwienia:
a.

realizacja zadania w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”:

budowa wezta drogowego taczacego ul. Andruszkiewicza z Trasg Sucharskiego,

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz przeznaczonej do realizacji drogi w ciggu
kontynuacji ul. Andruszkiewicza,

w ramach ktérego nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z decyzjami

umozliwiajgcymi realizacje robét oraz wykonanie na tej podstawie robét budowlanych, zgodnie

z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU);

b. wykonanie robét budowlanych dla fragmentu uktadu drogowego - kontynuacji ul. Andruszkiewicza
na podstawie zatgczonej dokumentacji wykonawcze;.
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Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych nr promesy wstepnej NR Edycja5RSP/2022/158/PolskiLad.
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3.2

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

Zakres zaméwienia
Zamowienie sktada sie z dwoch przedmiotéw odbioru, w ramach ktérych wystepujg poszczegdine
kamienie milowe polegajgce na przekazaniu do weryfikacji Zamawiajgcemu ponizszych elementéw:

a. | przedmiot odbioru

° 1 kamienh milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych do realizacji robét budowlanych ostatecznych decyzji i pozwolen dla
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz kontynuacji ul. Andruszkiewicza zgodnie
z zatgczonym do OPZ Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

° 2 kamien milowy - wykonanie robét budowlanych sieci wodociggowo-kanalizacyjnej na
podstawie wykonanej dokumentacji;

. 3 kamien milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych do realizacji robét budowlanych ostatecznych decyzji i pozwolen dla
fragmentu uktadu drogowego - budowy tacznicy ul. Andruszkiewicza z Trasg Sucharskiego w
formie wiaduktu wraz z budowg drogi taczacej Trase Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw.
.wezta dzielnicowego” - wraz z niezbedng infrastrukturg zgodnie z zalgczonym do OPZ
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

e 4 kamien milowy - wykonanie czesci rob6t budowlanych dla fragmentu odcinka uktadu
drogowego - przedtuzenie ul. Andruszkiewicza na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentadiji.

b. Il przedmiot odbioru

e 5 kamienh milowy - wykonanie nieobjetych | przedmiotem odbioru robét budowlanych dla
fragmentu odcinka uktadu drogowego - przedtuzenie ul. Andruszkiewicza na podstawie
posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji;

e 6 kamien milowy - wykonanie robét budowlanych dla czesci uktadu drogowego - budowy
tacznicy ul. Andruszkiewicza z Trasg Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budowg drogi
taczacej Trase Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. ,wezta dzielnicowego” wraz z niezbedng
infrastrukturg na podstawie wykonanej dokumentaciji.

c. petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy wskazuje, ze roboty budowlane w zakresie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej nalezy
wykona¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w zakresie kontynuacji budowy ul. Andruszkiewicza
ze wzgledu na umiejscowienie sieci wodociggowej kanalizacyjnej pod ciggiem pieszo-rowerowym
ujetym w zakresie budowy uktadu drogowego.

Zatozenia do realizacji catosci przedmiotu zaméwienia

Dla czesci zaméwienia - budowy kontynuacji ulicy Andruszkiewicza Zamawiajacy posiada wazne
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - decyzja Prezydenta Miasta Gdanska
nr WUIA..6740.2002-3.2015.3-TS.248572 z dnia 22.12.2015 r., w ramach ktérego byty realizowane
poprzednie etapy planowanego uktadu drogowego w Porcie Pétnocnym. Kopia decyzji zawarta jest
w zalgczniku nr 6 do OPZ.

Zamawiajacy wskazuje, ze wraz z rozpoczeciem prac projektowych dla odcinkdw, ktére nie posiadajg
waznej dokumentacji projektowej, nalezy rozpoczac realizacje rob6t budowlanych dla odcinka, ktory
posiada wazne pozwolenie na realizacje robét budowlanych.
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4. Prace projektowe

41.

41.1.

4.1.2.

Zakres prac projektowych

Wytyczne ogdlne do prac projektowych

a. W zakresie prac projektowych jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami umozliwiajagcymi realizacje robot
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego dla dwéch odrebnych zakreséw:

e wezta dzielnicowego,
e sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

b. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odrebnych kompletéw dokumentacji projektowej
oraz uzyskania odrebnych pozwolen na realizacje rob6t budowlanych dla obu zakreséw.

c. Zamawiajacy posiada odrebne dla obu zakreséw, uzgodnione dokumentacje projektowe, ktére
uzyskaty pozwolenia na budowe (dalej tez,,dokumentacja pierwotna”). W zwigzku z uptywem czasu
na realizacje robét budowlanych decyzje stracity waznos¢. Nalezy wykonaé nowe dokumentacje
bazujac na przyjetych w dokumentacji pierwotnej rozwigzaniach. Dokumentacja pierwotna
stanowi zatgczniki nr 3i4 do OPZ.

d. Majac na uwadze czas uzyskiwania pozwolern wodnoprawnych i srodowiskowych oraz zaleznos$¢
prac projektowych i robdt budowlanych, Zamawiajacy wskazuje, ze materiaty do tych pozwolen
i uzyskanie decyzji muszg by¢ uzyskiwane w pierwszej kolejnosci bez zbednej zwtoki.

e. Zamawiajacy posiada aktualne warunki i wytyczne (lub uzgodnienia), potwierdzajgce mozliwos¢
zastosowania rozwigzan projektowych z dokumentacji pierwotnej. Wytyczne stanowia zatgcznik
nr 5 do OPZ. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania waznosci wytycznych, a w razie
koniecznosci do wystapienia o ich przedtuzenie.

f. Szczegotowy opis prac projektowych w czesci budowy wiaduktu drogowego, drogi taczgcej oraz
sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zawarte sg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym
zatgcznik do nr 1 do OPZ. PFU wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamoOwienia nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Problematyka prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynnosci konieczne dla wykonania zadania, w

tym nastepujace elementy:

a. pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych (i jej biezgca aktualizacja);

b. pozyskanie wszelkich niezbednych warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej;

c. opracowanie projektéw budowlanych wielobranzowych;

d. opracowanie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich;

e. wykonanie inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem, a w razie koniecznosci
projektu nasadzen zastepczych oraz operatu dendrologicznego;

f. opracowanie materiatébw niezbednych do uzyskania decyzji wodnoprawnych oraz decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach;

przeprowadzenie analizy ruchu w celu ustalenia optymalnej konstrukgcji drogi;

opracowanie lub aktualizacja dokumentacji geotechnicznej (w razie koniecznosci);

opracowanie operatu terenowo - prawnego;

uzyskanie niezbednych uzgodnien gestoréw sieci i jednostek uzgadniajgcych;

uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolenn do realizacji inwestycji, w tym w szczegélnosci:

pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zezwalajacej

na wycinke, pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia robo6t budowlanych).

X oo
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4.2. Dokumentacja projektowa
Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, szczegdtowy zakres poszczegdlnych
opracowan oraz naktad dokumentacji opisane sg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.3. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej

a.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady
jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamowienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w
dokumentacji specyfike powodujgca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu
stébw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie
szczegbtowych cech iparametrow, ktére umozliwig dopuszczenie towardw iurzadzen innych
producentéw jako réwnowaznych.

W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesien do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien
publicznych (dalej Pzp), Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe i ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww.
odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
szczegbtowe warunki, ktére umozliwig dopuszczenie innych rozwigzan jako réownowaznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki
finansowe mogace powstac z roszczen posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych wynikajgcych
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikajacych z dziatan
Wykonawcy.

4.4. Obowigzki wykonawcy wzgledem dokumentacji projektowej

4.4.1. Harmonogram / terminarz prac
W ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ do
Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat ponizsze terminy:

a.
b.

an

i NN

k.

opracowania (aktualizacji) mapy do celéw projektowych,

przygotowania materiatdéw niezbednych do uzyskania decyzji wodnoprawnych, w tym operatow
wodnoprawnych,

przygotowania materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji Srodowiskowej,

przygotowania inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego
projektu nasadzen),

pozyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

pozyskanie decyzji wodnoprawnych,

wykonanie analizy ruchu,

opracowania przedmiarow i kosztoryséw,

przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnien branzowych,

przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

uzgodnienie projektéw,

przekazanie Zamawiajgcemu projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych,
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4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

m. opracowanie szczegotowe] specyfikacji technicznej (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych).

opracowania operatu terenowo-prawnego,

0. pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (ewentualnie zgtoszenia robét budowlanych w
przypadku sieci wodociggowo-kanalizacyjnej).

3

Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych

a. Wykonawca musi uwzglednia¢ w ramach realizacji przedmiotu umowy udziat w spotkaniach
minimalnie raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu na terenie Gdanska w
celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjetych na danym etapie
rozwigzan projektowych.

b. Terminy tych spotkan oraz ich tematyka (materiaty robocze) beda przekazywane Zamawiajgcemu
oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporzadzi protokét z
ustalen podjetych na ww. spotkaniach oraz przesle go do Zamawiajacego celem zaakceptowania.
Na kazdym nastepnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustalen z
poprzedniego.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu comiesiecznego raportu z
postepu prac. Raport nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu do ostatniego dnia kazdego
miesigca kalendarzowego (od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia prac i przekazania ich
do odbioru Zamawiajgcemu) droga elektroniczng na adres e-mail:
mariusz.kochan1@gdansk.gda.pl.

Wz6r raportu zawarty jest w zatgczniku nr 18 do OPZ.

Uzyskanie warunkéw technicznych oraz uzgodnieh gestoréw sieci

a. Nalezy uzyska¢ wymagane warunki techniczne od gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

b. Wymagania gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego, zgtoszone do uwzglednienia w dokumentacji
technicznej, a wykraczajgce poza zakresy wynikajgce z projektowanego zakresu, muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem projektowania.

c. Dokumentacja ma zosta¢ wykonana zgodnie z uzyskanymi wytycznymi lub warunkami,
a nastepnie uzgodniona z wtasciwymi jednostkami.

Obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zaméwienia wszystkich wymaganych
przepisami prawa ostatecznych decyzji administracyjnych, niezbednych do zatwierdzenia projektu
i umozliwiajgcych realizacje robo6t budowlanych. W kazdym przypadku, gdzie w OPZ Wykonawca
zobowiazany jest pozyskac decyzje administracyjng, nalezy rozumie¢, ze mowa o decyzji ostateczne;j.

Wykonywanie poprawek

W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci btedéw polegajacych na
niezgodnosci przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich z projektem), Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastgpi bezzwtocznie, w ramach wynagrodzenia
ryczattowego za wykonanie przedmiotu zamdwienia, w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej.

Zesp6t projektowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespotu
projektowego, wraz z podaniem adreséw e-mail i telefonéw kontaktowych oraz wskazaniem osoby do
kontaktu koordynujacej projekt.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w OPZ, w tym PFU,
norm, standardéw oraz przepisbw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych prac
projektowych.
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4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.6.

Zakres uzgodnien

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z:

a. Urzedem Miejskim - Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu,

b. Gestorami sieci i urzadzenh i urzadzen podziemnych, jezeli taka konieczno$¢ wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzen
z projektowanymi obiektami - jezeli wystgpia,

c. Instytucjamii organami, z ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac

projektowych,

Zarzadem Drég i Zieleni w Gdansku,

Gdanskimi Wodami,

Urzedem Morskim w Gdyni,

Zarzagdem Morskiego Portu Gdansk S.A.

PERN S.A.

Marynarka Wojenng RP (jezeli okaze sie to niezbedne),

Prawnymi wiascicielami terenu - wedtug wzoru protokotu uzgodnien - zatgcznik nr 8 do OPZ -

jezeli prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokonac uzgodnien ze wszystkimi wspotwiascicielami;

I LN

Kopie powyzszych uzgodnien musza by¢ zawarte w  projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych. Oryginaty nalezy umiesci¢ w operacie terenowo-prawnym.

Przed ztozeniem danego opracowania do uzgodnien, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
proponowanych rozwigzan Zamawiajgcemu i uzyskania jego akceptacji.

Dokumentacja (poszczegélne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji - dla Zamawiajacego i innych instytucji, nie bedzie wliczana do naktadu dokumentacji.
Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattows.

Nadzoér autorski
Warunki nadzoru autorskiego opisane sa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

5. Roboty budowlane

5.1.

5.1.1.

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane w zakresie:

Budowy uktadu drogowego - kontynuacji istniejacego fragmentu ulicy Andruszkiewicza na podstawie
dokumentacji wykonawczej posiadanej przez Zamawiajgcego, stanowigcej zatgcznik nr 2 do OPZ
(etap |, etap ), w tym w szczegdlnosci:

a. roboty przygotowawcze, roboty ziemne,

b. budowa odcinka ulicy w uktadzie jednojezdniowym,

c. budowa ronda,

d. budowa uktadu ciggéw pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych,

e. budowa sieci oswietlenia ulicznego,

f. budowa kanalizacji deszczowej,

g. zabezpieczenie przejscia nad rurociggami,

h. budowa kanatu technologicznego,

i. budowa przepustéw i urzadzen melioracyjnych,

j. realizacja nasadzen,

k. prace wykonczeniowe, w tym montaz elementdéw bezpieczenstwa ruchu, oraz odtworzenie
elementdw zagospodarowania terenu;
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Szczegbtowy zakres prac zawiera dokumentacja wykonawcza:

Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Péinocnego w Gdarisku - PCL- odcinki 1, 2, 4 - Zadanie:
.Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie Pomorskiego
Centrum Logistycznego w Gdansku” - wykonana przez jednostke projektowg Europrojekt Gdarnsk S.A.
z Gdanska.

Uwaga:
W pasie przewidzianym na realizacje uktadu drogowego Zamawiajacy zaktada realizacje sieci wodociggowo-

kanalizacyjnej, ktéra planowana jest pod ciggiem pieszym (pieszo-rowerowym), co nalezy uwzgledni¢ podczas
planowania kolejnosci robét budowlanych.

5.1.2. Budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej - na podstawie opracowanej w ramach
niniejszego zamoéwienia dokumentacji projektowej. Dokumentacja ma zosta¢ wykonana w oparciu
o istniejgcg dokumentacje pierwotng, ktéra utracita niezbedne pozwolenia na realizacje robét
budowlanych.

Zaktadajac odtworzenie dokumentacji zgodnie z dokumentacjg pierwotna, nalezy przewidzie¢ nastepujacy
zakres prac:

roboty przygotowawcze, roboty ziemne,

zabezpieczenie istniejgcych rurociggéw naftowych,

utozenie przewoddéw sieci kanalizacji sanitarnej,

utozenie przewoddw sieci wodociggowe;j,

montaz armatury wodociggowej, hydrantéw, weztéw i studni,

podtgczenie do istniejgcej, czynnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe.

@ o onoTo

Szczegbtowy zakres prac bedzie okreslata wykonana dokumentacja projektowa. Zatozenia do wykonania
dokumentacji znajduja sie w PFU.

Pierwotne rozwigzania zawarte sg w dokumentacji projektowej:

~Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw dla obstugi terenéw
Pomorskiego Centrum Logistycznego w obszarze Portu Péfnocnego w Gdarisku” - wykonana przez jednostke
projektowg Europrojekt Gdansk S.A. z Gdanska, ktéra stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ.

5.1.3. Budowy tzw. ,wezta dzielnicowego” - wiaduktu drogowego nad Trasg Sucharskiego, wraz
z rozbiodrka istniejacego tacznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego oraz odtworzeniem tacznika
w innym miejscu, na podstawie opracowanej w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacji
projektowej. Dokumentacja ma zosta¢ wykonana w oparciu o istniejgcg dokumentacje pierwotna,
ktora utracita niezbedne pozwolenia na realizacje rob6t budowlanych.

Zaktadajgc odtworzenie dokumentacji zgodnie z dokumentacjg pierwotng nalezy przewidzie¢ nastepujacy
zakres prac:

roboty przygotowawcze, roboty ziemne,

rozbiérka istniejgcego tgcznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego,

budowa wiaduktu drogowego,

budowa nowego tacznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego,

budowa sieci oswietlenia ulicznego,

przebudowa sieci elektroenergetycznej w przypadku kolizji,

budowa kanalizacji deszczowej,

przebudowa rowéw melioracyjnych, budowa przepustéw i urzgdzen melioracyjnych,

wycinka i nasadzenia drzew i krzewoéw,

prace wykonczeniowe, w tym montaz elementéw bezpieczehstwa ruchu, oraz odtworzenie
elementéw zagospodarowania terenu.

TSmO onTw

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Pion Projektéw Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Szczegbtowy zakres prac bedzie okreslata wykonana dokumentacja projektowa. Zatozenia do wykonania
dokumentacji znajdujg sie w PFU.

Pierwotne rozwigzania zawarte sg w dokumentacji projektowej:

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdarisku - PCL-odcinek 3" - wykonana przez
jednostke projektowg Europrojekt Gdansk S.A. z Gdanska, ktora stanowi zatgcznik nr 3 do OPZ.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

a)

Ogdlne zatozenia dotyczace realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca, zobowigzany jest do kompleksowego wykonania robdét stanowigcych przedmiot
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest zatem wykona¢ petny zakres robét, konieczny z punktu
widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zamoéwienia.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni
w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z wszystkimi zatgczonymi do OPZ dokumentami przed
ztozeniem oferty, w szczegdlnosci obowigzujgcg dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-
Ustugowym oraz dokumentacjg pierwotng.

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robét. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je
wycenic¢ i uwzglednic¢ w cenie ofertowe;j.

Przedmiot zamowienia winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom i standardom,
a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru danego przedmiotu odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w PFU Iub
w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa majacych zastosowanie do
wykonywanych prac i robét.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego prac projektowych i robdt, wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10 do SWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych i robdt winien okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci
i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac projektowych i robét Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

Znaki towarowe w dokumentacji projektowej i materiatach przetargowych

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
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produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria
rownowaznosci okreslone w zatgcznikach do OPZ.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust.
4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym
w tresci SWZ wraz z zatgcznikami, w tym PFU i dokumentacji projektowej. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy
przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okres$lone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zaméwienia winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom i standardom,
a takze wymaganiom technicznym, obowigzujacym w dniu odbioru danego przedmiotu odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w PFU lub
w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm i standardéw oraz
przepis6w prawa majacych zastosowanie do wykonywanych prac i robot.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ wraz z zatgcznikami (w tym PFU) nie wytgcza ani nie ogranicza
odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy wynikajgcej z przepiséw prawa.

5.2.10. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji zamoéwienia Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 135 ustawy PZP.

5.3.

5.3.1.

Obowiagzki wykonawcy w zakresie kampanii informacyjnej

Tablica informacyjna

a.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okres$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (lub innymi
ewentualnymi aktami prawnymi, ktére zastapig to rozporzadzenie).

Tablica o wymiarach 180x120 cm (z zastrzezeniem 8 5 ust. 13 ww. Rozporzgdzenia), powinna by¢
dwustronna, umieszczona w sposéb trwaty, odporna na warunki atmosferyczne, zabezpieczona
przed zniszczeniem.

Tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji zadania, bezposrednio po przekazaniu placu budowy,
przed rozpoczeciem prac budowlanych lub innych dziatah zmierzajgcych bezposrednio do
realizacji zadania.

Szczegbtowg lokalizacje tablic nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Umieszczenie tablicy zwigzane jest z dziataniami informacyjnymi podejmowanymi przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych.

W celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy wysta¢ emaila na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub
kontaktowa¢ sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35. Po montazu tablicy Wykonawca
zobowigzany jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.

Od momentu montazu tablicy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania tablicy w nalezytym
stanie, w szczeg6lnosci do dbania o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby informacja
byta wyraznie widoczna. W przypadku uszkodzenia (w tym nieczytelnosci tablicy) lub zniszczenia
tablicy w okresie do dnia odbioru przez Zamawiajgcego ostatniego z przedmiotéw odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany do jej niezwiocznej naprawy lub wymiany. Niezaleznie od
powyzszego, tablica jest objeta udzielonymi przez Wykonawce, zgodnie z umowa: gwarancjg
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5.3.2.

5.3.3.

5.4.

jakosci i rekojmig i zdanie poprzednie nie wytgcza ani nie ogranicza zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

g. Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji tablicy wraz z usunieciem wszystkich jej elementow i
przywroceniem terenu do stanu sprzed montazu tablicy po uptywie 5 lat, liczagc od dnia
zakonczenia zadania w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 7 maja 2021
r. w sprawie okre$lenia dziatarh informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania fotografii (w tym zdjecia lotnicze), ktorych trescig

bedzie proces budowy. Wykonawca bedzie sporzadzat dokumentacje fotograficzng z czestotliwoscig

co najmniej raz w miesigcu kalendarzowym, w ilosci nie mniejszej niz 30 szt. Wykonawca dostarczy
materiat na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wybierze sposréd tych
zdje¢ 10, ktoére zostang dostosowane przez Wykonawce do publikacji w Internecie. Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie do tych materiatbw w zakresie okreslonym

w Projektowanych postanowieniach umowy.

e Zdjecia w formacie RAW (o rozdzielczosci co najmniej 5472x3648), oraz JPG (o rozdzielczosci
5472x3648) beda wykonywane przez caty okres trwania robo6t w formacie i rozdzielczosci
umozliwiajgcym publikacje w Internecie.

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu do prac zamoéwionych w trakcie sporzadzania, jak
réwniez oceny poprawnosci przyjmowanych rozwigzan na kazdym etapie realizacji zaméwienia.

e Powyzsze elementy winny by¢ przedtozone do Zamawiajgcego w celu akceptacji. Wykonawca
umozliwi wprowadzenie przez Zamawiajgcego wigzacych poprawek, na kazdym etapie prac.

Spotkania i konferencje prasowe:

e Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach roboczych
zwotywanych przez Zamawiajgcego (jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne), m.in. w wizjach
lokalnych w terenie, z przedstawicielami mieszkancéw, konferencjach prasowych czy danej grupy
inicjatywnej;

e Koszty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w kosztach ogolnych zadania.

Obowigzki Wykonawcy z zakresie realizacji rob6t budowlanych - warunki prowadzenia robét
Warunki prowadzenia rob6t budowlanych dla wezta dzielnicowego i sieci wodociggowo-kanalizacyjne;j
zostaty szczegbtowo opisane w PFU w rozdziale I, w punkcie 2.6. ,Obowigzki wykonawcy w zakresie
realizacji robo6t budowlanych - warunki prowadzenia robét”.

Dla budowy kontynuacji ulicy Andruszkiewicza nalezy stosowac te same warunki wynikajace z w/w rozdziatu.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania, w tym w szczegdlnosci:

6.1.

Dla prac projektowych

a. wykonanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celéw
projektowych i ich aktualizacji, gdy bedzie to niezbedne;

wykonanie inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni;

wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego i ich aktualizacji - jezeli bedg wymagane;
wykonanie operatu dendrologicznego;

przygotowanie niezbednych materiatéw (opracowan, zatacznikdéw, wnioskéw) niezbednych do
uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji srodowiskowej, o pozwoleniu
wodnoprawnym, jezeli jest wymagana);

pany
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wykonanie lub uzyskanie innych materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym o usuniecie kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem;

uzyskanie warunkéw technicznych;

wykonanie dokumentacji projektowe;,

uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do
zatwierdzenia projektu budowlanego;

uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji;

Swiadczenie nadzoru autorskiego;

Swiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia;

. uzyskanie wypisow i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego;

uzyskanie wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw i budynkow;

uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci prywatnych w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;
sporzadzenie wnioskow o usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem;

inwentaryzacja terenu dla celéw projektowych;

przygotowanie wnioskow i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji wodnoprawnej;
przygotowanie wnioskéw i materiatéw oraz uzyskanie decyzji od Pomorskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw, w przypadku gdy wystapi taka koniecznos¢,

przygotowanie wnioskéw i materiatéw oraz uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach;

pomiary i analizy, niezbedne do wykonania analizy i prognoz ruchu;

przygotowanie, ztozenie wnioskéw i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarach nie objetych Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego;

inne czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas realizacji prac projektowych, ktére nie zostaly
wskazane powyzej.

6.2. Dlarobét budowlanych

a.
b.

2

- ]

3~ x

T 0

catodobowy dozé6r budowy i ochrona mienia;

zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych drog
technologicznych, ogrodzenie i o$wietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP
i ppoz.;

organizacja zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

montaz i demontaz tablicy, realizacja dokumentacji fotograficznej, udziat w spotkaniach;
realizacja przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy
w godzinach nocnych;

tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy;

wywoz i utylizacja odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.);

demontaz i przekazanie wiasciwym gestorom sieci demontowanych i urzadzehn zgodnie
z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami;

tymczasowa organizacja ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowana do planowanego harmonogramu robot;

tymczasowe drogi technologiczne dla potrzeb budowy;

odwodnienie wykopdw;

zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzonych prac;

. odtworzenie zniszczonych istniejacych uktadoéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy,

ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét;

sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sgsiadujacych z terenem budowy i
uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy;

kompleksowa obstuga geodezyjna i geologiczna/geotechniczna;

petnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego;

petnienie nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego (przyrodniczego);
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usuniecie kolizji energetycznych, uzgodnienia, odbiory, wytgczenia sieci w celu wykonania
i odbioru robét, przy czym prace zwigzane z usuwaniem kolizji energetycznych nalezy wykonywac
zgodnie ze standardami Energa Operator;

uzgodnienia, odbiory, wytgczenia sieci w celu wykonania robét;

wymiana zeliwnych elementéw uzbrojenia podziemnego na nowe (wiazy studni, skrzynki zasuw
i hydrantéw oraz ruszty wpustow) zgodnie z ustalonymi standardami;

przetaczania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociggowej,
wykonanie badan prébek wody, pomiary elektryczne itp.);

sporzadzenie protokotéw z badan, pomiaréw i prob;

. zobowigzania wynikajgce z warunkéw prowadzenia robot;

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania;
odtworzenia zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt;
optaty za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot.

Materiat wyjsciowy do realizacji zadania - zatgczniki do OPZ

nr

nazwa / zawartos¢ zalgcznika

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu P6étnocnego w Gdarisku - budowa tacznicy ul. prof.
Andruszkiewicza nad Trasg Sucharskiego wraz z budowa drogi t3czacej Trasg Sucharskiego
z ul. Sucharskiego oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Dokumentacja wykonawcza i szczegétowe specyfikacje techniczne dla budowy kontynuacji
ul. Andruszkiewicza

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdansku - PCL- odcinki 1, 2, 4 -
zadanie: ,Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie
Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdarnsku”, etap |/ 11l, etap Il / Il

Dokumentacja pierwotna - projekt budowlany i wykonawczy, szczegétowe specyfikacje
techniczne, opracowania zwigzane

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdansku - PCL-odcinek 3"
zawierajgcy wezet dzielnicowy

Dokumentacja pierwotna - projekt budowlany i wykonawczy, szczegétowe specyfikacje
techniczne

~Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw dla obstugi
terenéw Pomorskiego Centrum Logistycznego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdansku”

Obowigzujgce warunki techniczne, wytyczne i uzgodnienia zgodnie z wykazem z PFU

Decyzja ZRID

Wydane decyzje administracyjne (kopie)

® Njov\»n

Wzory dokumentoéw:

Wz6r kosztorysu uproszczonego

Wz6r przedmiaru robot

Wz6r protokotu uzgodnien z prywatnymi wtascicielami
Wz6r oznaczen dokumentacji projektowej

Instrukcja badan geologicznych i geotechnicznych

10.

Zasady dotyczace wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z realizacjg rob6t w
pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych oraz wzoér zawiadomienia o wprowadzeniu
zmiany w organizacji ruchu

11.

Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”

12.

Druk do przyjecia materiatu przez GZDiZ

13.

Specyfikacja techniczng ,Regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzagdzen gazowych w Gdansku.

14.

Procedura odbiorowa Gdanskich Wéd
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15. Zarzadzenie Nr 1/2017 Prezesa Zarzadu GIWK w sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy

16. Wykaz wymaganej dokumentacji odbiorowej

17. Zasady BHP na budowie

18. Wzér raportu miesigecznego

19. Protokot przekazania-przejecia Srodka trwatego

20. Przedmiar rob6t dla robét budowlanych kontynuacji ul. Andruszkiewicza
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