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35/BZP-U.510.33.2023.MW                                                                                                           Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, działająca w imieniu i na rzecz 

Gminy Miasta Gdańska, zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Nazwa zamówienia 

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku”. 

3. Przedmiot zamówienia: 

a. realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: 

• budowa węzła drogowego łączącego ul. Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego, 

• sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż przeznaczonej do realizacji drogi w ciągu 

kontynuacji ul. Andruszkiewicza, 

w ramach którego należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z decyzjami 

umożliwiającymi realizację robót oraz wykonanie na tej podstawie robót budowlanych, zgodnie  

z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU); 

b. wykonanie robót budowlanych dla fragmentu układu drogowego - kontynuacji ul. Andruszkiewicza 

na podstawie załączonej dokumentacji wykonawczej. 

 

 
Rys.1. graficzne przedstawienie przedmiotu zamówienia 

 

 

3.1. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych nr promesy wstępnej NR Edycja5RSP/2022/158/PolskiLad. 
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3.2. Zakres zamówienia 

Zamówienie składa się z dwóch przedmiotów odbioru, w ramach których występują poszczególne 

kamienie milowe polegające na przekazaniu do weryfikacji Zamawiającemu poniższych elementów: 

 

a. I przedmiot odbioru 

• 1 kamień milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszystkich wymaganych do realizacji robót budowlanych ostatecznych decyzji i pozwoleń dla 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż kontynuacji ul. Andruszkiewicza zgodnie  

z załączonym do OPZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

• 2 kamień milowy - wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na 

podstawie wykonanej dokumentacji; 

• 3 kamień milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszystkich wymaganych do realizacji robót budowlanych ostatecznych decyzji i pozwoleń dla 

fragmentu układu drogowego – budowy łącznicy ul. Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego w 

formie wiaduktu wraz z budową drogi łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. 

„węzła dzielnicowego” - wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z załączonym do OPZ 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

• 4 kamień milowy - wykonanie części robót budowlanych dla fragmentu odcinka układu 

drogowego – przedłużenie ul. Andruszkiewicza na podstawie posiadanej przez 

Zamawiającego dokumentacji.   

 

b. II przedmiot odbioru 

• 5 kamień milowy - wykonanie nieobjętych I przedmiotem odbioru robót budowlanych dla 

fragmentu odcinka układu drogowego – przedłużenie ul. Andruszkiewicza na podstawie 

posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji; 

• 6 kamień milowy - wykonanie robót budowlanych dla części układu drogowego – budowy 

łącznicy ul. Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budową drogi 

łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. „węzła dzielnicowego” wraz z niezbędną 

infrastrukturą na podstawie wykonanej dokumentacji. 
 

c. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji 

projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

 
Zamawiający wskazuje, że roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należy 

wykonać w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie kontynuacji budowy ul. Andruszkiewicza 

ze względu na umiejscowienie sieci wodociągowej kanalizacyjnej pod ciągiem pieszo-rowerowym 

ujętym w zakresie budowy układu drogowego. 

 

3.3. Założenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia 

 

3.3.1. Dla części zamówienia – budowy kontynuacji ulicy Andruszkiewicza Zamawiający posiada ważne 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – decyzja Prezydenta Miasta Gdańska  

nr WUiA.I.6740.2002-3.2015.3-TS.248572 z dnia  22.12.2015 r., w ramach którego były realizowane 

poprzednie etapy planowanego układu drogowego w Porcie Północnym. Kopia decyzji zawarta jest  

w załączniku nr 6 do OPZ. 

3.3.2. Zamawiający wskazuje, że wraz z rozpoczęciem prac projektowych dla odcinków, które nie posiadają 

ważnej dokumentacji projektowej, należy rozpocząć realizację robót budowlanych dla odcinka, który 

posiada ważne pozwolenie na realizację robót budowlanych. 
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4. Prace projektowe 

 

4.1. Zakres prac projektowych 

 

4.1.1. Wytyczne ogólne do prac projektowych 

a. W zakresie prac projektowych jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz 

niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami umożliwiającymi realizację robót 

budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla dwóch odrębnych zakresów: 

• węzła dzielnicowego, 

• sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

b. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odrębnych kompletów dokumentacji projektowej 

oraz uzyskania odrębnych pozwoleń na realizację robót budowlanych dla obu zakresów. 

c. Zamawiający posiada odrębne dla obu zakresów, uzgodnione dokumentacje projektowe, które 

uzyskały pozwolenia na budowę (dalej też „dokumentacja pierwotna”). W związku z upływem czasu 

na realizację robót budowlanych decyzje straciły ważność. Należy wykonać nowe dokumentacje 

bazując na przyjętych w dokumentacji pierwotnej rozwiązaniach. Dokumentacja pierwotna 

stanowi załączniki nr 3 i 4 do OPZ. 

d. Mając na uwadze czas uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych i środowiskowych oraz zależność 

prac projektowych i robót budowlanych, Zamawiający wskazuje, że materiały do tych pozwoleń  

i uzyskanie decyzji muszą być uzyskiwane w pierwszej kolejności bez zbędnej zwłoki. 

e. Zamawiający posiada aktualne warunki i wytyczne (lub uzgodnienia), potwierdzające możliwość 

zastosowania rozwiązań projektowych z dokumentacji pierwotnej. Wytyczne stanowią załącznik 

nr 5 do OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ważności wytycznych, a w razie 

konieczności do wystąpienia o ich przedłużenie. 

f. Szczegółowy opis prac projektowych w części budowy wiaduktu drogowego, drogi łączącej oraz 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym 

załącznik do nr 1 do OPZ. PFU wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia należy 

traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 

 

4.1.2. Problematyka prac projektowych 

Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w 

tym następujące elementy: 

a. pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych (i jej bieżąca aktualizacja); 

b. pozyskanie wszelkich niezbędnych warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej; 

c. opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych; 

d. opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; 

e. wykonanie inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem, a w razie konieczności 

projektu nasadzeń zastępczych oraz operatu dendrologicznego; 

f. opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnych oraz decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach; 

g. przeprowadzenie analizy ruchu w celu ustalenia optymalnej konstrukcji drogi; 

h. opracowanie lub aktualizacja dokumentacji geotechnicznej (w razie konieczności); 

i. opracowanie operatu terenowo – prawnego; 

j. uzyskanie niezbędnych uzgodnień gestorów sieci i jednostek uzgadniających; 

k. uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń do realizacji inwestycji, w tym w szczególności: 

pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zezwalającej 

na wycinkę, pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót budowlanych). 
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4.2. Dokumentacja projektowa 

Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, szczegółowy zakres poszczególnych 

opracowań oraz nakład dokumentacji opisane są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

4.3. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej 

a. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 

jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

b. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu 

słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie 

szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych 

producentów jako równoważnych. 

c. W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (dalej Pzp), Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako 

przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. 

odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić 

szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

d. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 

Wykonawcy. 

 

4.4. Obowiązki wykonawcy względem dokumentacji projektowej 

 

4.4.1. Harmonogram / terminarz prac 

W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do 

Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy: 

a. opracowania (aktualizacji) mapy do celów projektowych, 

b. przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnych, w tym operatów 

wodnoprawnych, 

c. przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej, 

d. przygotowania inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego 

projektu nasadzeń), 

e. pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

f. pozyskanie decyzji wodnoprawnych, 

g. wykonanie analizy ruchu, 

h. opracowania przedmiarów i kosztorysów, 

i. przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

j. przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego 

Uzbrojenia Terenu 

k. uzgodnienie projektów, 

l. przekazanie Zamawiającemu projektów budowlanych i projektów wykonawczych, 
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m. opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych). 

n. opracowania operatu terenowo-prawnego, 

o. pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ewentualnie zgłoszenia robót budowlanych w 

przypadku sieci wodociągowo-kanalizacyjnej). 

 

4.4.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 

a. Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 

minimalnie raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu na terenie Gdańska w 

celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie 

rozwiązań projektowych.  

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 

oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporządzi protokół z 

ustaleń podjętych na ww. spotkaniach oraz prześle go do Zamawiającego celem zaakceptowania. 

Na każdym następnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z 

poprzedniego. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu comiesięcznego raportu z 

postępu prac. Raport należy przekazać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego (od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i przekazania ich 

do odbioru Zamawiającemu) drogą elektroniczną na adres e-mail: 

mariusz.kochan1@gdansk.gda.pl. 

 

Wzór raportu zawarty jest w załączniku nr 18 do OPZ. 

 

4.4.3. Uzyskanie warunków technicznych oraz uzgodnień gestorów sieci 

a. Należy uzyskać wymagane warunki techniczne od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego 

własnym staraniem i na własny koszt.  

b. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji 

technicznej, a wykraczające poza zakresy wynikające z projektowanego zakresu, muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania.  

c. Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z uzyskanymi wytycznymi lub warunkami,  

a następnie uzgodniona z właściwymi jednostkami. 

 

4.4.4. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych 

przepisami prawa ostatecznych decyzji administracyjnych, niezbędnych do zatwierdzenia projektu  

i umożliwiających realizację robót budowlanych. W każdym przypadku, gdzie w OPZ Wykonawca 

zobowiązany jest pozyskać decyzję administracyjną, należy rozumieć, że mowa o decyzji ostatecznej. 

 

4.4.5. Wykonywanie poprawek 

W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na 

niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie, w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia, w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

4.4.6. Zespół projektowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespołu 

projektowego, wraz z podaniem adresów e-mail i telefonów kontaktowych oraz wskazaniem osoby do 

kontaktu koordynującej projekt.  

 

4.4.7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w OPZ, w tym PFU, 

norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych prac 

projektowych. 
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4.5. Zakres uzgodnień 

 

4.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z: 

a. Urzędem Miejskim - Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 

b. Gestorami sieci i urządzeń i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń  

z projektowanymi obiektami - jeżeli wystąpią,  

c. Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac  

projektowych, 

d. Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku,  

e. Gdańskimi Wodami, 

f. Urzędem Morskim w Gdyni, 

g. Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

h. PERN S.A. 

i. Marynarką Wojenną RP (jeżeli okaże się to niezbędne), 

j. Prawnymi właścicielami terenu - według wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 8 do OPZ - 

jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami; 

 

4.5.2. Kopie powyższych uzgodnień muszą być zawarte w  projekcie budowlanym i projektach 

wykonawczych. Oryginały należy umieścić w operacie terenowo-prawnym. 

 

4.5.3. Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

proponowanych rozwiązań Zamawiającemu i uzyskania jego akceptacji. 

 

4.5.4. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 

weryfikacji - dla Zamawiającego i innych instytucji, nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji.  

Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

 

4.6. Nadzór autorski 

Warunki nadzoru autorskiego opisane są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

5. Roboty budowlane 

 

5.1. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie:  

 

5.1.1. Budowy układu drogowego - kontynuacji istniejącego fragmentu ulicy Andruszkiewicza na podstawie 

dokumentacji wykonawczej posiadanej przez Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 2 do OPZ 

(etap I, etap III), w tym w szczególności: 

a. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 

b. budowa odcinka ulicy w układzie jednojezdniowym, 

c. budowa ronda, 

d. budowa układu ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, 

e. budowa sieci oświetlenia ulicznego, 

f. budowa kanalizacji deszczowej, 

g. zabezpieczenie przejścia nad rurociągami, 

h. budowa kanału technologicznego, 

i. budowa przepustów i urządzeń melioracyjnych, 

j. realizacja nasadzeń, 

k. prace wykończeniowe, w tym montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, oraz odtworzenie 

elementów zagospodarowania terenu; 
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Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja wykonawcza: 

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku – PCL– odcinki 1, 2, 4 – Zadanie: 

„Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie Pomorskiego 

Centrum Logistycznego w Gdańsku”  - wykonana przez jednostkę projektową Europrojekt Gdańsk S.A.  

z Gdańska. 

 

Uwaga: 

W pasie przewidzianym na realizację układu drogowego Zamawiający zakłada realizację  sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej, która planowana jest pod ciągiem pieszym (pieszo-rowerowym), co należy uwzględnić podczas 

planowania kolejności robót budowlanych. 

 

5.1.2. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – na podstawie opracowanej w ramach 

niniejszego zamówienia dokumentacji projektowej. Dokumentacja ma zostać wykonana w oparciu  

o istniejącą dokumentację pierwotną, która utraciła niezbędne pozwolenia na realizację robót 

budowlanych.  

 

Zakładając odtworzenie dokumentacji zgodnie z dokumentacją pierwotną, należy przewidzieć następujący 

zakres prac: 

a. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 

b. zabezpieczenie istniejących rurociągów naftowych, 

c. ułożenie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej, 

d. ułożenie przewodów sieci wodociągowej, 

e. montaż armatury wodociągowej, hydrantów, węzłów i studni, 

f. podłączenie do istniejącej, czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

g. roboty odtworzeniowe i wykończeniowe. 

 

Szczegółowy zakres prac będzie określała wykonana dokumentacja projektowa. Założenia do wykonania 

dokumentacji znajdują się w PFU. 

 

Pierwotne rozwiązania zawarte są w dokumentacji projektowej: 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla obsługi terenów 

Pomorskiego Centrum Logistycznego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku” – wykonana przez jednostkę 

projektową Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska, która stanowi załącznik nr 4 do OPZ. 

 

5.1.3. Budowy tzw. „węzła dzielnicowego” – wiaduktu drogowego nad Trasą Sucharskiego, wraz  

z rozbiórką istniejącego łącznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego oraz odtworzeniem łącznika  

w innym miejscu, na podstawie opracowanej w ramach niniejszego zamówienia dokumentacji 

projektowej.  Dokumentacja ma zostać wykonana w oparciu o istniejącą dokumentację pierwotną, 

która utraciła niezbędne pozwolenia na realizację robót budowlanych.  

 

Zakładając odtworzenie dokumentacji zgodnie z dokumentacją pierwotną należy przewidzieć następujący 

zakres prac: 

a. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 

b. rozbiórka istniejącego łącznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego, 

c. budowa wiaduktu drogowego, 

d. budowa nowego łącznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego, 

e. budowa sieci oświetlenia ulicznego, 

f. przebudowa sieci elektroenergetycznej w przypadku kolizji, 

g. budowa kanalizacji deszczowej, 

h. przebudowa rowów melioracyjnych, budowa przepustów i urządzeń melioracyjnych, 

i. wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, 

j. prace wykończeniowe, w tym montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, oraz odtworzenie 

elementów zagospodarowania terenu. 
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Szczegółowy zakres prac będzie określała wykonana dokumentacja projektowa. Założenia do wykonania 

dokumentacji znajdują się w PFU. 

 

Pierwotne rozwiązania zawarte są w dokumentacji projektowej: 

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku – PCL–odcinek 3” – wykonana przez 

jednostkę projektową Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska, która stanowi załącznik nr 3 do OPZ. 

 

5.2. Ogólne założenia dotyczące realizacji robót budowlanych 

 

5.2.1. Wykonawca, zobowiązany jest do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykonać pełny zakres robót, konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

5.2.2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.  

 

5.2.3. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni 

w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 

 

5.2.4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi załączonymi do OPZ dokumentami przed 

złożeniem oferty, w szczególności obowiązującą dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-

Usługowym oraz dokumentacją pierwotną. 

 

5.2.5. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte  

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

5.2.6. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom,  

a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru danego przedmiotu odbioru. 

 

5.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w PFU lub  

w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych prac i robót.  

 

5.2.8. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo – 

finansowego prac projektowych i robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych i robót winien określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości  

i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego prac projektowych i robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

5.2.9. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej i materiałach przetargowych 

 

a) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
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produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w załącznikach do OPZ.  

b) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych  

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 

4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym 

w treści SWZ wraz z załącznikami, w tym PFU i dokumentacji projektowej. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

c) Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

d) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom,  

a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru danego przedmiotu odbioru. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w PFU lub  

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm i standardów oraz 

przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych prac i robót.  

f) Żadne postanowienie niniejszego OPZ wraz z załącznikami (w tym PFU) nie wyłącza ani nie ogranicza 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.  

 

5.2.10.  Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji zamówienia Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 135 ustawy PZP. 

 

5.3. Obowiązki wykonawcy w zakresie kampanii informacyjnej 

 

5.3.1. Tablica informacyjna 

a. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (lub innymi 

ewentualnymi aktami prawnymi, które zastąpią to rozporządzenie).  

b. Tablica o wymiarach 180x120 cm (z zastrzeżeniem § 5 ust. 13 ww. Rozporządzenia), powinna być 

dwustronna, umieszczona w sposób trwały, odporna na warunki atmosferyczne, zabezpieczona 

przed zniszczeniem. 

c. Tablicę należy umieścić w miejscu realizacji zadania, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy, 

przed rozpoczęciem prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do 

realizacji zadania.  

d. Szczegółową lokalizację tablic należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Umieszczenie tablicy związane jest z działaniami informacyjnymi podejmowanymi przez podmioty 

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych.  

e. W celu uzgodnienia projektu tablicy należy wysłać emaila na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub 

kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Po montażu tablicy Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  

f. Od momentu montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania tablicy w należytym 

stanie, w szczególności do dbania o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby informacja 

była wyraźnie widoczna. W przypadku uszkodzenia (w tym nieczytelności tablicy) lub zniszczenia 

tablicy w okresie do dnia odbioru przez Zamawiającego ostatniego z przedmiotów odbioru, 

Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od 

powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę, zgodnie z umową: gwarancją 
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jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

g. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji tablicy wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i 

przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy po upływie 5 lat, licząc od dnia 

zakończenia zadania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 

r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 

zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 

celowych. 

 

5.3.2. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania fotografii (w tym zdjęcia lotnicze), których treścią 

będzie proces budowy. Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną z częstotliwością 

co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, w ilości nie mniejszej niż 30 szt. Wykonawca dostarczy 

materiał na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający wybierze spośród tych 

zdjęć 10, które zostaną dostosowane przez Wykonawcę do publikacji w Internecie. Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do tych materiałów w zakresie określonym  

w Projektowanych postanowieniach umowy.  

• Zdjęcia w formacie RAW (o rozdzielczości co najmniej 5472x3648), oraz JPG (o rozdzielczości 

5472x3648) będą wykonywane przez cały okres trwania robót w formacie i rozdzielczości 

umożliwiającym publikacje w Internecie.   

• Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania, jak 

również oceny poprawności przyjmowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji zamówienia.  

• Powyższe elementy winny być przedłożone do Zamawiającego w celu akceptacji. Wykonawca 

umożliwi wprowadzenie przez Zamawiającego wiążących poprawek, na każdym etapie prac.  

 

5.3.3. Spotkania i konferencje prasowe:  

• Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach roboczych 

zwoływanych przez Zamawiającego (jeśli Zamawiający uzna to za konieczne), m.in. w wizjach 

lokalnych w terenie, z przedstawicielami mieszkańców, konferencjach prasowych czy danej grupy 

inicjatywnej;  

• Koszty z tym związane należy ująć w kosztach ogólnych zadania. 

 

5.4. Obowiązki Wykonawcy z zakresie realizacji robót budowlanych – warunki prowadzenia robót 

Warunki prowadzenia robót budowlanych dla węzła dzielnicowego i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

zostały szczegółowo opisane w PFU w rozdziale I, w punkcie 2.6. „Obowiązki wykonawcy w zakresie 

realizacji robót budowlanych - warunki prowadzenia robót”. 

 

Dla  budowy kontynuacji ulicy Andruszkiewicza należy stosować te same warunki wynikające z w/w rozdziału. 

 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania, w tym w szczególności: 

 

6.1. Dla prac projektowych 

a. wykonanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celów 

projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne; 

b. wykonanie inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni; 

c. wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i ich aktualizacji - jeżeli będą wymagane; 

d. wykonanie operatu dendrologicznego; 

e. przygotowanie niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych do 

uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej, o pozwoleniu 

wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana); 
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f. wykonanie lub uzyskanie innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym o usunięcie kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem; 

g. uzyskanie warunków technicznych; 

h. wykonanie dokumentacji projektowej, 

i. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do 

zatwierdzenia projektu budowlanego; 

j. uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji; 

k. świadczenie nadzoru autorskiego; 

l. świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia; 

m. uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

n. uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków; 

o. uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości prywatnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności; 

p. sporządzenie wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 

q. inwentaryzacja terenu dla celów projektowych; 

r. przygotowanie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji wodnoprawnej; 

s. przygotowanie wniosków i materiałów oraz uzyskanie decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, w przypadku gdy wystąpi taka konieczność, 

t. przygotowanie wniosków i materiałów oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

u. pomiary i analizy, niezbędne do wykonania analizy i prognoz ruchu; 

v. przygotowanie, złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarach nie objętych Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego; 

w. inne czynności, które należy wykonać podczas realizacji prac projektowych, które nie zostały 

wskazane powyżej. 

 

6.2. Dla robót budowlanych 

a. całodobowy dozór budowy i ochrona mienia; 

b. zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP 

i ppoż.;  

c. organizacja zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 

d. montaż i demontaż tablicy, realizacja dokumentacji fotograficznej, udział w spotkaniach; 

e. realizacja przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy  

w godzinach nocnych; 

f. tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy;   

g. wywóz i utylizacja odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.); 

h. demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie  

z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami; 

i. tymczasowa organizacja ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowana do planowanego harmonogramu robót; 

j. tymczasowe drogi technologiczne dla potrzeb budowy;  

k. odwodnienie wykopów; 

l. zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzonych prac; 

m. odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót; 

n. sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy; 

o. kompleksowa obsługa geodezyjna i geologiczna/geotechniczna; 

p. pełnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego; 

q. pełnienie nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego (przyrodniczego); 
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r. usunięcie kolizji energetycznych, uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania  

i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji energetycznych należy wykonywać 

zgodnie ze standardami Energa Operator; 

s. uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania robót; 

t. wymiana żeliwnych elementów uzbrojenia podziemnego na nowe (włazy studni, skrzynki zasuw  

i hydrantów oraz ruszty wpustów) zgodnie z ustalonymi standardami; 

u. przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, 

wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.);  

v. sporządzenie protokołów z badań, pomiarów i prób; 

w. zobowiązania wynikające z warunków prowadzenia robót; 

x. utrudnienia związane z realizacją zadania;  

y. odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót; 

z. opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

 

6.3. Materiał wyjściowy do realizacji zadania – załączniki do OPZ 

 

nr  nazwa / zawartość załącznika 

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy  

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku – budowa łącznicy ul. prof. 

Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego wraz z budową drogi łączącej Trasą Sucharskiego  

z ul. Sucharskiego oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji  

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Dokumentacja wykonawcza i szczegółowe specyfikacje techniczne dla budowy kontynuacji 

ul. Andruszkiewicza  

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku – PCL– odcinki 1, 2, 4 – 

zadanie: „Kontynuacja budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza na terenie 

Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku”,  etap I / III, etap III / III. 

3. Dokumentacja pierwotna – projekt budowlany i wykonawczy, szczegółowe specyfikacje 

techniczne, opracowania związane 

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku – PCL–odcinek 3” 

zawierający węzeł dzielnicowy 

4. Dokumentacja pierwotna – projekt budowlany i wykonawczy, szczegółowe specyfikacje 

techniczne 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla obsługi 

terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku” 

5. Obowiązujące warunki techniczne, wytyczne i uzgodnienia zgodnie z wykazem z PFU 

6. Decyzja ZRID  

7. Wydane decyzje administracyjne (kopie) 

8. Wzory dokumentów: 

Wzór kosztorysu uproszczonego 

Wzór przedmiaru robót 

Wzór protokołu uzgodnień z prywatnymi właścicielami 

Wzór oznaczeń dokumentacji projektowej 

9 Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych 

10. Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją robót w 

pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych oraz wzór zawiadomienia o wprowadzeniu 

zmiany w organizacji ruchu 

11. Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 

12. Druk do przyjęcia materiału przez GZDiZ 

13. Specyfikacja techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku. 

14. Procedura odbiorowa Gdańskich Wód 



 

 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 
13 

 

15.  Zarządzenie Nr 1/2017 Prezesa Zarządu GIWK w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 

rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy 

16. Wykaz wymaganej dokumentacji odbiorowej 

17. Zasady BHP na budowie 

18. Wzór raportu miesięcznego 

19. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego 

20. Przedmiar robót dla robót budowlanych kontynuacji ul. Andruszkiewicza  

 

 


