
 
35/BZP-U.510.33.2023/W Załącznik nr 9  do SWZ 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(WZÓR UMOWY)      

 

zawarta w dniu ……………………………………… r. pomiędzy: 

1. Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 

583-00-11-969, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………… - Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska 

a 

2. …………………………………………… z siedzibą w ………………, ……-…… ………………, ul. 

………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ……………………, o numerze identyfikacyjnym NIP 

……………………, numerze REGON ……………………, kapitał zakładowy w wysokości 

…………………… zł, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

albo 

…………………………… zamieszkałym/ą w ………………, ……-…… ………………, ul. 

……………………………, PESEL nr ………………………………, przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą …………………………… z siedzibą w ………………, ……-…… 

………………, ul. ………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP …………………………, numerze REGON 

…………………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy 

prowadzenia działalności gospodarczej) 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia (sygn. zam. 35/BZP-U.510.33.2023/MW) 

z dnia ……………………………………… r. (dalej „SWZ”) oraz złożonej w postępowaniu oferty 

Wykonawcy (dalej „Oferta”) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

realizację zadania pod nazwą: 

 

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku”. 

 

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę niezbędnych, prawidłowych i 

kompleksowych  prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do wykonania 

przedmiotu umowy warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, 

decyzji administracyjnych, zgłoszeń itp. (zwanych dalej „zezwoleniami”) oraz wykonanie 

wszystkich robót, które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego w ust. 1 

(zarówno realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jak i w trybie „wybuduj” na 

podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego), a także wykonanie 

dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych Umową oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę. Szczegółowy zakres prac zawiera SWZ wraz z załącznikami, stanowiąca 
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integralną część niniejszej Umowy. Ponadto o ile dla wykonania prac projektowych lub 

robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne 

wykonanie innych czynności lub prac, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, 

to Wykonawca wykona te czynności lub prace, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne 

decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

3. Zamawiający informuje, iż realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w ramach 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 

edycja piąta – rozwój stref przemysłowych. 

4. Przedmiot Umowy jest podzielny. 

5. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo–

finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej  Umowy. 

6. Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej „PZP”) strony ustalają, co następuje: 

1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 2 

Pierwszeństwo dokumentów 

1. Treść niniejszej Umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg 

następującego pierwszeństwa: 

1) umowa wraz z jej załącznikami (zwana dalej „umowa” lub „Umowa”) innymi, niż 

określone w pkt 2)-4), 

2) SWZ wraz z załącznikami innymi, niż Program Funkcjonalno-Użytkowy i przekazana przez 

Zamawiającego dokumentacja projektowa (zwana dalej „dokumentacja projektowa 

przetargowa”), w tym wraz z Opisem przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), 

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej „PFU”) i dokumentacja projektowa 

przetargowa, 

4) Oferta Wykonawcy. 

2. Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie 

wyjaśniające się. Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, 

pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 

kolejności na wyższym miejscu. 

3. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: ……………………………… złotych brutto, słownie 

złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………, 

w tym: 

1) wynagrodzenie za wykonanie I przedmiotu odbioru wynosi  ……………………………… złotych 

brutto, w tym: 

a) wynagrodzenie za wykonanie 1. kamienia milowego: 

− wartość netto  - ……………………………… zł, 

− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 

− wartość brutto - ……………………………… zł; 
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b) wynagrodzenie za wykonanie 2. kamienia milowego: 

− wartość netto  - ……………………………… zł, 

− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 

− wartość brutto - ……………………………… zł; 

c) wynagrodzenie za wykonanie 3. kamienia milowego: 

− wartość netto  - ……………………………… zł, 

− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 

− wartość brutto - ……………………………… zł; 

d) wynagrodzenie za wykonanie 4. kamienia milowego: 

− wartość netto  - ……………………………… zł, 

− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 

− wartość brutto - ……………………………… zł; 

2) wynagrodzenie za wykonanie II przedmiotu odbioru wynosi  ……………………………… złotych 

brutto, w tym: 

a) wynagrodzenie za wykonanie 5 kamienia milowego: 

− wartość netto  - ……………………………… zł, 

− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 

− wartość brutto - ……………………………… zł; 

b) wynagrodzenie za wykonanie 6. kamienia milowego: 

− wartość netto  - ……………………………… zł, 

− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 

− wartość brutto - ……………………………… zł. 

2. Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, obejmując wszelkie czynności, prace 

projektowe, roboty, dostawy materiałów i usług, sprzętu, niezbędne do należytego oraz 

terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności określone w OPZ i PFU. 

Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz § 19 Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ, 

PFU i dokumentacji projektowej przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać 

na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania 

Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny 

ryczałtowej niniejszej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione  

w ustalonym wynagrodzeniu. 

5. Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość prac i robót niewykonanych przez 

Wykonawcę – niezależnie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez 

Zamawiającego zakresu prac lub robót, lub obniżenia standardu użytych materiałów. 

Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą 

z niewykonania części prac lub robót, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.  

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności oraz dokonać zastawienia jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, chyba że Zamawiający 

wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby określone w § 10 Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na adres e-mail inspektora 
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wiodącego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztorysów dla 4. i 5. Kamienia 

milowego w formie edytowalnej (format: .xls lub .xlsx). Kosztorys należy wykonać metodą 

kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilości zgodnych z przedmiarem robót i cen 

jednostkowych ustalonych przez Wykonawcę na podstawie pozycji oraz jednostek 

zgodnych z przedmiarem robót dla II przedmiotu odbioru. Uproszczone kosztorysy muszą 

być zgodne z tabelą wartości wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącej załącznik nr 2a do 

Umowy. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiarów robót lub tabeli 

elementów wynagrodzenia ryczałtowego możliwe są wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach i wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający zachowuje 

prawo do odmowy akceptacji kosztorysów złożonych po upływie wyżej określonego 

terminu lub niezgodnych z określonymi powyżej warunkami. 

 

§ 4 

Termin realizacji Umowy 

1. Terminy wykonania Umowy: 

1) termin zakończenia prac projektowych/robót: 

a) I przedmiot odbioru (termin zakończenia prac projektowych i robót) – 

………………………………………., 

w tym kamienie milowe: 

− 1. kamień milowy – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wszystkich wymaganych do realizacji robót budowlanych ostatecznych 

decyzji i pozwoleń dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż kontynuacji 

ul. Andruszkiewicza zgodnie z załączonym do OPZ Programem Funkcjonalno-

Użytkowym – ……………………………………….; 

− 2. kamień milowy – wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

na podstawie wykonanej dokumentacji - ………………………………………. (termin 

przekazania Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla robót 

budowlanych sieci wodociągowo – kanalizacyjnej – ……………………………………….); 

− 3. kamień milowy – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wszystkich wymaganych do realizacji robót budowlanych ostatecznych 

decyzji i pozwoleń dla fragmentu układu drogowego – budowy łącznicy ul. 

Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budową drogi 

łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. „węzła dzielnicowego” - wraz z 

niezbędną infrastrukturą zgodnie z załączonym do OPZ Programem Funkcjonalno-

Użytkowym – ………………………………………., w tym: 

= 3.1 kamień milowy – aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, 

przygotowanie materiałów do pozyskania  niezbędnych decyzji wodnoprawnych, w 

tym operatów wodnoprawnych – ……………………………………….; 

= 3.2 kamień milowy – przygotowanie materiałów do pozyskania niezbędnych decyzji 

środowiskowych, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP),  przygotowanie 

inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego 

projektu nasadzeń) – ……………………………………….; 

= 3.3 kamień milowy – wykonanie analizy ruchu, przekazanie dokumentacji 

projektowej do uzgodnień branżowych – ……………………………………….; 
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= 3.4 kamień milowy – pozyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozyskanie ostatecznych decyzji wodnoprawnych – 

……………………………………….; 

= 3.5 kamień milowy – wykonanie projektów budowlanych – 

……………………………………….; 

= 3.6 kamień milowy – wykonanie projektów wykonawczych, opracowanie 

przedmiarów i kosztorysów, opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej 

(specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 

……………………………………….; 

= 3.7 kamień milowy – pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 

……………………………………….; 

− 4. Kamień milowy – wykonanie części robót budowlanych dla fragmentu odcinka 

układu drogowego – przedłużenie ul. Andruszkiewicza na podstawie posiadanej przez 

Zamawiającego dokumentacji - ………………………………………. ; 

b) II przedmiot odbioru (termin zakończenia robót) – ………………………………………., 

w tym kamienie milowe: 

− 5 kamień milowy – wykonanie nieobjętych I przedmiotem odbioru robót budowlanych 

dla fragmentu odcinka układu drogowego – przedłużenie ul. Andruszkiewicza na 

podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji – 

……………………………………….; 

− 6 kamień milowy – wykonanie robót budowlanych dla części układu drogowego – 

budowy łącznicy ul. Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z 

budową drogi łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. „węzła 

dzielnicowego” wraz z niezbędną infrastrukturą na podstawie wykonanej 

dokumentacji – ……………………………………….; 

2) termin przekazania Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla robót 

budowlanych innych, niż określone w pkt 1 lit. a) tiret drugie – 

……………………………………….; 

3) nadzór autorski – ………………………………………. . 

2. Terminy zakończenia danego przedmiotu odbioru, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1), uważać 

się będzie za zachowane, jeżeli w tych terminach Wykonawca zgłosi w formie pisemnej 

odpowiednio dany przedmiot odbioru do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego 

zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 13 Umowy. W przypadku, 

gdy nie nastąpi odbiór z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce 

z zakończeniem danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, 

jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór. 

Terminy kamieni milowych uważać się będzie za zachowane, jeżeli w tych terminach 

Wykonawca przekaże elementy objęte danym kamieniem milowym do odbioru 

Zamawiającemu i w wyniku tego przekazania nastąpi odbiór w trybie określonym w § 12 

umowy. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

pozostaje on w zwłoce z zakończeniem danego kamienia milowego do czasu ponownego 

zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez 

Zamawiającego odbiór. 

3. Terminy określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych 

w § 19 Umowy. 
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4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i 

drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo–finansowy, zgodnie z załącznikiem nr 10 

do SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami, w tym 

OPZ i PFU. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego przez wiodącego inspektora 

nadzoru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie się niespójny z 

faktycznym postępem prac projektowych lub robót. 

6. Jeżeli w którymkolwiek momencie 

1) faktyczny postęp prac projektowych lub robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest 

zbyt wolny, aby mógł zostać zachowany termin zakończenia prac projektowych robót lub 

2) postęp prac projektowych lub robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego 

harmonogramu rzeczowo–finansowego prac projektowych lub robót 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który 

zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu prac projektowych lub robót i 

wywiązania się z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego 

programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiającego. 

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia prac projektowych lub 

robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

§ 5 

Rozliczenie robót  

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach danego przedmiotu 

odbioru będzie stanowiło procentowe zaawansowanie wykonanych robót dla elementów 

ustalonych w załączniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez Zamawiającego pod 

względem rzeczowym i finansowym w protokołach zaawansowania wykonanych 

robót/prac. 

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę w ramach danego 

przedmiotu odbioru będzie stanowiło procentowe zaawansowanie wykonanych 

prac/robót dla elementów ustalonych w załączniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez 

kierownika budowy Wykonawcy oraz przez Zamawiającego pod względem rzeczowym i 

finansowym w protokołach zaawansowania wykonanych robót/prac. 

3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę w ramach danego 

przedmiotu odbioru będzie stanowiło procentowe zaawansowanie wykonanych 

prac/robót dla elementów ustalonych w załączniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez 

kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawcę lub kierownika robót Podwykonawcy 

oraz przez Zamawiającego pod względem rzeczowym i finansowym w protokołach 

zaawansowania wykonanych robót/prac. 

4. Wzór protokołów zaawansowania wykonanych robót/prac, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 

stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Faktury przejściowe dla danego przedmiotu odbioru będą wystawiane przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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6. Suma faktur przejściowych Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych danym 

przedmiotem odbioru nie może przekroczyć 90 % wartości umownej robót budowlanych 

objętych danym przedmiotem odbioru, 

7. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót 

budowlanych objętych danym przedmiotem odbioru zostanie ujęte w fakturze/ach 

końcowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakończeniu prac i robót objętych danym 

przedmiotem odbioru, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru danego przedmiotu 

odbioru zgodnie z Umową, a w przypadku II przedmiotu odbioru także po dostarczeniu 

przez Wykonawcę karty gwarancyjnej zgodnej z załącznikiem nr 1b do Umowy. 

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, 

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę i Wykonawcę. 

9. Wykonawca wystawi odrębne faktury na prace lub roboty wykonane przez Wykonawcę 

oraz na prace wykonane przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

10. Zapłata należności Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi 

zgodnie z § 7 i § 8 Umowy. Faktury Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę muszą być na kwotę tożsamą z załączoną kserokopią faktury 

Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawcę. 

11. Przez pojęcie „prace”, użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu rozumie się roboty, 

dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 6 

Oświadczenia i zobowiązania podatkowo-finansowe stron 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy – 

realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z treścią Wstępnej Promesy  

NR Edycja5RSP/2022/158/Polski Ład z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz Uchwały nr 84/2021 Rady 

Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 

28 grudnia 2021 r., 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 

października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) faktury należy wystawiać wg następujących danych: 

− nabywca – Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-

11-969, 

− odbiorca (płatnik) – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 

11, NIP 584-020-32-74; 

2) w fakturze należy wskazać numer Umowy oraz nazwę zadania określoną w § 1 ust. 1 

Umowy; 

3) faktury należy dostarczyć na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 

3. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 

płatności na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 

wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT” chyba, że Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście 

podatników VAT”.  

4. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. „Białej liście 

podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością 
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gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia 

Zamawiającego w szczególności do: 

− wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub 

− zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 

Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający, i 

w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w 

płatności. 

5. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście 

podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokości zapłaconej kwoty. 

6. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwalnia Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości 

zapłaconej kwoty.   

7. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku 

VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego 

statusu pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w 

wyniku zaniedbania tego obowiązku. 
*niepotrzebne skreślić 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał 

rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty 

stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo 

do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest 

zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.  

 

§ 7 

Warunki płatności – prace projektowe 

1. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawcę prace projektowe płatne będzie na 

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę odrębnie dla poszczególnych kamieni 

milowych, po odbiorze przez Zamawiającego elementów objętych danym kamieniem 

milowych zgodnie z § 12 Umowy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury 

Zamawiającemu.  

3. Do warunków płatności za prace projektowe § 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§  8  

Warunki płatności – roboty budowlane i podwykonawcy 

1. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy 

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4 Umowy. 

2. Strony ustalają, iż część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości należnej 

zaakceptowanemu przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych płatna będzie do zaakceptowanej przez Zamawiającego kwoty 

bezpośrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub 
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rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę (z 

zastrzeżeniem ust. 6, § 6 ust. 3 i 4). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawcę, Wykonawca 

dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę prac 

potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

3. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z 

niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. protokołem zaawansowania wykonanych 

robót/prac, o którym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku podwykonawców innych niż ci, którym Zamawiający płaci bezpośrednio 

zgodnie z  ust. 2, tj. m.in. podwykonawców, którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu 

umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom,  biorącym udział w realizacji odebranych robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót, o których mowa w ust. 4 (z wyłączeniem 

podwykonawców, którym Zamawiający płaci bezpośrednio). 

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający może 

wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości. Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na 

zasadach określonych w art. 465 PZP. 

7. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku z przyczyn innych, niż 

określone w ust. 6 lub § 6 ust. 4 Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 

odsetek w ustawowej wysokości (odsetki ustawowe). 

 

 § 9 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie  

z wymogami SWZ wraz z załącznikami, harmonogramem rzeczowo–finansowym, 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz 

standardami i normami technicznymi.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SWZ wraz z załącznikami oraz upewnił się co do 

prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych prac lub robót, które 

powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności niezbędne do 

właściwego wykonania i ukończenia prac lub robót oraz usunięcia wad. 

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynności określonych w Umowie, SWZ, OPZ i PFU 

oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów 

oraz danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy – choćby niewymienionych wprost w Umowie; 
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2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, które uniemożliwią prawidłowe 

wykonanie prac projektowych lub robót, niezwłocznego pisemnego powiadomienia o 

tym fakcie Zamawiającego; 

3) takiej organizacji robót i terenu budowy, która zapewni bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie budowy oraz terenach przylegających do terenu budowy; 

4) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

5) przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza 

prawa budowlanego oraz zasad BHP; 

6) stosowania instrukcji, procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego oraz 

inspektorów nadzoru, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, 

jakości oraz terminów wykonania robót; 

7) niezwłocznego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia 

odpowiedzialności za teren budowy do momentu odbioru przez Zamawiającego 

ostatniego z przedmiotów odbioru;  

8) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy; 

9) zorganizowania zaplecza socjalno–technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi 

przepisami oraz wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzęty, które 

są niezbędne podczas wykonywania robót; 

10) oznaczenia terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty budowlane, zgodnie 

z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

11) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu odbioru przez 

Zamawiającego ostatniego z przedmiotów odbioru; 

12) utrzymywanie ładu, porządku i czystości przy wykonywaniu prac, a po zakończeniu robót 

uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego; 

13) wytyczenia robót budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji 

projektowej opracowanej na podstawie OPZ i PFU; 

14) ponoszenia kosztów zasilania w energię elektryczną, wodę oraz media technologiczne 

niezbędne do prowadzenia robót oraz zagospodarowania i utrzymania terenu  budowy; 

15) kompleksowej obsługi geodezyjnej robót, zgodnie z prawem budowlanym i innymi 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

16) wykonania dokumentacji powykonawczej; 

17) wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych; 

18) sprzątania terenu budowy, zagospodarowania odpadów z terenu budowy lub 

powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z ustawą o odpadach;  

19) ustanowienia kierownika budowy oraz innych osób posiadających stosowne 

uprawnienia i spełniających warunki określone w SWZ; 

20) sporządzenia planu BIOZ, a następnie zapewnienie jego przestrzegania podczas 

prowadzenia robót budowlanych; 

21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót 

elementów istniejącej infrastruktury; 

22) odtworzenia lub przywrócenia terenu budowy i obszaru oddziaływania wykonywanych 

robót po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;  

23) dokonywania prób i odbiorów robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego; 

24) udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszą Umową; 

25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego; 

26) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót 

spowodowanej  niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego; 
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27) przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie personelu 

Wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków 

pracy i zobowiązania Podwykonawców do przestrzegania w/w przepisów we 

wspomnianym zakresie; 

28) przestrzegania zasad określonych w załączniku nr 4 do Umowy „Zasady bezpieczeństwa 

pracy dla umów o roboty budowlane”; 

29) przestrzegania zasad określonych w załączniku nr 5 do Umowy „Szczegółowe zasady 

odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robót 

budowlanych”; 

30) pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy przed 

rozpoczęciem wykonywania robót; 

31) zawarcia z zarządcą drogi umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony 

drogi lub uzyskania od zarządcy drogi dokumentu potwierdzającego brak konieczności 

zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i 

przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 

ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu; 

32) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom; 

33) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w § 11 Umowy; 

34) składania Raportu Miesięcznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 18 do OPZ w 

terminie określonym w OPZ; 

35) pielęgnacji zieleni zgodnie z PFU; 

36) zapewnienia rozpoznania i nadzoru saperskiego zgodnie z OPZ i PFU; 

37) zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego zgodnie z OPZ i PFU; 

38) zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z OPZ i PFU, w tym prowadzenie dziennika 

obserwacji i składanie raportów (sprawozdań) z prowadzonego nadzoru przyrodniczego; 

39) zapewnienia nadzoru geologicznego zgodnie z PFU. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera SWZ wraz z załącznikami, w tym w 

szczególności OPZ i PFU. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował prace projektowe lub roboty objęte 

niniejszą Umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, 

dokumentacją projektową, OPZ, PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy (zwłaszcza z harmonogramem rzeczowo–finansowym) lub będzie 

naruszał inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy,  Zamawiający ma prawo według 

własnego uznania: 

1) wezwać Wykonawcę do należytej realizacji Umowy;  

2) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót/prac; 

3) nakazać poprawienie lub ponowne wykonanie robót/prac; 

4) odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w § 18 umowy;  

5) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót/prac objętych Umową innym podmiotom 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 

1) zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu uniknięcia 

szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkód, wynikłych z 

zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania; 
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2) zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót 

przez Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły 

dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa. 

7. Przy realizacji robót/prac Wykonawca będzie posługiwać się sprzętem, urządzeniami  

i materiałami, które będą sprawne technicznie i które będą najwyższej jakości oraz będą 

posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty 

zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich oraz 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

9. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którymi zawarto Umowę, 

ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie 

Przedmiotu Umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, w tym za dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia należnego każdemu z podwykonawców zaangażowanych przez 

któregokolwiek z nich, oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Podmioty te 

powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał 

pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. Partner wiodący będzie 

reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych 

z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od Zamawiającego 

wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych podmiotów. 

10. Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne 

działalnie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą 

ma on według Umowy. 

 

§ 10 

Roboty i prace dodatkowe, zamienne i zaniechane 

1. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub 

wiedzy technicznej, dla zakresu robót lub prac objętych Przedmiotem Umowy będzie 

konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania robót lub 

prac dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest 

poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania robót lub prac, a 

także wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej 

konieczności.  

2. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną 

propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:  

1) przyspieszy ukończenie;  

2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót,  

3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 

4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku 

wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na termin 

wykonania robót lub prac, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robót lub prac dodatkowych, zamiennych i 

zaniechanych wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego 

przez Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 
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4. W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

robót budowlanych (z zastrzeżeniem ust. 5),  wynagrodzenie to ustalone zostanie w 

oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego 

kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych 

pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robót w nim 

występują, 

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(dalej: KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, 

kosztów zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla najbardziej aktualnego i 

dostępnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim 

dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyżej, przy czym 

za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.  

Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie 

ceny wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników Sekocenbud/Orgbud w danym 

okresie, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero 

w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych 

publikacjach.  

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 

sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na 

podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje 

doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud 

tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w 

przypadku sprzętu. 

W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt 

tych robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez 

Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega 

zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o 

zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg 

Sekocenbud. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W 

przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż 

wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości 

ustalone przez Zamawiającego. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu robót, wysokość obniżenia wynagrodzenie ustalona 

zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez 

Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych 

pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robót w nim 

występują, 

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynników 

cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych, niż średnie 

ich wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie cennika 

Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego wg 

cennika Sekocenbud opisanego powyżej, przy czym za dany okres przyjmuje się okres 

sporządzenia danego kosztorysu.  

Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższe, niż średnie ceny 
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wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, 

przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w 

przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach.  

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 

sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na 

podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których zostaną doliczone właściwe 

narzuty na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w 

przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. 

W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt 

tych robót/usług będzie określony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcę. 

Przyjmuje się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać 

zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu 

wg Sekocenbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert.  

6. Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji 

własnych poprzez stosowanie własnych współczynników zwiększających/zmniejszających 

nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i 

robocizny przewidzianych w użytym katalogu. 

 

§ 11 

Nadzór autorski 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z  

dokumentacją projektową w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

3) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań powstałych w toku realizacji robót budowlanych; 

4) opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 

geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej przedkładanych przez 

wykonawcę robót budowlanych w trakcie ich realizacji; 

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wyników badań geologicznych podłoża 

gruntowego wykonywanych i przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie realizacji 

robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem; 

6) przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia 

rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym;  

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę, a w przypadku, gdy proponowane zmiany będą powodować istotną zmianę 

zatwierdzonego projektu budowlanego skutkującą koniecznością uzyskania nowego 

pozwolenia na budowę – oceny i informowania Zamawiającego o tej okoliczności; 

8) udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych, technicznych lub odbiorach 

końcowych,  
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9) zatwierdzania projektów warsztatowych wykonawcy robót budowlanych;  

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy; 

11) wykonywania wszelkich praw i obowiązków projektanta związanych z pełnieniem 

nadzoru autorskiego określonego przez przepisy prawa, w szczególności wynikających z 

art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację obowiązków 

związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, o których stanowi ust. 2 umowy. Podstawę 

podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi w szczególności 

wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o konieczności osobistego stawiennictwa 

Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych, siedzibie Zamawiającego lub innym 

miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

4. Nadzór autorski pełniony będzie przez osobę wskazaną w opracowanej dokumentacji 

projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiającego z dokonaniem wpisu do 

dziennika budowy dotyczącego podjętych ustaleń lub poprzez sporządzenie stosownej 

opinii/protokołu. 

5. Każdorazowy nadzór autorski musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

6. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru 

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on 

zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie 

później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub 

śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

Odbiór dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli 

postępu prac projektowych.  

2. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołów odbioru 

sporządzonych odrębnie dla poszczególnych kamieni milowych. 

3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 

1) informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej; 

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej; 

3) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

4) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez 

Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o 

dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi, do wykonanego 

Przedmiotu Umowy na zasadach określonych powyżej; 

5) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest 

identyczna z wersją papierową dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przekaże dokumentację projektową Zamawiającemu w formie pisemnej oraz 

elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU. 

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań 

wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

6. Zamawiający może sprawdzić i zweryfikować przekazaną przez Wykonawcę dokumentację 
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projektową w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczególności pod względem:  

1) kompletności; 

2) zgodności z postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ i PFU wskazówkami Zamawiającego 

przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania; 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami, 

przy czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że dokumentacja projektowa 

została odebrana przez Zamawiającego lub przyjęta bez zastrzeżeń i nie pozbawia 

Zamawiającego prawa do zgłaszania uwag do dokumentacji. 

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może: 

1) podpisać protokół odbioru bez zastrzeżeń, 

2) podpisać protokół odbioru z zastrzeżeniami i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad 

wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jeżeli wady nie są w ocenie 

Zamawiającego istotne albo 

3) odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad lub 

przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym 

celu odpowiedni termin, jeżeli wady w ocenie Zamawiającego są istotne. W takim 

przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia 

podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, Zamawiający 

będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 

rozbieżności. 

9. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności bezskutecznego 

upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, Zamawiający ma 

prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień 

Zamawiającego przyznanych niniejszą umową. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego w toku 

przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania 

projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 

usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

11. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 

55 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiór 

dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 

55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.  

12. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwana dalej „PZP”) w zakresie 

dotyczącym opisywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 

wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 

przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma 
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możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie 

wskazanie. 

13. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność 

takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 

obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które 

umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady w 

dokumentacji projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest 

wolna od wad, to Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie 

wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia 

w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma wady, Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca  także pokryje 

Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w związku z wadami dokumentacji 

projektowej, w szczególności wartość robót budowlanych lub zamiennych, koniecznych do 

wykonania w związku ze stwierdzonymi wadami. 

 

 

§ 13 

Odbiór I i II przedmiotu odbioru  

1. W terminie zakończenia określonym dla danego przedmiotu odbioru Wykonawca: 

1) zakończy wszystkie prace, roboty i czynności objęte Umową niezbędne do przystąpienia 

do użytkowania obiektów objętych Przedmiotem Umowy w ramach danego przedmiotu 

odbioru, 

2) wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 

3) przygotuje i złoży dokumentację odbiorową w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R z podziałem na użytkowników 

w liczbie egzemplarzy określonej w OPZ, 

4) złoży właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac 

geodezyjnych do weryfikacji. 

2. Odbiór danego przedmiotu odbioru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 i w OPZ, przy 

czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że przedmiot odbioru został odebrany 

przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych 

w ust. 1 nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia danego przedmiotu odbioru 

przez Wykonawcę do odbioru Zamawiającemu, przy czym bezskuteczny upływ w/w 

terminu nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru danego przedmiotu odbioru będzie spisany 

protokół odbioru, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie 

drobnych prac zaległych.  
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub robót (z wyjątkiem drobnych 

prac zaległych, niewpływających na możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem), niewłaściwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji odbiorowej spełniającej warunki określone 

w Umowie, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone: 

1) wady nadające się do usunięcia i niewpływające na możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zaległe – Strony spiszą protokół z 

wyznaczonym terminem ich usunięcia lub wykonania; 

2) wady nie nadające się do usunięcia i niewpływające na możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej; 

3) wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie  

z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać powtórnego, 

wolnego od wad wykonania danego przedmiotu odbioru lub odstąpić od Umowy. 

7. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego ostatniego z przedmiotów odbioru na 

Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robót objętych Przedmiotem 

Umowy, a także koszty utrzymania tych robót. Wykonawca do czasu odbioru przez 

Zamawiającego ostatniego z przedmiotów odbioru ponosi pełną odpowiedzialność za 

teren budowy. 

8. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usuwaniu wad, Zamawiający uprawniony jest 

do zlecenia wykonania tych czynności osobom trzecim na wyłączne ryzyko i całkowity 

koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę do czasu 

usunięcia wady, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Jednocześnie 

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, 

na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za 

wykonane przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. Koszty 

wykonania tych czynności Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku braku możliwości 

potrącenia pełnej kwoty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej różnicy. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru danego 

przedmiotu odbioru, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, 

złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych 

objętych danym przedmiotem odbioru. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 

budowlanych objętych danym przedmiotem odbioru w terminie określonym w Umowie. 

 

§ 14 

Ubezpieczenia 

Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 

80.000.000,00 zł i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres 
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obowiązywania Umowy, a na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty 

potwierdzające powyższe. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie  

w wysokości ……………………………… zł. 

2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego ostatniego z przedmiotów 

odbioru i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatniej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektów budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, Zamawiający 

zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakości. 

4. Kwota zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

i gwarancji jakości zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

5. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej nie może 

upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od odbioru przez Zamawiającego ostatniego z 

przedmiotów odbioru i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatniej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. 

6. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i gwarancji jakości w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z 

upływem 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż  

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio 

przesunąć termin ważności zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie, a 

potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 30 dni przed upływem 

ważności zabezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie doręczy Zamawiającemu 

dokumentu potwierdzającego przesunięcie terminu ważności zabezpieczenia, 

Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w 

pieniądzu poprzez wypłatę całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia Zamawiającego 

opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

9. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 16 

Kary umowne 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 

a. w przypadku niedotrzymania terminu: 

a) wykonania 1. kamienia milowego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy za każdy dzień zwłoki, 
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b) wykonania 2. kamienia milowego – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) wykonania 3.1 – 3.3, 3.5 lub 3.6 kamienia milowego – w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego netto określonego w załączniku nr 2 do umowy „Tabela elementów 

wynagrodzenia ryczałtowego” dla danego kamienia milowego za każdy dzień zwłoki, 

d) wykonania 3.4 lub 3.7 kamienia milowego – w wysokości 3 % wynagrodzenia 

umownego netto określonego w załączniku nr 2 do umowy „Tabela elementów 

wynagrodzenia ryczałtowego” dla 3.6 kamienia milowego za każdy dzień zwłoki, 

e) wykonania 4. kamienia milowego – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. d) Umowy za każdy dzień zwłoki, 

f) wykonania 5. kamienia milowego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy za każdy dzień zwłoki, 

g) wykonania 6. kamienia milowego – w wysokości 0,06 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) lit. b) Umowy za każdy dzień zwłoki, 

h) przekazania Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie określonego w § 4 

ust. 1 pkt 1) lit. a) tiret drugie Umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki; 

i) przekazania Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie określonego w § 

4 ust. 1 pkt 2) Umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki; 

2) za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

– w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego wykonuje prace projektowe lub 

roboty niezgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia; 

4) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

którym zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Zamawiający płaci bezpośrednio – w wysokości 

10.000,00 zł za każde zdarzenie; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie; 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem  kopii  umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 

zł za każde zdarzenie; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 Umowy – w wysokości 250,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę);  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty – w 

wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie; 

10) w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do Umowy „Zasady bezpieczeństwa pracy 

dla umów o roboty budowlane” – w wysokości określonej w załączniku; 
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11) w przypadkach określonych w załączniku nr 5 do Umowy „Szczegółowe zasady 

odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robót 

budowlanych ” – w wysokości określonej w załączniku; 

12) za nieprzedłożenie kopii umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony 

drogi lub dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy  – w 

wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 9 ust. 

3 pkt 31) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia umowy lub 

dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na złożenie kopii umowy 

lub dokumentu; 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 

19 ust. 2 lub 3 Umowy – w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie; 

14) za nieprzedłożenie „Raportu miesięcznego”, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 34 Umowy – 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

15) w wysokości 500,00 zł za brak uczestnictwa osób w spotkaniu lub naradzie technicznej 

na etapie prac projektowych lub w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania wskazanych w załączniku nr 

6 do Umowy lub zaakceptowanych przez Zamawiającego, jeśli ich zmiana–nie wymagała 

zmiany Umowy - za każde zdarzenie. 

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się łączne  

wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy kar umownych. Zamawiający ma również prawo uzyskać wartość każdej kary 

umownej z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający 

ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

7. Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej 

umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

 

§ 17 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na dokumentację projektową wykonaną 

w ramach I przedmiotu odbioru (na każdy kamień milowy osobno) na okres od daty 

odbioru przez Zamawiającego danego kamienia milowego  do upływu okresu rękojmi dla 

robót budowlanych realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową przez 

wykonawców robót budowlanych na warunkach określonych w załączniku nr 1a do 

Umowy. 

2. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na roboty budowlane wykonane w 

ramach I i II przedmiot odbioru na okres ………… miesięcy licząc od daty odbioru ostatniego 

z przedmiotów odbioru, na warunkach określonych w załączniku nr 1b do Umowy. 

3. W dniu odbioru danego kamienia milowego Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Umowy. W przypadku niewykonania ww. 

zobowiązania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jest 

dokument Umowy. 

4. W dniu odbioru ostatniego z przedmiotów odbioru Wykonawca wystawi kartę 
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gwarancyjną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do Umowy. W przypadku 

niewykonania ww. zobowiązania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jest dokument Umowy. 

5. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi: 

1) na dokumentację projektową wykonaną w ramach I przedmiotu odbioru (na każdy 

kamień milowy osobno) – na okres od daty odbioru danego kamienia milowego do 

upływu okresu rękojmi dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o wykonaną 

dokumentację projektową przez wykonawców robót budowlanych, 

2) na roboty budowlane wykonane w ramach I i II przedmiotu odbioru – na okres od daty 

odbioru danego przedmiotu odbioru do upływu okresu gwarancji jakości na roboty 

budowlane. 

6. W przypadku odmowy usunięcia wad lub zwłoki w ich usunięciu w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie 

wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu albo 

złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za zwłokę przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu 

usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia. Jednocześnie 

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane 

przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia.  

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady robót objętych 

przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w karcie gwarancyjnej adresu poczty 

elektronicznej (e-mail) właściwego w sprawach związanych z usuwaniem wad. Wykonawca 

będzie uznawał pocztę elektroniczną przekazywaną na wskazany adres e-mail za 

skutecznie doręczoną. 

 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od 

całości lub części Umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia wiadomości  o 

następujących okolicznościach: 

1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających 

z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia; 

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dłużej 

niż 7 dni; 

3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy; 

4) w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac projektowych lub robót w 

stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego; 

5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu 

tych obowiązków; 

6) niedotrzymania któregokolwiek z terminów zakończenia prac/robót (w tym 

któregokolwiek z kamieni milowych) określonych w § 4 Umowy; 

7) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 Umowy; 
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8) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu zaakceptowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w Umowie; 

9) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 14 Umowy; 

10) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i 

ochrony drogi w terminie określonym w Umowie lub w przypadku nieprzedłożenia 

dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy w terminie 

określonym w Umowie, 

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunków, postanowień, decyzji lub uzgodnień, 

choćby nieostatecznych, właściwych organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji dotyczących Przedmiotu Umowy, 

12) wszczęcia postępowań dotyczących Przedmiotu Umowy, które uzasadniają lub skutkują 

koniecznością wstrzymania prac lub powodują, że konieczne jest wprowadzenie 

istotnych zmian do Umowy, 

13) w przypadku odmowy wypłaty dofinansowania (w całości lub w części) z promesy 

dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych lub w przypadku zażądania przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego zwrotu środków wypłaconych z promesy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia w 

przypadku, gdy promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie wejdzie w życie w terminie 30 

dni od zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, którym zgodnie z § 8 ust. 2 

Umowy Zamawiający płaci bezpośrednio. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia. 

5. W przypadkach określonych w ustępach powyższych Zamawiający jest uprawniony 

odstąpić od Umowy i usunąć Wykonawcę z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.  

6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia Zamawiającego prawa 

powierzenia poprawienia lub wykonania prac lub robót objętych Umową innym 

podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar 

umownych określonych w niniejszej Umowie. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki 

wyłącznie ex nunc („na przyszłość”).  

9. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy przez 

Zamawiającego, Wykonawca winien opuścić teren budowy, przekazując Zamawiającemu 

wszystkie zrealizowane prace projektowe, roboty budowlane, dokumenty sporządzone 

przez Wykonawcę w związku z realizacja Umowy oraz inne dokumenty sporządzone przez 

niego lub dla niego.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprócz tych, które poleci Zamawiający w celu 

ochrony życia i własności, czy też bezpieczeństwa; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
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na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy; 

3) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień 

odstąpienia od Umowy; 

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie 

materiały, urządzenia, sprzęty przez niego dostarczone lub wniesione wraz  

z zapleczem budowy, uporządkuje Teren Budowy i przekaże protokolarnie 

Zamawiającemu; 

6) Wykonawca wykona polecenia Zamawiającego dotyczące cesji na rzecz Zamawiającego 

jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą.  

11. Zamawiający na podstawie protokołu inwentaryzacji dokona ustalenia wartości prac i 

robót wykonanych należycie przez Wykonawcę na dzień odstąpienia, biorąc pod uwagę 

wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.  

12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 

PZP w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

 

§ 19 

Zmiany postanowień Umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje 

również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) zmiana terminów wykonania Umowy:  

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną, sztuką 

budowlaną i wiedzą techniczną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu 

technologicznego, a także uniemożliwiających przeprowadzanie prób i sprawdzeń 

lub dokonywanie odbiorów; 

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w OPZ lub PFU warunków geologicznych, 

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w OPZ lub PFU warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych; 
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1.3) zmiany będące następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które 

spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ lub PFU; 

1.4) w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany dotyczącej 

wykonania prac dodatkowych lub zamiennych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,  

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli lub użytkowników 

obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które spowodowały niezawinione 

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie lub prowadzenie robót 

budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane lub zmienione 

po zawarciu Umowy, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 

ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

e) konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej 

umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub 

dla innych zadań inwestycyjnych lub skutkujących koniecznością wprowadzenia 

zmian do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, 

f) konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi na 

uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w lit. e) – o czas niezbędny dla 

wprowadzenia odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia 

typowych w danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień; 

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 

zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości 

a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 

podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 

konieczność polecenia wynikła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości 

prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

Umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 

1.8) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub równolegle realizowanymi robotami 

budowlanymi; 

1.9) wynikające ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów 

wyjściowych do projektowania; 

1.10) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii, 

stanu zagrożenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą 

spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie. 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 

wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 



  26  

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 

 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 

techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 

realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

e) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 

technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w OPZ lub PFU, 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

f)  odmienne od przyjętych w OPZ lub PFU warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach, 

g) odmienne od przyjętych w OPZ lub PFU warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 

administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

i)   konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, 

j)   konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 

zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor 

nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia 

innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 

k) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub równolegle realizowanymi robotami 

budowlanymi; 

l) konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej 

Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

projektowych w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez 

inne podmioty lub w ramach innych zadań inwestycyjnych; 

m)   zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą. 

 



  27  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) 

zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym 

zakresie: 

− zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 

− zmiana materiałów i technologii wykonania robót, 

− zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, 

− zmiana zakresu prac projektowych lub robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie 

lub ograniczenie, 

− zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub 

− zmiana wysokości wynagrodzenia.  

  

2.2) zmiana osób wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy których wykonawca 

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ, 

według polityki kadrowej wykonawcy. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT lub podatku akcyzowego, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 

z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 20 % 

Przedmiotu Umowy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 

usług lub dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z: zawarciem 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, koniecznością 

dostosowania zasad rozliczeń lub warunków płatności do zasad finansowania 

ustalonych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, lub zmianą zasad finansowania ustalonych w ramach Programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

i) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy, niż 12 miesięcy – 

zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie: 

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych; 

j) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 

niezgodności treści Umowy z Ofertą. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie prac projektowych w przypadkach umów przewidujących okres 

wykonania zamówienia dłuższy niż 6 miesięcy (z uwzględnieniem aneksów zmieniających 

termin wykonania umowy) w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących 

zasadach: 

1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, 

obliczonego zgodnie z wzorem:  

 

Z = Ww-1  

gdzie: 

Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu 

wyniesie co najmniej 0,06 tj. │Z│≥ 0,06; 

 

2) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia 

wymagania, o którym mowa w pkt 1) powyżej; pierwsze żądanie waloryzacji 

wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane po 

upływie co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia drugiej stronie poprzedniego, zgodnego 

z umową żądania zmiany wynagrodzenia; 

3) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za części Przedmiotu 

Umowy (wyodrębnione w Umowie kamienie milowe), które nie zostały wykonane i 

przekazane Zamawiającemu przed dniem złożenia drugiej stronie zgodnego z umową 

żądania waloryzacji wynagrodzenia; 

4) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze zmianą 

sposobu świadczenia (w szczególności prace dodatkowe lub zamienne); 

5) żądanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej części Przedmiotu Umowy 

(wyodrębnionego w Umowie kamienia milowego) nie może zostać złożone po umownym 

terminie jej wykonania; 

6) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług 

konsumpcyjnych – Tablica 1 (Inne towary i usługi) publikowane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej 

„wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 

zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika waloryzacji 

(Ww) zgodnie z punktem 7) poniżej, przyjmuje się: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 

ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 

złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a 

pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 

umowę; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 

ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 

złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego żądania waloryzacji 

wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po 

złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia; 



  29  

7) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia 

wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: 

 

Kw = (Kp * Ww – Kp) * R 

gdzie: 

Kw – kwota waloryzacji 

Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z punktem 

3) niniejszego ustępu  

R – współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 

0,5 

Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego 

wzoru: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji: 

 

Ww = (W0/100)*(W1/100)*…..(WN/100) 

gdzie: 

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po dniu otwarcia 

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 

zawarto umowę 

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie do 

dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 

włącznie; 

 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji: 

 

Ww = (W0/100)*(W1/100) *…..(WN/100) 

gdzie: 

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu 

poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji 

wskaźnika W0  do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji 

wynagrodzenia włącznie; 

 

8) maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10 % łącznego 

wynagrodzenia za wykonanie 1. i 3 kamienia milowego; 

9) zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP; 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem 

niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z 

wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

11) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy; 

Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), 

szczegółowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, a Zamawiający ma prawo jego 

weryfikacji; 
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12) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia 

Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy; 

13) kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 7 Umowy. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie robót budowlanych w przypadkach umów przewidujących okres wykonania 

zamówienia dłuższy niż 6 miesięcy (z uwzględnieniem aneksów zmieniających termin 

wykonania umowy) w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach: 

1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, 

obliczonego zgodnie z wzorem:  

Z = Ww-1  

gdzie: 

Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu  

wyniesie co najmniej 0,08 tj. │Z│≥0,08; 

2) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego po miesiącu, w którym zostanie złożone żądanie waloryzacji 

wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 1) 

powyżej; pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie 

wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany 

wynagrodzenia mogą być składane po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia 

drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia; w 

każdym przypadku żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone przez 

Wykonawcę wyłącznie na koniec miesiąca kalendarzowego wraz z miesięcznym 

protokołem zaawansowania wykonanych robót/prac; 

3) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe 

do wykonania po zakończeniu miesiąca, w którym złożono żądanie waloryzacji 

wynagrodzenia, określone na podstawie protokołu zaawansowania wykonanych 

robót/prac wystawionego za miesiąc, w którym złożono drugiej stronie zgodne z umową 

żądanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego; 

4) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 

zmianą sposobu świadczenia (w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne); 

5) żądanie zmiany wynagrodzenia nie może zostać złożone po umownym terminie 

zakończenia robót; 

6) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji 

budowlano-montażowej – Tablica 1. (Ogółem) publikowane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej 

„wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 

zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika waloryzacji 

(Ww) zgodnie z punktem 7) poniżej, przyjmuje się: 

i. w przypadku pierwszej waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 

ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 

złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a 

pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 

umowę; 
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ii. w przypadku kolejnych waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 

ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 

złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego żądania waloryzacji 

wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po 

złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia; 

7) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia 

wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: 

Kw = (Kp * Ww – Kp) * R 

gdzie: 

Kw – kwota waloryzacji, 

Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z punktem 

3) niniejszego ustępu, 

R – współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 

0,5, 

Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego 

wzoru: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji: 

Ww = (W0/100)*(W1/100)*…..(WN/100) 

gdzie: 

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po dniu otwarcia 

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 

zawarto umowę 

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie do 

dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 

włącznie; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji : 

Ww = (W0/100)*(W1/100) *…..(WN/100) 

gdzie: 

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu 

poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, 

W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji 

wskaźnika W0  do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji 

wynagrodzenia włącznie; 

8) maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10 % łącznego 

wynagrodzenia za wykonanie 2, 4, 5 i 6 kamienia milowego; 

9) zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP; 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem 

niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z 

wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

11) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy; 

Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), 

szczegółowego sposobu wyliczenia, o którym mowa w ust. 10, protokołu zaawansowania 

wykonanych robót/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyższymi zasadami tabeli 
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elementów wynagrodzenia ryczałtowego, a Zamawiający ma prawo ich weryfikacji; 

12) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia 

Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy; 

13) kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 8 Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), 

d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 

robót, jak również zmiany lokalizacji robót, zmiana zakresu robót objętych Umową, w tym 

ich zwiększenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub 

zmiana wysokości wynagrodzenia. 

5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego 

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w treści aneksu. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 lub 3 możliwa jest również, 

powiązana ze zmianą terminu, sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, lub 

zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) odpowiednia zmiana sposobu lub zasad 

rozliczania lub zmiana wysokości wynagrodzenia. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

8. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

postanowień Umowy, które nie dotyczą treści Oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

9. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, 

3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie powodująca zmiany terminu 

realizacji Umowy, 

4) zmiana osób wskazanych w § 23 ust. 2 Umowy. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3, a w 

przypadku: 

1) zmiany terminu – do przedłożenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzględniającego przewidywane opóźnienie w wykonaniu umowy; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia – do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia 

określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym wpływu zmian, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokość wynagrodzenia. 

Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

11. Zmiany Umowy nie mogą modyfikować ogólnego jej charakteru. 

12. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

 

§ 20 

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

1. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny mieć 

formę pisemną pod rygorem nieważności. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 
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postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej Umowy i musi określać co najmniej: 

1) strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących; 

2) przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem zakresu i terminu wykonania; 

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej ze 

wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia 

brutto, o charakterze: 

a) ryczałtowym, 

b) kosztorysowym (ryczałtowo-ilościowym, tj. sumą iloczynów cen jednostkowych 

określonych w kosztorysach ofertowych i ilości faktycznie wykonanych robót 

potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartości maksymalnego zobowiązania 

Wykonawcy wobec Podwykonawcy, którego przekroczenie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy; 

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie tabeli 

elementów wynagrodzenia ryczałtowego w układzie zgodnym z tabelą elementów 

wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy lub – w przypadku 

wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) – elementy wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego wraz ze 

zbiorczym zestawieniem kosztów w układzie zgodnym z tabelą elementów 

wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy; 

5) zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych należności 

odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzeżeniem pkt 6; 

6) zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba że Wykonawca 

uzyska uprzednią zgodę Zamawiającego wyrażoną wprost (nie domniemaną) w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności; 

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelności Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 

wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

8) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie  

o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wynikającego ze złożonej Oferty lub Umowy za tę część zamówienia, która ma 

być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego 

Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

3. W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty 

dostawy lub usługi określone jako nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

dostawy lub usługi. 

4. Terminy, sposób oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robót wykonanych w ramach umowy o 

podwykonawstwo nie mogą być ukształtowane w sposób mniej korzystny dla 
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Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niż warunki określone w tym zakresie dla 

Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z 

Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może być uzależnione od odbioru 

przedmiotu Umowy (lub jego części) od Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może przewidywać 

dokonywania: 

1) potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 

kar umownych i innych należności Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 

kaucji gwarancyjnej, chyba że Zamawiającego wyrazi na powyższe uprzednią zgodę 

wprost (nie domniemaną) w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

3) cesji lub przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy na inne podmioty chyba, że 

Zamawiający wyrazi na powyższe uprzednią zgodę wprost (nie domniemaną) w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych 

Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 

właściwie upoważnione przez Wykonawcę. 

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający 

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS 

lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

 

§ 21 

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego 

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub zaniechania Wykonawcy.   

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt 

tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji. 

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

wymaganiami określonymi w SWZ oraz w § 20 Umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą 

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie 

jest wymagana, gdy spełnione są łącznie 2 warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi; 

b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych 

zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy  

o podwykonawstwo określone w SWZ oraz § 20 Umowy.  

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
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poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu 

14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo Zamawiający 

zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, 

jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ lub § 20 Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptację umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający uzna przedłożenie oryginału zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, za wykonanie obowiązku przedstawienia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy.  

7. W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez 

Wykonawcę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi, 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość jest równa lub przekracza 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o 

podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. Zamawiający uzna przedłożenie oryginału 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za 

wykonanie obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej 

umowy.  

8. Postanowienia ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych 

przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich 

mowa w ust. 1-7 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w 

SWZ i § 20 Umowy. 

10. Projekt umowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

II piętro, pok. 203 - kancelaria) lub przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: 

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl. 

11. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub oryginał umowy należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego (80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, II piętro, pok. 203 - kancelaria) 

lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty albo kuriera, lub 

przesłać w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy 

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl. 

12. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): 

………………………………………………… jako właściwy w sprawach związanych z weryfikacją 

projektów i kopii umów o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje pocztę elektroniczną 

przekazywaną na wskazany adres e-mail za skutecznie doręczoną. 

13. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia odpowiednie oświadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5 i 7 PZP.  

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

15. Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje się wobec Dalszych Podwykonawców. 

16. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-umowy@gdansk.gda.pl
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-umowy@gdansk.gda.pl
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przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze 

postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

17. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca 

złoży Zamawiającemu: 

1) wykaz podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym powierzono wykonanie 

części zamówienia. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie wskazywał: 

a) nazwę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

c) wysokość wynagrodzenia określonego w umowie o podwykonawstwo; 

2) oświadczenie wskazujące, czy w stosunku do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców zachodzi podstawa wykluczenie, o którem mowa w art. 5k 

Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

 

§ 22 

Zatrudnianie na umowę o pracę 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące 

następujące czynności: 

1) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, prac przygotowawczych; 

2) wykonanie prac branży drogowej (korytowanie, podbudowy, nawierzchnie, elementy 

ulic); 

3) wykonanie prac branży sanitarnej (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa); 

4) wykonanie prac branży elektroenergetycznej (oświetlenie); 

5) wykonanie prac branży mostowej i konstrukcyjnej (wiadukt, obiekty inżynierskie, 

przepusty); 

6) usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 

realizowany Przedmiot Umowy. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierowników budowy oraz 

kierowników robót.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w 

ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu, daty zawarcia umowy o pracę, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres 

obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 16 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 23 

Inne postanowienia 

1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego 

urządzenia obciążają Wykonawcę. 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru: 
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1) ………………………………… - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodącym inspektorem; 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

3. Kierownikiem budowy/robót będzie: 

1) Kierownik budowy: ………………………………………; kierownik/cy robót: 

……………………………………… . 

4. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do Umowy – „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego”. 

 

§ 24 

Ochrona danych osobowych 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do 

osób, których dane przekaże Zamawiającemu w toku realizacji Umowy. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku. 

 

§ 25 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do 

opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworów (w tym 

w szczególności dokumentacji fotograficznej oraz innych materiałów promocyjnych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do 

przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej i innych utworów w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego 

utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego części) Zamawiającemu przenosi w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 Umowy, wszelkie majątkowe prawa 

autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych do wszystkich przekazanych utworów (lub ich części) na Zamawiającego bez 

ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach 

eksploatacji: 

1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji 

inwestycji oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych 

modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i 

rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych; 

2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych; 

3) użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Gdańska oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 

Zamawiającego; 

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 

postaci materialnych nośników z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczególności 

technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego; 

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 

postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego 
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na nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez 

wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie utworu jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 

utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamięci RAM 

poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) oraz umożliwienie 

powszechnego dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie; 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych 

nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie, przekazywanie i przechowywania  czy 

elektroniczne komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w sieciach 

komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również przy użyciu sieci 

telekomunikacyjnych; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do 

obrotu powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w 

formie materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci; 

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 

9) przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego jako części SWZ; 

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej, prac lub robót budowlanych według 

utworu stanowiącego Przedmiot Umowy (w tym powierzenie wykonania wykonawcy 

wybranemu w odrębnym postępowaniu); 

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków 

finansowych na jego realizację;  

12) udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu 

do opracowań projektowych, 

13) zastosowanie projektu na więcej niż jednej budowie. 

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworów oraz na 

wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na 

korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w 

tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę, na 

udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań 

przekazanych utworów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, 

o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody 

Wykonawcy. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich 

majątkowych na inne podmioty. 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

wykonywania praw osobistych do przekazanych utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich 

niewykonywania w części obejmującej zgodę na zmiany opracowań projektowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, prac projektowych lub robót budowlanych 
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realizowanych w oparciu o utwory powstałe w ramach niniejszej umowy. 

8. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym 

nabytych przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub 

współtwórcą, ze względu na swe istotne interesy twórcze. 

9. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie 

z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw 

autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez 

Zamawiającego z przekazanych Zamawiającemu utworów Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu 

należytą ochronę przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w 

miejsce Zamawiającego lub, w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie 

Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz 

zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, 

w tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń w/w praw osób 

trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego 

żądania ich zwrotu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste 

prawa autorskie lub autorskie prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w 

szczególności pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie 

takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosły 

przysługujące im majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne na 

Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej jak i udzieliły Zamawiającemu, niezwłocznie 

i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upoważnień i zezwoleń na korzystanie 

i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw 

zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres określony w umowie. 

11. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub 

jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku 

do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności 

roszczeń wynikających z dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, 

adaptacji i przeróbek utworów. 

12. W razie rozwiązania Umowy Zamawiający oraz osoby przez niego wskazane mają prawo, 

bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi 

do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac z użyciem tych 

opracowań, w szczególności w wybranych przez siebie biurach projektowych. 

 

§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy PZP, 

Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 

danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie 

na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiającego do korespondencji jest adres 

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 

3. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji w sprawach związanych z 

wykonaniem niniejszej Umowy: 

1) adres e-mail Zamawiającego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjątkiem spraw, o których mowa 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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w § 21 Umowy); 

2) adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….. 

(za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 17 i § 21 Umowy). 

4. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne 

wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową, w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacji przed wybranym przez strony 

mediatorem. W pierwszym piśmie zawiadamiającym o danym roszczeniu strona wskaże 

nie więcej, niż trzech kandydatów do pełnienia funkcji mediatora, spełniających wymogi 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W terminie 14 dni od otrzymania pisma, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, druga strona przedstawi na piśmie swoją 

propozycję nie więcej, niż 3 kandydatów do pełnienia funkcji mediatora. Strony dokonają 

wyboru osoby mediatora spośród kandydatów zaproponowanych przez obie strony w 

terminie 7 dni od dnia przekazania propozycji przez ostatnią ze stron. 

5. Spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z umową w sprawach: 

1) w których zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, albo 

2) w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, ale: 

a) strony nie dokonały wyboru osoby mediatora w terminie 7 dni od dnia 

przekazania propozycji co do osoby mediatora przez ostatnią ze stron, albo 

b) nie doszło do zawarcia ugody przed mediatorem w terminie 60 dni od 

doręczenia przez stronę drugiej stronie pierwszego pisma zawiadamiającego 

o danym roszczeniu. 

- będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

 

6. Umowę sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i ………. egzemplarze dla Zamawiającego. / Umowę zawarto w postaci elektronicznej 

z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1a karta gwarancyjna – prace projektowe (wzór) 

Zał. nr 1b karta gwarancyjna – roboty budowlane (wzór) 

Zał. nr 2 tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego 

Zał. nr 3 protokół zaawansowania wykonanych robót/prac (wzór) 

Zał. nr 4 zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane 

Zał. nr 5 szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem 

zieleni podczas realizacji robót budowlanych 

Zał. nr 6 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego 

Zał. nr 7 wymogi dotyczące zawartości raportów miesięcznych 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………………. 

WYKONAWCA 

 

 

…………………………………………. 
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Załącznik nr 1a do umowy 

                                                                  

KARTA GWARANCYJNA -  PRACE PROJEKTOWE 

(WZÓR) 

 

 „Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku”. 

 

…… kamień milowy 

§ 1 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dokumentację projektową 

opracowaną w ramach umowy nr …………………………………… z dnia ……………………. (dalej: 

„Umowa” lub „umowa”) a także zapewnia, że dokumentacja projektowa stanowiąca 

Przedmiot Umowy została wykonana z najwyższą starannością, zgodnie z Umową, 

specyfikacją warunków zamówienia z dnia ……………………………….. r. sygn. zam. 35/BZP-U. 

510.33.2023/MW (dalej SWZ) wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa 

oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady dokumentacji 

projektowej, powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z 

obowiązków Wykonawcy określonych powyżej i zobowiązuje się do usunięcia wszelkich 

wad dokumentacji projektowej na warunkach określonych w niniejszej Karcie 

gwarancyjnej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonaną dokumentację 

projektową niezależnie od tego, czy wykonał ją sam czy za pomocą Podwykonawców. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie 

od odpowiedzialności Podwykonawców.  

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru dokumentacji i kończy się z upływem okresu rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o wykonaną przez 

Wykonawcę dokumentację projektową. 

 

§ 2 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad 

dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z tytułu usunięcia 

wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 

wad powołując się na nadmierne koszty i trudności.  

 

§ 3 

1. Za wadę Strony uznają w szczególności: 

1) jawne lub ukryte właściwości tkwiące w dokumentacji projektowej powodujące 

niemożność używania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu 

Umowy, 

2) niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej oraz zobowiązaniami Wykonawcy 

zawartymi w umowie oraz SWZ wraz z załącznikami, 

3) obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, 

4) sytuację w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 

trzecich, 
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5) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji projektowej. 

 

§ 4 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru 

Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma 

obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one 

ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 

§ 5 

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, 

faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na 

piśmie. 

 

§ 6 

W przypadku odmowy usunięcia lub zwłoki w usunięciu wady przez Wykonawcę w stosunku 

do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze 

usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu 

albo złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę przewidzianej w 

innych postanowieniach Umowy do czasu usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o 

obniżeniu wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem. 

 

§ 8 

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, 

które powstały w wyniku ujawnionych wad, a także szkód powstałych w trakcie usuwania 

wad. 

 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1b do Umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA – ROBOTY BUDOWLANE 

(WZÓR) 

 

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr                              z dnia                    r. zadania pn. 

 

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku” 

 

§ 1 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty 

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urządzenia oraz użyte materiały oraz świadczone usługi 

(dalej Roboty) w ramach Umowy nr …………………………………… z dnia ……………………., a także zapewnia, 

że Roboty te zostały wykonane zgodnie z Umową, SWZ, w tym Opisem przedmiotu zamówienia, a 

także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Niniejsza Karta Gwarancyjna nie dotyczy prac projektowych, na które Wykonawca zgodnie z Umową 

zobowiązany jest udzielić odrębnej gwarancji jakości.  

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót, powstałe na skutek 

niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych powyżej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane Roboty niezależnie od tego 

czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od odpowiedzialności Podwykonawców, Dostawców 

i Producentów Urządzeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni: 

1) nasadzenia drzew i krzewów – w okresie pierwszych 36-ciu miesięcy obowiązywania gwarancji 

jakości; 

2) trawniki – w okresie pierwszych 12-nastu miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 

Niewywiązanie się z obowiązku pielęgnacji zieleni stanowić będzie podstawę do naliczenia kary 

umownej za nienależyte wykonanie umowy na podstawie § 16 ust. 2 pkt 3) umowy. 

5. Wszelkie czynności polegające na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urządzeń w czasie 

udzielonej gwarancji jakości, przewidziane przez producenta danego urządzenia – w szczególności 

ujęte w dokumentacji technicznej danego urządzenia, będą wykonywane przez Wykonawcę w 

ramach udzielonej gwarancji jakości. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszelkie 

czynności wskazywane lub zalecane przez producenta danego urządzenia, w szczególności jako 

konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiałów, 

które wynikają z wymogów lub zaleceń producenta, w szczególności ujętych w dokumentacji 

technicznej danego urządzenia.  

 

§ 2 

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres …… miesięcy od dnia odbioru przez 

Zamawiającego ostatniego z przedmiotów odbioru. 

2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad 

oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było 

niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

3. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 

wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy 

wolnej od wad (lub części rzeczy) lub dokonanej naprawy. 

  

§ 3 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.  

3. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunięciu wady należy przez 

to rozumieć również wymianę rzeczy na nową, wolną od wad. 

4. W przypadku gdy dana rzecz objęta przedmiotem Umowy była już dwukrotnie naprawiana 

Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robót oraz wady, 

które ujawniły się po dokonaniu odbioru robót, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji 

jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one 

ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 

§ 5 

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z 

których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewidują dłuższy okres gwarancji jakości 

niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub 

materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę. 

 

§ 6 

1. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania 

uprawnień z gwarancji przysługującej Wykonawcy wobec producentów urządzeń, 

podwykonawców, dostawców. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o złożeniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości czy też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od 

złożenia wniosku. 

 

§ 7 

1. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub 

telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………… jako 

właściwy w sprawach związanych  usuwaniem wad. Wykonawca uznaje pocztę elektroniczną 

przekazywaną na wskazany adres e-mail za skutecznie doręczoną. 

 

§ 8 

W przypadkach spornych Zamawiający wyznaczy datę i miejsce oględzin mających na celu ich 

wyjaśnienie. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

W przypadku odmowy usunięcia wad lub w przypadku zwłoki w ich usunięciu w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt 

i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu albo złożyć oświadczenie o 

obniżeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę przewidzianej w 

innych postanowieniach Umowy do czasu usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu 

wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi, na warunkach określonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez 

podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień 

Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 
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§ 10 

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady nieusuwalne 

nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej. 

 

§ 11 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony, wskazującym 

termin usunięcia wad. 

 

§ 12 

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które 

wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

 

§ 13 

1. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w 

roku w okresie obowiązywania gwarancji jakości. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego 

przeglądu gwarancyjnego będą ważne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, 

prawidłowo zawiadomionego o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego. 

3. Z każdego przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą stosowny protokół. 

 

§ 14 

1. Strony sporządzą wykaz osób upoważnionych do przekazywania i przyjmowania powiadomień o 

wadach. Wykaz zostanie przekazany każdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty 

Gwarancyjnej Zamawiającemu. 

2. O każdej zmianie osób, Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania 

ostatnio wskazanej osoby jako upoważnionej bądź do przekazywania bądź przyjmowania 

postanowień o wadach.  

 

 

 

WYKONAWCA 

 

…………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

TABELA ELEMENTÓW WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO 

 

dotyczy inwestycji pod nazwą: 

 

„Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku” 

Lp. Wyszczególnienie Wartość  
WYMAGANY 

udział [%] netto 
pozycji  

1 2 3 4 

  Pierwszy przedmiot odbioru   
 50% wartości netto 

zadania  

I Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę   
 max 5% wartości netto 

zadania  

1.0 1. kamień milowy 
Dokumentacja projektowa - Kanalizacja 

sanitarna i sieć wodociągowa 
  

 max 15%  wartości 
netto działu I  

    WARTOŚĆ NETTO 1. Kamień milowy     

    VAT    23 %     

    
WARTOŚĆ BRUTTO 1. Kamień 

milowy 
    

2.0 3. kamień milowy 
Dokumentacja projektowa - Łącznica 

WDZ3 oraz ulica 1A 
    

2.1 
Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, przygotowanie 
materiałów do pozyskania  niezbędnych decyzji wodnoprawnych, w tym 
operatów wodnoprawnych 

  
 max 15%  wartości 

netto działu 2.0  
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2.2 

Przygotowanie materiałów do pozyskania niezbędnych decyzji środowiskowej, 
w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP),  przygotowanie 
inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego 
projektu nasadzeń) 

  
 max 15%  wartości 

netto działu 2.0  

2.3 
Wykonanie analizy ruchu, przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnień 
branżowych 

    

2.4 
Pozyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
pozyskanie ostatecznych decyzji wodnoprawnych 

  
 min 5%  wartości netto 

działu 2.0  

2.5 Wykonanie projektów budowlanych    
 min 20%  wartości netto 

działu 2.0  

2.6 
Wykonanie projektów wykonawczych, opracowanie przedmiarów i 
kosztorysów, opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej (specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) 

  
 min 10%  wartości netto 

działu 2.0  

2.7 Pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę     

    WARTOŚĆ NETTO 3. Kamień milowy     

    VAT    23 %     

    
WARTOŚĆ BRUTTO 3. Kamień 

milowy 
    

II Roboty budowlano-montażowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego     

  4. kamień milowy 

KONTUNUACJA UL. PROF. W. 

ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL ETAP A 

ORAZ TABLICA SWIZ 
    

3.0 Tablica SWIZ   
 max 0,05%  wartości 

netto działu II  

4.0 
KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL - 

ETAP IA 
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4.1 Branża drogowa     

4.1.1 Roboty przygotowawcze   
 max 10%  wartości 

netto działu 4.1  

4.1.2 Roboty ziemne     

4.1.3 Wzmocnienie podłoża   
 max 35%  wartości 

netto działu 4.1  

4.1.4 Odwodnienie korpusu drogowego   
 max 3%  wartości netto 

działu 4.1  

4.2 Kanalizacja deszczowa     

4.3 Branża elektryczna     

4.4 Branża teletechniczna     

4.5 Branża melioracyjna     

4.6 Zabezpieczenie rurociągów   
 max 30%  wartości 

netto działu 4  

5.0 
KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL - 

ETAP IIIA 
  

 min 12%  wartości netto 
działu II  

5.1 Branża drogowa     

5.1.1 Roboty przygotowawcze   
 max 25%  wartości 

netto działu 5.1  

5.1.2 Roboty ziemne     

5.1.3 Wzmocnienie podłoża     

5.1.3 Odwodnienie korpusu drogowego   
 max 5%  wartości netto 

działu 5.1  

5.2 Kanalizacja deszczowa     
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5.3 Branża elektryczna     

5.4 Branża teletechniczna     

5.5 Branża melioracyjna     

    WARTOŚĆ NETTO 4. kamień milowy     

    VAT    23 %     

    WARTOŚĆ BRUTTO 4. kamień milowy     

6.0 2. kamień milowy 
KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ 

WODOCIĄGOWA 
  

 max 20%  wartości 
netto działu II  

6.1 Kanalizacja sanitarna odcinek I     

6.2 Kanalizacja sanitarna odcinek III     

6.3 Sieć wodociągowa odcinek I     

6.4 Sieć wodociągowa odcinek III     

    WARTOŚĆ NETTO 2. kamień milowy     

    VAT    23 %     

    WARTOŚĆ BRUTTO 2. kamień milowy     

  Drugi przedmiot odbioru     

III Roboty budowlano-montażowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego     
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  5. kamień milowy 

KONTUNUACJA UL. PROF. W. 

ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL - ETAP 

B 
    

7.0 
KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL - 

ETAP IB 
    

7.1 Branża drogowa     

7.1.1 Podbudowy     

7.1.2 Nawierzchnie     

7.1.3 Roboty wykończeniowe   
 min 10%  wartości netto 

działu 7.0  

7.1.4 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpierczeństwa ruchu   
 min 5%  wartości netto 

działu 7.0  

7.1.5 Elementy ulic   
 min 6%  wartości netto 

działu 7.0  

7.2 Kanalizacja deszczowa   
 min 15% wartości netto 
sumy działów 4.2 i 7.2  

7.3 Branża elektryczna   
 min 60% wartości netto 
sumy działów 4.3 i 7.3  

7.4 Branża teletechniczna   
 min 40% wartości netto  
sumy działów 4.4 i 7.4  

7.5 Branża melioracyjna   
 min 10% wartości netto  
sumy działów 4.5 i 7.5  

7.7 Zieleń   
 min 3%  wartości netto 

działu 7.0  

8.0 
KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL - 

ETAP IIIB 
    

8.1 Branża drogowa     

8.1.1 Podbudowy     
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8.1.2 Nawierzchnie     

8.1.3 Roboty wykończeniowe   
 min 5%  wartości netto 

działu 8.0  

8.1.4 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpierczeństwa ruchu   
 min 4%  wartości netto 

działu 8.0  

8.1.5 Elementy ulic   
 min 8%  wartości netto 

działu 8.0  

8.2 Kanalizacja deszczowa   
 min 15% wartości netto 
sumy działów 5.2 i 8.2  

8.3 Branża elektryczna   
 min 60% wartości netto 
sumy działów 5.3 i 8.3  

8.4 Branża teletechniczna   
 min 40% wartości netto  
sumy działów 5.4 i 8.4  

8.5 Branża melioracyjna   
 min 10% wartości netto  
sumy działów 5.5 i 8.5  

8.6 Zieleń   
 min 10%  wartości netto 

działu 8.0  

    WARTOŚĆ NETTO 5. kamień milowy     

    VAT    23 %     

    WARTOŚĆ BRUTTO 5. kamień milowy     

9.0 6. kamień milowy ODCINEK 3: ŁĄCZNICA WDZ3 I ULICA 1A   
 min 60%  wartości netto 

działu III  

9.1 Branża drogowa   
 min 50%  wartości netto 

działu 9.0  

9.1.1 Roboty przygotowawcze   
 max 3%  wartości netto 

działu 9.1  

9.1.2 Roboty ziemne     

9.1.3 Wzmocnienie podłoża     
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9.1.4 Podbudowy     

9.1.5 Nawierzchnie     

9.1.6 Roboty wykończeniowe   
 min 2,5%  wartości 

netto działu 9.1  

9.1.7 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpierczeństwa ruchu   
 min 5,5%  wartości 

netto działu 9.1  

9.1.8 Elementy ulic   
 min 1%  wartości netto 

działu 9.1  

9.1.9 Inne roboty     

9.2 Branża mostowa     

9.2.1 Fundamentowanie   
 max 12%  wartości 

netto działu 9.2  

9.2.2 Zbrojenie      

9.2.3 Beton     

9.2.4 Konstrukcje stalowe   
 max 35%  wartości 

netto działu 9.2  

9.2.5 Izolacja-nawierzchnia   
 min 3%  wartości netto 

działu 9.2  

9.2.6 Odwodnienie     

9.2.7 Łożyska     

9.2.8 Dylatacje     

9.2.9 Elementy zabezpieczające   
 min 2%  wartości netto 

działu 9.2  

9.2.10 Inne roboty mostowe     
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9.3 Sieć elektryczna   
 min 1%  wartości netto 

działu 9.0  

9.4 Kanalizacja deszczowa   
 min 1,5%  wartości 

netto działu 9.0  

9.5 Urządzenia melioracyjne   
 min 1%  wartości netto 

działu 9.0  

    WARTOŚĆ NETTO 6. kamień milowy     

    VAT    23 %     

    WARTOŚĆ BRUTTO 6. kamień milowy     

      

 OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO VAT 23% WARTOŚĆ BRUTTO  

 1. kamień milowy        

 2. kamień milowy        

 3. kamień milowy        

 4. kamień milowy        

 I Przedmiot odbioru        

    

 5. kamień milowy        

 6. kamień milowy        

 II Przedmiot odbioru        
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 RAZEM IPO + IIPO        
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBÓT/PRAC NR ……………… - CZĘŚĆ A.  

Zamawiający: …… 

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego 

w Gdańsku 

Data wystawienia protokołu: 

Nr umowy Wartość umowy netto:1 

Płatnik: …… 
Okres rozliczeniowy 

od ………………………… do  ………………………… 

Wykonawca: 

Podwykonawca: 

Dalszy Podwykonawca: 

Lp. 
Nadzór 

inwestorski2 
Nazwa elementu 

Wartość umowna 

netto 

Wartość z poprzedniego 

protokołu 

Wartość w 

okresie 

rozliczeniowym 

Wartość od 

początku 

kontraktu 

Zaawansowani

e procentowe 

  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

1.0        

…        

…        

Wartość netto:     

 VAT …… %     
 

  

Wartość brutto:     

 

Potwierdzam zakres 

rzeczowy 

 

……………………………………… 

Inspektor nadzoru 

Sprawdzono pod względem 

finansowym 

 

……………………………………… 

Zespół ds. Rozliczeń 

Akceptuję 

 

 

……………………………… 

Inspektor wiodący 
 

Wykonawca oświadcza, iż ww. roboty zostały 

wykonane siłami własnymi / z udziałem 

podwykonawców3 

 

Kierownik budowy: 

 

…………………………………………… 
(podpis) 

* Wypełnić zgodnie z umową (w przypadku kilku płatników, dla każdego płatnika wypełnić oddzielny protokół). 
** Wypełnić odrębnie dla całego przedmiotu umowy, odrębnie dla zakresu robót Wykonawcy, odrębnie dla 

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 
1 – W przypadku większej liczby płatników podać zakres każdego z nich zgodnie z umową. 
2 – Podać inicjały inspektora nadzoru wg branży. 
3 – Niepotrzebne skreślić. 
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PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBÓT/PRAC NR ……………… - CZĘŚĆ B. 

 

Zamawiający: …… 

Budowa układu drogowego w obszarze Portu 

Północnego w Gdańsku 

Data wystawienia protokołu: 

Nr umowy Wartość umowy netto:1 

Płatnik: …… 
Okres rozliczeniowy 

od ………………………… do  ………………………… 

Wykonawca: 

Podwykonawca: 

Dalszy Podwykonawca: 

Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty 

Potwierdzenie pomiarów 

wykonanych robót i ich 

zaawansowania wg protokół 

zaawansowania wykonanych 

robót/prac nr ……………… - część A 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia 

pracownikom środków ochrony 

zbiorowej oraz wyposażenia 

pracowników w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej. 

1.2. Sporządzenia planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed  

rozpoczęciem prac, według zasad i 

postanowień określonych we właściwych 

przepisach w przypadkach wymaganych 

tymi przepisami. 

1.3. Sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego 

Wykonania Robót (IBWR) przed 

rozpoczęciem tych prac (szczególnie w 

przypadkach wykonywania prac nie 

objętych obowiązkiem sporządzania 

planu BIOZ) zaznajomienia z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót. IBWR musi zawierać co 

najmniej: 

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju 

wykonywanych prac, 

1.3.2. Określenie materiałów, urządzeń, 

maszyn, technologii,  przy użyciu 

których będą wykonywane prace,  

1.3.3. Określenie środków ostrożności, 

instrukcji i zaleceń bhp,  jakie należy 

zachować przy wykonywaniu prac,  

1.3.4. Wykaz środków ochrony 

indywidualnej i zbiorowej z jakich i 

gdzie należy korzystać, 

1.3.5. Instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego, plan ewakuacji. 

1.3.6. Wykaz podwykonawców z danymi 

teleadresowymi. 

1.3.7. Ocenę Ryzyka Zawodowego 

dotyczącą wykonywanych prac.  

1.4. Używania wyłącznie narzędzi, 

materiałów i sprzętu w pełni sprawnego,  

z odpowiednimi atestami, świadectwami 

i certyfikatami dopuszczeń technicznych. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest w czasie 

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI 

do zapewnienia: 

2.1. Nadzoru służby bhp i ppoż. w liczbie co 

najmniej 1 osoby na 100  zatrudnionych 

przy realizacji UMOWY, 

2.2. Nadzoru służby bhp i ppoż. w liczbie co 

najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych 

przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o 

uzgodniony projekt tymczasowej 

organizacji ruchu. 

3. WYKONAWCA  oświadcza, że przekaże do 

Zespołu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta 

Gdańska: 

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy 

pracy oraz wydarzeniach wypadkowych 

bez urazowych, pracowników oraz 

PODWYKONAWCÓW, jakie wydarzyły się 

podczas wykonywania prac na terenie 

INWESTYCJI oraz zobowiązuje się do 

przekazania dokumentacji powypadkowej 

sporządzonej zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach 

pożarowych (zapłon, samozapłonach, 

pożarach i innych miejscowych 

zagrożeniach) jakie wydarzyły się 

podczas wykonywania prac na terenie 

INWESTYCJI. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do 

przeszkolenia pracowników swoich  

i PODWYKONAWCÓW w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej przed 

przystąpieniem do prac na terenie 

INWESTYCJI, uwzględniając specyfikę tych 

prac i wnioski z przeprowadzonej oceny 

ryzyka zawodowego. 

5. WYKONAWCA oświadcza, że wszyscy 

pracownicy wykonujący na terenie 

INWESTYCJI prace, w tym prace szczególnie 

niebezpieczne, legitymują  się aktualnymi 

orzeczeniami lekarskimi o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania tych prac oraz ważnymi 

szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

6. WYKONAWCA oświadcza, że pracownicy 

działający w jego imieniu posiadają 

uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do 

rodzaju prac wykonywanych w ramach 

UMOWY na terenie INWESTYCJI. 
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7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzania 

kontroli WYKONAWCY w zakresie 

przestrzegania obowiązujących przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. 

8. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w 

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu 

wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 

przez różnych pracodawców, będzie 

współpracował 

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i  

ppoż. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9. WYKONAWCA oświadcza, że w sprawach 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej będzie łącznie ze 

swoimi pracownikami oraz pracownikami 

PODWYKONAWCÓW respektował uwagi i 

polecenia inspektorów nadzoru oraz 

Zespołu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta 

Gdańska i zobowiązuje się do 

współdziałania z nimi, w zakresie prewencji 

wypadkowej oraz pożarowej podczas prac 

realizowanych na terenie INWESTYCJI. 

10. WYKONAWCA ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania oraz 

zaniechania swoich PODWYKONAWCÓW i 

jest zobowiązany do umieszczenia 

wymogów określonych w niniejszym 

paragrafie w umowach zawieranych z 

PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane 

na terenie INWESTYCJI. 

11. W razie stwierdzenia przez nadzór Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska nie 

wywiązywania się WYKONAWCY podczas 

realizacji niniejszej UMOWY z postanowień 

zawartych w niniejszym załączniku oraz 

rażącego naruszania przez pracowników 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy lub ochrony przeciwpożarowej 

zawartych w przepisach ogólnie 

obowiązujących, Dyrekcja Rozbudowy 

Miasta Gdańska zastrzega sobie możliwość 

wstrzymania prac prowadzonych na terenie 

INWESTYCJI przez pracownika/ów 

WYKONAWCY lub pracownika/ów 

PODWYKONAWCY.  Wstrzymanie pracy 

wymaga formy pisemnej wskazującej 

przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania. 

Ponowne przystąpienie do pracy może 

nastąpić po usunięciu przyczyny i 

ponownym dopuszczeniu do pracy przez 

Zespół ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta 

Gdańska. Odwołanie się od decyzji 

wstrzymującej pracę nie zwalnia 

WYKONAWCY od zaprzestania prac. 

12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

zastrzega sobie prawo do odsunięcia od 

pracy na terenie INWESTYCJI pracownika 

WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, który 

nie przestrzegał przepisów i zasad 

bezpieczeństwa pracy lub ochrony 

przeciwpożarowej. 

13. Za udokumentowaną nienależytą realizację 

UMOWY przez WYKONAWCĘ i/lub 

PODWYKONAWCÓW (raport z kontroli BHP, 

dokumentacja zdjęciowa) polegającą na 

nieprzestrzeganiu przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony 

przeciwpożarowej, WYKONAWCA zapłaci 

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska za 

każdy taki przypadek karę umowną w 

wysokości ustalonej według poniższego 

taryfikatora. 

Lp. Rodzaj naruszenia 

Wysokość kary za 

każde stwierdzone 

naruszenie  

1 

Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń bhp 

pracowników WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW realizujących 

prace na terenie INWESTYCJI.  

500 zł  

2 

Brak wyposażenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek 

z jego PODWYKONAWCÓW środków ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 

kamizelki ostrzegawczej bądź hełmu ochronnego.  

300 zł  

3 
Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac przez 

pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  1000 zł  

4 
Brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCĘ w 

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.  
500 zł  
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5 

Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, 

niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, 

przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie przez pracownika WYKONAWCY 

lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  

1000 zł  

6 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub 

któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW, mimo wstrzymania prac przez Zespół ds.  BHP 

lub inspektorów nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

5000 zł  

7 
Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierującej 

pracownikami WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  
1000 zł  

8 

Niestosowanie się pracownika/ów WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego 

PODWYKONAWCÓW do poleceń wydanych przez Zespół ds.  BHP lub inspektorów 

nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

1000 zł  

9 
Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów bhp lub ppoż. przez pracownika 

WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW, za każde naruszenie.  
1000 zł  

10 
Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW na 

terenie INWESTYCJI pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  
5000 zł  

11 
Stwierdzenie niezgodności wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu. 
2000 zł 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem zieleni podczas 

realizacji robót budowlanych. 

1. W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni Zamawiający, 

przy zapewnieniu możliwości udziału Wykonawcy, sporządza Notatkę I oraz dokumentację 

fotograficzną. 

2. W Notatce I Zamawiający: 

1) w przypadku naruszenia, o którym mowa w lp. 1, 2 lub 4 tabeli określonej w pkt 4 – wskazuje 

czynności naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynności; 

2) w przypadku naruszenia, o którym mowa w lp. 3 lub 5 tabeli określonej w pkt 4 – informuje o 

zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i konieczności wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych obowiązków. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę czynności naprawczych 

określonych w Notatce I, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiający sporządza Notatkę II 

określającą stan zieleni po upływie terminu określonego w Notatce I wraz z informacją o zaistnieniu 

podstawy do naliczenia kary umownej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar, innych należności i wykonania obowiązków 

określonych poniżej: 

Lp. Rodzaj naruszenia Wysokość kary oraz obowiązki lub koszty związane z naruszeniem 
1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez 

odeskowanie 
Kara umowna w wysokości 200 zł za każde drzewo za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminu wskazanego w Notatce I 
2. Niezabezpieczenie odsłoniętych 

korzeni drzew 
Kara umowna w wysokości 200 zł za każde drzewo za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminu wskazanego w Notatce I 
3. Podcięcie lub zniszczenie korzeni bez 

zgody Zamawiającego 
- Kara umowna w wysokości 1500 zł za zdarzenie za każde drzewo 

- Obowiązek wykonania 2 badań stateczności drzewa w odstępie czasu 2-

letnim. Pierwsze badanie stateczności w terminie do 3 tygodni od 

doręczenia Wykonawcy Notatki I. 

- Kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w należytym 

wykonaniu badania stateczności 

- Obowiązek wykonania wniosków i zaleceń wynikających z badania 

stateczności 

- Kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w należytym 

wykonaniu wniosków i zaleceń wynikających z badania stateczności w 

stosunku do terminu wynikającego z badania stateczności 

- Obowiązek zwrotu Zamawiającemu równowartości uiszczonych przez 

Zamawiającego kar administracyjnych związanych ze szkodą dla 

środowiska  
4. Składowanie materiałów w zasięgu 

korony drzewa 
- Kara umowna w wysokości 200 zł za każde drzewo za każdy rozpoczęty 

dzień składowania po terminie wyznaczonym w Notatce I 
5. Zniszczenie tj. rozjeżdżanie, 

utwardzanie, zanieczyszczenie 

chemiczne,  utwardzenie terenu w 

zasięgu korony drzewa lub terenu 

zielonego 

- Kara umowna w wysokości 100 zł za metr kwadratowy terenu, którego 

dotyczy naruszenie 

- Obowiązek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z 

Zamawiającym; w przypadku braku uzgodnienia wiążąca będzie 

technologia wskazana przez Zamawiającego 

- Obowiązek odtworzenia (założenia) zieleni 

- Kara umowna w wysokość 10 zł za metr kwadratowy terenu za każdy dzień 

zwłoki w należytym wykonaniu obowiązku rekultywacji terenu lub 

odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce I lub 

uzgodnionego z Zamawiającym 

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w należytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których 

mowa w niniejszym załączniku, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie tego 

obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, co nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę do czasu należytego wykonania tego 

obowiązku. 



  63  

  



  64  

Załącznik nr 6 do Umowy  

 

WYKAZ OSÓB, 

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

(zgodnie załącznikiem nr 7 do SWZ) 
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Załącznik nr 7 do Umowy  

 

WYMOGI DOTYCZĄCĘ ZAWARTOŚCI RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH  

 

Miesięczne raporty o postępie pracy będą przygotowywane przez Wykonawcę 

i przedkładane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD lub 

pendrive (word, excel, JPG). 

Raporty będą składane do dnia odbioru przez Zamawiającego ostatniego z 

przedmiotów odbioru. Każdy raport będzie zawierał: 

(a) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap projektowania (jeśli 

jest), powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac 

Budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, włącznie z takimi samymi czynnościami 

dla Robót realizowanych przez każdego podwykonawcę robót budowlanych; porównanie 

faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub 

okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót w terminie zgodnym z Umową 

oraz środków przedsięwziętych (lub planowanych) w celu zapobieżenia opóźnieniom; 

(b) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na Placu Budowy; 

(c) dla wyrobu każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę producenta, miejsce 

wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

(i) rozpoczęcia wyrobu, 

(ii) inspekcji Wykonawcy, 

(iii) prób, oraz 

(iv) wysyłki i przybycia na Plac Budowy; 

(d) szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy oraz 

o liczbie Sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu Budowy.; 

(e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów Materiałów i Robót; 

(f) listę korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 

(g) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na 

temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska, 

aspektów archeologicznych, konserwatorskich,  kontaktów ze społeczeństwem, 

urzędami, gestorami;  

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarządzania i minimalizacji przez Wykonawcę; 

(i) zmiany do projektu; 

(j) zaangażowanie finansowe i rzeczowe projektu. 

 

Wymagana zawartość raportów oraz terminy ich dostarczania, mogą ulec zmianie w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
 


