35/BZP-U.510.33.2023/W Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZAWAIta W dNiU .o.eeeeeveeeeeeeiersieesieiesisieireieaens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekdji

a
2. e z siedzibg W . b e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkalym/g W i, v eveveeseeienen, UL
................................. , PESEL nr ..vvivcvceveveeeen,, - przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .....cccveeevevereninnenen z siedzibg W ...cceeneneee. ) e S
.................. J Ul e, WPIsSang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .....cccovevervenineninnne. , numerze REGON

.............................. , zwanym/g dalej Wykonawcg,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (sygn. zam. 35/BZP-U.510.33.2023/MW)
Z dNia e r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w postepowaniu oferty
Wykonawcy (dalej ,Oferta”) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zadania pod nazwa:

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu P6inocnego w Gdansku".

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce niezbednych, prawidtowych i
kompleksowych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, pozwolen,
decyzji administracyjnych, zgtoszen itp. (zwanych dalej ,,zezwoleniami”) oraz wykonanie
wszystkich robdt, ktére okazg sie konieczne dla wykonania zadania okreSlonego w ust. 1
(zaréwno realizowanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” jak i w trybie ,wybuduj” na
podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego), a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg oraz petnienie
nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez
Wykonawce. Szczegdtowy zakres prac zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca



integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto o ile dla wykonania prac projektowych lub
rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych czynnosci lub prac, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen,
to Wykonawca wykona te czynnosci lub prace, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne
decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Zamawiajacy informuje, iz realizacja Przedmiotu Umowy nastgpi w ramach
dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych -
edycja pigta - rozwdj stref przemystowych.

4. Przedmiot Umowy jest podzielny.

5. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

6. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw

1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) umowa wraz z jej zatgcznikami (zwana dalej ,umowa” lub ,Umowa") innymi, niz
okreslone w pkt 2)-4),

2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Program Funkcjonalno-Uzytkowy i przekazana przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa (zwana dalej ,dokumentacja projektowa
przetargowa"), w tym wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (zwany dalej ,OPZ"),

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej ,PFU") i dokumentacja projektowa
przetargowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c..cocvvererererienenennens ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN BIULEO: ettt ettt a e e be b e bt et e be b e bebebebentan ,
w tym:
1) wynagrodzenie za wykonanie | przedmiotu odbioru Wynosi ........cccecevecnerenennene ztotych

brutto, w tym:
a) wynagrodzenie za wykonanie 1. kamienia milowego:

— wartos¢ netto et r——eeseaaas zt,
— podatek VAT = ...... 90 = e zt,
— wartosc brutto et s zt;



b) wynagrodzenie za wykonanie 2. kamienia milowego:

- wartos¢ netto e zt,
— podatek VAT = ...... 00 - e zt,
— wartos¢ brutto e zt;

€) wynagrodzenie za wykonanie 3. kamienia milowego:
— wartos$¢ netto et e zt,
— podatek VAT = ...... 9B - e z,
— wartos¢ brutto et e zt;

d) wynagrodzenie za wykonanie 4. kamienia milowego:
— wartos¢ netto et e zt,
— podatek VAT = ...... 00 - e zt,
- wartos¢ brutto e zt;

2) wynagrodzenie za wykonanie Il przedmiotu odbioru Wynosi ........ccceceveveneneniennene. ztotych

brutto, w tym:
a) wynagrodzenie za wykonanie 5 kamienia milowego:

— wartos¢ netto et zt,
— podatek VAT = ...... %0 = v e z,
— wartos¢ brutto m eeresetesiessrterenaneessensenes zt:
b) wynagrodzenie za wykonanie 6. kamienia milowego:
— wartos¢ netto m eeresetesiessrterenaneessensenes zt,
— podatek VAT = ...... 90 - e z,
— wartos¢ brutto T e —————————— zt.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie czynnosci, prace
projektowe, roboty, dostawy materiatow i ustug, sprzetu, niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci okreslone w OPZ i PFU.
Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z
zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz 8 19 Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ,
PFU i dokumentacji projektowej przetargowej. Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywac
na pominiecie lub btad w zakresie koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania
Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ prac i robdét niewykonanych przez
Wykonawce - niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac lub roboét, lub obnizenia standardu uzytych materiatéw.
Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca
z niewykonania czesci prac lub robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci oraz dokonac¢ zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okreslone w § 10 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora
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wiodgcego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw dla 4. i 5. Kamienia
milowego w formie edytowalnej (format: .xIs lub .xIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robdt i cen
jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek
zgodnych z przedmiarem robo6t dla Il przedmiotu odbioru. Uproszczone kosztorysy muszg
by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego stanowigcej zatgcznik nr 2a do
Umowy. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiaréw robét lub tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe s3 wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego
terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Terminy wykonania Umowy:
1) termin zakonczenia prac projektowych/robét:
a) I przedmiot odbioru (termin zakonczenia prac projektowych i robot) -

w tym kamienie milowe:

- 1. kamien milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszystkich wymaganych do realizacji rob6t budowlanych ostatecznych
decyzji i pozwolen dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz kontynuacji
ul. Andruszkiewicza zgodnie z zatgczonym do OPZ Programem Funkcjonalno-
UZYtKOWYM = oo ;

— 2. kamien milowy - wykonanie rob6t budowlanych sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na podstawie wykonanej dokumentacji - .o (termin
przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla robot
budowlanych sieci wodociggowo - kanalizacyjnej — .....ccceeeveerinnnininienencneens )i

— 3. kamien milowy - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszystkich wymaganych do realizacji rob6t budowlanych ostatecznych
decyzji i pozwolen dla fragmentu ukfadu drogowego - budowy i3cznicy ul.
Andruszkiewicza z Trasg Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budowg drogi
tgczacej Trase Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. ,wezta dzielnicowego” - wraz z
niezbedng infrastrukturg zgodnie z zatgczonym do OPZ Programem Funkcjonalno-
UZYEKOWYM = oo , W tym:

= 3.1 kamien milowy - aktualizacja mapy zasadniczej do celéw projektowych,
przygotowanie materiatéw do pozyskania niezbednych decyZJl wodnoprawnych, w
tym operatdw wodnoprawnych — .......c.ccceeeevennerineneenenienens ;

= 3.2 kamien milowy - przygotowanie materiatdbw do pozyskania niezbednych decyz;ji
srodowiskowych, w tym Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP), przygotowanie
inwentaryzacji zieleni i planu gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego
projektu Nasadzen) — .....cccoceververenenenienieneeeneeen ;

= 3.3 kamien milowy - wykonanie analizy ruchu, przekazanie dokumentacji
projektowej do uzgodnien branzowych — .......ccccoevreneineiniencienenne ;




= 3.4 kamien milowy - pozyskanie ostatecznych decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, pozyskanie ostatecznych decyzji wodnoprawnych -

= 3.5 kamien milowy -  wykonanie projektow  budowlanych -

= 3.6 kamien milowy - wykonanie projektéw wykonawczych, opracowanie
przedmiaréw i kosztorysdw, opracowanie szczegoétowe] specyfikacji technicznej
(specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych -

- 4. Kamien milowy - wykonanie czesci robét budowlanych dla fragmentu odcinka
uktadu drogowego - przedtuzenie ul. Andruszkiewicza na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji - ..cocevevevereceeneerineneseseeee ;

b) Il przedmiot odbioru (termin zakonczenia robot) — .......ccoecevevvenivenecnereneen ,
w tym kamienie milowe:

— 5 kamien milowy - wykonanie nieobjetych | przedmiotem odbioru robét budowlanych
dla fragmentu odcinka ukfadu drogowego - przedtuzenie ul. Andruszkiewicza na
podstawie posiadane;j przez Zamawiajgcego dokumentacji -

— 6 kamien milowy - wykonanie rob6t budowlanych dla czesci uktadu drogowego -
budowy tgcznicy ul. Andruszkiewicza z Trasg Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z
budowg drogi t3czacej Trase Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. ,wezia
dzielnicowego” wraz z niezbedng infrastrukturg na podstawie wykonanej
dokumentacji — .coceeevevenenienneeee :

2) termin przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla robét
budowlanych innych, niz okreslone w pkt 1 lit. a) tiret drugie -

3) nadzlr autorsKi — .......cccccevvvviveiviniieeeee, .

2. Terminy zakohczenia danego przedmiotu odbioru, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac

sie bedzie za zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
odpowiednio dany przedmiot odbioru do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 13 Umowy. W przypadku,
gdy nie nastgpi odbidr z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwioce
z zakonczeniem danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér.
Terminy kamieni milowych uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli w tych terminach
Wykonawca przekaze elementy objete danym kamieniem milowym do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego przekazania nastgpi odbior w trybie okresSlonym w § 12
umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem danego kamienia milowego do czasu ponownego
zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbior.

3. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w & 19 Umowy.



4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i
drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 10
do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami, w tym
OPZ i PFU. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wiodgcego inspektora
nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z
faktycznym postepem prac projektowych lub robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac projektowych lub robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest
zbyt wolny, aby mogt zostac¢ zachowany termin zakoriczenia prac projektowych robét lub
2) postep prac projektowych lub robo6t pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robot
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac projektowych lub robo6t i
wywigzania sie z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego
programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia prac projektowych lub
rob6t, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce w ramach danego przedmiotu
odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych robét dla elementéw
ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod
wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych
robot/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce w ramach danego
przedmiotu odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych
prac/robot dla elementdw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez
kierownika budowy Wykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce w ramach danego
przedmiotu odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych
prac/robot dla elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez
kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika rob6t Podwykonawcy
oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach
zaawansowania wykonanych robét/prac.

4. Wz06r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktéorych mowaw ust. 1, 211 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

5. Faktury przejSciowe dla danego przedmiotu odbioru bedg wystawiane przez Wykonawce,
Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

2.
1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujgcych danych:

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych objetych danym
przedmiotem odbioru nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej robét budowlanych
objetych danym przedmiotem odbioru,

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie roboét
budowlanych objetych danym przedmiotem odbioru zostanie ujete w fakturze/ach
koricowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakoriczeniu prac i robét objetych danym
przedmiotem odbioru, po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru danego przedmiotu
odbioru zgodnie z Umowg, a w przypadku Il przedmiotu odbioru takze po dostarczeniu
przez Wykonawce karty gwarancyjnej zgodnej z zatgcznikiem nr 1b do Umowy.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na prace lub roboty wykonane przez Wykonawce
oraz na prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 7 i 8 8 Umowy. Faktury Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu rozumie sie roboty,
dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy -

realizacja Przedmiotu Umowy nastgpi w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z trescig Wstepnej Promesy
NR Edycja5RSP/2022/158/Polskitad z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r., 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969,

— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74;

2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreSlong w 8 1 ust. 1

Umowy;

3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
3.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikbw VAT"”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
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gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikbw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegblnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT".
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za op6znienie w
ptatnosci.
. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 i 4 zwalnia Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.
. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Warunki ptatnosci - prace projektowe
. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe ptatne bedzie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla poszczegdlnych kamieni
milowych, po odbiorze przez Zamawiajgcego elementédw objetych danym kamieniem
milowych zgodnie z 8 12 Umowy.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia doreczenia faktury
Zamawiajgcemu.
. Do warunkdw ptatnosci za prace projektowe § 8 stosuje sie odpowiednio.

§8
Warunki ptatnosci - roboty budowlane i podwykonawcy
. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem 8 6 ust. 3 i 4 Umowy.
. Strony ustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
8



rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 6, 8 6 ust. 3 i 4). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot/prac, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia
uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 2, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robaot.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét, o ktorych mowa w ust. 4 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio).

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP.

. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub § 6 ust. 4 Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

§9
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych prac lub robot, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia prac lub rob6t oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynnosci okre$lonych w Umowie, SWZ, OPZ i PFU
oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatow
oraz danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - chocby niewymienionych wprost w Umowie;



2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac projektowych lub robdét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego;

3) takiej organizacji rob6t i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0séb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

4) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

6) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

7) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnosci za teren budowy do momentu odbioru przez Zamawiajgcego
ostatniego z przedmiotow odbioru;

8) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore
sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane, zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

11) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu odbioru przez
Zamawiajgcego ostatniego z przedmiotdéw odbioru;

12) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robét
uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

13) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentag;ji
projektowej opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

14) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdt oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

15) kompleksowe] obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

16) wykonania dokumentacji powykonawczej;

17) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

18) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji robét zgodnie z ustawg o odpadach;

19) ustanowienia kierownika budowy oraz innych o0s6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

20) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych;

21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

22) odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robdét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

23) dokonywania préb i odbioréw robot z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

24) udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszg Umowg;

25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

26) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;
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27) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

29) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegbtowe zasady
odpowiedzialno$ci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robét
budowlanych”;

30) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

31) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

32) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

33) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w 8 11 Umowy;

34) sktadania Raportu Miesiecznego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 18 do OPZ w
terminie okreslonym w OPZ;

35) pielegnacji zieleni zgodnie z PFU;

36) zapewnienia rozpoznania i nadzoru saperskiego zgodnie z OPZ i PFU;

37) zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego zgodnie z OPZ i PFU;

38) zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z OPZ i PFU, w tym prowadzenie dziennika
obserwacji i sktadanie raportéw (sprawozdan) z prowadzonego nadzoru przyrodniczego;

39) zapewnienia nadzoru geologicznego zgodnie z PFU.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegb6lnosci OPZ i PFU.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat prace projektowe lub roboty objete
niniejszg Umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej Ilub wiedzy technicznej,
dokumentacjg projektowa, OPZ, PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy (zwitaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym) lub bedzie
naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug
wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét/prac;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robo6t/prac;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesSci na zasadach okreslonych w § 18 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot/prac objetych Umowg innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla osob i dbébr publicznych oraz innych szkdd, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;
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7.

8.
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

9.

10.

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot

przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty

dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.
Przy realizacji robot/prac Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdédw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce. Partner wiodgcy bedzie
reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych
zrealizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg
ma on wedtug Umowy.

§10
Roboty i prace dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub

wiedzy technicznej, dla zakresu robét lub prac objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos$¢ wykonania rob6t lub
prac dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowacd o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robét lub prac, a
takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robét lub prac, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robo6t lub prac dodatkowych, zamiennych i

zaniechanych wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.
12



4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
rob6t budowlanych (z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w
oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje rob6t w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzgdzony na podstawie Katalogdw Naktadow Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztédw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim
dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyzej, przy czym
za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero
w przypadku ich braku wg cennikbw producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutdédw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud
tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztéow posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje robdét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud opisanego powyzej, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres
sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie nizsze, niz Srednie ceny
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wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie,
przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikdédw producentow zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz $redni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadow pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

8§11
Nadzér autorski
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych wykonywanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;j
2. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzor autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rébwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce rob6t w trakcie realizacji
robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikdéw badan sporzadzonych
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamdwieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe, a w przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowac istotng zmiane
zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujgcg koniecznoscig uzyskania nowego
pozwolenia na budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych, technicznych lub odbiorach
koncowych,
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9) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

0) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

1) wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw projektanta zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegolnosci wynikajgcych z
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi ust. 2 umowy. Podstawe
podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegdlnosci
wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa
Wykonawcy w miejscu realizacji robot budowlanych, siedzibie Zamawiajacego lub innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentagji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczgcego podjetych ustaleh lub poprzez sporzgdzenie stosownej
opinii/protokotu.

. Kazdorazowy nadzér autorski musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

. W razie nieobecnosci os6b wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§12
Odbiér dokumentacji projektowej

. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli

postepu prac projektowych.
. Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotow odbioru
sporzadzonych odrebnie dla poszczegdlnych kamieni milowych.
Protokdt odbioru powinien zawierac w szczegdlnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;
2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normamii jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;

4) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie o
dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych powyzej;

5) oSwiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej.

. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz

elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan

wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje
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projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczeg6lnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ i PFU wskazéwkami Zamawiajgcego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata odebrana przez Zamawiajgcego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtaszania uwag do dokumentacji.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokot odbioru bez zastrzezen,

2) podpisac¢ protokot odbioru z zastrzezeniami i wezwaé Wykonawce do usuniecia wad
wyznaczajagc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jezeli wady nie sg w ocenie
Zamawiajgcego istotne albo

3) odméwic¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc Wykonawcy w tym
celu odpowiedni termin, jezeli wady w ocenie Zamawiajgcego sg istotne. W takim
przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.

9. W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, a w szczegélnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy ma
prawo usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien
Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego w toku

przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych

przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci

Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wytgczajg stosowanie art.

55 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér

dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady

dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art.

55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia

Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w ustawie z dnia 11

wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (zwana dalej ,PZP”) w zakresie

dotyczacym opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie dopuszcza
wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma
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13.

14.

1.

2.

mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a Wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie
wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakdw
towarowych, patentéow Iub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty Ilub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznos¢
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stoéw ,lub rownowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okresSlenie szczegdtowych cech iparametrow, ktore
umozliwig dopuszczenie towarow i urzgdzen innych producentéw jako rownowaznych.
Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zostang ujawnione wady w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajgce, w szczegodlnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady, Wykonawca
zwroci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca takze pokryje
Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w zwigzku z wadami dokumentacji
projektowej, w szczegbdlnosci wartos¢ robét budowlanych lub zamiennych, koniecznych do
wykonania w zwigzku ze stwierdzonymi wadami.

§13
Odbiér i Il przedmiotu odbioru
W terminie zakonczenia okreslonym dla danego przedmiotu odbioru Wykonawca:
1) zakonczy wszystkie prace, roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia
do uzytkowania obiektow objetych Przedmiotem Umowy w ramach danego przedmiotu
odbioru,

2) wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wers;ji

elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw
w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac

geodezyjnych do weryfikacji.
Odbior danego przedmiotu odbioru nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 iw OPZ, przy
czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze przedmiot odbioru zostat odebrany
przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych

w ust. 1 nie p&zniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia danego przedmiotu odbioru
przez Wykonawce do odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w
terminu nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru danego przedmiotu odbioru bedzie spisany

protokdt odbioru, zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie
drobnych prac zalegtych.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia prac lub robét (z wyjgtkiem drobnych
prac zalegtych, niewptywajgcych na mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem), niewfasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki okreslone
w Umowie, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone:

1) wady nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajace sie do usuniegcia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru i zazgdac powtdrnego,
wolnego od wad wykonania danego przedmiotu odbioru lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego ostatniego z przedmiotéw odbioru na
Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia rob6t objetych Przedmiotem

Umowy, a takze koszty utrzymania tych robo6t. Wykonawca do czasu odbioru przez
Zamawiajgcego ostatniego z przedmiotédw odbioru ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy.

8. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wad, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednocze$nie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty
wykonania tych czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru danego
przedmiotu odbioru, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,
ztozy wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych
objetych danym przedmiotem odbioru.

10. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych objetych danym przedmiotem odbioru w terminie okreslonym w Umowie.

§14
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejsza, niz
80.000.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
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obowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce powyzsze.

—

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.
Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
W terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiajgcego ostatniego z przedmiotéw
odbioru i przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatniej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy
zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.
Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.
Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od odbioru przez Zamawiajgcego ostatniego z
przedmiotdéw odbioru i przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatniej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.
Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed uptywem
waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§16
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

a. w przypadku niedotrzymania terminu:

a) wykonania 1. kamienia milowego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w & 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy za kazdy dzien zwtoki,
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b) wykonania 2. kamienia milowego - w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w 8 3 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) wykonania 3.1 -3.3, 3.5 lub 3.6 kamienia milowego - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w zatgczniku nr 2 do umowy ,Tabela elementéw
wynagrodzenia ryczattowego” dla danego kamienia milowego za kazdy dzieh zwtoki,

d) wykonania 3.4 lub 3.7 kamienia milowego - w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w zatgczniku nr 2 do umowy ,Tabela elementéw
wynagrodzenia ryczattowego” dla 3.6 kamienia milowego za kazdy dzien zwtoki,

e) wykonania 4. kamienia milowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. d) Umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) wykonania 5. kamienia milowego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w 8 3 ust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy za kazdy dzien zwtoki,

g) wykonania 6. kamienia milowego - w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w 8 3 ust. 1 pkt 2) lit. b) Umowy za kazdy dzien zwtoki,

h) przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 1) lit. a) tiret drugie Umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwioki;

i) przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie okreslonego w §
4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzienn zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje prace projektowe lub
roboty niezgodnie zUmowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwitoki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 8 ust. 2 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 22 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;
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11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczeg6towe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji robét
budowlanych " - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 9 ust.
3 pkt 31) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8
19 ust. 2 lub 3 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

14) za nieprzedtozenie ,Raportu miesiecznego”, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 34 Umowy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwioki;

15) w wysokosci 500,00 zt za brak uczestnictwa 0os6b w spotkaniu lub naradzie technicznej
na etapie prac projektowych lub w trakcie petnienia nadzoru autorskiego oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do projektowania wskazanych w zatgczniku nr
6 do Umowy lub zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, jesli ich zmiana-nie wymagata
zmiany Umowy - za kazde zdarzenie.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1T Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§17
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg wykonang
w ramach | przedmiotu odbioru (na kazdy kamien milowy osobno) na okres od daty
odbioru przez Zamawiajgcego danego kamienia milowego do uptywu okresu rekojmi dla
robot budowlanych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg przez
wykonawcdw robot budowlanych na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1a do
Umowy.

2. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na roboty budowlane wykonane w
ramach | ill przedmiot odbioru na okres ............ miesiecy liczac od daty odbioru ostatniego
z przedmiotéw odbioru, na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1b do Umowy.

3. W dniu odbioru danego kamienia milowego Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1a do Umowy. W przypadku niewykonania ww.
zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez Wykonawce gwarancji jest
dokument Umowy.

4. W dniu odbioru ostatniego z przedmiotéw odbioru Wykonawca wystawi karte
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gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1b do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

5. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi:

1) na dokumentacje projektowg wykonang w ramach | przedmiotu odbioru (na kazdy
kamiern milowy osobno) - na okres od daty odbioru danego kamienia milowego do
uptywu okresu rekojmi dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o wykonang
dokumentacje projektowg przez wykonawcéw robot budowlanych,

2) na roboty budowlane wykonane w ramach | i Il przedmiotu odbioru - na okres od daty
odbioru danego przedmiotu odbioru do uptywu okresu gwarancji jakosci na roboty
budowlane.

6. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robét objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej adresu poczty
elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. Wykonawca
bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za
skutecznie doreczona.

§18
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac projektowych lub robét w
stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw;

6) niedotrzymania ktéregokolwiek z termindw zakonczenia prac/robot (w tym

ktéregokolwiek z kamieni milowych) okreslonych w 8§ 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 Umowy;
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8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;
9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 14 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreSlonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub uzgodnien,
chocby nieostatecznych, wtasciwych organdédw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji dotyczacych Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkuja
koniecznos$cig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy,

13) w przypadku odmowy wyptaty dofinansowania (w catosci lub w czesci) z promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych lub w przypadku zazgdania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego zwrotu Srodkdéw wyptaconych z promesy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia w
przypadku, gdy promesa dotyczgca dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski ad: Program Inwestycji Strategicznych nie wejdzie w zycie w terminie 30
dni od zawarcia Umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 8 ust. 2
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

5. W przypadkach okreslonych w ustepach powyzszych Zamawiajgcy jest uprawniony
odstgpi¢ od Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
powierzenia poprawienia lub wykonania prac lub robdét objetych Umowg innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

8. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

9. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane prace projektowe, roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy oraz inne dokumenty sporzgdzone przez
niego lub dla niego.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:
1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci, czy tez bezpieczenstwa;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
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na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) wterminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac i robot w toku na dzien
odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzgdzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego
jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca.

11. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci prac i
robot wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

12. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1
PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§19
Zmiany postanowien Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w OPZ lub PFU warunkow geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w OPZ lub PFU warunkdéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;
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1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w OPZ lub PFU;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczacej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikéw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

e) koniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy z pracami lub innymi czynno$ciami prowadzonymi przez inne podmioty lub
dla innych zadan inwestycyjnych lub skutkujgcych koniecznoscig wprowadzenia
zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,

f) konieczno$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. e) - o czas niezbedny dla
wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okolicznos$ciach terminéw dokonania uzgodnien;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowag, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

1.8) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

1.9) wynikajgce ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow
wyjsciowych do projektowania;

1.10) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraing
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opodznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
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zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robo6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robot, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w OPZ lub PFU,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w OPZ Ilub PFU warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w OPZ lub PFU warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

) koniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez
inne podmioty lub w ramach innych zadan inwestycyjnych;

m) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukrainag.
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W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatéw i technologii wykonania robét,

— zmiana lokalizacji budowanych urzgdzen,

— zmiana zakresu prac projektowych lub rob6t objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie

lub ograniczenie,
— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub
— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy ktérych wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okre$lone w SWzZ,
wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z: zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, koniecznoscia
dostosowania zasad rozliczen lub warunkéw ptatnosci do zasad finansowania
ustalonych w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, lub zmiang zasad finansowania ustalonych w ramach Programu
Rzgdowy Fundusz Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.
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2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie prac projektowych w przypadkach uméw przewidujgcych okres
wykonania zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem anekséw zmieniajgcych
termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP, na nastepujacych
zasadach:

1) Strony mogg zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,06 tj. | Z| > 0,06;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie pod warunkiem spetnienia
wymagania, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, a kolejne zgdania zmiany wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po
uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia drugiej stronie poprzedniego, zgodnego
z umowg zadania zmiany wynagrodzenia;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za czesci Przedmiotu
Umowy (wyodrebnione w Umowie kamienie milowe), ktére nie zostaty wykonane i
przekazane Zamawiajgcemu przed dniem ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg
zadania waloryzacji wynagrodzenia;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za prace zwigzane ze zmiang
sposobu swiadczenia (w szczegdlnosci prace dodatkowe lub zamienne);

5) zgdanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej czesci Przedmiotu Umowy
(wyodrebnionego w Umowie kamienia milowego) nie moze zostac¢ ztozone po umownym
terminie jej wykonania;

6) waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o miesieczne wskazniki cen towardw i ustug
konsumpcyjnych - Tablica 1 (Inne towary i ustugi) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
.wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpézniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zgdania waloryzagji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia;
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7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia

wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R

gdzie:

Kw - kwota waloryzacji

Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z punktem
3) niniejszego ustepu

R - wspoétczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy
0,5

Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujgcego
wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:

W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe

Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzaciji:

Ww = (Wo/100)*(W-1/100) *.....(Wn/100)

gdzie:

W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia

Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowa zgdania waloryzacji
wynagrodzenia wigcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez

Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 % tgcznego
wynagrodzenia za wykonanie 1. i 3 kamienia milowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem

11)

niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktorym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, a Zamawiajagcy ma prawo jego
weryfikacji;
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12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia

Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza

3.

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktore zostanie zaptacone zgodnie z 8 7 Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie robo6t budowlanych w przypadkach uméw przewidujgcych okres wykonania
zamoéwienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem anekséw zmieniajacych termin
wykonania umowy) w zakresie, o ktorym mowa w art. 439 PZP, na nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogg zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,

obliczonego zgodnie z wzorem:
Z=Ww-1
gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | Z| >0,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca

kalendarzowego po miesigcu, w ktérym zostanie ziozone zadanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktérym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostal ztozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zgdania zmiany
wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia; w
kazdym przypadku zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone przez
Wykonawce wytgcznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
protokotem zaawansowania wykonanych robot/prac;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate

do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktorym ztozono zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robdt/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne z umowg
zgdanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze

zmiang sposobu Swiadczenia (w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne);

5) zgdanie zmiany wynagrodzenia nie moze zosta¢ ztozone po umownym terminie

zakonczenia robdt;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkgcji

budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogoétem) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
.wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzadji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpézniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a

pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto

umowe;
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w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpézniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zadania waloryzadji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia

wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) *R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z punktem
3) niniejszego ustepu,
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujacego
Wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji :

Ww = (Wo/100)*(W1/100) *.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna warto$¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
Wi..., Wn... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji
wynagrodzenia wtgcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez

Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 % tgcznego
wynagrodzenia za wykonanie 2, 4, 5 i 6 kamienia milowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem

11)

niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktorym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 10, protokotu zaawansowania
wykonanych roboét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
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elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;
12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okres$lona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z 8§ 8 Umowy.

4. W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robét objetych Umowg, w tym
ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 lub 3 mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, lub
zmiang, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) odpowiednia zmiana sposobu lub zasad
rozliczania lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

8. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowienn Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.

9. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w 8 23 ust. 2 Umowy.

10. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3, aw
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Whniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

11. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.

12. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§20
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
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postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynbw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenie wymaga zawarcia aneksu do
umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie tabeli
elementow wynagrodzenia ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw
wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy lub - w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego (ryczattowo-ilosciowego) - elementy wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztow w ukiadzie zgodnym =z tabelg elementéw
wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze Wykonawca
uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma
by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robdt wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztattowane w sposdéb mniej korzystny dla
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Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od odbioru
przedmiotu Umowy (lub jego czesci) od Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba, ze
Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

§21
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w § 20 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 20 Umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy
zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymiw SWZ lub 8 20 Umowy,
z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotemm s roboty budowlane, za wykonanie obowigzku przedstawienia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii tej umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii tej
umowy.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi 820 Umowy.
Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wers;ji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria)
lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub
przesta¢ w wers;ji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy
e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji Wykonawca na zgadanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oswiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
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przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
17. Na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu:
1) wykaz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérym powierzono wykonanie
czesci zamowienia. Wykaz, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie wskazywat:
a) nazwe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,
c) wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
2) oswiadczenie wskazujgce, czy w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw zachodzi podstawa wykluczenie, o ktéorem mowa w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

§22
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby wykonujgce
nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie rob6t ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;
2) wykonanie prac branzy drogowej (korytowanie, podbudowy, nawierzchnie, elementy
ulic);
3) wykonanie prac branzy sanitarnej (wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa);
4) wykonanie prac branzy elektroenergetycznej (oswietlenie);
5) wykonanie prac branzy mostowej i konstrukcyjnej (wiadukt, obiekty inzynierskie,
przepusty);
6) usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz
kierownikow robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zagdania oSwiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

36



1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu, daty zawarcia umowy o prace, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres
obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonejw § 16 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§23
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
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1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) e bbb bR bbbt a ettt .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy: ; kierownik/cy robot:

zatagcznikiem nr 6 do Umowy - ,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego”.

§24
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§25
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw (w tym
w szczegblnosci dokumentacji fotograficznej oraz innych materiatdw promocyjnych).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utwordw (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych no$nikow z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdlnosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego
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na nosnikach materialnych i urzgdzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez
wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM
poszczegblnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie
powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek sSrodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
nosnikbw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposoéb, aby kazdy mégt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, réwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zarobwno w
formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci SWz;

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej, prac lub robét budowlanych wedtug
utworu stanowigcego Przedmiot Umowy (w tym powierzenie wykonania wykonawcy
wybranemu w odrebnym postepowaniu);

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania Srodkéw
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamdwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia koreferatu
do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz na
wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w
tym w szczegblnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na
udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utwordw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Rbwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworow Zamawiajgcy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wiasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji Umowy, prac projektowych lub robdt budowlanych
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10.

11.

12.

realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub
wspottworeg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezaleznie od innych postanowiert Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie

z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen praw
autorskich, zarbwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez
Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych Zamawiajgcemu
nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci zobowigzuje sie wstgpi¢ w
miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej mozliwosci - przystgpic¢ po stronie
Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz
zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego kwoty odszkodowan i innych naleznosci,
w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych naruszehn w/w praw oséb
trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego
zadania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczego6lnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujgce im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu, niezwtocznie
i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwoleh na korzystanie
i rozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw
zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktorym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerobek utworow.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac z uzyciem tych
opracowan, w szczegélnosci w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§26
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie

danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie
na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest adres
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z

wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa
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w 8 21 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWECY: ..ccooviiiiieiiinienenesiestesiesie et steste e stessessessestestesesbessessessessessessesaessesses
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowaw 8 17i 8 21 Umowy).

4. Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
wynikajgce z Umowy lub pozostajgce w zwigzku z Umowg, w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg poddane mediacji przed wybranym przez strony
mediatorem. W pierwszym piSmie zawiadamiajacym o danym roszczeniu strona wskaze
nie wiecej, niz trzech kandydatéw do petnienia funkcji mediatora, spetniajgcych wymogi
wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa. W terminie 14 dni od otrzymania pisma,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, druga strona przedstawi na pisSmie swojg
propozycje nie wiecej, niz 3 kandydatéw do petnienia funkcji mediatora. Strony dokonajg
wyboru osoby mediatora sposrdod kandydatéw zaproponowanych przez obie strony w
terminie 7 dni od dnia przekazania propozycji przez ostatnig ze stron.

5. Spory wynikajgce z Umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg w sprawach:

1) w ktorych zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, albo
2) w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, ale:
a) strony nie dokonaty wyboru osoby mediatora w terminie 7 dni od dnia
przekazania propozycji co do osoby mediatora przez ostatnig ze stron, albo
b) nie doszto do zawarcia ugody przed mediatorem w terminie 60 dni od
doreczenia przez strone drugiej stronie pierwszego pisma zawiadamiajgcego
o danym roszczeniu.
- bedg rozstrzygane przez sgdy powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

6. Umowe sporzqdzono w .......... jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcyi.......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci elektronicznej
Z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat.nr 1a karta gwarancyjna - prace projektowe (wzér)

Zat.nr 1b  karta gwarancyjna - roboty budowlane (wzbr)

Zat.nr2  tabela elementoéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  protokot zaawansowania wykonanych robot/prac (wzér)

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

Zat.nr5  szczegbdtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem
zieleni podczas realizacji robét budowlanych

Zat.nr6  wykaz osOb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego

Zat.nr7  wymogi dotyczgce zawartosci raportéw miesiecznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1a do umowy

KARTA GWARANCYJNA - PRACE PROJEKTOWE
(WZOR)

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdansku”.

...... kamien milowy
8§81

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang W ramach UmOWY NI .....cccccevernienenenenenennenne zdnia e (dalej:
LUmowa” lub ,umowa”) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca
Przedmiot Umowy zostata wykonana z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowa,
specyfikacjg warunkéw zamoéwienia z dnia .....ccoceeeveveceriennenieene. r. sygn. zam. 35/BZP-U.
510.33.2023/MW (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich
wad dokumentacji projektowej na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie
gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego, czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcédw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw.

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi udzielonej przez
Wykonawce dla robo6t budowlanych realizowanych w oparciu o wykonang przez
Wykonawce dokumentacje projektowa.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia
wad Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia
wad powotujgc sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade Strony uznajg w szczegdlnosci:

1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce
niemoznos¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu
Umowy,

2) niezgodnos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej oraz zobowigzaniami Wykonawcy
zawartymi w umowie oraz SWZ wraz z zatgcznikami,

3) obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy,

4) sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich,
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5) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

85
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pisSmie.

86

W przypadku odmowy usuniecia lub zwtoki w usunieciu wady przez Wykonawce w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu
albo ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o
obnizeniu wynagrodzenia.

§7
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.

88
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod,

ktére powstaty w wyniku ujawnionych wad, a takze szk6d powstatych w trakcie usuwania
wad.

WYKONAWCA
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4.

Zatgcznik nr 1b do Umowy

KARTA GWARANCYJNA - ROBOTY BUDOWLANE
(WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Péinocnego w Gdansku”

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy Nr........cceevvenecenennienneennens ZdNia e, , a takze zapewnia,
ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, SWZ, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a
takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
Niniejsza Karta Gwarancyjna nie dotyczy prac projektowych, na ktére Wykonawca zgodnie z Umowg
zobowigzany jest udzieli¢ odrebnej gwarancji jakosci.
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego
czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcow, Dostawcdw
i Producentéw Urzadzen.
Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni:
1) nasadzenia drzew i krzewéw - w okresie pierwszych 36-ciu miesiecy obowigzywania gwarangji

jakosci;
2) trawniki - w okresie pierwszych 12-nastu miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.
Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 16 ust. 2 pkt 3) umowy.
Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczeg6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecen producenta, w szczegdélnosci ujetych w dokumentagji
technicznej danego urzadzenia.

§2
. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru przez
Zamawiajgcego ostatniego z przedmiotdéw odbioru.
Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru rob6t oraz wady,
ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarangji
jakosci ma obowigzek usunac¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji jakosci
niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie kroétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujagcej Wykonawcy wobec producentdéw  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od
ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pisSmie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (-mail): ...ccooceveveirineienennineeree e jako
wlasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem wad. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub w przypadku zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu albo ztozy¢ oswiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przeglagdu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badZz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Zatgcznik nr 2 do Umowy

~Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdansku”

WYMAGANY
Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢ udziat [%] netto
pozyciji
1 2 3 4
Pierwszy przedmiot odbioru S oo netto
I Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe max 5% o warosel netto
s Dokumentacja projektowa - Kanalizacja max 15% wartosci
1.0 . . . i
1. kamien milowy sanitarna i sie¢ wodociggowa netto dziatu |
WARTOSC NETTO 1. Kamien milowy
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO 1. Kamien
milowy
s Dokumentacja projektowa - Lacznica
2.0 | 3. kamienh milowy WDZ3 oraz ulica 1A
Aktualizacja mapy zasadniczej do celéw projektowych, przygotowanie 15% .
21 materiatéw do pozyskania niezbednych decyzji wodnoprawnych, w tym max 15% wartoSci

operatéw wodnoprawnych

netto dziatu 2.0
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Przygotowanie materiatdw do pozyskania niezbednych decyzji Srodowiskowej,
w tym Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP), przygotowanie

max 15% wartosci

2.2 inwentaryzaciji zieleni i planu gospodarki drzewostanem (w tym ewentualnego netto dziatu 2.0
projektu nasadzen)
23 Wykonanie analizy ruchu, przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnien
' branzowych
24 Pozyskanie ostatecznych decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, min 5% wartosci netto
' pozyskanie ostatecznych decyzji wodnoprawnych dziatu 2.0
. . . min 20% wartosci netto
2.5 Wykonanie projektéow budowlanych dziatu 2.0
Wykonanie projektdéw wykonawczych, opracowanie przedmiaréw i i 10% wartosci nett
2.6 | kosztoryséw, opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej (specyfikacii o it g o
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)
2.7 Pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
WARTOSC NETTO 3. Kamien milowy
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO 3. Kamien
milowy
Il Roboty budowlano-montazowe wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
KONTUNUACJA UL. PROF. W.
4. kamien milowy ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL ETAP A
ORAZ TABLICA swiz
. max 0,05% wartosci
3.0 Tablica SWiIz netto dziatu Il
40 KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL -

ETAP IA
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4.1 | Branza drogowa
max 10% wartosci
4.1.1 | Roboty przygotowawcze netto dziatu 4.1
4.1.2 | Roboty ziemne
. . max 35% wartosci
4.1.3 | Wzmocnienie podfoza netto dziatu 4.1
L 3% wartosci nett
4.1.4 | Odwodnienie korpusu drogowego max dzi;ﬂ 40_?0' nete
4.2 Kanalizacja deszczowa
4.3 | Branza elektryczna
4.4 Branza teletechniczna
4.5 | Branza melioracyjna
4.6 | Zabezpieczenie rurociggow mi’;ﬁgoﬁzgfﬁéd
50 KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL - min 12% warto$ci netto
' ETAP IIIA dziatu Il
5.1 | Branza drogowa
25% wartosci
5.1.1 | Roboty przygotowawcze m:é(tto dzi;’;’f 5_0180'
5.1.2 | Roboty ziemne
5.1.3 | Wzmocnienie podfoza
.. max 5% wartosci netto
5.1.3 | Odwodnienie korpusu drogowego dziatu 5.1
5.2 | Kanalizacja deszczowa
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5.3 | Branza elektryczna
5.4 | Branza teletechniczna
5.5 | Branza melioracyjna
WARTOSC NETTO 4. kamien milowy
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO 4. kamier milowy
60 | 2. kamier milowy KANALls\,:\gf)AOscAI\A\l G'LAQZA I SIEC mixetztg"{gzgﬁjﬂlcl)éci
6.1 | Kanalizacja sanitarna odcinek |
6.2 | Kanalizacja sanitarna odcinek IlI
6.3 | Sie¢ wodociggowa odcinek |
6.4 | Sie¢ wodociggowa odcinek IlI

WARTOSC NETTO 2. kamien milowy

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO 2. kamien milowy

Drugi przedmiot odbioru

Roboty budowlano-montazowe wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
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KONTUNUACJA UL. PROF. W.
ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL - ETAP
B

5. kamien milowy

KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL -

7.0 ETAP IB
7.1 | Branza drogowa
7.1.1 | Podbudowy
7.1.2 | Nawierzchnie
7.1.3 | Roboty wykonczeniowe min 102{;;3 ?‘_’S’"‘ netto
7.1.4 | Oznakowanie drog i urzadzenia bezpierczenstwa ruchu min 5°f;’2¥;ﬁ‘,”$_%"‘ netto
7.1.5 | Elementy ulic min 6°ﬁ’2¥§ﬁ‘,”§’_%"i netto
7.2 | Kanalizacja deszczowa ?L',’,’n}ﬁ/;’.ﬁiﬁ"f‘;' .n ?téo
7.3 | Branza elektryczna rSnLljr;ﬂ?/O(;/;I:;er\tlofg |n ?t:tao
7.4 | Branza teletechniczna ?J%ﬁoj/;’iﬁgﬁf .n ?_tj,o
7.5 | Branza melioracyjna ?Jr;qllo;ﬁ.;gvrtofg .n ?téo
77 Zielen min 3°{;)Zi\gilrt;)-éoci netto
80 KONTUNUACJA UL. PROF. W. ANDRUSZKIEWICZA NA TERENIE PCL -
ETAP IIIB
8.1 | Branza drogowa
8.1.1 | Podbudowy
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8.1.2 | Nawierzchnie
8.1.3 | Roboty wykoriczeniowe min 5% wartosci netto
8.1.4 | Oznakowanie drog i urzgdzenia bezpierczenstwa ruchu min 4% wartosci netto
8.1.5 | Elementy ulic min 8% wartosci netto
8.2 | Kanalizacja deszczowa ey o 52 15
8.3 | Branza elektryczna i oo 53 158
8.4 | Branza teletechniczna oy oo 5 Tou
8.5 | Branza melioracyjna ey o 55 158
86 Zielen min 10;/;i;/¥3rg-)§ci netto
WARTOSC NETTO 5. kamier milowy
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO 5. kamien milowy
9.0 | 6. kamien milowy ODCINEK 3: tACZNICA WDZ3 | ULICA 1A min 60% wartoscl netto
9.1 | Branza drogowa in 507 warlosci netto
9.1.1 | Roboty przygotowawcze max 3% wartoscinefto
9.1.2 | Roboty ziemne
9.1.3 | Wzmocnienie podfoza
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9.1.4 | Podbudowy
9.1.5 | Nawierzchnie
9.1.6 | Roboty wykorczeniowe mrlgt%of):i/;um gﬂéCi
9.1.7 | Oznakowanie drég i urzgdzenia bezpierczenstwa ruchu "‘;’;Sff{;i;fj Sf’f"‘
9.1.8 | Elementy ulic min 1°/§Zi”;f;”§_ﬁd netto
9.1.9 | Inne roboty

9.2 | Branza mostowa
9.2.1 | Fundamentowanie m:;ttlzg/;iav’:ll? gozs g
9.2.2 | Zbrojenie
9.2.3 | Beton
9.2.4 | Konstrukcje stalowe m:;ttiss/;i;r: gozs °
9.2.5 | Izolacja-nawierzchnia in 3°ﬁ2¥§(ﬁ”§_§°‘ netto
9.2.6 | Odwodnienie
9.2.7 | tozyska
9.2.8 | Dylatacje
9.2.9 | Elementy zabezpieczajgce in 2°{;’Zi“;f;”§_§°‘ netto
9.2.10 | Inne roboty mostowe
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min 1% wartosci netto

9.3 | Siec elektryczna dziatu 9.0
o in 1,5% wartosci
9.4 | Kanalizacja deszczowa mrllrc]atto dzia:l;l: gf)oS :
. : : in 1% wartosci nett
9.5 | Urzadzenia melioracyjne m dzi\gﬁj g.sod e

WARTOSC NETTO 6. kamier milowy

VAT 23 %

WARTOSC BRUTTO 6. kamien milowy

OGOLEM

WARTOSC NETTO VAT 23%

WARTOSC BRUTTO

1. kamien milowy

2. kamien milowy

3. kamien milowy

4. kamien milowy

I Przedmiot odbioru

5. kamien milowy

6. kamien milowy

II Przedmiot odbioru
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RAZEM IPO + IIPO
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zatgcznik nr 3 do Umowy

Zamawiajacy: ......

w Gdansku

Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 i, dO e
Dalszy Podwykonawca:
. L iy . Wartos¢ w Wartos¢ od .
Nadzor Wartos¢ umowna | Wartos¢ z poprzedniego . Zaawansowani
Lp. |. | Nazwa elementu okresie poczatku
inwestorski netto protokotu . . e procentowe
rozliczeniowym kontraktu
2 2 )2 )2 )2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...... %
Wartosc brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawcéw3
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

*Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokdd).
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robdt Wykonawcy, odrebnie dla

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
"~ W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

(podpis)
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu
Péinocnego w Gdansku

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
00 o dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych roboét i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatacznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we witasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie srodkéw ostroznosdi,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystag,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(CJ!

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdélnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczenstwa i

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska razacego naruszania przez pracownikow
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie pracy lub ochrony przeciwpozarowej
przestrzegania obowigzujacych przepisow i zawartych w przepisach ogolnie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
ochrony przeciwpozarowe;. Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w wstrzymania prac prowadzonych na terenie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu INWESTY(CJI przez pracownika/ow
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni WYKONAWCY lub pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wspotpracowat wymaga formy pisemnej wskazujgcej
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi Ponowne przystgpienie do pracy moze
przepisami. nastgpi¢ po  usunieciu  przyczyny i

9. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach ponownym dopuszczeniu do pracy przez
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
swoimi pracownikami oraz pracownikami wstrzymujgcej prace nie zwalnia
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i WYKONAWCY od zaprzestania prac.
polecenia inspektoréw nadzoru oraz 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
Gdanska i zobowigzuje sie do pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktoéry
wypadkowe]j oraz pozarowej podczas prac nie przestrzegat przepiséw i zasad
realizowanych na terenie INWESTYC]I. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE i/lub
jest zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okresSlonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
na terenie INWESTY(]JI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.
zawartych w niniejszym zataczniku oraz
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
z jego PODWYKONAWCOW $érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500zt
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczenh, atestéw, certyfikatdw,

> przegladdéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002t
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek zjego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP 5000 zt
lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY Ilub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecern wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 2t
terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnoéci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 2+

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas
realizacji robét budowlanych.

. W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni Zamawiajacy,
przy zapewnieniu mozliwosci udziatu Wykonawcy, sporzadza Notatke | oraz dokumentacje
fotograficzna.

. W Notatce | Zamawiajacy:

1) w przypadku naruszenia, o ktdrym mowa w Ip. 1, 2 lub 4 tabeli okreslonej w pkt 4 - wskazuje
czynnosci naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynnosci;

2) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w Ip. 3 lub 5 tabeli okreslonej w pkt 4 - informuje o
zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i koniecznosci wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych obowigzkéw.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci naprawczych
okreslonych w Notatce |, o ktorych mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiajacy sporzadza Notatke Il
okreslajacg stan zieleni po uptywie terminu okreslonego w Notatce | wraz z informacjg o zaistnieniu
podstawy do naliczenia kary umowne;j.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i wykonania obowigzkéw
okreslonych ponizej:

Lp. | Rodzaj naruszenia Wysokos¢ kary oraz obowigzki lub koszty zwigzane z naruszeniem
1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzier zwtoki w
odeskowanie stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
2. Niezabezpieczenie odstonietych | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzien zwtoki w
korzeni drzew stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
3. Podciecie lub zniszczenie korzeni bez - Kara umowna w wysokosci 1500 zt za zdarzenie za kazde drzewo
zgody Zamawiajgcego - Obowiagzek wykonania 2 badan statecznosci drzewa w odstepie czasu 2-
letnim. Pierwsze badanie statecznosci w terminie do 3 tygodni od
doreczenia Wykonawcy Notatki I.
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu badania statecznosci
- Obowigzek wykonania wnioskéw i zalecen wynikajgcych z badania
statecznosci
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu wnioskéw i zalecen wynikajacych z badania statecznosci w
stosunku do terminu wynikajgcego z badania statecznosci
- Obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu réwnowartosci uiszczonych przez
Zamawiajgcego kar administracyjnych zwigzanych ze szkodg dla
Srodowiska
4. Sktadowanie materiatdbw w zasiegu | - Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy rozpoczety
korony drzewa dzien sktadowania po terminie wyznaczonym w Notatce |
5. Zniszczenie gj. rozjezdzanie, | - Kara umowna w wysokosci 100 zt za metr kwadratowy terenu, ktérego
utwardzanie, zanieczyszczenie dotyczy naruszenie
chemiczne, utwardzenie terenu w - Obowigzek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z
zasiegu korony drzewa lub terenu Zamawiajgcym; w przypadku braku uzgodnienia wigzaca bedzie
zielonego technologia wskazana przez Zamawiajgcego
- Obowigzek odtworzenia (zatozenia) zieleni
- Kara umowna w wysoko$¢ 10 zt za metr kwadratowy terenu za kazdy dzien
zwioki w nalezytym wykonaniu obowiazku rekultywacji terenu lub
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce | lub
uzgodnionego z Zamawiajgcym

5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktorych
mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego
obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu nalezytego wykonania tego
obowigzku.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(zgodnie zatgcznikiem nr 7 do SW2)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce

i przedktadane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD lub

pendrive (word, excel, JPG).

Raporty bedg sktadane do dnia odbioru przez Zamawiajgcego ostatniego z
przedmiotéw odbioru. Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczegbtowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli
jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac
Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wtgcznie z takimi samymi czynnosciami
dla Robdt realizowanych przez kazdego podwykonawce robét budowlanych; poréwnanie
faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukoniczeniu Robot w terminie zgodnym z Umowg
oraz $Srodkéw przedsiewzietych (lub planowanych) w celu zapobiezenia opéznieniom;

(b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzadzen i Materiatéw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(i) inspekcji Wykonawcy,

(iii) préb, oraz

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczegbtowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz
o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.,

(e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw préb i atestow Materiatow i Robot;

(f) liste korespondencji pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

(g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegoétowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony srodowiska,
aspektow archeologicznych, konserwatorskich, kontaktéw ze spoteczenstwem,
urzedami, gestorami;

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

(i) zmiany do projektu;

(j) zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawartos¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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