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-czesS¢ ogolna

1. Cze¢$¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Modernizacja
drog wewnetrznych w Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu.
Zamawiajacym jest Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibg w Warszawie ul.
Grzybowska 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze§¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych.
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawe do sporzadzenia szczegotowych specyfikacji
technicznych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Modernizacje drog wewngetrznych Sktadnicy RARS w Lublincu obejmuje teren pomiedzy
magazynami nr 1 i nr 2 Sktadnicy RARS w Lublincu i sigga od krawedzi drogi wewnetrznej od
strony potudniowo-zachodniej do krawedzi drogi wewngetrznej od pétnocno —wschodniej strony
magazynow.

Przedmiotem utwardzen sg place manewrowe i roztadunkowe z obustronnymi dojazdami od
strony szczytOw magazynow.

W ramach modernizacji drog planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac :

- demontaz ptyt drogowych utwardzen miedzy torami,

- rozbiorke wyburzeniowg utwardzen betonowych z nawierzchnig z asfaltu wzdluz $cian z
wjazdami do budynku.

- wymiang istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z
czesci dachéw magazynow 1 i 2 wraz z podlaczeniem trzech projektowanych wpustow
ulicznych 1 jednego odwodnienia liniowego,

- wykonanie utwardzen terenu umozliwiajacych dojazd do magazynoéw i roztadunek
samochodow ci¢zarowych.

- wywo0z gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z oplatami.



1.3.1. Lokalizacja robot

Obszar opracowania lokalizuje si¢ pomi¢dzy magazynami nr 1 i nr 2 Sktadnicy RARS w
Lublincu przy ulicy Klonowej 40 w miejscowosci Lubliniec woj. $laskie i siega od krawedzi
drogi wewnetrznej od strony potudniowo-zachodniej do krawedzi drogi wewnetrznej od
péinocno —wschodniej strony magazynow.

1.3.2. Istniejacy stan

Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek magazynowy oraz budynki magazynowe
1 administracyjne z portiernia

Dzialka uzbrojona w przylacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii
elektrycznej i przytacze telekomunikacyjne.

Dzialka ogrodzona.

Na dzialce drogi dojazdowe i utwardzenia.

1.3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z czes$ci dachow magazyndow 1 1 2 wraz z podiaczeniem
trzech projektowanych wpustow ulicznych 1 jednego odwodnienia liniowego oraz wykonanie
utwardzen terenu umozliwiajacych dojazd do magazyndéw i roztadunek samochodéw
cigzarowych.

Dane podstawowe inwestycji :

Obszar opracowania 2808,74m,

Dtugo$¢ opracowania ok.130m,

Szeroko$¢ pomigdzy magazynami 20,50m,

Plyty betonowe, drogowe, prefabrykowane do demontazu 650m?,

Tlo$¢ utwardzen betonowych pokrytych asfaltem do demontazu ok. 1241m?

Wykonanie kanalizacji deszczowe;:

- demontaz instalacji istniejacej ok. 140m,

- wykonanie nowego kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej z dwiema skrajnymi
studniami rewizyjno-osadnikowymi, siedmioma studniami na wlaczeniach przykanalikow
odprowadzajacych wode z dachéw z obu magazynow, wykonanie trzech wpustow ulicznych ze
studzienkami osadczymi i doprowadzenie bezposrednie poprzez trojniki wody z utwardzen do
kolektora zbiorczego, wykonanie odwodnienia liniowego na krawegdzi przecigcia z droga
dojazdowa od strony magazynéw 3 i 4, z odprowadzeniem wody poprzez studzienke PCW
kierunkowg do studni osadnikowej,

- wykonanie wymiany gruntu do glebokosci ok. 60cm ponizej poziomu terenu na obszarze
opracownia,

- wykonanie nowych warstw utwardzen terenu na obszarze 2808,74m.

1.3.3. Kolejnos¢ realizacji zadania

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie roboty demontazowe.

Demontaze rozpocza¢ od demontazu plyt drogowych.

Kolejnym etapem rozbiorek jest sfrezowanie nawierzchni asfaltowej oraz skucie utwardzen
betonowych wzdhuz wjazdéw do budynku i na fragmentach tukowych zjazdu do magazynow z
drog wewnetrznych oraz usunigcie warstwy nienosnej gruntu na giebokosci ok. 60cm.

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ do wykonywania robot ziemnych i
demontazu rurociggoéw oraz studni kanalizacyjnej wraz z obustronnym umocnieniem $cian
wykopow.




W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ montaz nowych elementow instalacji deszczowe;j
odwodnienia dachéw budynkow oraz odwodnienia projektowanych utwardzen wraz z

zasypkami.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej mozna przystapi¢ do profilowania spadkow dna
utwardzen i dogeszczenia dna oraz utozenia geowtokniny i realizacji warstw konstrukcji
nawierzchni utwardzen wraz z ulozeniem kraweznikow wtopionych 1 nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;.

Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy wskazujac znane Inwestorowi elementy
uzbrojenia podziemnego. Wskaze dostep do energii elektrycznej i wody, oraz wskaze sposob
odprowadzenia $sciekow.

Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, korzystania z energii elektrycznej 1 wody
oraz inne prace niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia obcigzaja Wykonawce.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w

ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Kierownik Budowy (Robét) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w procesie budowlanym
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola.

Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujagca Zamawiajagcego podczas realizacji
robot, oraz petnigca samodzielng funkcje techniczng nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym niniejszego
zadania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez
Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢
nowe i pelnowarto$ciowe.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Odpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu




i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktoérych nie
ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wlascicieli terenow, na ktérych prowadzone bgda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony (wtlascicieli lub administratoréw terenow, wilascicieli urzadzen, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych obejmuje:
a. Projekt techniczny robot,
b. Specytikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
c. Przedmiar robét

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny

Ofertowej:

a. Dokumentacja techniczna zawierajagca wszystkie zmiany w stosunku do opisu
wynikte w trakcie realizacji robo6t (jezeli takowe wystapia),

b. Protokoty odbioréw robot i protokodty badan i sprawdzen,

c. Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

d. Os$wiadczenie kierownika budowy i kompletny dziennik prac,

e. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg kanalizacji deszczowej 1 utwardzen.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i1 Inspektora nadzoru, ktory




dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe.
Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a
w szczegdlnosci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

b. Zabezpieczy budowe przed dostepem przypadkowym, badz celowym dzieci
korzystajacym z zaj¢¢ szkolnych.

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,
b. s$rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.




Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. podczas trwania Robot. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.  Nr
47, poz. 401)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robo6t lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.




Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia Robot.

1.5.11. Skladowanie materialow z rozbiorek

Materiaty z rozbidrek zostang zlozone w obrebie Skiadnicy, materiaty z rozbiorek utwardzen
betonowych oraz wykopoéw 1 nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie po
posortowaniu na odlegto$¢ do 15 km (zgodnie z Przedmiarem Robo6t) od terenu budowy.
Koszty transportu i1 koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowej ryczattowe;.

Materialy nadajace si¢ do uzytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwestora miejsce
na odlegtos¢ do 15km.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadad
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych
materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1
wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.




Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
Materialéw oraz stan drog.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

S5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow Robot bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, Umowa oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
czes¢ ogblng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,
e bhp,
e wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,



e wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

e system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprz¢t 1 urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, pomiaréw, wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie wykonywania Robot, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, itp.)
prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
najp6zniej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprz¢t 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow i
Robot ponosi Wykonawca (np. badania zageszczenia gruntéw, badania szczelno$ci, badania
jakosci mieszanek podbudéw itp.).

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad jako$ciowych materiatow; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.




Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan i pomiarow
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan i pomiaréw (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac

Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i1 polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,



¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly.

Ksigga obmiaru nie jest dokumentem wymaganym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Roboét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Bltedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.




7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca obowigzany jest posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem

7.4. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) przejecie koncowe,
C) przejecie ostateczne.

8.2. Odbidor Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy calo$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora




1 Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokolu Odbioru w
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru

koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapily) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

e uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy-Robdt,

Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapity),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

sprawozdanie techniczne,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumentacje geodezyjng powykonawcza — inwentaryzacjg,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

o zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

o uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

o datg rozpoczecia 1 zakonczenia Robot,

W przypadku, gdy wedlug przez Zamawiajacego Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedklada Zamawiajagcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po
czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w podpisanej umowie.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.




Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placéw i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysowa.

Dla robdt ktore nie byly mozliwe do przewidzenia przez wykonawce w trakcie realizacji

wyceny ofertowe] przewiduje si¢ kalkulacje 1 wyceng powykonawcza kosztorysowa

skalkulowang przy zachowaniu czynnikoéw cenotworczych przyjetych do opracowania
kosztorysu ofertowego do umowy oraz $rednich cen materiatow publikowanych przez
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartat poprzedzajacy wykonanie wyceny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytad tacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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