PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/113/2021

zawartej w dniu ....... 2021 roku, w Gdyni
pomigdzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki 297.840.000,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
p. Walerego Tankiewicza Prezesa Zarzadu
p. Wiestawa Kujawskiego Wiceprezesa Zarzadu
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZsiedziDg e e

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI e ———————————
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastgpujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SWZ ZP/113/2021 na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania budowe kanalu $ciekowego tlocznego o S$rednicy DN250 wykonanego z rur
PELI0OORC (L=2053,5m) przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego oraz
przepompowni S$ciekéw ,,Zeromskiego” w Pogérzu w gminie Kosakowo zgodnie z
dokumentacja projektowa stanowigca Zatacznik nr 1.

Zakres robdt obejmuje w szczegolnosci:

3.1realizacje robot budowlanych: roboty podstawowe, roboty tymczasowe (przez roboty
tymczasowe nalezy rozumie¢ roboty, ktore sa projektowane i wykonywane przez Wykonawce
jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i
sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji
przedmiotu umowy sg mi¢dzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopow budowlanych,
roboty odwodnieniowe wykopoéw budowlanych);

3.2dostawe materiatow i urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiarow odbiorowych;

3.3organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wtasciwe jego oznakowanie;

3.4opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia wlasciwego zarzadcy drogi projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (Zamawiajgcy udostepnia Projekt tymczasowej
organizacji ruchu) oraz uzyskanie zgodny na zajecie pasa drogowego;

3.5wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektowej;
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10.

11.

3.6prace rozbidrkowe istniejacej przepompowni;

3.7opracowanie projektu rozruchu przepompowni wraz z wykazem prob i badan odbiorczych oraz

harmonogramem prac przetaczeniowych i rozruchowych;

3.8wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego przepompowni $ciekow;

3.9uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni $ciekéw i instalacji, po uzyskaniu

zatozonego efektu technicznego;

3.10 sporzadzenie dokumentacji porozruchowej;

3.11 wykonanie instrukcji obstugi obiektu i eksploatacji urzadzen zgodnie =z wytycznymi
Zamawiajacego;

3.12 przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego personelu Zamawiajacego;

3.13 dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie wybudowanej sieci i przepompowni $ciekow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym dokonanie zgtoszenia zakonczenia robot;

3.14 zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;

3.15 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robdt w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na no$niku elektronicznym.

§2
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI

Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas dokonywania czynno$ci odbiorowych oraz uzupetieniu przedtozonej dokumentacji
odbiorowej, w przypadku jej niekompletnosci.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

Strony uzgodnity ..... etapow realizacji przedmiotu umowy, w tym .... etapy wykonania robot
oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.

Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastepowac bedzie w oparciu o protokot odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegdlnia sig¢:
1) termin przekazania terenu budowy,
2) termin wykonania robot,
3) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie p6zniej
niz w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania rob6t ustala si¢ maksymalnie na 12 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy.

Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ datg, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. ostatniego etapu wykonania robot okreslonego w Zatgczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 14 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy. Wykonawca dopelniajac obowigzku zgloszenia wykonania umowy powinien
uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 12.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych
stanowigcym Zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia organu nadzoru
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy

Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu
nastgpuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania
przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.
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12. Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia rob6t zamiennych lub dodatkowych lub
wigzaca si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z terminow okreslonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga
podpisania przez Strony aneksu zmieniajacego umowe.

13. Ztom powstaty w wyniku prac rozbiorkowych pozostaje wlasno$cia Zamawiajacego i zostanie
przez niego odebrany zgodnie z § 9 ust.10.

14. Elementy zdemontowane muszg by¢, w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, zagospodarowane
przez Wykonawce, badz przekazane Zamawiajacemu. Decyzj¢, czy zdemontowane elementy
nadaja si¢ do uzycia podejmie Zamawiajacy. Elementy istniejacej przepompowni sciekow bedace
w dobrym stanie technicznym, a nie przewidziane do ponownego wbudowania, ktore
Zamawiajacy zakwalifikuje do odzysku nalezy zdemontowac z najwyzszg staranno$cia, ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie istniejacego obiektu, a nastgpnie
protokolarnie przekaza¢ Zamawiajacemu (uztkownikowi obiektu).

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy i
zgodnie z ofertg wynosi:

- netto: z1
(stownie: ...............)

— podatek VAT: e z
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczaltowej
stanowigca Zatacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlegaé¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym m. in.:

4.1 koszt zakresu robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikajacy z
dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialow, urzadzen oraz ich instalacja;

4.2 koszt sporzadzenia planu BIOZ;

4.3 koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robdt i terenem budowy;

4.4 koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania ijej zuzycia;

4.5 koszt zaopatrzenia w wode¢ i odprowadzenia $ciekow dla celéw budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

4.6 koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

4.7 koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

4.8 koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni $ciekow (z wyjatkiem energii elektryczne;j
zuzytej podczas rozruchu, ktorej koszt, ustalony na podstawie swoich urzadzen pomiarowych
pokryje Zamawiajacy);

4.9 wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w
pojemniki do sktadowania odpaddéw i toalete przeno$ng oraz kosztem zlozenia zlomu oraz
zdemontowanych urzgdzen w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

410 Koszt wykonania i1 utrzymania os$wietlenia io0znaczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz koszt zapewnienia ochrony znajdujgcego si¢ tam mienia
1 warunkow bezpieczenstwa;

4.11 koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

4.12 Koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z
dokumentacji projektowej;
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4.13 koszt opracowania i uzgodnienia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy
oraz koszty zajgcia pasa drogowego;

4.14 koszty wymaganych ubezpieczen;

4.15 koszty wypelnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej;

4.16 koszt uporzadkowania terenu budowy i terenow przyleglych po przeprowadzonych pracach —
w tym przywrdcenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i innych po realizacji prac
budowlano-montazowych;

4.17 koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztéw dojazdu serwisanta i materialow oraz cze$ci zamiennych) w okresie udzielonej gwarancji
jakosci;

4.18 koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania
przedmiotu zamowienia oraz innych dokumentow zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych
do ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

4.19 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sg niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robo6t dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych
wraz z kosztorysem wstgpnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotwoérczych nie
wyzszych niz ogtaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy date sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku konieczno$ci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja W wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okre§lonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgtoszonych rob6t dodatkowych w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne begdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedgcym podstawg do podpisania odpowiedniego aneksu do
umowy w formie okre§lonej w §19 ust. 2 i rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych blednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowe;j, specyfikacjach
technicznych wykonania i1 odbioru robdét budowlanych, w przekazanych informacyjnie
przedmiarach robot, uzupemionych o wiedzg wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore
zostaly przewidziane do wykonania wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatlow oraz
zuzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajgcego wykonano je w innej
technologii lub z innych materiatéw, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bgdzie wycene¢ elementow robot budowlano-montazowych,
ktore nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapiag, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Réznica in ,,+” lub in ,,-” tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg
okreslone w ust.2.
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9. Kosztorys réznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10. Przeprowadzenie robdt zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie okres§lonej
w § 19 ust.2.

11. Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie
materialdw réwnowaznych. Pod pojeciem rownowazno$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one
realizacje zamowienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu
niniejszego zamdwienia oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub
lepszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materiatow, ktérych znaki
towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne begda
takie same lub lepsze od materiatow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji
projektoweyj.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robodt, zgodnie z Harmonogramem
realizacji i fakturowania rob6t. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym
mowa w ust.2 i 3.

2. Podstawa wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za datg zaplaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-6w Zamawiajgcy bedzie dokonywatl zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przedlozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy/ow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy/ow o pelnym
uregulowaniu naleznosci za wykonane roboty budowlane na danym etapie’.

8. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wytgcznie z
liderem Konsorcjum?.

§6
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci na przedmiot zaméwienia, Zamawiajacy zatrzyma 3% wynagrodzenia
umownego netto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakosci. Kwota ta bedzie potracona z
naleznosci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamowienia (etapu
koncowego zamykajgcego wykonanie umowy).

2. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa lub
ubezpieczeniows. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w
o$wiadczeniu gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie do
przekazania Beneficjentowi, ktorym jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okreslonej powyzej

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, zawierajgce o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat
wzgledem Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 7 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaty zgtoszone wady, ktore nie zostaty usuniete
przed uptywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia
roszczen okreslonych w ust. 1.

§7
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) na kwotg ..........cceeeveeveerernnen. zZtonr................. w

3

2.  Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
przez caty okres realizacji umowy.

§8
NADZOR
1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

........................... - numer uprawnien ....................... — branza sanitarna
........................... — numer uprawnien ....................... — branza elektryczna
........................... — numer uprawnien ........................ — branza budowlana.

b) zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp:
................................ numMer Uprawnien: .................. ,
Kierownik robot elektrycznych i AKPiA: ................. - numer uprawnien: .................. ,
Kierownik rob6t budowlanych: ..........................l. - NUMEr UPrawnien: .................. ,

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawca i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robo6t dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Wykaz Kluczowej kadry Wykonawcy oraz kopie jej uprawnien Stanowig Zalacznik nr 4 do
niniejszej umowy.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktora on zmienia.

6. Zakres praw i obowiagzkéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy.
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§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pozniej niz W ciagu 14 od daty zawarcia umowy
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejagca w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalag miejsce na tymczasowe zaplecze i skladowanie materialow.

4. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

5. W przypadku poboru wody z sieci Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na
podstawie odrebnej umowy nastawe hydrantowa z zamontowanym i zaplombowanym
wodomierzem za zwrotng kaucja wynoszaca 2.400,00 zt.

6. Zamawiajacy uzgodni z Wykonawca projekt i harmonogram prac przelaczeniowych i
rozruchowych.

7. Koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas ruchu probnego, wykazany na podstawie urzadzen
pomiarowych Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

10.Zamawiajacy zapewni kontener na ztom powstaty w wyniku prac rozbiérkowych, ktéry zostanie
podstawiony na teren budowy na maksymalnie 7 dni roboczych w terminie uzgodnionym przez
Strony.

11.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona
zaplaty za jego wykonanie.
§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w.*

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen oraz
instalacji. Wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz beda pochodzi¢ z biezacej produkcji (data
produkcji nie moze by¢ wezesniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia).

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobdéw budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
uzytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty oraz inne
$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyrobdw (niezgodng z normami lub obowigzujagcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢ wyrobow okaze sie wiasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdzg ztg jakos¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajgce wymagania.

5. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem

prowadzonych robot i placem budowy, ktore uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy
oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz poézniejszej rozbiorki.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem robot wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialnosci za prawidlowe i zgodne z prawem
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12.
13.

postepowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caty okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie winny by¢ oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprozniane z takg czgstotliwoscia, aby nie
dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, udostepnia do wgladu dokumenty potwierdzajace
przekazanie odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
a) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;
b) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odnosnymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

e) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony S$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

f) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
uporzadkowania terenu budowy i terenow przyleglych oraz usunigcia sprzetu, urzadzen,
resztek materialow i odpadow;

g) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

h) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

i) uzgodnienia ze stuzbami eksploatacyjnymi  Zamawiajagcego zasad  wlgczenia
nowowybudowanego kanatu i obiektu przepompowni $ciekéw do eksploatacji;

J) utrzymania ciagglosci pracy istniejacego obiektu do momentu zakonczenia budowy
przepompowni;

K) zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy energii elektrycznej oraz licznika poboru energii
w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokrycia kosztow jej zuzycia;

I) zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw, a w przypadku
poboru wody z sieci Zamawiajacego, pokrycia kosztow zuzycia wody wraz z kosztem najmu
i kaucji zwrotnej za nastawe okreslonej w § 9 ust. 5.

Wykonawca powinien przygotowaé ztom do transportu i zmagazynowa¢ w podstawionym (na

zlecenie Zamawiajacego) na teren budowy kontenerze. Kontener zostanie podstawiony w

terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 dni roboczych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego

przejecia, az do chwili oddania — na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do

momentu podpisania konicowego protokotu odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspoétczesnej wiedzy

technicznej i technologii, za ceng oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

§11
PODWYKONAWSTWO °
Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKIBSIE oot , Z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.
Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wskazani w ust.1 wymagana
jest akceptacja Zamawiajgcego.

5
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3. Wykonawca zamierzajagcy wykonywaé roboty budowlane z udziatem podwykonawcy lub
podwykonawca zamierzajacy wykona¢ roboty budowlane z udzialem dalszego podwykonawcy
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegdtowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na budowe, przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robdt, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajacy ma prawo
wczesniej zaakceptowaé zgloszenie podwykonawstwa.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okres§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§12
ODBIORY

1. W trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,
b) odbiory czg¢sciowe robot,

c) odbior techniczny,

d) odbiér koncowy,

e) odbior ostateczny.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilos¢ robot

ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

3. Przedmiotem odbioru czeSciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbiory czesciowe beda polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania rob6t na danym etapie zgodnie dokumentacja projektows, zatwierdzanymi
materiatami oraz harmonogramem realizacji i fakturowania robot.

4. Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbioru czgsciowego etapdw wykonania robot, okreslonych
w Zataczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dotgczeniem dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od daty
rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

5. Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie
wykonania robot objetych niniejsza umowa.

6. Odbior techniczny przepompowni Sciekow - gotowos¢ do odbioru technicznego robot
zwigzanych z przepompownig Sciekow zostanie zgloszona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego
oraz dostarczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
prowadzacego inwestycje. Odbioru technicznego dokona Zamawiajacy w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy dokona oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjecia
przez Wykonawce czynnosci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 13.

. Odbiér koncowy - dokonywany jest po wypehieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan

umownych. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem
dokumentéw odbiorowych stanowiacych Zatacznik nr 8 do niniejszej umowy oraz
zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia
otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7 Zamawiajacy przystepuje do ich
weryfikacji. W przypadku stwierdzenia brakoéw, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich
uzupetnienia. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koncowego W ciggu 5 dni roboczych
od stwierdzenia, ze dokumentacja okre§lona w ust. 7 jest kompletna i prawidtowa oraz zakonczy
czynnosci odbioru w ciggu 7 dniu roboczych od daty ich rozpoczgcia, z zastrzezeniem ust.11.

Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w §15 ust. 1 lit. f)

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istnieja wady, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przerwa moze trwa¢ do czasu usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznosci.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najp6zniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jako$ci, pod warunkiem usunigcia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia, ze wady nie zostaly
usunigte, odbidr ostateczny dokonywany jest po ich usunigciu. Protokot ostatecznego odbioru
jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 oraz zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpdzniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§13
PROBY, ROZRUCH

Przed dokonaniem odbioru etapu czeSciowego wykonania robét obejmujacego budowe
przepompowni Sciekéw okreslonego w Zataczniku nr 2, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne
proby ruchowe przepompowni $ciekéw polegajace na pelnej jej eksploatacji pod nadzorem
pracownikow Zamawiajacego.
Niezbednym warunkiem przystapienia do prac rozruchowych jest:
a) catkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;
b) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows;
c) zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;
d) sprawdzenie i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;
e) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j sie z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej

ZP/[113/2021 Strona 10 z 14



PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

4. W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupenien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

5. Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powota Komisje
Rozruchowa, w sktad ktoérej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy o0 odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamiane;j
przepompowni $ciekow.

6. Prace rozruchowe powinny obejmowac:

a) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;

b) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wilasciwego medium — $ciekow, w wyniku ktorych nalezy osiagnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;

¢) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;

d) kontrolg i rejestracj¢ parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;

e) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego z obstuga urzadzen i instalacji;

f) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow prac
rozruchowych.

7. Wybudowana przepompownia $ciekow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy
bedzie pracowata prawidlowo (zostanie wykazana prawidtowos$¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen,
zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obstugi) w okresie probnym pod
obcigzeniem $ciekami, a parametry jej pracy beda zgodne z zalozeniami projektowymi oraz gdy
wszystkie urzadzenia techniczne i instalacje beda odpowiadatly warunkom bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8. Jezeli w ciagu 72-godzinnej proby wystapia usterki, to po usunigciu usterek 72-godzinna proba
pracy musi by¢ przeprowadzona przez Wykonawce od nowa.

9. Pozytywny wynik prob rozruchowych jest warunkiem wystawienia protokotu odbioru
technicznego.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot niniejszego
zamoOwienia ...... ® miesigcznej gwarancji jakoSci liczonej od daty odbioru koncowego

przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane urzadzenia gwarancji jakosci na okres okreslony gwarancjg producenta,
jednak nie krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zapewnia ewentualne naprawy gwarancyjne wszystkich
urzadzen wraz z dostawa cze$ci zamiennych oraz dojazdem do obiektu Zamawiajgcego. Koszty
napraw gwarancyjnych zawarte sa w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 4.18.

3. Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ serwisowane na terenie Polski.

4. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapia usterki, serwisant zobowigzany jest
rozpoczaé prace nad usunigciem usterki w ciggu 24 godzin od momentu jej telefonicznego
zgloszenia, potwierdzonego droga mailowa.

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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5. Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie ciggtos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastepczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej
charakteru.

6. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktérych czes$ci zamienne dostgpne
sa na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastgpowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgtoszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw, ktore zgodnie z terminem 48 - godzinnym powinny by¢
realizowane lub zakofczone w sobote, niedzielg lub §wieto, termin ulega przesunigciu do
pierwszego dnia roboczego nastepujacego po tych dniach.

7. Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okreSlone w ust. 6, w tym zakres objety
wykonawstwem robdot budowlano-montazowych, ustalane beda miedzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci czesci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czesci.

8. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt
Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie potwierdzi¢ e-mailem.

9. W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktore nie
przywroca skutecznie whasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli
zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiggni¢ty zostanie
limit kar, o ktorym mowa w § 16 ust.1 lit. ¢ lub d), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innym
wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu.

12. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usunig¢cia wady, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 9, biegnie od poczatku dla nowego urzadzenia.

13. Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwos$cia wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladéw nie jest wliczony w ceng umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatow i
czes$ci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowej.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystagpi co najmniej jedna z ponizszych
okolicznosci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30
kolejnych dni,

c) w przypadku, gdy kary umowne osiagna limit okreslony w § 16 ust. 1. lit a) lub b),

d) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na piSmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiane sposobu
wykonywania robot,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na piSmie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przy$pieszenia
realizacji robot,

f) wykonana cz¢$¢ robdt dotknieta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czgs$ci dotychczasowych robdt lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4
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W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

Od rozwigzania umowy roboty wykonane i odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe objete sg gwarancja jako$ci na zasadach okreslonych w § 14.

§ 16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7, facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu okre$lonego w § 2 ust.l, lacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

C) za zwlok¢ w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, tacznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) za zwloke w usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, lacznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego umowy na podstawie § 15, odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnos$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary
okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajagcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kare za okres, w
ktérym wyzej wymienione nieprawidtlowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien wystepowania tej nieprawidtowosci — tacznie nie wiecej niz 3000 zt.

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej w formie noty ksiggowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potragcania kar umownych z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
usuwania wad.

§ 17
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych osdb reprezentujacych Wykonawce oraz
danych o0sob, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 9 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
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w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.
§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony
srodowiska i ustawy o odpadach.

2. Wiasciwy do rozpatrzenia sporéw wynikajacych z umowy bedzie sad powszechny wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy strony
zobowigzujg si¢ podja¢ dzialania w celu rozwazenia mozliwosci podpisania aneksu
dostosowujacego umowe do nowych regulacji.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
2. Wszelkie zmiany i uzupehienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstgpienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony

okreslonej w niniejszej] umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
dorgczona.

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:

Zalacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

Zalacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot

Zalacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej

Zatgcznik nr 4 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa

Zalacznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp i p.poz

Zalacznik nr 6 - Wzor wniosku materiatowego

Zalacznik nr 8 - Wykaz dokumentéw odbiorowych

Zalgcznik nr 9 - Klauzula informacyjna

Zalgcznik nr 10 - Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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