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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
dostosowujacych budynek Izby Administracji Skarbowej do przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego.

1.3. Zakres robot objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania ogolne dla robét budowlanych wystepujacych przy realizacji
projektowanego obiektu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét: Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosc¢
wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa dla zamawiajacego i wykonawcy.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okre§lonym
w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po
zabezpieczeniu obiektu przed dostepem os6b postronnych. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw pracujacych przy realizacji robét, wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru (IN).

1.4.3.0chrona Srodowiska. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie trwania prac budowlanych wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie i woko6t terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do wymagan, bedzie miat
szczeg6lny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
terenu i powietrza pytami oraz mozliwo$cia powstania pozaru. Na terenie budowy i
wokot tego terenu nie wolno pali¢ Zadnych materiatéw oraz $mieci. W tym celu
przed rozpoczeciem robdét nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady.
Nalezy roéwniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu
z rozbiérki w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy bezpos$redni zatadunek na srodki
transportu.
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1.4.4.0chrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich

>
/'70‘/&(7

przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w zapleczu
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w sposéb trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego dziatania tych materiatow
na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji pafistwowej.

1.4.6.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy. Jesli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.4.7.0graniczenia obcigzen osi pojazdow. Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do
ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat IN.

1.4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robo6t, wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy.
W szczegbélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.4.9.0chrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét
i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez IN. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposéb, aby elementy budowy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
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przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych w odniesieniu do znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ IN o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.11. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréow przepisow prawnych. Gdziekolwiek
w dokumentach kontraktowych powotywane sg konkretne normy i przepisy, ktore
speinia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez IN. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez wykonawce
i przedtoZzone IN do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robdt, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa, jako$ci i certyfikaty.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wtaczajgc w to zZrédta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robot.

2.3. Materialy, ktéore nie odpowiadaja wymaganiom. Materialy nieodpowiadajace
wymaganiom, zostang wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez IN. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty,
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wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania danego materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie materialéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo

sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli

przez IN.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowsy, nie zostang dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptlyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz z poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metod wykonywania
robot. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z prawem i sztukga budowlang. Polecenia IN
powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie okreSlonym przez IN, pod grozba
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot. Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje.

6.2. Pobieranie probek. Zamawiajgcy bedzie przeprowadzaé¢ badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa
zamawiajacy. Probki pobiera sie losowo. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3. Certyfikaty i deklaracje. IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiso6w i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ww. pkt. i ktore speiniajg wymogi ST.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane technika trwatg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data oraz

podpisem wykonawcy i zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w

szczegdblnosci:
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e date przekazania wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi polecenia IN,
e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania sie. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy,
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kkosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardéw.
6.4.3. Dokumentacja laboratoryjna. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci
lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan wykonawcy stanowig zataczniki do odbioru robét.
6.4.4. Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e Kkorespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla IN i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiar rob6t wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady oKkre$lania ilosci robét i materiatéw. Diugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy punktami
skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda obliczane
w m3 jako dtugos$é pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez IN. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym
lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét. W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacym zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Obmiaru robdt dokonuje IN. Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbioér czesciowy. 0Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych
czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje IN.

8.4. 0dbior ostateczny robot. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
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IN. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy
i IN. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét uzupetiajagcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegbélowe specyfikacje techniczne,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na [podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny
robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z péZniejszymi zmianami),

¢+ Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z
poZniejszymi zmianami).
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10. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

= 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

= 45410000-4 Tynkowanie

= 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

= 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

= 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

= 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

str. 13
NB Projekt  65-019 Zielona Géra  ul. Dworcowa 39  NIP: 9731010058  REGON: 081069980




y>
%f/rf

4

BRANZA BUDOWLANA

1) Zalozenia ogélne:

2)

a)

b)

g)

h)

Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,
ktéry okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczegdlnych rejonach
robét, przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwos¢
pracy ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przed przystapieniem do robét nalezy w sposéb pewny i trwaty zabezpieczy¢ teren

robét przed zniszczeniem.

Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robét.

Kazdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone

uporzadkowaniem stanowisk pracy w sposob zabezpieczajagcy przed wypadkami

(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor

Nadzoru.

Prace winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem personelu technicznego

wykonawcy.

Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji muszg uzyska¢ akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e prowadzenia rob6t z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa pracy zaréwno, co do
swoich pracownikéw jak réwniez oséb pracujgcych lub znajdujacych sie na terenie
obiektu,

e przestrzegania wymogow przepisOw bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbidrki muszg zosta¢ bezzwtlocznie

wywiezione z terenu budowy.

Rozwigzania réwnowazne. Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan

réwnowaznych (o parametrach réownowaznych do przyjetych w dokumentacji

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

Prace budowlane w obiekcie:

a)

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, planuje sie:

e rozebranie $cian,

e murowanie $cian,

e tynkowanie $cian,

e szpachlowanie $§cian i stropow

e malowanie $cian i stropéw,

e demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

e montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

e rozbieranie oktadzin ceramicznych $ciennych i podtogowych,

o kladzenie okladzin ceramicznych $ciennych i podtogowych,

e wykonanie niezbednych przewiertéow i przeku¢ przez $ciany dla instalacji kablowej,
e wykonanie otwordéw pod kotki montazowe dla ré6znych elementow,

str. 14
NB Projekt  65-019 Zielona Géra  ul. Dworcowa 39  NIP: 9731010058  REGON: 081069980



[ 4
y>
%f/rf

e wykonanie wzmocnien nadprozy nowych i powiekszanych otworéw drzwiowych,
e montaz barierek schodowych,

Drzwi stalowe na poziomie piwnicy prowadzace na korytarz (0/6) oraz do archiwum (0/8)
zostang wyposazone w uszczelki dymoszczelne.

Istniejace drzwi przeciwpozarowe w kotlowni zostang wymienione na drzwi przeciwpozarowe
w klasie EI 60 o wymiarze w przejsciu 100/200cm oraz 90/200cm, drzwi jednoskrzydtowe,
pelne, stalowe, z samozamykaczem w zawiasie.

Wszelkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany i strop kotlowni gazowej nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 120. Kanaty wentylacyjne w stropie kottowni
nalezy wypetni¢ kostkami peczniejacymi pozwalajacymi w normalnych warunkach na przeptyw
powietrza.

Wszelkie przej$cia instalacyjne w pomieszczeniu z zestawem wielopompowym o $rednicy
wiekszej niz 0,04m (4cm) przechodzace przez strop oraz S$ciane do archiwum nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wszelkie pozostate przejscia instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m (4cm) przechodzace
przez strop piwnicy nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Istniejgce drzwi ptytowe wyjscia na poddasze na kondygnacji pietra 2 nalezy wymieni¢ na drzwi
przeciwpozarowe w Kklasie odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczem w zawiasie.
Szeroko$¢ przejscia w drzwiach pozostaje bez zmian.

Drzwi wewnetrzne, ktére otwierajg sie na droge ewakuacyjng i zawezajg jej szeroko$¢ nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia do samoczynnego domykania skrzydet drzwiowych tzw.
‘samozamykacze’.

Na wskazanych korytarzach i w holu uktada¢ petne ptytki w kolorze jednolitym z przy$ciennymi
obrzezami z ptytek wzorzystych. Cokoliki uktadac z ptytek wzorzystych na wysokos$¢ 10cm.

Na schodach uktada¢ ptytki schodowe antyposlizgowe. Na kazdym zej$ciu schodowym pierwszy
i ostatni stopien uktada¢ z ptytek w innym odcieniu tego samego koloru. Cokoliki na wysokos¢
10cm i brzegi schodéw ukladac z ptytek podstopnicowych.

Istniejgce na drogach ewakuacyjnych wyktadziny z tworzyw sztucznych nalezy wymienic na co
najmniej trudnozapalne. Nowe wyktadziny podtogowe klei¢ do podtoza z 10cm wywinieciem na
Sciane.

Barierki i porecze schodowe na klatce schodowej K1 zostang wymienione na nowe z materiatéw
niepalnych (metalowe) od poziomu parteru do najwyzszej kondygnacji. Od strony $ciany
zamontowane zostang porecze schodowe w tym samym stylu co barierki.

Okno podawcze do pomieszczenia gospodarczego (1/8) na parterze, okno naswietlajace do
korytarza (1/11) prowadzacego do magazynkéw na parterze oraz okno naswietlajgce nad
schodami z piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym (1/16) zostang usuniete a otwory po nich
zamurowane i otynkowane obustronnie. Odporno$¢ ogniowa miejsc po zamurowaniu powinna
wynosi¢ co najmniej REI 60.
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Tablica bezpiecznikéw znajdujaca sie na korytarzu parteru przy pomieszczeniu gospodarczym
(1/8) zostanie przeniesiona do wewnatrz pomieszczenia. W tym celu nalezy przebi¢ sie w
obszarze wneki do pomieszczenia a otwdr od strony korytarza zamurowac¢ i otynkowac.
Odpornos¢ ogniowa miejsca zamurowanego powinna wynosic¢ co najmniej REI 60.

Na korytarzu pietra 1 od sekretariatu (2/24) do biura 105 (2/18) zamontowany zostanie
podwieszany strop kasetonowy z ptyt z welny mineralnej nad potréjnymi listwami
elektroinstalacyjnymi zamocowanymi na Scianie spod sufitu znajdowat sie bedzie na wysokosci
~3,0m nad podtoga.

Skos$nie utozone przewody klimatyzacyjne w listwach elektroinstalacyjnych zostang obudowane
otwartg od gory, ponad poziomem kasetonéw, obudow3 z ptyt GK na ruszcie stalowym imitujgc
‘podciag’ o szerokosci 30cm oraz zapewniajgc dostep techniczny do tych przewoddw i kanatow.

Klatka schodowa K1 oraz korytarz parteru od portierni do wyjscia na podwdrko wewnetrzne
wymaga gruntownego szpachlowania i malowania $cian i stropéw. Sciany i stropy korytarzy na
ktérych wymieniane beda posadzki (ptytki i wyktadziny) podlega¢ beda wytacznie odswiezeniu
z wczeSniejszym uzupetnieniem ubytkéw (np. uzupeinienie otworéw po kotkach). Istniejace
instalacje rurowe oraz listwy elektroinstalacyjne prowadzone natynkowo w celu ich optycznego
ukrycia beda malowane w kolorze $cian lub stropéw na ktérych sie znajdujg. Wszelkie obrobki,
np. wokét wymienianych drzwi nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang a malowanie
wykonywac farba oddychajacg (np. emulsyjng) w kolorze zgodnym z istniejgcym lub docelowym
kolorze.

Doktadne wymiary pod stolarke budowlang nalezy sprawdzi¢ w czasie wizji lokalnej.

3) Materialy. Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz
przedmiarach robdt. Materiaty wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen
producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

4) Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowaé atestowane
narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIALOW DLA BRANZY BUDOWLANE]
LP. MATERIAL ILOSC | JM.
1 Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60 1 | kol
" 190/200cm, pelne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie Pl
9 Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60 1 | kol
" | 100/200cm, pelne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie Pl
3. | Uszczelka dymoszczelna 12 | m
4. | Zabezpieczanie przepustéw rur niepalnych w klasie EI 120 7 | szt.
5. | Zabezpieczanie przej$¢ kablowych w klasie EI 120 2 | szt.
6. | Zabezpieczanie kanatéw wentylacyjnych w klasie EI 120 2 | szt.
7. | Zabezpieczanie przepustéw rur palnych w klasie EI 60 10 | szt.
8. | Zabezpieczanie przepustéw rur niepalnych w klasie EI 60 6 | szt.
9. | Zabezpieczanie przej$¢ kablowych w klasie EI 60 2 | szt.
10 Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 30 1 | kol
" | 80/200cm, pelne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie Pl
11. | Sitowniki ramieniowe 10 | kpl.
12. | Powierzchnia podtogi Parteru do wymiany ptytek ~91 | m?
13. | Powierzchnia podtogi Pietra 1 do wymiany ptytek ~23 | m?
14. | Powierzchnia schodéw do wymiany ptytek ~36 | m?
15. | Powierzchnia podstopnic schodéw ~16 | m?
Wyktadzina podtogowa - pietro 2
16. | co najmniej trudno zapalna, klejona do podtoza, wywiniecie na $§ciane ~90 | m?
10cm
17. | Listwy progowe, katowniki progowe itp. - pietro 2 ~20 | szt.
Wyktadzina podtogowa - pietro 1
18. | co najmniej trudno zapalna, klejona do podtoza, wywiniecie na $ciane ~60 | m?
10cm
19. | Listwy progowe, katowniki progowe itp. - pietro 1 ~16 | szt.
20. | Barierki schodowe, metalowe, mocowane do podtoza ~26 | mb.
21. | Porecze schodowe, metalowe, mocowane do $ciany ~14 | mb.
22. | Zamurowanie okna nad schodami piwnicy ~2,0 | m2
23. | Zamurowanie okna podawczego ~0,7 | m2
24. | Zamurowanie okna naswietlajgcego ~1,5 | m2
25. | Przebicie otworu w Scianie ~0,4 | m2
26. | Zamurowanie otworu w $cianie ~0,4 | m2
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LP. MATERIAL ILOSC | JM.
27. | Obudowa GK na ruszcie stalowym ~2 | m?
28. | Strop podwieszany kasetonowy ~31 | m?
29. | Szpachlowanie $cian ~460 | m?2
30. | Malowanie $cian - kolor ~1130 | m?
31. | Malowanie strop6w - biaty ~270 | m2
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BRANZA INSTALACYJNA

1) Zalozenia ogélne:

2)

a)

b)

g)

h)

Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym,
ktéry okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczeg6lnych rejonach
robét, przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwos¢
pracy ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przed przystgpieniem do robét nalezy w sposdb pewny i trwaty zabezpieczy¢ teren

robét przed zniszczeniem.

Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robét.

Kazdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone

uporzadkowaniem stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy przed wypadkami

(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor

Nadzoru.

Prace winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem personelu technicznego

wykonawcy.

Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji muszg uzyskaé akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e prowadzenia rob6t z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa pracy zaréwno, co do
swoich pracownikéw jak réwniez os6b pracujgcych lub znajdujacych sie na terenie
obiektu,

e przestrzegania wymogow przepisOw bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbidrki muszg zosta¢ bezzwtlocznie

wywiezione z terenu budowy.

Rozwigzania rdéwnowazne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan

réwnowaznych (o parametrach rownowaznych do przyjetych w dokumentacji

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

Prace instalacyjne w obiekcie:

a)

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, planuje sie:
e montaz zestawu pompowego
e wymiane hydrantu wewnetrznego

Instalacja wody bytowej i wody hydrantowej zostanie wyposazona w zestaw pompowy do
ponoszenia ci$nienia. Zestaw wielopompowy zostanie zamontowany na istniejgcej sieci wodnej
za licznikiem i zaworem antyskazeniowym.

Istniejacy na poziomie piwnicy hydrant wewnetrzny DN52 z wezem plaskim zostanie
wymieniony na hydrant wewnetrzny DN25 z wezem poétsztywnym o dtugos$ci 30m. Diugosé
weza wystarczy na dotarcie i gaszenie w catej powierzchni piwnicy.
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3) Materialy. Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz
przedmiarach robdt. Materiaty wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen
producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

4) Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowal atestowane
narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.

ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIALOW DLA BRANZY INSTALACYJNE]

LP. MATERIAL ILOSC | JM.
1. | Zestaw wielopompowy COR-2 Helix VF 604/SC-FFS 1 | kpl.
2. | Uktad pomiarowy Wilo UP 40 1 | kpl.
3. | Zasuwa kotnierzowa DN50 2 | szt
4. | Rury ifaczniki stal-ocynk DN50 (2”)

5 Hydrant wewnetrzny DN25 z weZzem p6tsztywnym 30m 1 | kol
" | natynkowy, typu SLIM PL
6. | Rury ifaczniki stal-ocynk DN25 (1)
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1) Zalozenia ogélne:

2)

a)

b)

g)

h)

Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym,
ktéry okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczeg6lnych rejonach
robét, przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwos¢
pracy ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przed przystapieniem do robét nalezy w sposéb pewny i trwaty zabezpieczy¢ teren

robét przed zniszczeniem.

Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robot.

Kazdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone

uporzadkowaniem stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy przed wypadkami

(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor

Nadzoru.

Prace winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem personelu technicznego

wykonawcy.

Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji muszg uzyskaé akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e prowadzenia robot z zachowaniem wymogow bezpieczenistwa pracy zaréwno, co do
swoich pracownikéw jak réwniez oséb pracujgcych lub znajdujacych sie na terenie
obiektu,

e przestrzegania wymogow przepisOw bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbidrki muszg zosta¢ bezzwtlocznie

wywiezione z terenu budowy.

Rozwigzania réwnowazne. Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan

réwnowaznych (o parametrach rownowaznych do przyjetych w dokumentacji

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

Prace elektryczne w obiekcie:

a)

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, planuje sie:

e Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu

e Przeniesienie tablicy bezpiecznikdw z korytarza do pomieszczenia

e Montaz awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
e Zasilanie dla zestawu pompowego wody hydrantowej

e Montaz systemu sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony catkowitej

Budynek nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowy wylacznik pradu z przyciskiem

uruchamiajgcym umiejscowionym przy wejsSciu gltéwnym. Istniejacy wylacznik gltéwny
[Roztacznik LO-250Z] znajdujacy sie w dolnej szafce zostanie wymieniony na roziacznik mocy
[DPX3-1 250].
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Istniejacy dodatkowy roztacznik [Roztacznik LO-250Z] znajdujacy sie w goérnej szafce z lewej
strony zostanie wymieniony na roztacznik mocy [DPX? 250] z wyzwalaczem wzrostowym [DPX3
200-277V  AC] ktory uruchamiany bedzie recznym przyciskiem przeciwpozarowym z
mioteczkiem. Przycisk PWP uruchamiany bedzie przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku co
zapobiegnie przypadkowemu wylgczeniu napiecia w obiekcie. Istniejace zabezpieczenia nad
roztacznikiem w skrzynce z lewej strony, ktére powielaja zabezpieczenia gtéwne ze skrzynki

>
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zewnetrznej, zostang usuniete a w ich miejscu powstanie Tablica przeciwpozarowa dla
urzadzen, ktére musza by¢ zasilane w trakcie trwania pozaru z przed przeciwpozarowego
wytacznika pradu - jak wymagany w niniejszym obiekcie zestaw pompowy do podnoszenia
ciSnienia wody w instalacji przeciwpozarowej. Montaz roztacznikObw mocy oraz tablicy
przeciwpozarowej wymagac bedzie modyfikacji podstaw mocowania w tablicach elektrycznych.

Tablica bezpiecznikéw znajdujaca sie na korytarzu parteru przy pomieszczeniu gospodarczym
(1/8) zostanie przeniesiona do wewnatrz pomieszczenia. Istniejgca tablica zostanie roztaczona i
zdemontowana. W nowym miejscu zostanie zamontowana nowa podtynkowa tablica
bezpiecznikéw 4x12. Elementy wyposazenia tablicy bezpiecznikéw zostang zamontowane te z
demontazu, chyba, Ze ich stan techniczny bedzie wymagat wymiany.

Nalezy wyposazy¢ poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu min 5Ix. Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowane natynkowo, za wyjatkiem
podwieszanego stropu kasetonowego na korytarzu pietra 1 gdzie montowane beda oprawy
kasetonowe. Przewody =zasilajagce N2XH-] prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych
bezhalogenowych LDH lub LH i montowa¢ w uchwytach stalowych EI90.

e (zas dziatania nie krotszy niz 1 godzina,

e Minimalne natezenia o$§wietlenia wzdtuz centralnego pasa drogi nie mniej niz 5 Ix [Lux],
o Unikniecie efektu ol$nienia,

e Oprawy montowane na zewnatrz budynku w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia podstawowego w suficie kasetonowym w postaci paneli led z modutem
awaryjnym o wymiarach standardowego kasetonu zasilane beda z istniejacego zasilania
zdemontowanych opraw na stropie wtasciwym. Przediuzane przewody tgczy¢ w puszkach
elektroinstalacyjnych za pomocg kostek z zaciskiem $rubowym lub ztaczek wago. Zasilanie dla
baterii zapewni¢ z linii zasilania o§wietlenia awaryjnego.

Zestaw wielopompowy jest urzadzeniem, ktoérego dziatanie jest konieczne w trakcie dziatania
pozaru zatem musi by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu i zabezpieczone
odpowiednim zabezpieczeniem nadpragdowym w rozdzielni pozarowej. Przewodd zasilajacy
HDGs prowadzi¢ w listwie elektroinstalacyjnej bezhalogenowej LDH lub LH i montowa¢ w
uchwytach stalowych EI90.

Centrala pozarowa jest urzadzeniem, ktorego dziatanie nie jest niezbedne w trakcie trwania
pozaru zatem zasilana by¢ powinna z tablicy bezpiecznikéw umiejscowionej przy wejsciu
gtownym lub z najblizszej tablicy bezpiecznikéw, jezeli nie jest to mozliwe. Zasilanie centrali
pozarowej powinno by¢ zabezpieczone odpowiednim zabezpieczeniem nadpradowym.
Istniejace zasilanie obecnej centrali poZzarowej pozostanie bez zmian.

Budynek nalezy wyposazy¢ w System Sygnalizacji Pozaru w zakresie ochrony catkowitej bez
monitoringu do strazy pozarnej.
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Projektowany system SSP zbudowany bedzie nastepujaco:
e centrala adresowalna
e cztery petle dozorowe
e optyczne czujki dymu, czujki ciepta (poddasze), przyciski rop, moduly liniowe,
sygnalizatory optyczno-dzwiekowe
o modut liniowy zbierajgcy alarmy z modutu detekcji gazu (z wyjs$¢ alarmowych)
o modut liniowy aktywujacy-kasujacy zasilacz buforowy
e wysylanie sygnatu pozaru do centrali wtamaniowej
e zasilacz buforowy dla sygnalizatoréw optyczno-dZwiekowych

Podziat petli dozorowych:
e petlanr 1: piwnica
e petlanr 2: parter
e petlanr 3: pietro 1
e petlanr 4: pietro 2, poddasze
e sygnalizatory optyczno-akustyczne piwnicy i parteru zasilane z centrali pozarowej
e sygnalizatory optyczno-akustyczne pietra 1 i pietra 2 zasilane z zasilacza buforowego

Centrale pozarowa montowa¢ w miejscu likwidowanej centrali poZarowej na terenie portierni
na parterze.

Elementy systemu sygnalizacji pozaru (np. czujki, rop-y) montowa¢ na podstawie schematu
rysunkowego zgodnie z DTR i sztuka budowlang. Moduty we/wyj montowa¢ w poblizu
elementdw z ktérych i do ktoérych pobierane/nadawane bedg sygnaty.

Przewody kabelkowe petli dozorowych prowadzi¢ korytarzami. Do pomieszczen przebijac sie z
korytarzy. Na poziomie piwnicy mozna wykorzystac istniejace przebicia przez $ciany.

Kottownie gazowa zabezpieczac na linii bocznej za izolatorem iskrobezpiecznym.

Przewody kabelkowe prowadzi¢ w bezhalogenkowych korytkach kabelkowych nasciennie w
poblizu stropu oraz nastropowo. Piony przejs¢ kabelkowych pomiedzy kondygnacjami
prowadzi¢ przy istniejgcych pionach ‘poszerzajac’ optycznie istniejgce piony.

System detekcji gazu zostanie rozbudowany o wymagany sygnalizator optyczno-dzwiekowy,
ktérego przewo6d wychodzi w kierunku elewacji wewnetrznego dziedzinca w poblizu gtéwnego
zaworu gazu. Linia ta zostanie wykorzystana do zasilania sygnalizatora.

5) Materialy. Materialy stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz
przedmiarach robdt. Materiaty wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen
producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
posiadac $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

6) Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowal atestowane
narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIALOW DLA BRANZY ELEKTRYCZNE]

LP. MATERIAL ILOSC | JM.
1. | Roztgcznik DPX3-1 250 3P 250A [420299] 1| szt
2. | Wylacznik DPX? 250 EL Sg 3P 250A 36KA [420529] 1| szt
3. | Wyzwalacz wzrostowy DPX? 200-277V AC [421016] 1| szt
4. | Automatyczny przetacznik faz 16A 3x230V+N PF-431 1| szt

Reczny przycisk p.poz wytgcznika pradu PWP1 (1NO i 1NC) z
5. | mtoteczkiem i z certyfikatem zielony/czerwony PWP1-W01-B-11- 1 | szt.
2LED11-M
6. | Przewod kabelkowy HDGs 1x2x1,0 ~5 | m.
7. | Podtynkowa tablica bezpiecznikéw 4x12 1 | szt
8 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego uniwersalna ,A” 10 | szt
" | [HELIOS HWM] '
Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z soczewka korytarzowa
9.,B" 30 | szt.
[LOVATO LVNC]
10 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z soczewka dookélng ,,C” 1| szt
" | [LOVATO LVNO] '
Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z soczewkg asymetryczna
11.|,D” 6 | szt.
[LOVATO LVNA]
12 Panel kasetonowy LED z modutem awaryjnym 1h ,E” 5 | st
" | [LEOG HSK L-66-30W-3000 +AW] '
13 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego uniwersalna ,F” 5 | szt
" | [OUTDOOR LED] '
14 Awaryjna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego uniwersalna ,G” 1| szt
" | [HELIOS LED + HRT IP65] '
15 Awaryjna oprawa o$wietlenia kierunkowego ,H” 6 | szt
" | [ARROW N + znak , Kierunek do wyjs$cia ewakuacyjnego w lewo/prawo”] '
16 Awaryjna oprawa o$wietlenia kierunkowego ,I” 1| szt
" | [EXIT M + znak ,Kierunek do wyj$cia ewakuacyjnego w lewo”] '
17 Awaryjna oprawa o$wietlenia kierunkowego ,J” 3 | szt
" | [EXIT M + znak ,Wyjscie ewakuacyjne”] '
18. | Przewody kabelkowe N2XH-] 3x1,5mm? ~440 | m
19. | Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH m
20. | Przewdd kabelkowy HDGs 3x2,5mm? ~20 | m
21. | Zabezpieczenie nadpradowe 3-fazowe 1 | szt
22. | Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH ~15 | m
23. | Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 1 | szt.
24. | Pojemnik akumulatoréw PAR-4800 1 | szt.
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LP. MATERIAL ILOSC | JM.
25. | Akumulatory 12V 40Ah 2 | szt
26. | Czujka optyczna dymu DOR-4043 139 | szt.
27. | Uniwersalna czujka ciepta TUN-4043 6 | szt.
28. | Uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-40Ex 2 | szt.
29. | Adapter ADC-4001M 1| szt.
30. | Gniazdo G-40 148 | szt.
31. | WskaZnik zadziatania WZ-31 4 | szt.
32. | Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M 14 | szt
33. | Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 2 | szt.
34. | Separator iskrobezpieczny 1| szt.
35. | Sygnalizatory optyczno-dzwiekowe SA-K7N/3m 11 | szt.
36. | Puszka rozgatezna PIP-3AN (bez bezpiecznika) 11 | szt.
37. | Zasilacz buforowy ZSP135-DR-2A-1 1| szt
38. | Akumulatory 12V 18Ah 2 | szt.
39. | Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0,8 (petle dozorowe) ~2000 | m
40. | Przewody kabelkowe HTKSH ekw 1x2x1,0 (sygnalizatory, sygnaty) ~300 | m
41. | Przewody kabelkowe N2XH-] 3x1,5 (zasilanie) ~10 | m
42. | Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH ~1000 | m
43. | Sygnalizator SL-21 1| szt
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