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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

dostosowujących budynek Izby Administracji Skarbowej do przepisów ochrony 

przeciwpożarowej.  

1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego. 

1.3. Zakres robót objętych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wymagania ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji 

projektowanego obiektu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość 

wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową dla zamawiającego i wykonawcy. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym  

w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy. Roboty budowlane powinny być prowadzone po 

zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru (IN). 

1.4.3. Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania prac budowlanych wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających  

z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

terenu i powietrza pyłami oraz możliwością powstania pożaru. Na terenie budowy i 

wokół tego terenu nie wolno palić żadnych materiałów oraz śmieci. W tym celu 

przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. 

Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu  

z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwy bezpośredni załadunek na środki 

transportu.  
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1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w zapleczu  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są 

szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego działania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  

a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. Jeśli teren 

budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy  

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.4.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. Wykonawca będzie stosować się do 

ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał IN. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót, wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót  

i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

wydania potwierdzenia zakończenia robót przez IN. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca  

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do znaków towarowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek  

w dokumentach kontraktowych powoływane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę  

i przedłożone IN do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów 

przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa, jakości i certyfikaty. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie 

pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć IN wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji 

państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia 

materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

2.3. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom. Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom, zostaną wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 

przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
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wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i nie zapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania danego materiału  

w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie  

to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez IN. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym ST. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz z poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metod wykonywania 

robót. Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Polecenia IN 

powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez IN, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie 

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa,  

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. 

6.2. Pobieranie próbek. Zamawiający będzie przeprowadzać badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt badań pokrywa wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa 

zamawiający. Próbki pobiera się losowo. IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ww. pkt. i które spełniają wymogi ST. 

6.4. Dokumenty budowy.  

6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy  

w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 

podpisem wykonawcy i zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 
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• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi polecenia IN, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  

z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy, 

wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.4.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 

obmiarów. 

6.4.3. Dokumentacja laboratoryjna. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności 

lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań wykonawcy stanowią załączniki do odbioru robót. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla IN i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie. Obmiar robót wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Długość i odległość pomiędzy punktami 

skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą obliczane  

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane 

w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym 

lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Obmiaru robót dokonuje IN. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

8.3. Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje IN. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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IN. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy  

i IN. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na [podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
❖ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414  

z późniejszymi zmianami), 

❖ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z 

późniejszymi zmianami). 
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10. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 

▪ 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

▪ 45410000-4 Tynkowanie 

▪ 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

▪ 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

▪ 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

▪ 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

▪ 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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BRANŻA BUDOWLANA 
 

1) Założenia ogólne: 

a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 

robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość 

pracy ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 

robót przed zniszczeniem. 

c) Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót. 

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 

uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 

(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 

swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

obiektu, 

• przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

h) Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

wywiezione z terenu budowy. 

i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 

uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

 

2) Prace budowlane w obiekcie: 

a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

• rozebranie ścian, 

• murowanie ścian, 

• tynkowanie ścian, 

• szpachlowanie ścian i stropów 

• malowanie ścian i stropów, 

• demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 

• montaż stolarki drzwiowej i okiennej,  

• rozbieranie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych, 

• kładzenie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych,  

• wykonanie niezbędnych przewiertów i przekuć przez ściany dla instalacji kablowej, 

• wykonanie otworów pod kołki montażowe dla różnych elementów, 
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• wykonanie wzmocnień nadproży nowych i powiększanych otworów drzwiowych, 

• montaż barierek schodowych, 

Drzwi stalowe na poziomie piwnicy prowadzące na korytarz (0/6) oraz do archiwum (0/8) 

zostaną wyposażone w uszczelki dymoszczelne. 

Istniejące drzwi przeciwpożarowe w kotłowni zostaną wymienione na drzwi przeciwpożarowe 

w klasie EI 60 o wymiarze w przejściu 100/200cm oraz 90/200cm, drzwi jednoskrzydłowe, 

pełne, stalowe, z samozamykaczem w zawiasie. 

Wszelkie przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany i strop kotłowni gazowej należy 

zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej EI 120. Kanały wentylacyjne w stropie kotłowni 

należy wypełnić kostkami pęczniejącymi pozwalającymi w normalnych warunkach na przepływ 

powietrza. 

Wszelkie przejścia instalacyjne w pomieszczeniu z zestawem wielopompowym o średnicy 

większej niż 0,04m (4cm) przechodzące przez strop oraz ścianę do archiwum należy 

zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej EI 60. 

Wszelkie pozostałe przejścia instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m (4cm) przechodzące 

przez strop piwnicy należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej EI 60. 

Istniejące drzwi płytowe wyjścia na poddasze na kondygnacji piętra 2 należy wymienić na drzwi 

przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem w zawiasie. 

Szerokość przejścia w drzwiach pozostaje bez zmian. 

Drzwi wewnętrzne, które otwierają się na drogę ewakuacyjną i zawężają jej szerokość należy 

wyposażyć w urządzenia do samoczynnego domykania skrzydeł drzwiowych tzw. 

‘samozamykacze’. 

Na wskazanych korytarzach i w holu układać pełne płytki w kolorze jednolitym z przyściennymi 

obrzeżami z płytek wzorzystych. Cokoliki układać z płytek wzorzystych na wysokość 10cm. 

Na schodach układać płytki schodowe antypoślizgowe. Na każdym zejściu schodowym pierwszy 

i ostatni stopień układać z płytek w innym odcieniu tego samego koloru. Cokoliki na wysokość 

10cm i brzegi schodów układać z płytek podstopnicowych. 

Istniejące na drogach ewakuacyjnych wykładziny z tworzyw sztucznych należy wymienić na co 

najmniej trudnozapalne. Nowe wykładziny podłogowe kleić do podłoża z 10cm wywinięciem na 

ścianę. 

Barierki i poręcze schodowe na klatce schodowej K1 zostaną wymienione na nowe z materiałów 

niepalnych (metalowe) od poziomu parteru do najwyższej kondygnacji. Od strony ściany 

zamontowane zostaną poręcze schodowe w tym samym stylu co barierki. 

Okno podawcze do pomieszczenia gospodarczego (1/8) na parterze, okno naświetlające do 

korytarza (1/11) prowadzącego do magazynków na parterze oraz okno naświetlające nad 

schodami z piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym (1/16) zostaną usunięte a otwory po nich 

zamurowane i otynkowane obustronnie. Odporność ogniowa miejsc po zamurowaniu powinna 

wynosić co najmniej REI 60. 
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Tablica bezpieczników znajdująca się na korytarzu parteru przy pomieszczeniu gospodarczym 

(1/8) zostanie przeniesiona do wewnątrz pomieszczenia. W tym celu należy przebić się w 

obszarze wnęki do pomieszczenia a otwór od strony korytarza zamurować i otynkować. 

Odporność ogniowa miejsca zamurowanego powinna wynosić co najmniej REI 60. 

Na korytarzu piętra 1 od sekretariatu (2/24) do biura 105 (2/18) zamontowany zostanie 

podwieszany strop kasetonowy z płyt z wełny mineralnej nad potrójnymi listwami 

elektroinstalacyjnymi zamocowanymi na ścianie spód sufitu znajdował się będzie na wysokości 

~3,0m nad podłogą. 

Skośnie ułożone przewody klimatyzacyjne w listwach elektroinstalacyjnych zostaną obudowane 

otwartą od góry, ponad poziomem kasetonów, obudową z płyt GK na ruszcie stalowym imitując 

‘podciąg’ o szerokości 30cm oraz zapewniając dostęp techniczny do tych przewodów i kanałów.  

Klatka schodowa K1 oraz korytarz parteru od portierni do wyjścia na podwórko wewnętrzne 

wymaga gruntownego szpachlowania i malowania ścian i stropów. Ściany i stropy korytarzy na 

których wymieniane będą posadzki (płytki i wykładziny) podlegać będą wyłącznie odświeżeniu 

z wcześniejszym uzupełnieniem ubytków (np. uzupełnienie otworów po kołkach). Istniejące 

instalacje rurowe oraz listwy elektroinstalacyjne prowadzone natynkowo w celu ich optycznego 

ukrycia będą malowane w kolorze ścian lub stropów na których się znajdują. Wszelkie obróbki, 

np. wokół wymienianych drzwi należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną a malowanie 

wykonywać farbą oddychającą (np. emulsyjną) w kolorze zgodnym z istniejącym lub docelowym 

kolorze. 

Dokładne wymiary pod stolarkę budowlaną należy sprawdzić w czasie wizji lokalnej. 

 

3) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 

przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 

producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 

posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

 

4) Stosowany sprzęt. Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 

narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia  

z ważnymi badaniami technicznymi. 
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIAŁÓW DLA BRANŻY BUDOWLANEJ 

 

LP. MATERIAŁ ILOŚĆ JM. 

1. 
Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60 
90/200cm, pełne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie 

1 kpl. 

2. 
Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60 
100/200cm, pełne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie 

1 kpl. 

3. Uszczelka dymoszczelna 12 m 

4. Zabezpieczanie przepustów rur niepalnych w klasie EI 120 7 szt. 

5. Zabezpieczanie przejść kablowych w klasie EI 120 2 szt. 

6. Zabezpieczanie kanałów wentylacyjnych w klasie EI 120 2 szt. 

7. Zabezpieczanie przepustów rur palnych w klasie EI 60 10 szt. 

8. Zabezpieczanie przepustów rur niepalnych w klasie EI 60 6 szt. 

9. Zabezpieczanie przejść kablowych w klasie EI 60 2 szt. 

10. 
Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30 
80/200cm, pełne, stalowe, lewe, samozamykacz w zawiasie 

1 kpl. 

11. Siłowniki ramieniowe 10 kpl. 

12. Powierzchnia podłogi Parteru do wymiany płytek ~91 m2 

13. Powierzchnia podłogi Piętra 1 do wymiany płytek ~23 m2 

14. Powierzchnia schodów do wymiany płytek ~36 m2 

15. Powierzchnia podstopnic schodów ~16 m2 

16. 
Wykładzina podłogowa – piętro 2 
co najmniej trudno zapalna, klejona do podłoża, wywinięcie na ścianę 
10cm 

~90 m2 

17. Listwy progowe, kątowniki progowe itp. – piętro 2 ~20 szt. 

18. 
Wykładzina podłogowa – piętro 1 
co najmniej trudno zapalna, klejona do podłoża, wywinięcie na ścianę 
10cm 

~60 m2 

19. Listwy progowe, kątowniki progowe itp. – piętro 1 ~16 szt. 

20. Barierki schodowe, metalowe, mocowane do podłoża ~26 mb. 

21. Poręcze schodowe, metalowe, mocowane do ściany ~14 mb. 

22. Zamurowanie okna nad schodami piwnicy ~2,0 m2 

23. Zamurowanie okna podawczego ~0,7 m2 

24. Zamurowanie okna naświetlającego ~1,5 m2 

25. Przebicie otworu w ścianie ~0,4 m2 

26. Zamurowanie otworu w ścianie ~0,4 m2 
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LP. MATERIAŁ ILOŚĆ JM. 

27. Obudowa GK na ruszcie stalowym ~2 m2 

28. Strop podwieszany kasetonowy  ~31 m2 

29. Szpachlowanie ścian ~460 m2 

30. Malowanie ścian – kolor ~1130 m2 

31. Malowanie stropów - biały ~270 m2 
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BRANŻA INSTALACYJNA 
 

1) Założenia ogólne: 

a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 

robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość 

pracy ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 

robót przed zniszczeniem. 

c) Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót. 

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 

uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 

(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 

swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

obiektu, 

• przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

h) Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

wywiezione z terenu budowy. 

i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 

uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

 

2) Prace instalacyjne w obiekcie: 

a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

• montaż zestawu pompowego  

• wymianę hydrantu wewnętrznego 

Instalacja wody bytowej i wody hydrantowej zostanie wyposażona w zestaw pompowy do 

ponoszenia ciśnienia. Zestaw wielopompowy zostanie zamontowany na istniejącej sieci wodnej 

za licznikiem i zaworem antyskażeniowym. 

Istniejący na poziomie piwnicy hydrant wewnętrzny DN52 z wężem płaskim zostanie 

wymieniony na hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym o długości 30m. Długość 

węża wystarczy na dotarcie i gaszenie w całej powierzchni piwnicy.  
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3) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 

przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 

producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 

posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

 

4) Stosowany sprzęt. Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 

narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia  

z ważnymi badaniami technicznymi. 

 

ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIAŁÓW DLA BRANŻY INSTALACYJNEJ 

 

LP. MATERIAŁ ILOŚĆ JM. 

1. Zestaw wielopompowy COR-2 Helix VF 604/SC-FFS 1 kpl. 

2. Układ pomiarowy Wilo UP 40 1 kpl. 

3. Zasuwa kołnierzowa DN50 2 szt. 

4. Rury i łączniki stal-ocynk DN50 (2”)   

5. 
Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30m 
natynkowy, typu SLIM 

1 kpl. 

6. Rury i łączniki stal-ocynk DN25 (1”)   
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

1) Założenia ogólne: 

a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

który określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach 

robót, przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość 

pracy ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren 

robót przed zniszczeniem. 

c) Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót. 

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone 

uporządkowaniem stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami 

(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor 

Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego 

wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 

swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

obiektu, 

• przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

h) Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

wywiezione z terenu budowy. 

i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 

uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

 

2) Prace elektryczne w obiekcie: 

a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

• Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

• Przeniesienie tablicy bezpieczników z korytarza do pomieszczenia 

• Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych 

• Zasilanie dla zestawu pompowego wody hydrantowej 

• Montaż systemu sygnalizacji pożaru w zakresie ochrony całkowitej 

 

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem 

uruchamiającym umiejscowionym przy wejściu głównym. Istniejący wyłącznik główny 

[Rozłącznik LO-250Z] znajdujący się w dolnej szafce zostanie wymieniony na rozłącznik mocy 

[DPX³-I 250].  
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Istniejący dodatkowy rozłącznik [Rozłącznik LO-250Z] znajdujący się w górnej szafce z lewej 

strony zostanie wymieniony na rozłącznik mocy [DPX³ 250] z wyzwalaczem wzrostowym [DPX³ 

200-277V AC] który uruchamiany będzie ręcznym przyciskiem przeciwpożarowym z 

młoteczkiem. Przycisk PWP uruchamiany będzie przez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku co 

zapobiegnie przypadkowemu wyłączeniu napięcia w obiekcie. Istniejące zabezpieczenia nad 

rozłącznikiem w skrzynce z lewej strony, które powielają zabezpieczenia główne ze skrzynki 

zewnętrznej, zostaną usunięte a w ich miejscu powstanie Tablica przeciwpożarowa dla 

urządzeń, które muszą być zasilane w trakcie trwania pożaru z przed przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu – jak wymagany w niniejszym obiekcie zestaw pompowy do podnoszenia 

ciśnienia wody w instalacji przeciwpożarowej. Montaż rozłączników mocy oraz tablicy 

przeciwpożarowej wymagać będzie modyfikacji podstaw mocowania w tablicach elektrycznych. 

Tablica bezpieczników znajdująca się na korytarzu parteru przy pomieszczeniu gospodarczym 

(1/8) zostanie przeniesiona do wewnątrz pomieszczenia. Istniejąca tablica zostanie rozłączona i 

zdemontowana. W nowym miejscu zostanie zamontowana nowa podtynkowa tablica 

bezpieczników 4x12. Elementy wyposażenia tablicy bezpieczników zostaną zamontowane te z 

demontażu, chyba, że ich stan techniczny będzie wymagał wymiany. 

Należy wyposażyć poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

o natężeniu min 5lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego montowane natynkowo, za wyjątkiem 

podwieszanego stropu kasetonowego na korytarzu piętra 1 gdzie montowane będą oprawy 

kasetonowe. Przewody zasilające N2XH-J prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych 

bezhalogenowych LDH lub LH i montować w uchwytach stalowych EI90. 

• Czas działania nie krótszy niż 1 godzina, 

• Minimalne natężenia oświetlenia wzdłuż centralnego pasa drogi nie mniej niż 5 lx [Lux], 

• Uniknięcie efektu olśnienia, 

• Oprawy montowane na zewnątrz budynku w pobliżu wyjść ewakuacyjnych. 

Oprawy oświetlenia podstawowego w suficie kasetonowym w postaci paneli led z modułem 

awaryjnym o wymiarach standardowego kasetonu zasilane będą z istniejącego zasilania 

zdemontowanych opraw na stropie właściwym. Przedłużane przewody łączyć w puszkach 

elektroinstalacyjnych za pomocą kostek z zaciskiem śrubowym lub złączek wago. Zasilanie dla 

baterii zapewnić z linii zasilania oświetlenia awaryjnego. 

Zestaw wielopompowy jest urządzeniem, którego działanie jest konieczne w trakcie działania 

pożaru zatem musi być zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu i zabezpieczone 

odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym w rozdzielni pożarowej. Przewód zasilający 

HDGs prowadzić w listwie elektroinstalacyjnej bezhalogenowej LDH lub LH i montować w 

uchwytach stalowych EI90. 

Centrala pożarowa jest urządzeniem, którego działanie nie jest niezbędne w trakcie trwania 

pożaru zatem zasilana być powinna z tablicy bezpieczników umiejscowionej przy wejściu 

głównym lub z najbliższej tablicy bezpieczników, jeżeli nie jest to możliwe. Zasilanie centrali 

pożarowej powinno być zabezpieczone odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym. 

Istniejące zasilanie obecnej centrali pożarowej pozostanie bez zmian. 

Budynek należy wyposażyć w System Sygnalizacji Pożaru w zakresie ochrony całkowitej bez 

monitoringu do straży pożarnej. 
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Projektowany system SSP zbudowany będzie następująco: 

• centrala adresowalna 

• cztery pętle dozorowe 

• optyczne czujki dymu, czujki ciepła (poddasze), przyciski rop, moduły liniowe, 

sygnalizatory optyczno-dźwiękowe 

o moduł liniowy zbierający alarmy z modułu detekcji gazu (z wyjść alarmowych) 

o moduł liniowy aktywujący-kasujący zasilacz buforowy 

• wysyłanie sygnału pożaru do centrali włamaniowej 

• zasilacz buforowy dla sygnalizatorów optyczno-dźwiękowych 

Podział pętli dozorowych: 

• pętla nr 1: piwnica  

• pętla nr 2: parter  

• pętla nr 3: piętro 1  

• pętla nr 4: piętro 2, poddasze  

• sygnalizatory optyczno-akustyczne piwnicy i parteru zasilane z centrali pożarowej 

• sygnalizatory optyczno-akustyczne piętra 1 i piętra 2 zasilane z zasilacza buforowego 

Centralę pożarową montować w miejscu likwidowanej centrali pożarowej na terenie portierni 

na parterze. 

Elementy systemu sygnalizacji pożaru (np. czujki, rop-y) montować na podstawie schematu 

rysunkowego zgodnie z DTR i sztuką budowlaną. Moduły we/wyj montować w pobliżu 

elementów z których i do których pobierane/nadawane będą sygnały. 

Przewody kabelkowe pętli dozorowych prowadzić korytarzami. Do pomieszczeń przebijać się z 

korytarzy. Na poziomie piwnicy można wykorzystać istniejące przebicia przez ściany. 

Kotłownię gazową zabezpieczać na linii bocznej za izolatorem iskrobezpiecznym. 

Przewody kabelkowe prowadzić w bezhalogenkowych korytkach kabelkowych naściennie w 

pobliżu stropu oraz nastropowo. Piony przejść kabelkowych pomiędzy kondygnacjami 

prowadzić przy istniejących pionach ‘poszerzając’ optycznie istniejące piony. 

System detekcji gazu zostanie rozbudowany o wymagany sygnalizator optyczno-dźwiękowy, 

którego przewód wychodzi w kierunku elewacji wewnętrznego dziedzińca w pobliżu głównego 

zaworu gazu. Linia ta zostanie wykorzystana do zasilania sygnalizatora.  

 

5) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz 

przedmiarach robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń 

producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, 

posiadać świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

 

6) Stosowany sprzęt. Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 

narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia  

z ważnymi badaniami technicznymi. 

  



 

str. 24 

NB Projekt 65-019 Zielona Góra ul. Dworcowa 39 NIP: 9731010058 REGON: 081069980 
  

ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIAŁÓW DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

 

LP. MATERIAŁ ILOŚĆ JM. 

1. Rozłącznik DPX³-I 250 3P 250A [420299] 1 szt. 

2. Wyłącznik DPX³ 250 EL Sg 3P 250A 36kA [420529] 1 szt. 

3. Wyzwalacz wzrostowy DPX³ 200-277V AC [421016] 1 szt. 

4. Automatyczny przełącznik faz 16A 3x230V+N PF-431 1 szt. 

5. 
Ręczny przycisk p.poż wyłącznika prądu PWP1 (1NO i 1NC) z 
młoteczkiem i z certyfikatem zielony/czerwony PWP1-W01-B-11-
2LED11-M 

1 szt. 

6. Przewód kabelkowy HDGs 1x2x1,0 ~5 m. 

7. Podtynkowa tablica bezpieczników 4x12 1 szt. 

8. 
Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego uniwersalna „A” 
[HELIOS HWM] 

10 szt. 

9. 
Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z soczewką korytarzową 
„B” 
[LOVATO LVNC] 

30 szt. 

10. 
Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z soczewką dookólną „C” 
[LOVATO LVNO] 

1 szt. 

11. 
Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z soczewką asymetryczną 
„D” 
[LOVATO LVNA] 

6 szt. 

12. 
Panel kasetonowy LED z modułem awaryjnym 1h „E” 
[LEOG HSK L-66-30W-3000 +AW] 

5 szt. 

13. 
Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego uniwersalna „F” 
[OUTDOOR LED] 

5 szt. 

14. 
Awaryjna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego uniwersalna „G” 
[HELIOS LED + HRT IP65] 

1 szt. 

15. 
Awaryjna oprawa oświetlenia kierunkowego „H” 
[ARROW N + znak „Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo/prawo”] 

6 szt. 

16. 
Awaryjna oprawa oświetlenia kierunkowego „I” 
[EXIT M + znak „Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo”] 

1 szt. 

17. 
Awaryjna oprawa oświetlenia kierunkowego „J” 
[EXIT M + znak „Wyjście ewakuacyjne”] 

3 szt. 

18. Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2 ~440 m 

19. Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH  m 

20. Przewód kabelkowy HDGs 3x2,5mm2  ~20 m 

21. Zabezpieczenie nadprądowe 3-fazowe 1 szt. 

22. Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH ~15 m 

23. Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 1 szt. 

24. Pojemnik akumulatorów PAR-4800 1 szt. 
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LP. MATERIAŁ ILOŚĆ JM. 

25. Akumulatory 12V 40Ah 2 szt. 

26. Czujka optyczna dymu DOR-4043 139 szt. 

27. Uniwersalna czujka ciepła TUN-4043 6 szt. 

28. Uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-40Ex 2 szt. 

29. Adapter ADC-4001M 1 szt. 

30. Gniazdo G-40 148 szt. 

31. Wskaźnik zadziałania WZ-31 4 szt. 

32. Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M 14 szt. 

33. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 2 szt. 

34. Separator iskrobezpieczny 1 szt. 

35. Sygnalizatory optyczno-dźwiękowe SA-K7N/3m 11 szt. 

36. Puszka rozgałęźna PIP-3AN (bez bezpiecznika) 11 szt. 

37. Zasilacz buforowy ZSP135-DR-2A-1 1 szt. 

38. Akumulatory 12V 18Ah 2 szt. 

39. Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0,8 (pętle dozorowe) ~2000 m 

40. Przewody kabelkowe HTKSH ekw 1x2x1,0 (sygnalizatory, sygnały) ~300 m 

41. Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 (zasilanie) ~10 m 

42. Listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe LHD lub LH ~1000 m 

43. Sygnalizator SL-21 1 szt. 

 

 


