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Dotyczy Obiekty inzynieryjne

Inwestycja ~Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowaq,
taczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka
i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami

budowlanymi”.




M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogq dojazdowa,
taczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowiacg cze$¢ Dokumentacji Przetargowych
i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
oraz stosowac w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 0

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla wszystkich robdt objetych realizacjq
zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujacych STWIORB dla:

e  obiektow inzynieryjnych — wg STWIORB dla obiektdw inzynieryjnych,

Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

. Dtugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypkg - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

= Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem / Kierownikiem
Projektu, Wykonawcg i projektantem.

] Inzynier / Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

] Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

= Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

" Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika Projektu.

] Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze; podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni; moze
ona skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw,

podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza, moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajacqg lub odcinajaca,

warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju obiektu mostowego.
. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
- Objazd tymczasowy - torowisko specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do przeprowadzenia ruchu

kolejowego na okres budowy.




. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- Pas kolejowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim nasypu
kolejowego i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas kolejowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy linii kolejowej i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na linii kolejowej.

] Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

] Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

= Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego pofaczenia.

] Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus nasypu kolejowego.

. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadac sie z petnej $ciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

] Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta mostowego.

. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podituznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

] Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjq / przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
kolejowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

wykonania inwentaryzacji dziatek i znajdujacych sie na nich obiektdw, drzew, krzewéw, zasiewdw, ogrodzen itp.
sporzadzenia protokotdow przejecia nieruchomosci z osobami przekazujgcymi nieruchomosci  objete
wywiaszczeniem przed przystapieniem do robdt budowlanych.

] Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej sktadajacej sie
z projektu wykonawczego i projektu budowlanego oraz 1 egzemplarz STWIiORB.

B. Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej




Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska wymagane uzgodnienia
i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2 - 2 egz.,

miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntdéw uzyskanych z wykopdw,

miejsca pozyskania materiatdw miejscowych,

projekty technologiczne i organizacyjne robot,

projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (wychodzace poza zakres
dotaczonych do opracowania projektdw lub zamiennych — za zgodg Inzyniera),

ew. projekty dodatkowych objazdéw tymczasowych,

technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemnej
oraz inne roboty niezbedne do realizacji Kontraktu,

zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopow fundamentowych,

inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie poszczegdinych
robot,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg robdt — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 1 egzemplarz kopii w
wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnosci:

wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu,

wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu oraz innych mieszanek mineralnych
zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu,

innych jezeli wymaga tego technologia robdt lub z zapisow Specyfikacji Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robdt.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraC uzgodnienia z wiascicielami terenow
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong Srodowiska
naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed planowanym rozpoczeciem robot
okreslonych Kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dotyczacych nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robot, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét.

1.7. Rysunki i inne dokumenty przediozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dostarczy¢
wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robdt i spetnienia wymagan
wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda
dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako
czeSC catej pracy projektowej. Wykonawca winien w/w dokumenty sktada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robét, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w p. 0

1.8. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier / Kierownik Projektu winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za
przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowaé sie z Inzynierem. O wymogu
takiej konsultacji nalezy poinformowac z siedmiodniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier
wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.9. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych Inzynierowi w zwigzku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

- Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i STWiIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla niektdrych asortymentéw roboét dopuszczalne sg potracenia w
zakresie i na zasadach okreslonych w odpowiednich STWiORB.

1.10. Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kolejowego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt (nie dotyczy dziatann wynikajacych z utrzymania zimowego drogi nalezacego do dziatan Zarzadcy drogi).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. O ile do dokumentacji technicznej dotaczono projekty tymczasowej organizacji ruchu —
Wykonawca powinien sie nimi positkowac.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robot - projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna zaktadac utrzymanie ciggtosci ruchu dwukierunkowego na catej
drodze, wszystkich obiektach mostowych i przepustach. Wprowadzanie krotkotrwatego ruchu wahadtowego (np. przy
wykonywaniu warstw mineralno-asfaltowych, przepustéw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej) — kazdorazowo
wymaga zgody Inzyniera / Kierownika Projektu. Dopiero po uzyskaniu zgody na wprowadzenie ruchu wahadtowego —
Wykonawca przystepuje do jego opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych uzytkownikéw drogi o
zmianie organizacji ruchu,

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zéttej nalezy stosowaé materiaty tatwe do usuniecia po
zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-
asfaltowych). Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania
nalezy stosowaé tasmy samoprzylepne, wyjatkowo farby. Stosowanie farb dopuszcza sie wylacznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robdt nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie
catkowicie niewidoczne, np. poprzez utozenie kolejnej warstwy mineralno-asfaltowej.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢c wymagania okreSlone
w p. Oniniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie oraz wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla zapdr, znakéw i innych urzadzen zabezpieczajacych
ruch, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robdt — nalezy réwniez
zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
W sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika
Projektu:

a) dwdch tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika Projektu (wzor
wyjsciowy tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym),

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inzynierem / Kierownikiem Projektu zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposéb zapewniajacy ich stabilnos$¢ i trwato$¢ przez
caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym okresie oraz likwidacji po zakonczeniu wszystkich
robét.

Tablice informacyjne okreslone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi o wielkosci
i tresci zatwierdzonej z Inzynierem / Kierownikiem Projektu(wzor wyjsciowy tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).
Sposdb posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przy matych
tablicach mozna postuzy¢ sie wymaganiami okreslonymi dla oznakowania pionowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.




1.11. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robot o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod ruchem”) - Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w cene
kontraktowa.

. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

uszkodzeniami budynkdw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia
w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane
place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzielic strefe bezpieczenstwa.
W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sg obowiazkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztdw w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki i zgromadzenia odpadéw w sposdb selektywny
i zapewniajacy ochrone srodowiska,
zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy:

wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,

Wykonawca prac budowlanych, jako wytwdrca odpaddéw - bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiazujacych przepisow, ustaw
i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapisow
niniejszego podpunktu STWiORB obcigzajg Wykonawce.

= Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

= Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.




Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

] Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
/ Kierownika Projektu, wiasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu i zainteresowanego
wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektdw jak rowniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody
pitnej w studniach. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
/ Kierownik Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drdg
lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych
stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu. Inzynier / Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

= Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi Projektu
szczeg6towy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ("BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami).




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z takimi naprawami.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera / Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. o ile w poszczegdlinych STWIORB nie uzasadniono
zasadnosci/koniecznosci stosowania sie do normy wycofanej jeszcze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.
Dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz uzytych materiatéw do ich produkcji wymaga sie stosowania zapisow
Wymagan Technicznych: WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 zgodnie zapisami poszczegdlnych ST.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.

" Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opéznienia w robotach, Inzynier / Kierownik Projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

] Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatosSci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty,
niewybuchy pociski i tego typu materialy - Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniecia niewypatéw / niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

" Inwentaryzacja istniejacych budynkéw - monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu budynkdw istniejacych zlokalizowanych
w sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robét, zgodnie z zapisami w p. 0.0C]

- Kadra i personel Wykonawcy

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upowazni go do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.




Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczonego Kierownika Budowy ani nie wyznaczy
zastepstwa.
Kierownik Budowy caty swdj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawce. Jesli Kierownik
Budowy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robdt, to, pod warunkiem uprzedniej zgody
Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak bedzie to konieczne,
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa
Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Robot wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z winy Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany czasu na ukonczenie robdt.
Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie do Zamawiajacego o zmiane, w
trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego  zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przedtozy¢
Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera wymaga rozsadnego
uzasadnienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktdrych mowa powyzej, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.
Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach.
Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu
Budowy lub przy Robotach, wiacznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli osoba zachowuje sie w sposob opisany
ponizej:

wykazuje brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien Kontraktu,

uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

Jezeli wystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej
wyznaczenie).

1.12. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac harmonogram robdt do kolejnosci realizacji poszczegdlnych odcinkdw linii
kolejowej i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zaktadem i organem zarzadzajacym ruchem) projektéw
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu, a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatdw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB,
polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a
w przypadku materiatdéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pdznigjszymi zmianami) oraz innych
obowigzujacych rozporzadzeniach.

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w
zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw jak roéwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z
jakiegokolwiek zrodta (w tym zrédet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika Projektu. Eksploatacja Zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodnoéci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,

jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
/ Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu,
ktére zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier / Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatow (ktdre nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Grunty nienos$ne pozostate po wykopie Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Koszt ewentualnego sktadowania,
zatadunku, transportu poza teren budowy i utylizacji gruntdw nieno$nych spoczywa na Wykonawcy. Miejsce sktadowania
gruntdow nienosnych zostanie wskazane przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi Projektu celem uzyskania
akceptacji.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera
/ Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika Projektu.
Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak nie
dopuszcza sie wzrostu ceny jednostkowe;j.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzace z rozbidrek przechodzace na wtasno$¢ Zamawiajacego to:

kostka kamienna,

trylinka,

chodnikowe ptyty betonowe,

koska brukowa betonowa,

betonowe plyty azurowe,

obrzeza betonowe,

Scieki betonowe drogowe korytkowe,
Scieki betonowe skarpowe,

zelbetowe podkiady kolejowe,

bariery ochronne stalowe,
wygrodzenia stalowe dla pieszych,
rury zelbetowe,

stupki z rur stalowych ze znakéw drogowych,
tarcze i tablice ze znakéw drogowych,
stupki prowadzace.




Pozostate materiaty pochodzace z rozbidrek przechodza na wtasno$¢ Wykonawcy.

Materiaty z rozbiorki, ktdére przechodza na wiasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, na terenie Obwodu Drogowego SZDW w Ostrowcu Swietokrzyskim. Przed
przewiezieniem na baze materiatowg Wykonawca moze, za zgoda Inzyniera / Kierownika Projektu - przechowywaé
materiaty z rozbidrki na placu sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu gdy bedg one przetransportowane w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w dokumentacji takie
rozwigzania), byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i/lub uszkodzeniami jak réowniez kradzieza, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Miejsce sktadowania materiatdw z rozbidrki Wykonawca zabezpieczy staraniem witasnym, przy czym lokalizacja terenu
sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzadowych i Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Koszt zwigzany z rozbiorka, skltadowaniem, transportem i utylizacja w/w materiatédw Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inzyniera / Kierownika Projektu (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg
wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 0

W/w koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera / Kierownika Projektu nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera / Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnosC sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu oraz harmonogramach robdt
zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Dla sprzetéw wiodacych (wezly betoniarskie, uktadarki, réwniarki, koparki o duzych wydajnosciach itp., w zaleznosci od
asortymentu i zakresu robodt) - Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do
uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu oraz harmonogramach robdt zatwierdzonych przez
Inzyniera / Kierownika Projektu — w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych tadunkdw iw sposob ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byc¢
dopuszczone przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich zezwoler od zarzadcdw drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera /
Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod grozbg zatrzymania robét. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera / Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier ma prawo podjac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci stosowanych
materiatow i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wtaczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajacym terminowe wykonanie
wszystkich robdt, niezaleznie od warunkow pogodowych oraz zgodnie z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji ZRID w wyniku czego zmianie ulegnie istniejacy pas drogowy, oraz
dokonany zostanie nowy podziat gruntdw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przewidzi wykonanie, wyznaczenie w
terenie i stabilizacje nowych stupkéw granicznych wraz z podcentrami (zgodnych z czescig rysunkowa dokumentagji
technicznej). Wykonawca jest zobowigzany do okazania nowych granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do
pasa drogowego oraz do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjy
projektowa, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami prawa.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi / Kierownikowi Projektu.

cze$¢ szczegbtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

O O O O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

o sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementéw robot,

o sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier / Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.




Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiIORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug zasad
i zakresu okreslonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez
Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru
poszczegdlnych sktadnikow, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier / Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Ponadto, Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajacego wykona
oddzielnie badania w ilosci okreslonej przez Zamawiajacego przewidzianych w STWIORB dla Wykonawcy, na zlecenie
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich
inspekdji.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier / Kierownik Projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Ponadto Inzynier / Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w
tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera / Kierownik Projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w STWIORB. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi / Kierownikowi Projektu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika Projektu
] 0Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera / Kierownika Projektu

Inzynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzielic mu niezbednej pomocy.
Inzynier / Kierownik Projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik Projektu powinien pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik
Projektu oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacjq
projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

- Badania i pomiary Laboratorium dziatajgcego na zlecenie Zamawiajacego

Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu:
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przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
w trakcie robdt:

o badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

o badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych STWIORB na dany
asortyment robot.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera / Kierownika Projektu
prébek w miare postepu robot.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajacych jako$¢ materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce do
wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt) przeprowadzonych przez Laboratorium
dziatajace na zlecenie Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Kierownik Projektu moze dopuscic do uzycia tylko materialty zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w odpowiednich STWIORB lub rdwnowazne na zasadach okreslonych w p. Oniniejszej STWiORB, ktoére posiadaja:

c) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych (wydany
przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
- PCBC),

d) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a) i ktdre spetniajg wymogi STWiIORB
(wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji - PCBC),

e) deklaracje zgodnosci — o$wiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polska Normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w podpunkcie a) i ktére spetniajg wymogi STWiIORB.

Wszystkie wyroby, ktore nie muszg miec certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszq uzyskac certyfikat zgodnosci (b)
albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposdb potwierdzenia zgodnosci (certyfikacje lub deklaracje) moze wybrac
producent. Oprécz powyzszych dokumentéw poszczegdlne firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajace jakos¢ produktow,
o certyfikaty systeméw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajace uzyskiwanie
powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobow ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek przedktadaé kopie wynikow
badan producenta na etapie skfadania do zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
" Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaflg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,




dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdt.

. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw dokumentujac nastepujaco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do ksiazki obmiardw dokonuje:

Kierownik Budowy / Kierownik Robdt i sg one potwierdzane przez Inzyniera / Kierownika Projektu —
w przypadku kiedy nadzér sprawowany jest przez pracownikéw Zamawiajacego),

Inzynier / Kierownik Projektu i s one potwierdzane przez Kierownika Budowy / Kierownika Robdt —
w przypadku kiedy nadzdr sprawowany jest przez firme zewnetrzng wynajetq przez Zamawiajacego.

= Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde Zyczenie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

= Raporty tygodniowe o postepie

Raport tygodniowy zawierajacy w szczegolnosci: rejestr godzin pracy Wykonawcy, rejestr pogody, wykaz i lokalizacja
badan laboratoryjnych, plan badan laboratoryjnych, sprzet uzywany do wykonywania prac, wykaz uzytych materiatow
(rodzaj, ilos¢), opis i lokalizacja robét, plan robét.

Wz6r raportow tygodniowych zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera.

= Raport miesieczny o postepie

Miesieczne raporty o postepie zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jezeli Inzynier nie postanowi
inaczej Wykonawca przedtozy raport w 3 egzemplarzach Inzynierowi. Pierwszy raport bedzie obejmowat okres do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym miata miejsce data rozpoczecia. Nastepne raporty bedq
przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy cata prace, o ktorej wiadomo, ze jest zalegta na date
ukonczenia robdt.

Kazdy raport bedzie zawierat:

wykresy i szczegotowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli jest), powstawania
Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania
préb, wiacznie z takimi samymi czynno$ciami dla Robo6t realizowanych przez kazdego Podwykonawce,

fotografie przedstawiajace stan zaawansowania i postepu na Placu Budowy,

dla wyrobu kazdej gtdwnej pozycji urzadzen i materiatéw, nazwe producenta, miejsce, procent zaawansowania,
oraz faktyczne lub spodziewane daty:

o rozpoczecia,

inspekcji Wykonawcy,

o prob, oraz wysytki i przybycia na Plac Budowy,
szczegotowe informacje dotyczace listy personelu i sprzetu wykonawcy,
kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikéw prob i atestow Materiatow,
liste powiadomien, wystanych do Inzyniera i Zamawiajacego,
dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wiaczajac szczegétowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony $rodowiska i kontaktdéw ze spoteczenstwem,
poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdétami wszelkich wydarzen lub okolicznosci,
ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie z Kontraktem oraz $rodkéw przedsiewzietych (lub majacych
by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom.

o

" Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuije:

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem — w przypadku kiedy nadzor sprawowany jest
przez pracownikow Zamawiajacego,

Inzynier / Kierownik Projektu, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem — w przypadku kiedy nadzor sprawowany jest
firme zewnetrzng wynajetq przez Zamawiajacego.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
STWIORB T nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera / Kierownika
Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jedli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robdt objetosci bedg wyliczone na
podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera /
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz
bedq uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjq fotograficzng, skatalogowana w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjq fotograficzng - bedq kazdorazowo zataczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegdinych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaréw (na kartach ksiazki obmiaréw lub
w formie zatacznikéw do ww. kart) i potwierdzone przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Wzdr zatgacznikdw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.




8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier / Kierownik Projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera / Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika
Projektu.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik Projektu na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Szczegotowosé
dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i Wykonawca
powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowej.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci wykonanych
czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera / Kierownika Projektu
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot
- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera / Kierownika Projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera / Kierownika Projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWiIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajacego, na
prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu. Inzynier / Kierownik Projektu
wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium dziatajagcego na zlecenie
Zamawiajacego Inzynier / Kierownik Projektu.

Podstawg do odbioru ostatecznego rob6t sg wyniki badan kontrolnych Laboratorium dziatajacego na zlecenie
Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakosC i ilosS¢ w poszczegdlinych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi, o ile nie stanowig inaczej zapisy w poszczegolnych STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robdt poprawkowych, wyznaczenie jednoczesnie nowych termindw odbioru ostatecznego.

. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad
operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacje panstwowa, i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
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Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawieraC nastepujace
elementy:

kilometraz drdg,

punkty referencyjne, o ile wystepuja,

znaki drogowe pionowe i poziome,

rzedne wysokosciowe wszystkich elementdw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w
punktach charakterystycznych trasy,

rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,

oznaczenia rodzajow nawierzchni drdg, chodnikow, zjazddw i placow,

obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).
Brakujace znaki graniczne nalezy uzupetnic i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika
Projektu oraz dodatkowa, jesSli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) - podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne.

4. Recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z STWIORB i ew. PZ]J.

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ) w formie uzgodnionej z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Ocene techniczna realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajacq miedzy innymi: krotki opis przebiegu
realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry,
harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiardw i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej
i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktore dokumentuje.

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

kopie mapy zasadniczej,
kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem dokumentacji powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w rozdzielczoSci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie. zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem Projektu. Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p.
,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgoda Inzyniera / Kierownika Projektu wprowadzenie
czesciowych platnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie do uptywu terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia, lecz maksymalnie do kwoty 90% narastajaco. Pozostate 10% nalezy wstrzymac¢ do rozliczenia
koncowego.




Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegdtowieniem przyjetym w kosztorysie
ofertowym) bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycjg kosztorysowa.

9.2. Wymagania ogéine
»Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
M-00.00.00.00" obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdéw rozbidrkowych przechodzacych na
wiasnos¢ Wykonawcy,

koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli
sieci,

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

warto$¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drdg technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywoz zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

koszt zabezpieczenia terenu budowy,

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

koszt wykonania inwentaryzacji dziatek objetych ZRID i znajdujacych sie na nich obiektow, drzew, krzewdw,
zasiewow, ogrodzen itp.

koszt sporzadzenia protokotow przejecia nieruchomosci objetych ZRID z osobami przekazujgcymi nieruchomosci
objete wywtaszczeniem przed przystapieniem do roboét budowlanych,

koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

wszystkie koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi do realizacji Kontraktu w
ramach warunkdw okreslonych w niniejszej ST), ktdrych nie ujeto w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci zapewniajacych
ptynno$¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robdt. Jednostkg rozliczeniowg dla powyzszych kosztéw jest ryczatt,
ktéry obejmuje:

koszty zwigzane z uzgodnieniem, opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach dodatkowych projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (w tym dla ew.
przejazdéw / objazddw) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem kopii tych projektdw Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww. projektdw wynikajacych np. z postepu
robot),

koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatow,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

ew. optaty / dzierzawy terenu,

ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem i zatwierdzeniem tych
przebuddw),

koszty zwiazane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjq objazdéw / przejazdéw oraz organizacji
ruchu na czas wykonywania robdt (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian i aktualizacji zatwierdzonej organizagji
ruchu),

koszty zwigzane z naprawa / remontem objazddéw / przejazddéw zrealizowanych w ramach przedmiotowej
inwestycji,

koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajacych z oznakowania
tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakéw pionowych),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie docelowej statej organizacji ruchu,
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji,

inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacjg ruchu na czas
wykonywania robét.

9.4. Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:
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koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajacych z Dz.U. Nr 138 z 2001r., poz. 1555
koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla Kontraktu o wielkosci i tresci zatwierdzonej przez
Inzyniera / Kierownika Projektu (wstepny wzdr zawarto na koncu niniejszej STWiIORB),

koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robét.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem i likwidacjq
zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w STWIORB.

9.6. Wznowienie granic pasa drogowego
Cena jednostki obmiarowej ,wznowienia granic pasa drogowego” obejmuje koszty:

zgtoszenia robot geodezyjnych we wiasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz uzyskania danych do wyniesienia,

zawiadomienia wiascicieli nieruchomosci sasiednich, z ktérymi stabilizowana jest granica,

niezbednych pomiaréw geodezyjnych do wznowienia granic,

zakupu, transportu, sktadowania, wyznaczenia w terenie, wkopania i zasypania znakéw granicznych (granicznikdw
pasa drogowego o wymiarach: 15x15x70cm) oraz podcentréw pod granicznikami (ptytek betonowych o wymiarach:
25x25x8cm) zgodnie z rysunkiem szczegotowym,

uporzadkowania i zageszczenia terenu wokot zastabilizowanych znakdw granicznych,

protokdlarnego przekazania zastabilizowanych znakéw Zamawiajacemu,

opracowania, ztozenia oraz przyjecia do zasobow operatow geodezyjnych,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

opracowania mapy ewidencyjnej z naniesiong lokalizacjg znakdw granicznych oraz uzyskania klauzul osrodka
dokumentacji geodezyjnej wtasciwego dla lokalizacji inwestycji.

przekazania materiatdw podziatowych Inzynierowi / Kierownikowi Projektu,

9.7. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaldow, niewybuchéw i innych
przedmiotow wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotdw niebezpiecznych,
opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatow i przedmiotdw niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami).

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z p6zniejszymi
zZmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdét budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie

szczegbtowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspdtdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.
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15.

16.

17.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdznigjszymi

zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogdlne i Szczegdlne Kontraktu.
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