
                                                                                

 
UMOWA  nr IOŚ.271.1.7.2024 

Zawarta w Nowym Żmigrodzie  w dniu …………………………………..r. pomiędzy: 

Gminą Nowy Żmigród ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Żmigród,reprezentowanym przez :  

Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Grzegorza Barę  

zwanym dalej „Zamawiającym" 

a ................................................................................................................................................................  

reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

 1.  ..............................................................................................................................................................  

2.  ...............................................................................................................................................................  

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą", 

łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną". 

§1 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie 

 i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości  Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 

175  oraz Stary Żmigród na dz. o nr ewid. 1255 i Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 1286. 

2.   Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

-  korytowanie, plantowanie i zagęszczanie podłoża. 

-  separacja gruntu geowłókniną, 

-  wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych. 

 

§ 3 

Materiały 

1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń. 

2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały dopuszczone do obrotu  

       i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje   dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa.  

4. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami i aprobatami  

       technicznymi. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji  

3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych: robót zanikających  

       i ulegających zakryciu, częściowych, końcowego całości robót, gwarancyjnych,  ostatecznego, 



                                                                                

 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu  

        umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu umowy na zasadach  

     określonych w § 16 Umowy. 

3. Z przeprowadzonych odbiorów zostanie sporządzony protokół w formie pisemnej. 

§ 5 

Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią…………..-  jako pracownika Zamawiającego  

2. Pracownik Zamawiającego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru  

      inwestorskiego. 

4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Dokonana zmiana nie  

      wymaga zmiany Umowy. 

§6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Umową i 

Ofertą i Dokumentacją przetargową , zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 

odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

2) wskazania Kierownika budowy/robót, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, 

3) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych Przedmiotem umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

4) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających  wymagania techniczne.  

5) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

 w odbiorach robót, 

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

7) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

8) stosowania się do poleceń Zamawiającego potwierdzonych zgodnych z przepisami prawa i 

postanowieniami Umowy, 

9) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 



                                                                                

 
10) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

11) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca wyraził zgodę na 

dopuszczenie podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

12) innych czynności opisanych w specyfikacji technicznej. 

6. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy w 

szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w 

powyższym celu. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 

Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

§ 7 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

Przedmiotu umowy 

3. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę wszystkich osób, zwanych dalej Pracownikami wykonujących pracę objęte przedmiotem 

zamówienia, polegających na wykonywaniu czynności związane z remontem dróg w poszczególnych 

rodzajach robót tj. pracownicy ogólnobudowlani, pomoc budowlana, obsługa maszyn i pojazdów, za 

wyjątkiem Kierownika budowy i Kierownika robót jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

4. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia 

na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników przez cały okres wykonywania przez nich 

czynności wskazanych w ust 3. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 7 dni, 

Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania Pracowników w formie oświadczenia 

Wykonawcy lub podwykonawcy, które będzie zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w 

ust. 3 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

§ 8 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy Pana/Panią ………….., który/która posiada uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/Kierownika robót na 

inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 



                                                                                

 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga 

aneksu do umowy. 

3. Kierownik budowy/Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy  

w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego Przedmiotu umowy, bez korzystania z 

udziału podwykonawców. *lub zapis: 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami wszystkie roboty stanowiące Przedmiot umowy, z wyjątkiem 

następujących robót, które zostaną powierzone podwykonawcom: 

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie. 

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje zobowiązanie oraz za działania 

lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak 

za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) umowa nie zawiera szczegółowo określonego zakresu robót, które Wykonawca zamierza zlecić do 

wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin 

wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisów o obowiązku 

zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy, 

5) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokości wynagrodzenia 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); 

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzależniające dokonanie 

zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robót przez Zamawiającego 

lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 



                                                                                

 
7. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartości mniejszej niż 0,5% Ceny 

ofertowej brutto, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 4 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo). 

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz dalszego/ych 

podwykonawcy/ów o dokonaniu zapłaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za realizację powierzonych 

mu/im do wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług, w sposób i ze skutkiem określonym w § 

13 ust. 5 pkt 3 Umowy. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



                                                                                

 
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

§ 10 

Utrzymanie terenu budowy 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia, 

oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy. 

2. Wszelkie koszty wynikające z zajęcia terenu budowy dla wykonania robót zewnętrznych ponosi 

Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia pomieszczeń socjalnych 

dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonać 

niezbędne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na 

terenie obiektu. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym 

od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i 

materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu 

budowy. 

5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 

okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i 

przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 6 Inspektor 

nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy 

do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 

należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. 

§11 Terminy 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

-  termin rozpoczęcia wykonania Przedmiotu umowy: po protokolarnym przejęcia  

     terenu  budowy przez Wykonawcę, 

-  termin zakończenia wykonania Przedmiotu umowy………………………….. od dnia  

    podpisania  umowy. 

2.  Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania  protokołu odbioru robót. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

§12 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie  

      Przedmiotu umowy ogółem, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 

netto ...................................... zł (słownie: ... złotych) 

podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………………………………………. zł 

brutto:…………………………... zł (słownie: ............................................................... złotych). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  fakturą końcową  

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 



                                                                                

 
również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami 

wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może  

ulec zmianie do końca obowiązywania umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty 

robót, w tym w szczególności robociznę, maszyny i materiały niezbędne do ich wykonania, a także 

wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne 

do wykonania całości prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej 

oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczególności: koszty związane z urządzeniem terenu 

budowy, jego likwidacją, doprowadzeniem mediów, koszt ich dostawy, zapewnienie warunków bhp i 

ppoż., zajęcia terenu dla wykonania robót zewnętrznych, odszkodowań za szkody powstałe w trakcie 

wykonywania robót, wywóz i utylizację materiałów nienadających się do powtórnego użycia, koszty 

przeglądów gwarancyjnych, koszty konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy itp. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, której podstawą będzie: 

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru robót w, 

2) w sytuacji realizowania robót przez Wykonawcę przy udziale podwykonawcy, dowody 

potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy 

zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z wystawioną 

przez siebie fakturą, pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców potwierdzające, że ich wymagalne wynagrodzenie zostało zapłacone, wraz z 

zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o 

dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na 

rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia 

oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii 

wymagalnych faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem 

dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych 

płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich 

tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych podwykonawców. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się 

wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane. W przypadku 

wstrzymania wypłaty wobec braku dowodów zapłaty - Zamawiający nie popada w zwlokę z zapłatą 

wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu protokołu 

odbioru. 

8. Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

9. Zamawiający ma prawo do dokonywana potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu z tytułu 

wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia się 

temu obowiązujące prawo. 

10. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 



                                                                                

 
dalszemu podwykonawcy, na podstawie art.465 ustawy Pzp, Zamawiający może potrącić kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której 

mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku 

od towarów i usług, tzw. Białej liście podatników VAT. 

13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie umowy płatne będzie przez Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………………………………………………. 

§13 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady i gwarancji 

Przedmiotu umowy od daty Odbioru końcowego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz 

KC. 

2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zgodnie ze złożoną Ofertą udziela ………..-miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

4.  Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc 

od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 

wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

§14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……...  w wysokości 3 % Ceny 

ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………… zł (słownie: ……………………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym 

roszczeń o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 



                                                                                

 
dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne i gwarancji jakości, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie wydłużonego okresu rękojmi za Wady. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana 

formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

§15  

Odbiory 

1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na Przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy po zgłoszeniu 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

2. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego I upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 

może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

4. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności Odbioru końcowego. 

6. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony uzgadniają 

w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 



                                                                                

 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

8. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, 

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w 

zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót, 

5) Wykonawca nie wypełni zobowiązań dotyczących zatrudniania osób zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 9 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy (zgodnie z art. 465 ust. 7 ust. Pzp). 

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o poniższych okolicznościach, jeżeli  Zamawiający: 

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru, 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada; 



                                                                                

 
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 

finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 6 ust. 13a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 

za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 

pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 6 ust. 13a) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. 

 

 

 

 



                                                                                

 
§ 17 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 12 ust. 1  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5% 

łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

wysokości 50,00 zł  za każdy dzień zwłoki; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w 

wysokości  50,00 zł za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 

lub jej zmiany; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie w wysokości 500,00 zł; 

i) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,5 

% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą osobę 

zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, przy czym kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których  Strony mogą dochodzić nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w  § 12 ust. 1 umowy. 

3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy bez pisemnej  zgodny Zamawiającego. 

6. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 

7.    Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od  

      nowych terminów. 

§ 18 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy: 



                                                                                

 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi 

zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony 

niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania 

niniejszej umowy; 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. 

     Opóźnienia, o których mowa w pkt 1) muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, inspektora 

nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

     W przypadku wystąpienia opóźnień, o których mowa w pkt 1), Strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. 

2) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy- w zakresie w jakim koniecznie 

będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego; 

3) zamiany osób skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, w 

następujących sytuacjach: ich śmierci, przewlekłej choroby lub innych zdarzeń losowych, nie 

wywiązywania się przez te osoby z obowiązków wynikających z Umowy, rezygnacji tych osób z 

wykonywania swoich obowiązków. W przypadku zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do 

pełnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić na ich miejsce nowe 

osoby, które będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i będą legitymować 

się uprawnieniami i doświadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujące; 

4) dopuszczenia do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców lub zmiany lub usunięcia 

dopuszczonych podwykonawców; 

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu 

Budowlanego; 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; 

7) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 

(tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie 

będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Sposób wyliczenia wartości „robót 

zaniechanych” określa §17 ust. 6 niniejszej umowy; 

8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, 

okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 



                                                                                

 
wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeń. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w 

porozumieniu z Projektantem. 

2. Wynagrodzenie określone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku wystąpienia 

okoliczności: 

a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki 

podatku VAT naliczana będzie nowa stawka; 

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robót przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. 

"robót zaniechanych", o których mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu. Sposób obliczenia wartości 

tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. W przypadku w wystąpienia „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 455 

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastąpi na postawie kosztorysu wykonanego w oparciu o 

następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone 

będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez  Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie 

„1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 

za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi 

Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

4. Niezależnie od postanowień powyższych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z 

okoliczności wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającą między innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na 

harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz  sporządzeniem protokołu 

konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

7. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że 



                                                                                

 
inaczej zastrzeżono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania 

okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do 

podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągniecia 

porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwemu dla siedziby Zamawiającego .  

 

 

      Wykonawca:                                                                                                              Zamawiający:                               

   

 


