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Od ENERGA OPERATOR SA '/f Do Gmina Stare Miast
Dziat Przylaczen w Koninie ul. Gétwna 16B
ul. Kleczewska 41 62-571 Stare Miasto
62-510 Konin

T 62 500 25 44

Znak  EOP/WP/4/2022/11/112186 Konin, 14 listopada 2022 roku

Dot.  Przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV Energa Operator SA kolidujacej
z przebudowa drogi, w lokalizacii: Stare Miasto, ul. Olchowa, gm. Stare Miasto dziatka
nr 1533, 562/7, 558/11.

W nawigzaniu do korespondencji Panstwa pelnomocnika z dnia 10.11.2022 r. informujemy,
ze zachodzi konieczno$¢ zmiany Warunkow przebudowy sieci. Zaktualizowane Warunki przytaczenia
wraz z projektem umowy o przebudowe sieci nr R/22/065949. przesytamy w zatgczeniu.

Kazdy egzemplarz przestanego projektu umowy w sprawie usunigcia kolizji wymaga
uzupeinienia o nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiotu wchodzacego w kolizje.

Prosimy nie wpisywa¢ daty zawarcia umowy. Nastepnie jednostronnie podpisane 2 egzemplarze
umowy nalezy odesta¢ na adres:

Energa Operator SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
celem dalszego procedowania.

Z powazaniem
nik

Kiero
Zataczniki: ) i}/éiﬁacz _‘
- warunki usunigcia kolizji nr R/22/065949, .

- 2 egz. projektu umowy w sprawie usunigcia kolizj,
- mapa z lokalizacjg sieci (zatgcznik nr 1).

Otrzymuja:
- adresat,
- ala 45MMP.
1
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Regon 190275904-00043 al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operator
Numer R/22/065949 Miejscowos¢ Konin Data 14-11-2022
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig
(urzadzeniami) obiektu:

1. Obiekt wchodzacy w kolizie:  Przebudowa ul. Olchowej
Adres (Nr dziatki): Stare Miasto, ul. Olchowa dz. 1533, 562/7, 558/11 gm. Stare Miasto

Linia kablowa nN,
YAKY 4 x 120 mm2.

2. Rodzajistn. Infrastruktury:
3. Typiprzekrdj:
4. Nazwa istniejacych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:

- linia kablowa nN YAKY 4 x 120 mm? relacji stacja 50812 obw. 5 — ZK-1757620
- linia kablowa nN YAKY 4 x 120 mm? relacji stacja 50812 obw. 4 - WpZK/TL-2 na dz. nr 559/6

9. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy

5.3. Urzadzenia nn:
Istniejace linie kablowe niskiego napigcia 0,4 kV wyszczegolnione w pkt. 4 niniejszych warunkow zlokalizowane na

dz. nr 562/7 przenie$¢ poza projektowang nawierzchnie jezdni.
Linig kablowg na pozostatych odcinkach dostosowac do wymagan wynikajgcych z norm i przepisow.
W przypadku braku takiej moZliwoci istniejaca linie kablowa niskiego napiecia 0,4 kV nalezy przebudowaé¢ na
odcinkach kolizyjnych w sposob kablowy stosujac kable typu NA2XY (YAKXS) z zachowaniem przekroju przewodow
odpowiadajgcemu istniejace; sieci. Nalezy spetnic wymagania wynikajace z norm i przepisow, stosujac takze
odpowiednio dobrane przepusty kablowe.
W dokumentacji nalezy umiescic rysunki skrzyzowan z podanymi odlegtosciami.
Rzedne posadownienia linii kablowej, powinny by¢ zgodne z wymaganiami wynikajacymi z norm i przepisow.
Koncepcje projektowanej przebudowy sieci uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Koninie.
6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktorg koliduje zagospodarowanie
dzialek, o ktorych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci, ponosi Podmiot wehodzacy w kolizje. Warunki realizaci
zadania okreslone sg w dwustronnej umowie.

7. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Koninie.

8. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczenioweji systemowej:

8.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Ukfad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen

8.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: (nie dotyczy)
a) Sposodb pracy punktu neutralnego sieci
b) Napiecie znamionowe sieci

T 801 404 404 Energa-Operator SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
T +48 58 767 43 50 ul. Marynarki Polskig) 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
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¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego
d) Czas wytaczenia zwarcia doziemnego
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV,30 Kv

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ..........ccocooovveviies v, S
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona cze$¢ istniejace infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej Inwestorowi zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziafki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkéw przebudowy sieci, przebudowane
elementy sieci bedg wlasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

10.1. Na zakres okreslony w pkt. 5.3. warunkow przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, RD w Koninie, przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA
.Zatgcznik nr 36" dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl/ dokumenty i formularze / instrukcje i standardy
/ standardy techniczne.

10.2. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

10.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

10.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”.

Wraz z jednostronnie podpisang umowg w sprawie usuniecia kolizji nalezy dodatkowo dostarczyc:
- aktualny wypis z ksiegi wieczystej dla dziatki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyska¢ w Rejonie
Dystrybucji w Koninie ENERG! - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii
prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecia elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy
wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich wydania. Brak
stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
Niniejsze warunki przebudowy sieci z dnia 14.11.2022 r. zastepuja warunki nr R/22/065949 z dnia 28.09.2022 r.
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Zataczniki:
1. Ztacznik mapowy nr 1
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UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr RI22/1065945 (zwana dalej ,Umowg”)
zawarta W dniu ..o roku w Keninie, pomiedzy

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]
ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedziba w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktérej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdarisk Potnoc w Gdansku (VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90, o
kapitale zaktadowym w wysokosci 1.356.110.400 ziotych oplaconym w cafosci, zwana dalej ,,Operatorem” reprezentowana
przez:

oraz
Gmina Stare Miasto z siedziba: Stare Miasto, ul. Gtéwna 16B, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS , ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy LW
(Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 665-273-35-59.

lub
__________________________________________________________________ (imie i nazwisko), zamieszkalyw . przy

ul. , NIP/PESEL:

§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadaja podane nizej znaczenie:

1).  Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716
Z pdn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2).  Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn.
zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3). Sie¢ Elektroenergetyczna lub Siec - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne, polaczone i wspblpracujace ze sobg, stuzace do dystrybuci energii elektrycznej;

4).  Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci - okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w R/22/065949 aktualizacja z dnia 14.11.2022 roku,
stanowigce Zatacznik nr 2 do Umowy;

5).  Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnetrzne, nie lezace po stronie
Operatora, uniemozliwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegolnosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne), jak
rowniez okolicznosci wskazane w definicji Zgody osoby trzeciej na Przebudowe Sieci, czy brak lub opdznienia
wykonawcow realizujacych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

6). Przebudowa Sieci - objeta Umowg budowa, rozbudowa, modernizacjia lub przebudowa elementow Sieci
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Wnioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;
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7).  Odbior Techniczny - realizowane przez Operatora czynno$ci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnosci

technicznej i zgodnoéci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i z niniejszg Umowg;

8). Zgoda osoby trzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osob/podmiotow na przeprowadzenie na ich
nieruchomosciach robot lub umiejscowienie odcinkéw Sieci zwigzanych z Przebudowa Siecia, a takze na
wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zwtaszcza niwelacyjnych.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okre$lenie wzajemnych praw i obowigzkow Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem
Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Wnioskodawcy w celu umozliwienia mu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, dotyczaca nieruchomosci polozonej w miejscowosci Stare Miasto ul. Olchowa gm. Stare Miasto, dz.
numer 1533, 562/7, §58/11, dla ktérej Sad Rejonowy w Koninie Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczystg
nr KN1N/00046543/6, KN1N/O0O19353/9,

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkow Przebudowy Sieci, z tym, ze moze ona dotyczy¢ rowniez
innych nieruchomosci lub obejmowat elementy Sieci znajdujace sie poza Nieruchomosécig — mozliwosé ich oznaczenia
nastapic moze dopiero na etapie opracowania projektu budowlanego. Wnioskodawca o$wiadcza, Zze nie zglasza
zastrzezen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

3. Wnioskodawca o$wiadcza, ze:

a) Nieruchomos¢ jest wlasnoScig/wspoiwlasnoscia/  posiada w  uzytkowaniu  wieczystym/  wynajmuje/
dzierzawiluzyczal................ccceeiiiie, 1
b) pozostaje uprawniony do wnioskowania o Przebudowe Sieci, zawarcia i realizacji Umowy (w szczegdinosci
wynajmujgcy/ wydzierzawiajacy/wspolwiascicielluzyczajacy) zgadza sie na zawarcie ninigjszej umowy, przy czym
zgoda ta stanowi Zalgeznik nr ... do umowy..
4. Operator i Wnioskodawca moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie catosci lub czeéci prac zwigzanych
z Przebudowg Sieci.
5. Strony ustalaja, Ze objete lub powstate w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacii

Operatora.

§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji ]

1. Wnioskodawca zobowiazuje sie do:
1) uiszczenia Optaty za Przebudowe Sieci, w tym zaliczek, zgodnie z § 6 Umowy;
2) wspolpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji Umowy, w tym
w szczegolnosci odpowiedniego przygotowania terenu w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci,

3) ustanowienia na rzecz Operatora sluzebnosci przesylu (zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, ktory Operator przedstawi na prosbe Whioskodawcy), jezeli w
wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomosci, w stosunku do ktorej Wnioskodawca
dysponuje prawem wiasnosci/ prawem uzytkowania wieczystego.

4) Opracowania i przekazania uzgodnionego z Operatorem projektu budowlanego Przebudowy Sieci obejmujacego
kosztorys inwestorski, uzyskania prawomocnego zgloszenia/decyzji o pozwoleniu na budowe na ENERGA-
OPERATOR_SA, uzyskania tytutow prawnych do nieruchomosci i decyzji administracyjnych koniecznych do
Przebudowy Sieci - w terminie 12/18/24 (odpowiednio dla nn/SN/WN) miesigcy liczac od dnia podpisania umowy
ilub otrzymania od ENERGA-OPERATOR SA Wytycznych Programowych Przebudowy Sieci (dotyczy sieci WN)
[Termin Realizacji Dokumentacii),

2. Operator zobowiazuje sie do:

1) Dla sieci WN opracowac Wytyczne Programowe Przebudowy sieci w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

i wptaty zaliczki,

1 Zakresli¢ wiasciwe
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2) realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 6/6/12 (odpowiednio dla nN/SN/WN)
miesiecy liczac od dnia wplaty przez Wnioskodawce zaliczki, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 [Termin Realizacji
Przebudowy Sieci].

§ 4. [Tok prac zwigzanych z Przebudowa Sieci)

Po zawarciu Umowy dla sieci nn ilub SN / otrzymania Wytycznych Programowych dla sieci WN, Whioskodawca

przystepuje do realizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim) uwzgledniajac w szczegolnosci:

Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA (dostepne na stronie internetowej EOP),

otrzymane Wytyczne Programowe, a nastepnie do uzyskania prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu na

budowe (o ile bedq wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania

wiasciwego tytutu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

Po uzgodnieniu projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnego zgloszenia/pozwolenia na budowe wydang na

ENERGA-OPERATOR SA, Wnioskodawca wnosi oplate w terminie 14 dni w wysokosci okreslonej w aneksie do

umowy/w wezwaniu do zaptaty. W przypadku braku wplaty Operator wezwie Whioskodawce do jej wniesienia. Brak

zaptaty przez Wnioskodawce we wskazanym terminie poczytywany bedzie za jego rezygnacjie z Przebudowy Sieci

i skutkowac bedzie natychmiastowym rozwiazaniem Umowy bez skladania odrebnych oswiadczen, co nie wylacza prawa

Operatora do zadania od Wnioskodawcy rozliczenia naktadow poniesionych do dnia jej rozwiazania.

Po zaksiggowaniu wplaty wskazanej w ust. 2 Operator wszczyna przetarg zmierzajace do wyboru wykonawcy prac

budowlano-montazowych Przebudowy Sieci.

Jezeli oferta wybranego wykonawcy jest nizsza od wniesionej przez Wnioskodawce oplaty Operator zleca wykonawcy

wykonanie ww. prac, informujac o tym Wnioskodawce. Jezeli najnizsza oferta przekracza whiesiong oplate o wartos¢

przekraczajaca 10% wczesniej szacowanej oplaty za Przebudowe to stosuje sig odpowiednio ust. 2, a czas oczekiwania

przez Operatora na wniesienie roznicy wydiuza Termin Realizacji Przebudowy Sieci.

Po zakoriczeniu prac budowlano-montazowych Operator dokonuje Odbioru Technicznego, o czym informuje

Whioskodawceg w terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych przedstawiajac mu fakture rozliczajaca Przebudowe Sieci.

Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega¢ beda odpowiedniemu przedtuzeniu w przypadku zaistnienia Przeszkody

w Realizacji Przebudowy Sieci lub jakiejkolwiek okolicznosci niezaleznej od Operatora powodujacych niemoznosc, przy

zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania tych Terminow, a w szczegoinosci:

1) z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
o takq ilos¢ dni, o jakg Operator nie mégt wykonywac prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

2)  wprzypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Przebudowe Sieci - 0 okres od uzyskania przez Operatora informaciji
o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody;

3)  w przypadku przekroczenia przez wlasciwy organ ustawowego terminu zakonczenia procedury administracyjnej
zZwigzanej z Przebudowa Sieci - 0 czas przekroczenia ustawowych terminow.

Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowe odpowiednie

Terminy lub wskaze, o jaki okres ulegajg one przediuzeniu,

Operatora powiadomi Wnioskodawce jezeli przed lub w trakcie wykonywania prac zwigzanych z Przebudowg Sieci

zaistnieje konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych badz uzupelniajacych (w szczegélnosci nieobjetych umowq

Operatora z wylonionym wykonawca prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci) owartosci przekraczajacej 10%

szacowanej optaty za Przebudowe Sieci.

§ 5 [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]

Nakiady, jakie przewiduje sig, Ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwroci Operatorowi w zwigzku z Przebudowg Sieci:

1). zostang wstepnie okreslone na podstawie sporzadzonego kosztorysu inwestorskiego wraz z dokumentacjg
projektowg Przebudowy Sieci;

2). zostang zaktualizowane o wynagrodzenie z tytulu wykonania prac budowlano-montazowych jakie Operator
poniesie na podstawie umowy z wykonawca wybranym w przetargu,

3). oprécz kosztow zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych bedg uwzgledniaé takze naklady poniesione
w szczegblnosci na:
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a) uzyskanie tytut prawnego do zabudowywanej/przebudowywanej nieruchomosci, jezeli tytut prawny byt
wczesniej uregulowany,

b) uzyskanie tytulow prawnych do nieruchomosci na cele budowlane, a takze decyzji administracyjnych,

¢) przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy;

d) nadzor nad wykonaniem przez wykonawce prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci;

e) wykonanie niezbednych prob i pomiaréw pomontazowych ;

f)  wykonanie prac geodezyjnych;

g) wyplate ewentualnych odszkodowan za szkody powstate na gruntach, pomimo stosowania prawidtowe;j
technologii robot;

h) dostarczone przez Operatora materialy uzyte do Przebudowy Sieci przez wykonawce prac budowlano-
montazowych;

o ile skiadniki te wystapig podczas realizacji Przebudowy Sieci i nie zostaly ujete w kosztorysie inwestorskim:

4). moga ulec zwigkszeniu, jezeli w trakcie realizacji prac zwiazanych z Przebudowg Sieci, zaistnieje konieczno$é
wykonania prac dodatkowych lub uzupetniajgcych nieujetych w kosztorysie inwestorskim, wyplaty wynagrodzenia
za tytulu prawne dla nieruchomosci objetych zakresem Przebudowy Sieci, ograniczonymi prawami rzeczowymi na
rzecz Operatora w sytuacji, gdy przed Przebudowa Sieci nieruchomosci byly obcigzone odpowiednimi
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Operatora;

5). Jezeli na etapie realizacji koszty przebudowy przekrocza o wiecej niz 10% koszty szacowane w umowie wowczas
Operator powiadomi Wnioskodawce o tym fakcie przedstawiajac aktualng kalkulaqe kosztow zwigzanych
z przebudowa i uzyska jego akceptacje do dalszej realizacji.

§ 6. [Oplata za Przebudowe Sieci]

. Operator - na podstawie srednich cen budowy typowych elementow Sieci oraz $rednich cen wykonania prac
projektowych - szacuje, 2e naklady na wykonanie prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci wyniosa:
10 100,00 zt netto (stownie dziesigc tysiecy sto ztotych 00/100), 12 423,00 zt brutto (stownie dwanascie tysigcy
czterysta dwadziescia trzy ztote 00/100). Wycena ta jest jedynie ogéinym, wstepnym szacunkiem siuzacym do
okreslenia orientacyjnych naktadow Przebudowy Sieci.

. Wnioskodawca wptaci zaliczkg w wysokosci 100% szacowanych nakladow na Przebudowe Sieci obliczong na podstawie
umowy/aneksu do umowy biorgc pod uwage kosztorys inwestorskiego dostarczony wraz z dokumentacjg projektows -
w terminie 14 dni od daty otrzymania/dostarczenia do EOP Prawomocnego Pozwolenia na Budowe lub Zgloszenia

. Oftrzymana zaliczka, o ktorej mowa w ust. 2 zostanie potwierdzona fakturg VAT wystawiona przez Operatora w terminie
7 dni od daty ich zaplaty.

. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator w terminie 7 dni wystawi koricowa fakture VAT rozliczajacg Umowe za
Przebudowe Sieci oraz zestawienie nakladow poniesionych na realizacje Przebudowy Sieci. W szczegolnosci jezeli
zaliczki, o ktorych mowa w ust. 2 nie pokryje catosci naleznosci z tytulu optaty Wnioskodawca zaptaci roznice w terminie
14 dni od dnia otrzymania wtasciwej faktury VAT.

. Jezeli po rozliczeniu przez Operatora wszystkich nakladow na realizacje Przebudowy Sieci, okaze sie, Ze wynagrodzenie
wynikajace z koficowego rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, zostalo naliczone w nieprawidlowe]j wysokosci, to:

1).  w przypadku niedoplaty — Operator wystawi fakture VAT korygujaca z terminem zaplaty wynoszacym 14 dni od
dnia doregczenia faktury VAT do Wnioskodawcy;

2).  w przypadku nadptaty — Operator zwroci Wnioskodawcy te nadptate w terminie 14 dni na nr rachunku bankowego
wskazany we Wniosku przez Wnioskodawce oraz wystawi fakture VAT korygujaca,

. Wptaty Wnioskodawca dokona przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na wystawionych fakturach, co do
zasady stosujac podziat platnosci (split payment).

. Zadzien zaplaty uznaje sie dzien uznania przez bank wplywu na rachunek bankowy Operatora.
. Do faktur zostanie doliczony podatek (VAT) zgodny z obowiazujacymi na dzien ich wystawienia przepisami.

. Operator o$wiadcza, Ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opoZznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).

4
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§ 7. [Rozwiazanie i wygasnigcie Umowy]

1. Whnioskodawca moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, z tym, ze
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich udokumentowanych naktadéw Operatora zwiazanych z realizacjg Umowy do
dnia je] rozwiazania (w tym np. odszkodowania za rozwigzanie umowy z wykonawca projektu budowlanego lub prac
budowlano-montazowych). Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem Stron.

2. Operator moze wypowiedzie¢ umowe, jezeli Wnioskodawca pozostaje w zwloce przez okres 3 miesiecy z realizacjg
obowigzkow okreslonych w §3 ust. 1, a przed wypowiedzeniem Operator wezwal Whnioskodawce do realizacji.
W przypadku rozwigzania Umowy w tym trybie Operator uprawniony jest zada¢ pokrycia przez Wnioskodawce wszelkich
udokumentowanych nakladéw zwigzanych z realizacjg Umowy do dnia jej rozwigzania, a Wnioskodawca zobowigzany
jest do ich zaptaty w terminie 14 dni od otrzymania od Operatora odpowiedniego zadania ze wskazaniem ww. nakladow

3. Zobowigzanie Operatora z Umowy dotyczace Przebudowy Sieci wygasa w przypadku wystapienia przeszkody
(wszczegolnosci  Przeszkody w  Realizacji  Przebudowy Siec)) o charakterze trwalym lub niemozliwym
do przezwycigzenia w zwyklym toku czynnosci przy dolozeniu nalezytej starannosci. W takim przypadku Operator:

a) powiadomi Wnioskodawce o wygasnigciu Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia racjonalnej informacji o ww.
przeszkodzie,

b) uprawniony jest zatrzymaé zaliczki lub zadac pokrycia przez Wnioskodawce wszelkich udokumentowanych
nakladow zwigzanych z realizacjg Umowy do dnia jej wygasniecia (w tym np. odszkodowanie za rozwigzanie
umowy przez operatora z wykonawca projektu budowlanego lub prac budowlano-montazowych).

§ 8. [Bezpieczenstwo i Poufnos¢ Informacii]

1. Strony zobowiazujg sig zachowac w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwiazane - niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbgdnych Srodkéw zapewniajgcych dochowanie
przedmiotowego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktérymi
postuguja sig przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow), a za ktérych dziatania lub zaniechania odpowiada jak
za wiasne dziafania lub zaniechania.

3. Postanowienia o poufnosci nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informagji, ktéra zostala zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktora moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
Dopuszczalne jest przekazanie informacji, o ktorych mowa w ust. 1 do podmiotéw z Grupy Kapitalowej ENERGA Iub
operatorowi sieci przesylowych.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktorej informacje
ujawniono moze Zgdac naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakorczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 9. [Postanowienia koricowe]
1. Koordynatorami wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy sa:
1) ze strony Wnioskodawcy -

Strony prowadzi¢ bedq biezaca korespondencije zwiazang z Umowg w drodze elektronicznej (email; dopuszczalne bez
kwalifikowanych podpiséw elektronicznych), chyba ze jednoznacznie oéwiadcza drugiej stronie (koordynatorowi) o
komunikacji pocztg tradycyjna lub w inny prawnie dopuszczalny sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z kierowang
korespondencja.
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. Zmiana osob wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio peinigcej obowiazki okreslone w ust. 1,
sg skuteczne.

. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wlasciwe powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupelnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewazno$ci.
. Umowa zostala sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Whioskodawca: Operator:
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UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr R122/065945 (zwana dalej ,,Umowa”)
zawarta wdniu ..., roku w Koninie, pomiedzy

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]
ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdarisk Pénoc w Gdarisku (VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90, o
kapitale zakladowym w wysokoéci 1.356.110.400 ziotych optaconym w caloéci, zwana dalej ,,Operatorem” reprezentowana
przez.

oraz
Gmina Stare Miasto z siedziba: Stare Miasto, ul. Giéwna 16B, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numeremKRS , ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy LW
(Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 665-273-35-59.

Jub
__________________________________________________________________ (imig i nazwisko), zamieszkaly w

ul. , NIP/PESEL:

§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadaja podane nizej znaczenie:

1).  Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 ., poz. 716
Z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2).  Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333, z pézn.
zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3).  Sie¢ Elektroenergetyczna lub Sie¢ - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne, polaczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do dystrybucii energii elektrycznej;

4).  Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci — okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w R/22/065949 aktualizacja z dnia 14.11.2022 roku,
stanowiace Zalgcznik nr 2 do Umowy;

5).  Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnetrzne, nie lezace po stronie
Operatora, uniemozliwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegolnosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drég
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne), jak
rowniez okolicznosci wskazane w definicji Zgody osoby trzeciej na Przebudowe Sieci, czy brak lub opdznienia
wykonawcow realizujgcych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

6). Przebudowa Sieci — objeta Umowg budowa, rozbudowa, modemizacja lub przebudowa elementow Sieci
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Wnioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;
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7). Odbiér Techniczny - realizowane przez Operatora czynno$ci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnosci
technicznej i zgodnosci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i z niniejszg Umowa;

8). Zgoda osoby trzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osob/podmiotow na przeprowadzenie na ich
nieruchomos$ciach robot lub umiejscowienie odcinkow Sieci zwigzanych z Przebudowg Siecia, a takze na
wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zwlaszcza niwelacyjnych.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadaja znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiazkow Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem
Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Whnioskodawcy w celu umozliwienia mu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, dotyczaca nieruchomosci polozonej w miejscowosci Stare Miasto ul. Olchowa gm. Stare Miasto, dz.
numer 1533, 562/7, 558/11, dla ktorej Sad Rejonowy w Koninie Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczystg
nr KN1N/00046543/6, KNIN/OO019383/8,

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci, z tym, ze moze ona dotyczy¢ rowniez
innych nieruchomosci lub obejmowac elementy Sieci znajdujace sie poza Nieruchomoscig — mozliwo$¢ ich oznaczenia
nastapic moze dopiero na etapie opracowania projektu budowlanego. Wnioskodawca oswiadcza, ze nie zglasza
zastrzezen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

3. Whnioskodawca oswiadcza, ze:

a) Nieruchomo$¢ jest wiasno$cig/wspotwiasnoscia/ posiada w  uzytkowaniu  wieczystym/  wynajmuje/
dzierzawiluzyczal................ccccccooveeeiiiiii 1
b) pozostaje uprawniony do wnioskowania o Przebudowe Sieci, zawarcia i realizacji Umowy (w szczegolnosci
wynajmujacy/ wydzierzawiajacy/wspoiwiascicielluzyczajacy) zgadza sie na zawarcie niniejszej umowy, przy czym
zgoda ta stanowi Zalacznik nr ... do umowy..
4. Operator i Wnioskodawca moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie calosci lub cze$ci prac zwigzanych
z Przebudowa Sieci.
5. Strony ustalajg, ze objete lub powstale w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacji

Operatora.

§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji ]

1.  Wnioskodawca zobowigzuje sie do:
1) uiszczenia Optaty za Przebudowe Sieci, w tym zaliczek, zgodnie z § 6 Umowy;
2) wspolpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji Umowy, w tym
w szczegblinosei odpowiedniego przygotowania terenu w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci,

3) ustanowienia na rzecz Operatora stuzebnosci przesylu (zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
stuzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, ktory Operator przedstawi na prosbe Wnioskodawcy), jezeli w
wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomosci, w stosunku do ktorej Wnioskodawca
dysponuje prawem wiasnosci/ prawem uzytkowania wieczystego.

4) Opracowania i przekazania uzgodnionego z Operatorem projektu budowlanego Przebudowy Sieci obejmujacego
kosztorys inwestorski, uzyskania prawomocnego zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu na budowe na ENERGA-
OPERATOR SA, uzyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci i decyzji administracyjnych koniecznych do
Przebudowy Sieci - w terminie 12/18/24 (odpowiednio dla nn/SN/WN) miesiecy liczac od dnia podpisania umowy
ilub otrzymania od ENERGA-OPERATOR SA Wytycznych Programowych Przebudowy Sieci (dotyczy sieci WN)
[Termin Realizacji Dokumentac;ji],

2. Operator zobowiazuje sie do:
1) Dla sieci WN opracowac Wytyczne Programowe Przebudowy sieci w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
i wplaty zaliczki,

1 Zakresli¢ wiasciwe
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2) realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 6/6/12 (odpowiednio dla nN/SN/WN)
miesiecy liczac od dnia wplaty przez Wnioskodawce zaliczki, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 [Termin Realizacji
Przebudowy Sieci].

§ 4. [Tok prac zwiazanych z Przebudowa Sieci]

Po zawarciu Umowy dla sieci nn iflub SN / otrzymania Wytycznych Programowych dla sieci WN, Wnioskodawca

przystepuje do realizacji dokumentacii projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim) uwzgledniajac w szczegolnosci:

Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA (dostepne na stronie internetowej EOP),

otrzymane Wytyczne Programowe, a nastgpnie do uzyskania prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu na

budowe (o ile bgdg wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania

wiasciwego tytulu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

Po uzgodnieniu projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnego zgloszenia/pozwolenia na budowe wydang na

ENERGA-OPERATOR SA, Whnioskodawca wnosi oplate w terminie 14 dni w wysokosci okreslonej w aneksie do

umowy/w wezwaniu do zaplaty. W przypadku braku wplaty Operator wezwie Wnioskodawce do jej wniesienia. Brak

zaplaty przez Wnioskodawcg we wskazanym terminie poczytywany bedzie za jego rezygnacje z Przebudowy Sieci

i skutkowa¢ bedzie natychmiastowym rozwigzaniem Umowy bez skiadania odrebnych o$wiadczen, co nie wylacza prawa

Operatora do zadania od Wnioskodawcy rozliczenia naktadow poniesionych do dnia jej rozwigzania.

Po zaksiggowaniu wplaty wskazanej w ust. 2 Operator wszczyna przetarg zmierzajace do wyboru wykonawey prac

budowlano-montazowych Przebudowy Sieci.

4. Jezeli oferta wybranego wykonawcy jest nizsza od wniesionej przez Wnioskodawce optaty Operator zleca wykonawcy

wykonanie ww. prac, informujac o tym Wnioskodawce. Jezeli najnizsza oferta przekracza wniesiong oplate o wartosé

przekraczajaca 10% wczesniej szacowanej optaty za Przebudowe to stosuje sie odpowiednio ust. 2, a czas oczekiwania

przez Operatora na wniesienie réznicy wydluza Termin Realizacji Przebudowy Sieci.

Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych Operator dokonuje Odbioru Technicznego, o czym informuje

Whioskodawcg w terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych przedstawiajgc mu fakture rozliczajacq Przebudowe Sieci.

Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega¢ beda odpowiedniemu przediuzeniu w przypadku zaistnienia Przeszkody

w Realizacji Przebudowy Sieci lub jakiejkolwiek okolicznosci niezaleznej od Operatora powodujacych niemoznos¢, przy

zachowaniu nalezytej starannoéci, dotrzymania tych Terminow, a w szczegdlnosci:

1)z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
0 taka ilos¢ dni, o jaka Operator nie mogl wykonywa¢ prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

2)  wprzypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Przebudowe Sieci — o okres od uzyskania przez Operatora informacji
o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody;

3)  w przypadku przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoriczenia procedury administracyjnej
zwigzanej z Przebudowg Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow.

Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowe odpowiednie

Terminy lub wskaze, o jaki okres ulegaja one przediuzeniu.

Operatora powiadomi Wnioskodawce jezeli przed lub w trakcie wykonywania prac zwigzanych z Przebudowa Sieci

zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych badz uzupelniajacych (w szczegdlnosci nieobjetych umowa

Operatora z wylonionym wykonawca prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci) owarto$ci przekraczajacej 10%

szacowanej optaty za Przebudowe Sieci.

§ 5 [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]
Nakiady, jakie przewiduje sig, ze Operator poniesie, a Wnioskodawca zwrdci Operatorowi w zwiazku z Przebudowa Sieci:

1). zostang wstepnie okreslone na podstawie sporzadzonego kosztorysu inwestorskiego wraz z dokumentacjq
projektowa Przebudowy Sieci;

2). zostang zaktualizowane o wynagrodzenie z tytulu wykonania prac budowlano-montazowych jakie Operator
poniesie na podstawie umowy z wykonawcg wybranym w przetargu,

3). oprocz kosztow zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych bedg uwzglednia¢ takze naklady poniesione
w szczegdinosci na:
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a) uzyskanie tytut prawnego do zabudowywanej/przebudowywanej nieruchomosci, jezeli tytut prawny byl
wczesniej uregulowany,
b) uzyskanie tytutow prawnych do nieruchomosci na cele budowlane, a takze decyzji administracyjnych,

) przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy;

) nadzér nad wykonaniem przez wykonawce prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci;

) wykonanie niezbednych préb i pomiarow pomontazowych ;

wykonanie prac geodezyjnych;

g) wyplate ewentualnych odszkodowan za szkody powstale na gruntach, pomimo stosowania prawidtowe;
technologii robot;
h) dostarczone przez Operatora materialy uzyte do Przebudowy Sieci przez wykonawce prac budowlano-
montazowych;
o ile sktadniki te wystapig podczas realizacji Przebudowy Sieci i nie zostaly ujete w kosztorysie inwestorskim;

4). mogg ulec zwiekszeniu, jezeli w trakcie realizacji prac zwiazanych z Przebudowg Sieci, zaistnieje koniecznose
wykonania prac dodatkowych lub uzupetniajacych nieujetych w kosztorysie inwestorskim, wyplaty wynagrodzenia
za tytulu prawne dla nieruchomoéci objetych zakresem Przebudowy Sieci, ograniczonymi prawami rzeczowymi na
rzecz Operatora w sytuacji, gdy przed Przebudowa Sieci nieruchomosci byly obciazone odpowiednimi
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Operatora;

5). Jezeli na etapie realizacji koszty przebudowy przekroczg o wiecej niz 10% koszty szacowane w umowie wowczas
Operator powiadomi Whioskodawce o tym fakcie przedstawiajac aktualng kalkulacje kosztow zwigzanych
z przebudowg i uzyska jego akceptacje do dalszej realizacji.

[>T o)
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=

§ 6. [Oplata za Przebudowe Sieci]

. Operator - na podstawie $rednich cen budowy typowych elementdow Sieci oraz $rednich cen wykonania prac
projektowych - szacuje, ze naklady na wykonanie prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci wyniosa:
10 100,00 zt netto (stownie dziesig¢ tysigcy sto ztotych 00/100), 12 423,00 zt brutto (stownie dwanascie tysiecy
czterysta dwadziescia trzy ztote 00/100). Wycena ta jest jedynie ogdlnym, wstepnym szacunkiem stuzacym do
okreslenia orientacyjnych naktadow Przebudowy Sieci.

. Wnioskodawca wplaci zaliczke w wysokosci 100% szacowanych naktadow na Przebudowe Sieci obliczong na podstawie
umowy/aneksu do umowy biorac pod uwage kosztorys inwestorskiego dostarczony wraz z dokumentacja projektows -
w terminie 14 dni od daty otrzymania/dostarczenia do EOP Prawomocnego Pozwolenia na Budowe lub Zgloszenia

. Otrzymana zaliczka, o ktorej mowa w ust. 2 zostanie potwierdzona fakturg VAT wystawiong przez Operatora w terminie
7 dni od daty ich zaplaty.

. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator w terminie 7 dni wystawi koricowg fakture VAT rozliczajaca Umowe za
Przebudowe Sieci oraz zestawienie nakladow poniesionych na realizacje Przebudowy Sieci. W szczegolnosci jezeli
zaliczki, o ktorych mowa w ust. 2 nie pokryje calosci naleznosci z tytulu oplaty Whioskodawca zaplaci roznice w terminie
14 dni od dnia otrzymania wtasciwej faktury VAT.

. Jezeli po rozliczeniu przez Operatora wszystkich naktadow na realizacje Przebudowy Sieci, okaze sie, ze wynagrodzenie
wynikajace z koncowego rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, zostato naliczone w nieprawidiowej wysokosci, to:

1).  w przypadku niedoplaty — Operator wystawi fakture VAT korygujaca z terminem zaplaty wynoszacym 14 dni od
dnia doreczenia faktury VAT do Wnioskodawcy;

2).  w przypadku nadpfaty — Operator zwréci Whioskodawcy te nadplate w terminie 14 dni na nr rachunku bankowego
wskazany we Wniosku przez Wnioskodawce oraz wystawi fakture VAT korygujaca.

. Wptlaty Wnioskodawca dokona przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na wystawionych fakturach, co do
zasady stosujac podzial platnoéci (split payment).

. Zadzien zaptaty uznaje sie dzien uznania przez bank wplywu na rachunek bankowy Operatora.
. Do faktur zostanie doliczony podatek (VAT) zgodny z obowiazujacymi na dzien ich wystawienia przepisami.

. Operator oéwiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).
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§ 7. [Rozwiazanie i wygasniecie Umowy]

1. Wnioskodawca moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia, z tym, ze
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich udokumentowanych nakladéw Operatora zwiazanych z realizacjg Umowy do
dnia jej rozwigzania (w tym np. odszkodowania za rozwigzanie umowy z wykonawca projektu budowlanego lub prac
budowlano-montazowych). PowyZsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem Stron,

2. Operator moze wypowiedzie¢ umowe, jezeli Wnioskodawca pozostaje w zwloce przez okres 3 miesiecy z realizacjg
obowiazkow okreslonych w §3 ust. 1, a przed wypowiedzeniem Operator wezwat Wnioskodawce do realizagji.
W przypadku rozwigzania Umowy w tym trybie Operator uprawniony jest zadac pokrycia przez Whioskodawce wszelkich
udokumentowanych nakfadéw zwiazanych z realizacja Umowy do dnia jej rozwigzania, a Wnioskodawca zobowigzany
jest do ich zaptaty w terminie 14 dni od otrzymania od Operatora odpowiedniego zadania ze wskazaniem ww. nakladow

3. Zobowigzanie Operatora z Umowy dotyczace Przebudowy Sieci wygasa w przypadku wystapienia przeszkody
(wszczegblnosci  Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci) o charakterze trwatym lub  niemozliwym
do przezwycigzenia w zwyklym toku czynnosci przy dofozeniu nalezytej starannosci. W takim przypadku Operator:

a)  powiadomi Whioskodawce o wygasnieciu Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia racjonalnej informacji o ww.
przeszkodzie,

b) uprawniony jest zatrzyma¢ zaliczki lub zada¢ pokrycia przez Wnioskodawce wszelkich udokumentowanych
naktadow zwigzanych z realizacjg Umowy do dnia jej wygasniecia (w tym np. odszkodowanie za rozwigzanie
umowy przez operatora z wykonawca projektu budowlanego lub prac budowlano-montazowych).

§ 8. [Bezpieczenstwo i Poufno¢ Informacii]

1. Strony zobowigzujg sie zachowat w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane — niezaleznie od formy
przekazania tych informacii, jak réwniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.

2. Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
postuguja sie przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow), a za ktorych dzialania lub zaniechania odpowiada jak
za wilasne dziatania lub zaniechania.

3. Postanowienia o poufnosci nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, ktora zostata zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
Dopuszczalne jest przekazanie informacii, o ktorych mowa w ust. 1 do podmiotow z Grupy Kapitatowej ENERGA lub
operatorowi sieci przesylowych.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktorej informacje
ujawniono moze Zzada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

9. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowiazywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakoriczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 9. [Postanowienia koncowe]
1. Koordynatorami wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy sa;
1) ze strony Wnioskodawcy -

Strony prowadzi¢ bedg biezaca korespondencje zwigzang z Umowa w drodze elektronicznej (email; dopuszczalne bez
kwalifikowanych podpisow elekironicznych), chyba Zze jednoznacznie o$wiadcza drugiej stronie (koordynatorowi) o
komunikacji poczty tradycyjna lub w inny prawnie dopuszczalny sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z kierowang
korespondencjg,
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. Zmiana osob wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio petnigcej obowiazki okreslone w ust. 1,
sg skuteczne.

. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wlasciwe powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupelnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Whioskodawca: Operator:



