WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej

Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

,  posiadajacym  wpis  do
- : NIP REGON

, zwanym dalej Wykonawca,

reprezentowanym przez

zostala zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezet Autostrady Al Stanistawie” w podziale
na czesci:

Czgs¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830

Czes¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055

w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania robot budowlanych pod nazwa
wRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al
Stanistawie” Cze$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830™*
wRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al
Stanistawie” Czesé 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055*
oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego
elementow (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020.1333 ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane,
bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastgpujacymi dokumentami stanowigcymi
kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegétowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 2,



3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: Ogodlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWIORB -
Zalacznik nr 3,

4) Przedmiary robot — Zatacznik nr 4,

5) Oferta Wykonawcy z dnia .... — Zatacznik nr 5,

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami, dalej SIWZ — Zatacznik nr 6,

7) Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 7,

Dla celéw interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nastgpnie dokumenty

zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen okre§lonych, co do rodzaju,

standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWIORB, dostarczonych na teren budowy przez

Wykonawce, ktéry ponosi za nie pelng odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych,

dokumentéw oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany oraz dokonat wiz;ji
lokalnej terenu rozbudowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

§2

TERMINY REALIZACJI UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ..... nastgpujaco:
1) zakonczenie robot budowlanych do dnia ........ ,
2) ztozenie wniosku, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 do dnia ....... .
Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty zawarcia
niniejszej Umowy.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce dokumentow:
planu BIOZ, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 oraz kopi wymaganych polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w przedtozeniu dokumentow
bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ wplywu pisma, o ktorym mowa § 12 ust. 5, z
zastrzezeniem § 12 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 pkt 2 lit. b.
. W przypadku wystapienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy skutkujacych niemozno$cig dotrzymania termindw, terminy moga ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt sg stosowne wpisy
zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznos$ci oraz pisemne powiadomienie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistniatych
okoliczno$ciach.
. Pisemne powiadomienie ma dokumentowaé, jakie okolicznosci i w jaki sposob wptynely na
przedhuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zalozen obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SIWZ
| zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega
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sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany harmonogramu w przypadku, gdy

zatozony przez Wykonawce przerob w danym roku budzetowym begdzie inny niz wysokos$é

srodkow finansowych jakimi dysponuje na ten cel w danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy

przed podpisaniem Umowy oraz kazdorazowo po powzigciu wiedzy o zmianie w budzecie

wojewodztwa w danym roku poinformuje Wykonawce o wysokosci posiadanych srodkow

finansowych w danym roku budzetowym na realizacj¢ robot budowlanych objetych Umowa a

Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego

budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie

5 dni roboczych i przedtozenia go do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajagcemu w

nastepujacych przypadkach:

1) po kazdym okresie rozliczeniowym, liczac od dnia zatwierdzenia zestawienia wartosci
wykonanych robot,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu
lub wynagrodzenia.

3) na wezwanie Zamawiajagceg0 W przypadku zmiany postepu robdt budowlanych, ktore
wystapig W okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewodztwa
w danym roku budzetowym.

§3
WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w wysokosci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powiekszone o podatek
VAT w kwocie zt (slownie: ztotych), co stanowi kwote
7} tacznie z podatkiem VAT (stownie: zlotych).

Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji
uproszczonej.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4.

W przypadku, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekroczy kwote wskazang w ust. 1,
Strony aneksem dokonaja zmiany tej kwoty.

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT
naliczonego w fakturach przejSciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku VAT wskazang
powyzej.

§4
ROZLICZENIA | WARUNKI PEATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane begdzie nie czg¢éciej niz jeden raz w miesigcu. Podstawa wystawienia
przez Wykonawce faktur oddzielnie dla wydatkow kwalifikowalnych i oddzielnie dla wydatkow
niekwalifikowalnych, bedzie kwota ustalona w zestawieniu wartosci wykonanych robét, dalej
Zestawienie. Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania w celu weryfikacji Inzynierowi
Kontraktu Zestawienia wraz z drukami kontroli robdt za okres od pierwszego do ostatniego dnia
miesigca kalendarzowego w terminie 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca
(okres rozliczeniowy). Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy. Inzynier
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Kontraktu wraz z Inspektorem Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem dokonaja sprawdzenia i
weryfikacji Zestawienia w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika Budowy winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inzynierowi Kontraktu w terminie do 14 dni od dnia zakonczenia robot.

3. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. Jezeli
przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego zestawienia nie nastgpi w ciggu 25 dni od daty
faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi fakture z
uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i budowlano-
montazowych.

4. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawcg narastajgco, warto$¢ wykonanych rob6t ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

5. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami przej§ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej wedtug zasad jak dla faktur przej$ciowych na podstawie protokotu koncowego
odbioru Przedmiotu Umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowi¢ bedzie
iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

8. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem, w
terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu
wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym
w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 9 do Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w
danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robét budowlanych,
dostaw 1 ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

9. W przypadku wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawiony do wstrzymania si¢ z zaptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajacej nieuregulowanemu wymagalnemu
wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

10. Dodatkowo wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedstawi o§wiadczenie, w ktorym:

1) wymieni zaleglo$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich
wysokosci oraz warto$¢ odsetek za opdznienie w zaptacie,

2) wymieni warto$¢ robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszym podwykonawcow,
ale jeszcze niezafakturowanych,



11.

12.

13.
14.

15.

16.

3) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub r¢kojmi wraz z podaniem termindéw, w jakich maja
zosta¢ zwrocone.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wyptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow

potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy w okreslonej przez siebie formie, a Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia tych dowodow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur do 30 dni liczac od daty wptywu faktur wraz z

wszystkimi wymagalnymi dokumentami do siedziby Zamawiajacego.

Za datg zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasadg scentralizowanego rozliczania podatku od towarow

iustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:

NABYWCA realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810

Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowac si¢ na wystawianych fakturach.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek

bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biata lista), ktory bedzie

wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu

Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

16* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktérym mowaw art. 113 ust. 1

17.

ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na
fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych
nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytulem
darmowym jak i odptatnie.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 7t
stanowigcej 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego z
podatkiem VAT, W fOrmie .........cccoovvvivienencncnen Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunigcia
wad 1 usterek w okresie udzielonej rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac od



konca terminu jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamowienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uplywie okresu rgkojmi.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami, wynikajacymi
Zumowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajagcy Wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagl w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku odbioru
ostatecznego.
W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia powinien
wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia terminu
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy niz 5 lat lub
do terminéw, o ktérych mowa ust. 3.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej] mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastgpujgco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume¢ nie nizszg od pelnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% pelnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na sume
nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikOow 1 0s6b trzecich, a powstale w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od dnia

przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktorym



w

nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktérym usunigto wszelkie stwierdzone wady - od
wszelkich szkod lub kosztow, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie przedluzane w okresie trwania
odpowiedzialnos$ci z tytulu rekojmi za wady. Ubezpieczenie winno by¢ wystawione i bedzie
obowigzywato minimum przez 60 miesi¢cy, tak aby zapewni¢ w pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny, zaistniatej przed podpisaniem protokotu odbioru konicowego robot, oraz
straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rekojmi w trakcie prowadzenia
czynnosci zmierzajacych do spetnienia obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie obowigzywalo na okres co najmniej od
przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktorym
nie stwierdzono wad, bagdz do momentu, w ktorym usunigto wszelkie stwierdzone wady.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie si¢ projekty umow
ubezpieczenia oraz warunkOw ubezpieczenia) potwierdzajacej speinienie okreslonych w
niniejszym paragrafie wymogoéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie spetniaja
wymogow umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie
zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowiazany najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polisg z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz
dowdd zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze przed
uplywem terminu obowigzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii
polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§7
KOMUNIKACJA
Zamawiajacy ustanawia Inzyniera Kontraktu - Koordynatora w 0S0bie ...........ccccoeoniiinnnnen. :
ktory z zespotem nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawea .............cooeviiiinnn. ,
Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajacym ..........ccccceceeeeeneneeennenns

Korespondencja pomigdzy stronami bedzie dorgczana osobiscie za pokwitowaniem lub wysytana
poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia wystana drogg
elektroniczng na nastgpujace adresy:
1) Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:



mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl

5. W przypadku zmiany adreséw strony zobowigzane sa w ciggu 5 dni kalendarzowych od zaistnienia
Zmiany, pisemnie zawiadomic o tym drugg Strong.

6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencje przekazang na ostatni podany
adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczeg6lnosci do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji projektowe;,

5) wyznaczania terminéw odbioréw I terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniami Inzyniera lub Zamawiajacego,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jako$ci robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotow 1 organdw,

przygotowanie terenu budowy, w sposdb umozliwiajacym stluzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym.
utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie wykonywanych robo6t, a po ich zakonczeniu usunigcie
poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezace 1 chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli robot wykonanych i1 odebranych robdt (DKR).

8) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie z
wymaganiami przepisow BHP,

9) wiasciwego zabezpieczenie robot.

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w

szczegolnosci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okres6w zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
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9.

10.

11.

osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami

prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepniac¢ im dane, informacje lub pomoc

w zakresie przez nich wymaganym lub okre§lonym w powszechnie obowigzujacych przepisach

prawnych.

Wykonawca jest zobowigzany skladowa¢ materialty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod

komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz §mieci z terenu budowy,

przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpaddéw, w szczegdlnosci

przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.J.Dz.U.2020.797 ze zm.),

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiot

Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych

(t.j.Dz.U.2020.908).

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robét przez Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ z uwzglednieniem

specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z

wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial Inzyniera Kontraktu |1 Zamawiajacego

telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznos$ci, w szczegolnosci o ktorych mowa w § 16,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajagcego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac polecenia Zamawiajgcego w wyznaczonym Przez niego

terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmian¢ wyznaczonego terminu na podstawie

whniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

§ 10
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10.

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umow3 przez
osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................ol , posiadajacego
uprawnienia budowlane w zakresie.................oiiiiiiiiiiin.n, do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.
Wykonawca ma obowigzek najpozniej w dniu zawarcia Umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenia o podj¢ciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikow robot oraz kopie
zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji
0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac do kierowania budowg lub robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy wigzace.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
wydhuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych o0so6b beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SIWZ, ze szczeg6lnym uwzglgednieniem wymagan, ktére miaty wptyw na oceng
punktowa oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osob, jezeli uzna, ze nie
wykonuja one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego | W
zakre$lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie
powinno trwaé dtuzej niz 21 dni.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
taki wymog w SIWZ beda w okresie realizacji Przedmiotu Umowy (przynajmniej na okres
realizacji wykonywanych przez nie czynno$ci) zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow prawa pracy zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie. Wykonawca
do 7 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pdzniej niz w dniu
rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy, ztozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie, ze osoby te sa
zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane powyzej, w szczegolnosci do zadania
o$wiadczen, dokumentéw, przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu
Umowy oraz zadania wyjasnien.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy.
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11.

12.

Na kazde wezwanie Zamawiajagcego W Wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca
przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia wskazane w SIWZ czynnos$ci. Zamawiajacy bedzie mogt zadaé w
szczegblnosci:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane czynnosci, o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z
podaniem ilosci tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. os§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z odpowiednimi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikow), imi¢
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje jak data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie, wskazanym przez Zamawiajacego dokumentow,

zgodnie z ust. 11 powyzej, bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia

pracownikow na podstawie umowy o prace.

§11
PODWYKONAWCY
Wykonawca podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy wytacznie prace polegajace na:
1)
2)

Pozostale prace Wykonawca wykona sitami wtasnego przedsigbiorstwa.

Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
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3)

4)

5)

6)

okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgséciach, na
podstawie zestawien wartosci robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewni¢ jako$¢ o najmniej na takim poziomie,
jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, zgodnie ze
stosownymi dla tego zakresu zamowienia wymaganiami okreslonym w STWiORB,

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zaméwienia nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady i
usterki obowigzujacego Wykonawce,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii po$wiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji zamowienia do
zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych:

1)

2)

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo badz dokonac¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz zmiana,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z wyciagiem z
kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres robot powierzonych podwykonawcy wraz z
cenami jednostkowymi Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

Zamawiajgcemu W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu umowy
badZz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, 0 ktorej mowa w art. 143 b ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektow,

w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢ na
nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tejze umowy
badz jej zmiany w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu projektow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do tejze umowy badz jej

zmiany w tym terminie, uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz jej zmiany.
Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow, okreslonych w ust. 5 powyzej, stanowi podstawe
do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z placu budowy, co nie wyklucza skorzystania przez Zamawiajacego z innych
uprawnien okre§lonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych
od jej zawarcia w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie nie mniejsza niz 0,5% wartosci
Przedmiotu Umowy, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz jej zmiana musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczego6lno$ci z ustawg Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zmianie ulega podwykonawca, na podstawie ktorego
zasobéw Wykonawca wykazal spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu, nowy
podwykonawca dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastgpowanego w zakresie, w jakim
podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czg¢éci Przedmiotu
Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce albo
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czes$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej czgsci Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub wuchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to
byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan, okreslonych w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowsg podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca poinformuje Zamawiajacego, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane
roboty budowlane, ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez
przedstawiciela Zamawiajacego oraz udokumentuje taka informacjg, t0 Zamawiajacy wezwie
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16.

17.

18.

1.

Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) kwoty nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaty zgtoszone roszczenia zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy.
Jezeli pomimo wezwania Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostato zaptacone albo zobowigzanie do zaptaty
wygasto, wowczas Zamawiajacy, Z uwzglednieniem art. 143c ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiajacego dokona
bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zaptata ta bedzie
obejmowata wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy i nie przekroczy kwoty, wynikajacej z ofertowego zakresu robot i cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznosci
bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie miat prawo skorzysta¢ z
zabezpieczenia do wysokosci zaptaconej kwoty, badZz dokona¢ potracenia z wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie
7 dni kalendarzowych od dorgczeniu wezwania.
Jezeli Zamawiajacy powezmie zasadnicze watpliwosci odno$nie zasadno$ci lub wysokosSci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, bedzie miat prawo ztozy¢ do
depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Po ztozeniu do depozytu sagdowego Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢
kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy =zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647' i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego
wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gldwna oraz
wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

§12
ODBIORY ROBOT

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czgsciowe robot,

4) odbioér koncowy robot,

5) odbidr koncowy Przedmiotu Umowy,

6) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),
7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
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Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru
cze$ciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na
etapie odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub

Kierownik robdt zglasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia.

Odbiory czgsciowe, odbior koncowy robot, odbior koncowy Przedmiotu Umowy, odbidr

ostateczny dokonywane beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajgcego 1 Inzyniera. Zamawiajacy powiadomi wykonawce¢ pisemnie o terminie odbioru

czesciowego, koncowego robodt, koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robot i gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzienh wpltywu

pisma Wykonawcy do Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca zatacza kopi¢ strony
dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt potwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowos$ci do odbioru czesciowego lub koncowego robot

przez Inzyniera Kontraktu.

Potwierdzenia zakonczenia robdt dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w

terminie do 3 dni roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez Kierownika Budowy do dziennika

budowy Potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot dokonuje

Inzynier Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia

moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu

potwierdzi niezwlocznie gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot na podstawie
wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie robdt oraz
dodatkowo w przypadku odbioru koncowego po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu

kolaudacyjnego, o ktorym mowa w ust. 8.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czg¢$ciowy lub koncowy robot w ciagu 14 dni

roboczych od daty wplywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i gotowos¢ do

odbioru czgsciowego lub koncowego robot, o ktérym mowa w ust. 5.

Nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru czgsciowego lub koncowego

robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie

niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu, zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen,
deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i
dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach
1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkoéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
Zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) protokot przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy
odbior statej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodnosci z zatwierdzonym projektem
Stalej Organizacji Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skutecznos$ci zgtoszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru

czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie wykonal w

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czg¢sciowego lub koncowego.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego robot, jezeli

Wykonawca nie przedstawit w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentdéw, o ktorych

mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego roboét za termin

zakonczenia robot uwazacé si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktérych zakonczeniu

zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru cze$ciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub

usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci,
to Zamawiajacy dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin do usunigcia tych wad lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego Iub jego czgsci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robot, obnizajac jednoczes$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czg¢sci, zgodnie z
jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robot i zada
wykonania catosci robot budowlanych lub ich czgsci po raz drugi w wyznaczonym terminie
- W tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad lub

usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.

Odbidér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci

wykonanych robdt i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o

pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o

zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow. Jezeli whasciwy

organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupehienia wniosku lub zgloszenia, lub je odrzuci, to

Wykonawcg dokona koniecznych uzupetien lub dokona ponownego poprawnego zgtoszenia lub
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15.

16.

17.

ztozenia wniosku.

Z czynnos$ci odbioru czesciowego, koncowego robot, koncowego Przedmiotu Umowy, odbioru
ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie pdzniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi I gwarancji Zamawiajacy
wyznaczy datg i rozpocznie odbior ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane be¢da, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do zaprojektowanych
w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i zwigzanych z wystapienia
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych i
geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.), skutkujace niemoznoscia
realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i zwigzanych z wystagpieniem
warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na
mapach zlokalizowanych w terenie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych
obiektéw budowlanych,

3) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
usuni¢cia btedow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan, w
szczegdlnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkow
zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskow o0sob
trzecich,

4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegllnionych w przedmiarach robot,

5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykonac kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale

skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia

rob6t lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do zaprojektowanych

w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli proponowane

rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci pod

wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegolnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,

wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.
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5. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa ust. 1, jest odpowiedni kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce¢ zgodnie z instrukcjami stanowigcymi ,,Metody kosztorysowania
robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.0. O$rodek Kosztorysowania Robot
Budowlanych oraz Polski Zwiazek Inzynieréw 1 Technikoéw Budowlanych Komitet Ekonomiki
Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu 0 wystapienie i protokot uzgodnien
miegdzy Stronami, danych wyj$ciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie
sprawdzony przez wlasciwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

6. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzié
kalkulacje szczegotowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug
innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli ceny jednostkowe beda skalkulowane niezgodnie z niniejszymi
postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

7. Jezeli roboty wynikajace z polecen, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast zwigkszenie ilo$ci robot przekroczy 20% w stosunku
do ilosci wskazanej w pozycji kosztorysu ofertowego i wartos¢ tej zmiany przekroczy 0,2%
wynagrodzenia umownego, to cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z
Zamawiajacym. Wynegocjowana cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robdt nie
przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na zasadach ust. 5 i 6 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego.

8. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6 1 7, i przedlozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§14
KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego bez podatku VAT w wysokos$ci z dnia zawarcia Umowy, dalej kwota poczatkowa,
za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i1 wszystkich jego elementow w wysokosci 0,05% kwoty poczatkowej, za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w

wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwloki,

4) za niewykonanie zadeklarowanego przerobu kwartalnego zgodnie z przedtozonym przy
podpisaniu umowy harmonogramem w wysokosci 20 000 zi. Kara bedzie naliczana w
miesi¢gcznych odstepach czasu do momentu uzyskania osiggni¢cia przerobu zgodnego z
harmonogramem stanowigcym zatacznik do umowy, w odniesieniu odpowiednio do czasu
realizacji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odstgpienia od naliczania kar, w przypadku
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udokumentowania przez Wykonawce¢ wplywu czynnikow niezaleznych od Wykonawcy na
wykonanie przerobu, jak réwniez anulowania kar naliczonych z tego tytulu w przypadku
dotrzymania przez Wykonawce terminow realizacji, o ktorych mowa w §2 ust. 1.

5) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z zapisami § 11 w wysokosci
10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcg obowiazkéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 1
do 3, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢é kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowiazku, o ktorych mowa w § 10 ust. 7, Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ kare w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki,

8) =zakazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi I gwarancji w wysokosci
1.000 zt,

9) w przypadku nie ztozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanymw § 12
ust. 8 lub stwierdzenia jego nickompletno$ci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ karg w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminu ich usunigcia, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w wysokosci 1.000 zt za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu polecenia,

11) skierowanie do kierowania robotami os6b innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy bez
akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 10.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000 zt,

14) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000 zt,

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku, gdy
uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodno$ci w
wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki,

16) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci wskazane w SIWZ w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osob¢ oddzielnie,

17) za nieztozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu,
zgodnie z § 10 ust. 11 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

19) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% kwoty
poczatkowej

20) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 9 w wyznaczonym
terminie w wysokos$ci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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21) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 w wysokosci 1 000 zt za kazdy
dzien zwtoki

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zakazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% kwoty poczatkowe;,

2) zakazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczecia odbioru czesciowego lub odbioru
koncowego robot oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w wysokosci 1 000 zt,

3) ztytulu odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty poczatkowe;.

. Laczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20% kwoty
poczatkowej. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesione;j
szkody.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potragcenia, kary umowne Wykonawca ma obowigzek
zaptaci¢ w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od daty dor¢czenia noty ksiggowej, przelewem
na wskazany rachunek bankowy Zamawiajgcego.

. Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 17
ust. 1 Umowy.

§15

GWARANCJA I REKOJMIA
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady obiektu
budowlanego lub jego cz¢$ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na zasadach,
okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi lat od daty zakonczenia odbioru
koncowego robdt. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.
. Przy dokonywaniu odbioru koncowego robot Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, CO
do jakosci robot oraz zastosowanych wyrobow budowlanych (materiatow 1 urzadzen), dalej
Gwarancja, i przekaze Zamawiajgcemu dokument udzielenia gwarancji, najp6zniej w dniu odbioru
koncowego robot. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.
Wzor karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 8. W przypadku niewydania karty gwarancyjnej we
wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatnosci faktury
koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
odsetki od wstrzymanej ptatnosci.

Strony zgodnie ustalaja, ze do Gwarancji zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks cywilny o
gwarancji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w niniejszej Umowie.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez
do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z Umowa.

Gwarancja zostanie udzielona na okres miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczony

jest od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia, zastosowane do
wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawceg, woOwczas Wykonawca
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11.

12.
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14.

15.

niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda Zamawiajagcemu
stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja zostala udzielona
podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie
przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku, gdy wada lub usterka ujawnita si¢ w okresie gwarancji i rgkojmi, Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ ujawniong wade w wyznaczonym terminie, przy czym strony moga ustali¢
termin usuni¢cia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej
usunigcia przez Wykonawece.

Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunigcia niezb¢dne bgdzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne miejsce.
Usunigcie wad lub usterek stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez strony.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w
terminie (w szczegolnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad lub usterek, wystepujacych w  sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedlug swojego wyboru do usunig¢cia wad lub usterek we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich
usunig¢cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia lub zada od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzszac
beda kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych
kosztow w czesSci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub r¢kojmi wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji lub r¢kojmi.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony, a
Wykonawca zwiazany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t w celu usuwania
wad lub usterek, powstatych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii rekojmi w roboty przez
niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby u Zamawiajgcego
lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub przebudowy zjazdow,
wykonania przylaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia, na ktorych budowe wyraza
zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U.2020.470 ze zm.) w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.). W takim przypadku Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce celem udziatlu w przekazaniu terenu pod takie roboty i nastgpnie w ich odbiorze.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie wytaczona jedynie w zakresie
faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzglgdnieniem ewentualnego
oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem
wartosci robot wytaczonych. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego
porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§16
ZMIANY UMOWY

21



Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest wylacznie

w przypadku zaistnienia jednej z okoliczno$ci wskazanych ponizej i we wskazanym zakresie.

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastgpi zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiadajagcym zmianie stawki podatku VAT.

2. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
wlasciwych przepisow lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, jak roéwniez w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0
pracowniczych planach kapitalowych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian
wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych
zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zosta¢ przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Strony beda dazyly do
podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejSciem w zycie przepisow
stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku. Zamawiajacy ma prawo do
zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku nalezytego udowodnienia
wzrostu kosztéw, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, Strony zawra stosowny aneks.
Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawca w celu ustalenia
rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana
minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglgdnienie zwigkszenia wynagrodzen
pracownikow, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace lub jego odpowiednia czg¢s¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz pelen etat), bezposrednio bioracych udzial w realizacji zamdwienia na rzecz
Zamawiajacego w czeSci pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w Zycie zmiany
przepisow majacych wplyw na wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszonych
sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe¢ o prac¢ lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawarte] z osobg fizyczng nieprowadzaca dzialalno$ci gospodarcze;,
bezposrednio bioracych udzial w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania
czg$ci zamOwienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych wplyw na
wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz
o$wiadczenia Wykonawcy i do zagdania przedstawienia przez Wykonawcg — zgodnie z wyborem
Zamawiajacego — wszystkich lub niektoérych dokumentow potwierdzajacych kalkulacjg.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
publicznej, jak rowniez organy i podmioty, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
W szczegolnosci:

1) opodznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulamindéw z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg;
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i0ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy — zmianie

moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania okolicznos$ci, a ktora

uniemozliwia realizacj¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

W przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci mozliwa bgdzie zmiana terminu realizacji

Umowy lacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie

Zmiana terminu:

1) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatow ze wzgledu na zmiang przepisow prawa,

2) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
przez ktora rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty unikng¢ ani
ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczegolnosci: powodz,
pozar iinne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne,
akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujagce wykonanie poszczegolnych robot —skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robdot, a ilo§¢ dni wystepowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych lub intensywno§¢ opadoéw skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia, liczac
wstecz od daty sktadania ofert, okresem porownawczym bedzie miesigc),

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, okolicznos$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

4) wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-4,

5) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana terminu realizacji

Przedmiotu Umowy bez mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

2) wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 5,

3) zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczego6lno$ci protesty
mieszkancoOw lub innych os6b prawnych i fizycznych lub wystapilty srodki ochrony prawnej
W postepowaniu o zamoéwienie publiczne uniemozliwiajagce wykonanie zamowienia w
terminie wskazanym w postepowaniu;

4) zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres powyzej
30 dni kalendarzowych,

5) zakonczenie robot, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania poziomego i
roboty wykonczeniowe przypada na okres przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wydtuzenie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
moze stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu ponoszonych przez Wykonawce
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kosztéw dostosowania si¢ do Wymagan Ogdlnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z
wykonaniem, utrzymaniem i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu — wg. poz. nr 1
Kosztorysu Ofertowego, za kazdy miesigc przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w
przypadku krotszego okresu niz miesigc, wysoko$¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby
dni przedhuzenia. Do wlasciwego obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje sie, ze w
miesigcu jest 30 dni.

Strona, wystepujaca 0 zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, stanowigcych przestank¢ do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien
Umowy musi by¢ zlozony na pi$mie.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.
. Zamawiajgcy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

3) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Przedmiotu
Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesiac 1 nie podjat prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

4) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowej,

5) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze¢$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
nalozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

6) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% warto$ci niniejszej Umowy lacznie z
podatkiem VAT.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie
Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.
Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanki uprawniajacej ja do odstapienia.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w calosci (skutek ex tunc)
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko czgsci robot przydatnych
dla Zamawiajacego za zaplata Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiadajacego zakresowi
wykonanych i zatrzymanych czgsci robot, zgodnie z wynagrodzeniem za te roboty, okre§lonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potraceniu kwot naleznych na podstawie niniejszej
Umowy, w tym w szczego6lnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc) Zamawiajacy
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10.

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czgSci robdt zgodnie z
wynagrodzeniem za te roboty okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku odstgpienia od Umowy strony przy udziale Inzyniera Kontraktu sporzadza w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia protoko6t inwentaryzacji sporzadzony na
dzien odstapienia od Umowy. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku
podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w catosci (skutek ex tunc), strony w
protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce, ktére Zamawiajacy zatrzymat i odebrat,
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przyshuguje czg$¢ wynagrodzenia za prace
wykonane, zatrzymane 1 odebrane przez Zamawiajacego w kwocie, odpowiadajacej
wynagrodzeniu za te prace, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od cze¢sci Umowy (skutek ex nunc), strony w
protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce 1 odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia za prace wykonane i
odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace — okreslone
w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony przy udziale Inzyniera
Kontraktu, ponosi Wykonawca.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY NIE BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania osob fizycznych reprezentujacych go w niniejszej
umowie o tym, ze:

1.

Administratorem danych ww. os6b jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a,
80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujaca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu niezbednego do
realizacji umowy zawartej pomi¢dzy Administratorem a Wykonawca.

Zrédtem danych jest Wykonawca, ktory podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. os6b przetwarzane sg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu
Z Wykonawca.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa
zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/regkojmi, ktdrg obejmuje umowa, chyba ze
przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla
tych danych.

Odbiorcami danych s3a podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow prawa.
Organy publiczne, ktére moga otrzymywac¢ dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postepowania, nie sg uznawane za odbiorcéw. Dane osobowe moga by¢ rowniez
powierzone podmiotom, ktore swiadczg ustugi dla Administratora.
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Osoby reprezentujagce Wykonawce maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostgpu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna wobec wykonawcy bedgcego osobq fizyczng

. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 1la,
80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac sie¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub 0sob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie danych

do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

. Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa
zostala rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa, chyba ze
przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq dtuzszy okres przechowywania dla
tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa.
Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢ rowniez
powierzone podmiotom, ktore Swiadczq ustugi dla Administratora.

Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, Zgdania: dostepu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§19
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie
Administratora.
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.
. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowia dane osobowe niezbedne do
realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z
ksiegi wieczystej.
Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczegolnosci o0soby kontaktowe
I reprezentujace Wykonawcg.
. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktore powierzy Wykonawcy w celu
przetwarzania ich w jego imieniu.
. Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodplatne.
. Wykonawca:
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o

o$wiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelnialo wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wytacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;
zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy;

podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

przestrzega warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8;

biorac pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne wywigzaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale 111 RODO.

uwzgledniajagc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ zobowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a W szczeg6lnosci:

bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywnie
uzupetniania przekazane informacie;

pomaga Administratorowi w poinformowaniu osob, ktorych dane dotycza o naruszeniu ich
danych;

w celu realizacji obowigzkow, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca w miar¢ mozliwos$ci
dokumentuje wszelkie okoliczno$ci 1 zbiera wszelkie dowody, ktére pomoga
Administratorowi wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter, skalg, skutki, czas
zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych;

udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym
inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich;

niezwtocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie
danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

a.

b.

jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak
w umowie miedzy Administratorem a Wykonawca, 0 ktorych to obowiazkach mowa ust.
7.

jezeli inny podmiot przetwarzajagcy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych, pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypetnienie obowiazkdw innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy.
Administrator wyraza ogo6lng zgodg, aby Wykonawca korzystal z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia
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innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwos$¢é
wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz aktow
wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Spory poddane zostang pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4, Umowe¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalagcznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Ogodlna Specyfikacja
Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

4) Przedmiar robot,

5) Oferta Wykonawcy z dnia

6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

8) Wzor karty gwarancyjnej,

9) Wzor tabeli podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)

*niepotrzebne skresli¢
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