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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem
i realizacja robét budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenéw
turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsiewziecia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe -
szlakiem Zbrzycy i Brdy"'.

Zadanie w ramach projektu pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy jest
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Dziatania 08.04. Wsparcie atrakcyjnosci waloréw
dziedzictwa przyrodniczego.

1. Informacja o zakresie inwestycji
Inwestycja dotyczgca zadania pn.. Zagospodarowanie terenow turystycznych w Gminie Czersk
w ramach przedsigwzigcia pn. ,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy" ktéra bedzie
objeta niniejszym nadzorem inwestorskim, zostanie wykonana w formule ,zaprojektuj i wybuduj".
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie zatgczonych do postepowania
programéw funkcjonalno-uzytkowych (PFU — 2 szt.), w ramach ktorych przewiduje sie, ze zostanie
zaprojektowana, a nastgpnie wybudowana infrastruktura turystyczna w miejscowo$ciach Rytel
i Zapora. Przedmiot zamoéwienia zostat okreslony w zatgczonych Programach funkcjonalno-
uzytkowych (PFU - 2 szt.).
1. Zakres inwestycji, nad realizacja ktérej bedzie petniony nadzér inwestorski, obejmuije:

1) Miejscowosé Rytel, dziatki nr 475 i 430/1.

a) Parking utwardzony plytami azurowymi (kolor czerwony, gr. 8 cm, krawedzie parkingu
umocni¢ poprzez utozenie opornika drogowego 12x25x100 cm). Nalezy przewidzie¢ dwa
miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

b) Zejscie do Wielkiego Kanatu Brdy utwardzone kostkg brukowag betonowg wraz z
podbudowg z kruszywa tamanego kamiennego 0-31,5 mm gr. min. 25 cm i podsypka
cementowo-piaskowg gr. min. 3 cm (kostka brukowa betonowa "cegietka" szara gr. 8 cm +
krawegdzie ciggu umocnione obrzezem betonowym 100x30x8 cm), parametry techniczne
poreczy zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

c) Pomost do wodowania kajakow.

d) Wiata pojedyncza z tawostotami.

e) Piknikowa fawka solarna.

f) Kosz na odpady.

g) Toaleta automatyczna dostosowana do o0séb niepetnosprawnych (do dokumentacii
postepowania zalgczono przyktadowg specyfikacje wykonania) - w tym doprowadzenie
przytaczy wod.-kan. i energetycznego.

h) Stojak na rowery.

i) Barierki ogrodzeniowe/ptot.

j) Tablice informacyjne.

k) Prace projektowe.

2) Miejscowos¢ Rytel, dziatki nr 3112/5 i 512/2.

Cze$¢ pierwsza ,Cze$¢ gorna”.

a) Przygotowanie terenu.

b) Doprowadzenie wody.

c) Doprowadzenie energii elektryczne;j.

d) Altany z tawostotawmi.

e) Taras widokowy.
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3)

f} Toalety (2 pojedyncze lub 1 podwdjna).

g) Kosze na $mieci.

h) Tablice informacyjne.

i)y Stojaki (ktody) na rowery.

i) Plot.

k) tawostoty i tawki, w tym takze ustawione na skarpie z widokiem na rzeke.

I) Dojazd wraz zatokg postojowg i parkingiem wraz z montazem sygnalizacji $wietlnej.

m) Parking utwardzony plytami azurowymi. Nalezy przewidzie¢ jedno miejsce parkingowe dla
0s6b niepetnosprawnych.

n) Wiata pojedyncza z tawostotami.

o) Prace projektowe.

Czes€¢ druga ,Czes¢ doina”.

a) Pomost do wodowania kajakow.

b) Wiata z fawostotem.

¢) Miejsce z paleniskiem na ognisko.

d) Piknikowa tawka solarna i lampa solarna.

e) Suszarka na kajaki.

f) Ostona kosza na $mieci.

g) Obudowa przenosnej toalety.

h) Kosze na odpady.

i) Tablice informacyjne.

j) Stojak na rowery.

k) Prace projektowe.

Miejscowos$é Zapora, dziatki nr 3032/5.

a) Uksztaltowanie tagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci matej piaszczystej plazy z

utwardzonym podjazdem i rozbiérka starego slipu z piyt betonowych.

b) Nowe miejsce na ognisko (w tym wiaty),

c) Wiata na toalety przenosne.

d) Suszarka (stojak) na kajaki.

e) tawki solarne.

f) Lampy solarne.

g) Prace projektowe.

2. Wykonawca roboét budowlanych wykona wszelkie inne prace i roboty budowlane, jakie okaza sie

2.2

2.3

2.4.

2.5.

niezbedne dla prawidiowej i zgodnej ze sztukg budowlang realizacji przedmiotu zamowienia.

Obowiazki ogdline

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi branzy
budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej w petnym zakresie
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na etapie projektowania i weryfikacja dokumentacji projektowe]
pod wzgledem jej zgodnosci z PFU oraz wnioskiem i umowa o dofinansowanie ze $rodkow
RPO WP.

Reprezentowanie inwestora na etapie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem budowy,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentow, raportoéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong
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inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami projektowymi i przekazywanie

CO miesigcznego pisemnego raportu o postepie prac projektowych i z realizacji inwestycji w

terminie do 25 dnia kazdego miesigca. Raport powinien zawiera¢ informacije o:

a) postepie prac projektowych,

b) wystepujgcych problemach na etapie projektowania,

c) postepie prac wykonawczych z podaniem ich szacunkowych ilosci w formie
tabelarycznej, wraz z okresleniem zaawansowania robot; postep prac nalezy
udokumentowaé dokumentacjg fotograficzng,

d) planowanych robotach na najblizszy miesigc,

e) wystepujgcych problemach na etapie budowy (realizacji robét),

f)  innych waznych kwestii dotyczacych realizowanego zadania.

Obowiazki - Etap Projektowania

Weryfikacja koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie zgodnosci z PFU.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowej realizacji prac projektowych.

Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robét i prac
projektowych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa
budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

Monitorowanie postgpu prac projektowych oraz sktadanie stosownych raportéw.

Udziat w naradach roboczych w siedzibie Zamawiajacego, min. 2 razy w miesiacu.

Weryfikacja dokumentaciji projektowej pod wzgledem jej kompletnosci.

Podpisywanie protokotéw zdawczo - odbiorczych dokumentacii projektowe;.

Weryfikacja i zatwierdzenie wnioskéw o wydanie decyzji na pozwolenie na budowe/zgtoszenia
budowy.

Przygotowanie wnioskéw o wydanie dziennikéw budowy.

Przygotowanie wniosku zawiadomienia PINB/ WINB Gdansk o planowanym terminie
rozpoczecia budowy.

Obowiazki - Etap Budowy

Udziat w przekazaniu placu budowy.

Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg rob6t i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez
z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, dla wszystkich robét.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobéw  budowlanych,
a w szczegdInosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych, niezgodnych
z dokumentacjg projektowa i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowego prowadzenia dziennika budowy.

Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa
budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

b) dokumentacjg projektowa.

Czuwanie nad prawidiowg organizacijg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez wykonawce robot budowlanych porzadku na terenie budowy.
Monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

Podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
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wystepujacych podczas realizacji robét, ktore mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztow oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.
Opiniowania wnioskow wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzadzen i technologii.

W razie zaistnienia robét dodatkowych po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy na pismie
koniecznosci ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na
ich wykonanie, dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji
zamiennej lub niezbednej dokumentaciji na roboty dodatkowe.

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robot do odbioru koncowego oraz udziat w
czynnos$ciach odbioru.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcege | w naradach
koordynacyjnych.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzane] z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujacych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobdw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robot, w razie odstapienia od umowy z Wykonawcag robdt budowlanych przez
ktorgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstapienia.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robdt budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczagcych prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych i urzgdzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg Ilub pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem budowy.

Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakonczenia robot).
Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robdt (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotow préb i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).
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Sporzadzit:

Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego (minimum 1 raz w ciggu roku), potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W ramach kazdego przegiagdu gwarancyjnego Nadzér ma obowigzek sporzgdzenia protokotu
z przegladu zawierajgcego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich usunigcia oraz
nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne po$wiadczenie
usuniecia wad. Kazdy przeglad gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji przegladu
w terenie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad, przygotowanie
materiatéw koniecznych do przygotowania wezwania do zaptaty z udzielonej gwarancji, w tym
opracowanie raportu z wykazem wad oraz kosztorysu okreslajgcego warto§¢ prac
naprawczych.

Wykonywanie innych czynno$ci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wybudowane] drogi po uplywie okresu gwaranciji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét.

Wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

Przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegdtowo zostat okreslony
w PFU stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie
obecnosci  inspekiora branzy budowlanej, sanitarnej oraz branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej na terenie budowy.

Koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie inspektor branzy
budowlanej i powinien by¢é obecny co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji catosci
etapu budowy, natomiast inspektorzy nadzoru branzy sanitarnej oraz branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej powinni by¢ obecni w trakcie realizacji rob6t danej branzy co najmniej
2 razy w tygodniu (obecnosci nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci
w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

F .
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........... Praepfifaw Bloch...

(podpis/pieczeé imiepé)
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