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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –Nadzór autorski 

1.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie 
sporządzonego projektu dla Zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 
w m. Motarzyno" 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 71.24.80.00-8. 

1.2. Informacje ogólne 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, że Zadanie nie będzie dofinansowane 
z zewnętrznych programów finansowania. 

1.3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego 
podczas realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu na Zadaniu 
pn.: „Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno"  z uwzględnieniem 
wszystkich branż będących w jego zakresie. 

1.4. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją 
Zadania w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)  

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO 

2.1. Charakterystyka Zadania: 

2.1.1. Zadanie obejmuje (zgodnie z treścią części zamówienia dla której będzie podpisywana 
umowa). 

 

2.1.2. Zakres umowy na realizację robót budowlanych na Zadaniu obejmuje: 

a) Wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją 

b) Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla robót budowlanych z 
zakresu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementów 
lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów 
objętych decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

c) W razie konieczności prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego w miejscach 
stwierdzenia występowania obszarów podlegających ochronie archeologicznej i 
konserwatorskiej. 
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2.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

2.2.1. Zakłada się, że realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1 będzie 
trwała 12 miesięcy, zgodnie z planowanym okresem realizacji robót budowlanych, w 
tym: 
1) realizacja robót budowlanych – 11 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych, 
2) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych – 30 dni licząc od dnia zakończenia robót. 
Przewiduje się, że realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się w I-IV kw. 2026 r. 

2.2.2. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji 
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakończenia i rozliczenia zadania. 
Rozliczenie zapłaty za wydłużony okres realizacji usługi opisany jest w Umowie. 

2.3. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający przekaże Wykonawcy nadzoru autorskiego następujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi, 
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych, 
c) inne, będące w jego posiadaniu dokumenty, dotyczące Zadania. 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ NADZORU AUTORSKIEGO 

3.1. Forma pełnienia nadzoru 

Zamawiający przewiduje pełnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdów na miejsce 
prowadzenia robót, do siedziby Zamawiającego, a także w formie prac wykonywanych w 
siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca 
nadzoru autorskiego będzie zobowiązany wypełniać obowiązki zawarte w pkt 3.2. 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz w Umowie.  
Nadzór autorski będzie rozliczany w formie ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia. 

3.2.  Obowiązki Wykonawcy nadzoru autorskiego: 

a) stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej 
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy, 

b) proponowanie i uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 
odniesieniu do materiałów oraz konstrukcji, a także rozwiązań technicznych 
zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,  

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie później niż 5 dni od daty ich 
zgłoszenia; 

d) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę 
robót budowlanych na wniosek Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego w terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,  
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e) opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu oraz za 
zgodą Zamawiającego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa 
Budowlanego do zatwierdzonych projektów lub warunków decyzji ZRID. 

f) sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli 
sytuacja na budowie będzie tego wymagała, 

g) wizytacja na budowie - na każde wezwanie Inżyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru 
lub Zamawiającego do momentu odbioru końcowego robót budowlanych, 

h) uczestnictwo na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w radach 
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miarę potrzeb, 

i) uczestniczenie we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie 
do osiągnięcia projektowanej przydatności użytkowej obiektów wchodzących w skład 
Zadania na wniosek Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego; 

j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę 
robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w realizacji 
inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z 
dokumentacją projektową, 

k) uzgadnianie, ocena i określenie przyczyn oraz konieczności wykonania rozwiązań 
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycją i projektem dla tych rozwiązań, 

l) dokonywanie analizy i oceny, wraz z określeniem konieczności wykonania, w tym 
również akceptacji proponowanych przez Wykonawcę robót lub Inżyniera Kontraktu 
rozwiązań dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w 
dokumentacji Zadania, 

m) dokonywanie wpisów do dziennika budowy, 
n) wykonie niezbędnych prac projektowych związanych z zaprojektowaniem rozwiązań 

zamiennych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty wezwania przez 
Zamawiającego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie 
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym każdorazowo z Zamawiającym, 

o) udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu/zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, 

p) opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót na roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją projektową a wynikłe w 
trakcie realizacji robót na wniosek Inżyniera lub Zamawiającego, 

q) akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcę robot rozwiązań 
zamiennych elementów objętych ochroną praw autorskich, 

r) w razie konieczności wykonanie dodatkowych opracowań lub aktualizacji istniejących 
opracowań projektowych, które okażą się niezbędne, aby obiekt mógłby być oddany 
do użytkowania; 

s) zaprojektowanie rozwiązań zamiennych i przygotowanie niezbędnych wystąpień do 
instytucji opiniujących i organu wydającego pozwolenie na budowę w przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian istotnych. 

3.3. Zmiany w dokumentacji projektowej 

Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 
projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę 
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowić będą : 
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a) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Nadzór autorski, 
b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datą i podpisem (w wersji 

papierowej i elektronicznej), 
c) wpisy do dziennika budowy, 
d) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo: 
1. Wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

realizacji; 
2. Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z 
projektem. 

4.    WYMAGANIA 

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w zakres 
zadania: 

a) Br. drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu, 
b) Br. Sanitarna, 
c) Br. energetyczna i elektryczna, 
d) Br. telekomunikacyjna, 
e) Br. konstrukcyjna/mostowa,  
f) Br. geotechniczna, 
g) Inne wg potrzeb. 
 

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego 

Wykonawca nadzoru zapewni realizację usługi przez autorów dokumentacji (projektantów 
poszczególnych branż).  
Wymagany minimalny Zespół Projektantów, tj.: 

a) Projektant branży drogowej – Koordynator  
b) Projektant branży sanitarnej, 

c) Projektant branży konstrukcyjnej/mostowej, 
d) Projektant branży energetycznej i elektrycznej, 
e) Projektant branży teletechnicznej, 
f) Specjalista branży geotechnicznej, 
g) Dodatkowe osoby wg potrzeb. 

Do pełnienia nadzoru autorskiego zostaną wyznaczone osoby, które brały udział w 
przygotowaniu dokumentacji projektowej – projektanci (autorzy dokumentacji), posiadający 
wiedzę i doświadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, mające uprawnienie do 
podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji w ramach nadzoru autorskiego oraz 
posiadające uprawnienia projektowe bez ograniczeń lub równoważne w wymaganych 
branżach oraz legitymujące się aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność 
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiednimi obowiązującymi w innych 
państwach Unii Europejskiej.  
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Wyznaczone osoby będą dostępne na żądanie Zamawiającego, na czas niezbędny do 
wykonania wynikających z Umowy obowiązków. Konieczność wizyty na terenie budowy 
osoby pełniącej nadzór autorski będzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego lub Zamawiającego. 
Wezwanie to może być zgłoszone telefoniczne, pocztą elektroniczną lub za pismem. 
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowiązany jest, wobec powyższego, do przekazania 
Zamawiającemu, Inżynierowi oraz Wykonawcy robót numerów telefonów i adresów e-mail 
projektantów (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak 
również pozostawania w ciągłej dyspozycji. 

Zamawiający dopuści zmianę osób (projektantów) wchodzących w skład Zespołu 
Projektowego na warunkach określonych w umowie. 

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowiązany jest do wypełniania kart nadzoru 
autorskiego. Wzór karty stanowi załącznik do OPZ. 

4.3.  Środki łączności i transportu 

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego będzie dysponować sprzętem komputerowym 
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dostępem do Internetu, telefonami komórkowymi i 
aparatami fotograficznymi w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, 
należycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca Nadzoru musi 
również dysponować środkami transportu umożliwiającymi prawidłowe pełnienie nadzoru 
nad robotami. 

5. WYNAGRODZENIE 

5.1.  Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru będzie otrzymywał ryczałtowe 
wynagrodzenie, które powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
obowiązków, zawartych w niniejszym OPZ oraz objętych Umową, w tym także: 
a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego celem 

sprawowania nadzoru autorskiego, 
b) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 
c) wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych 
d) koszty z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,  
e) koszty pobytu na budowie,  
f) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace 

kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego, 
g) pozostałe niezbędne koszty. 

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego płatne będzie w następujący sposób: 
a)  Faktury przejściowe – wystawiane raz w miesiącu, po wykonaniu usługi nadzoru 

autorskiego za dany miesiąc,  
b) Faktura końcowa – po złożeniu przez Wykonawcę robót kompletnego wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych, 
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5.3. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie podpisana przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego karta nadzoru autorskiego (wzór zał. nr 1) wraz z protokołem 
potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego usługi za dany miesiąc 
podpisanym przez Zamawiającego (wzór zał. nr 2). 
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego 
wraz z kartą nadzoru autorskiego potwierdzającą wywiązanie się z obowiązków w ramach 
przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu 
budowlanego/zawiadomienia o zakończeniu robót oraz protokół, potwierdzający wykonanie, 
podpisany przez Zamawiającego. 
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Zał. nr 1 
 

 
 

Miesiąc rozliczeniowy: ……………………… 

 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO  
ZADANIE: 

……………………………………………………………………………………………………………
…………… 

Lp. Data  
Nazwisko Projektanta 

branża 
Wykonywana czynność w ramach nadzoru 

autorskiego 

Potwierdzenie  
Inżyniera Kontraktu/ 

Zamawiającego 
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Zał. nr 2 
 

 
 

Zamawiający         Wykonawca 
Województwo Pomorskie 
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku      ……………………………… 
ul. Mostowa 11A         ……………………………… 
80-778 Gdańsk         ……………………………… 

 
PROTOKÓŁ NR ..... Z DNIA .................... 

POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE USŁUGI   

zgodnie z Umową  Nr ....../............... z dnia ....................... r.  
na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. 

.................................................................................................................................................................. 
 

W okresie rozliczeniowym 

od ................................ r.  do ............................ r.   
1. Protokół sporządzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie usługi, zostało 

potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego. 

2. Wartości netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg § ..... ust. ....... : 
   1 miesiąc            = .............  zł 
+ .............................................................................= ..............  zł 

Razem: Wartość netto             = .............  zł 
+Wartość podatku VAT ......%         = .............  zł 
=Wartość brutto         = .............  zł 

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego: 

    1) Suma wartości brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe  – .............. zł, 
    2) Wartość brutto za bieżący okres rozliczeniowy      –  .............  zł, 
    3) Łączna wartość brutto        – ..............  zł, 
    4) Wartość umowna brutto    – ................... zł 
    5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4)  –       ...........  % 

4. Czynności nadzoru autorskiego były wykonywane zgodnie z umową i zostają odebrane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….............                                         ………………………………………………. 
(Przedstawiciel Wykonawcy)        (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 


