OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamowienia.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych na podstawie
sporzadzonego projektu dla Zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210
w m. Motarzyno"

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — 71.24.80.00-8.
1.2. Informacje ogélne

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku informuje, ze Zadanie nie bedzie dofinansowane
z zewngetrznych programow finansowania.

1.3. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na pelnieniu nadzoru autorskiego
podczas realizacji robdt budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu na Zadaniu

pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 210 w m. Motarzyno"” z uwzglgednieniem
wszystkich branz bedacych w jego zakresie.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamoéwienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
Zadania w szczego6lnosci w zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

2.  WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO

2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1.Zadanie obejmuje (zgodnie z tresciq czesci zamowienia dla ktorej bedzie podpisywana
umowa,).

2.1.2.Zakres umowy na realizacj¢ rob6t budowlanych na Zadaniu obejmuje:
a) Wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych dokumentacija

b) Zlozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla robdt budowlanych z
zakresu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementéw
lub/i zawiadomienie o zakonczeniu rob6t budowlanych i wszystkich jego elementow
objetych decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe.

¢) W razie konieczno$ci prowadzenie badan i nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wystgpowania obszarow podlegajacych ochronie archeologicznej i1
konserwatorskie;j.



2.2. Termin realizacji przedmiotu zamodéwienia

2.2.1.Zaklada si¢, ze realizacja przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w pkt 1.1 bedzie
trwala 12 miesiecy, zgodnie z planowanym okresem realizacji rob6t budowlanych, w
tym:
1) realizacja robot budowlanych — 11 miesiecy od dnia podpisania umowy z
Wykonawcg robdt budowlanych,
2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot
budowlanych — 30 dni liczac od dnia zakonczenia robot.
Przewiduje si¢, ze realizacja przedmiotu zaméwienia rozpocznie si¢ w I-IV kw. 2026 .

2.2.2.Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ skrocenia lub wydluzenia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaptaty za wydhuzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nast¢pujagce dokumenty:
a) Dokumentacje¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacj¢ robot budowlanych,
¢) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty, dotyczace Zadania.

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma pelnienia nadzoru

Zamawiajacy przewiduje petlienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdow na miejsce
prowadzenia robdt, do siedziby Zamawiajacego, a takze w formie prac wykonywanych w
siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany wypetlnia¢é obowigzki zawarte w pkt 3.2.
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w Umowie.

Nadzor autorski bedzie rozliczany w formie ryczattowego miesi¢cznego wynagrodzenia.

3.2. Obowiazki Wykonawcy nadzoru autorskiego:

a)  stwierdzenie zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce¢ w dzienniku budowy,

b)  proponowanie i uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialbw oraz konstrukcji, a takze rozwigzan technicznych
zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

c)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie pozniej niz 5 dni od daty ich
zgloszenia;

d) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych na wniosek Wykonawcy robot, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego w terminie S dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,



g)

h)

)

k)

D

p)

q)

3.3.

opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robo6t, Inzyniera Kontraktu oraz za
zgoda Zamawiajgcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa
Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warunkéw decyzji ZRID.

sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagala,

wizytacja na budowie - na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego do momentu odbioru koncowego robdt budowlanych,

uczestnictwo na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miarg potrzeb,
uczestniczenie we wszystkich innych czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagniecia projektowanej przydatnosci uzytkowej obiektow wchodzacych w sktad
Zadania na wniosek Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce
robot budowlanych o wszelkich dostrzezonych nieprawidlowosciach w realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci o powstalych w trakcie budowy rozbiezno$ciach z
dokumentacja projektowa,

uzgadnianie, ocena i1 okreslenie przyczyn oraz konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycja i projektem dla tych rozwigzan,
dokonywanie analizy i oceny, wraz z okresleniem konieczno$ci wykonania, w tym
réwniez akceptacji proponowanych przez Wykonawce robot lub Inzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych Iub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w
dokumentacji Zadania,

dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

wykonie niezbednych prac projektowych zwigzanych z zaprojektowaniem rozwigzan
zamiennych w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty wezwania przez
Zamawiajacego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym,

udzial w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot na roboty dodatkowe nie objete dokumentacja projektowa a wynikle w
trakcie realizacji robot na wniosek Inzyniera lub Zamawiajacego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawce robot rozwigzan
zamiennych elementoéw objetych ochrong praw autorskich,

w razie konieczno$ci wykonanie dodatkowych opracowan lub aktualizacji istniejacych
opracowan projektowych, ktore okazg si¢ niezbedne, aby obiekt mogtby by¢ oddany
do uzytkowania;

zaprojektowanie rozwigzan zamiennych i przygotowanie niezbednych wystapien do
instytucji opiniujacych i organu wydajacego pozwolenie na budowg¢ w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych.

Zmiany w dokumentacji projektowej

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej] w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajace zgode
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg :



a) protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i Nadzor autorski,

b) rysunki zamienne i1 szkice albo nowe projekty opatrzone data i podpisem (w wersji
papierowej i elektronicznej),

c) wpisy do dziennika budowy,

d) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1. Wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji;
2. Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
projektem.

4. WYMAGANIA

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktore wchodza w zakres
zadania:

a) Br. drogowa, w tym rowniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

c) Br. energetyczna i elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,

e) Br. konstrukcyjna/mostowa,

f) Br. geotechniczna,

g) Inne wg potrzeb.

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacje ustugi przez autoréw dokumentacji (projektantow
poszczegblnych branz).
Wymagany minimalny Zesp6t Projektantow, tj.:
a) Projektant branzy drogowej — Koordynator
b) Projektant branzy sanitarne;j,
c) Projektant branzy konstrukcyjnej/mostowe;j,
d) Projektant branzy energetycznej i elektrycznej,
e) Projektant branzy teletechnicznej,
f) Specjalista branzy geotechnicznej,
g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.

Do pehlienia nadzoru autorskiego zostang wyznaczone osoby, ktore braly udzial w
przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektanci (autorzy dokumentacji), posiadajacy
wiedze 1 doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, majace uprawnienie do
podejmowania wszelkich niezbednych decyzji w ramach nadzoru autorskiego oraz
posiadajace uprawnienia projektowe bez ograniczen lub réwnowazne w wymaganych
branzach oraz legitymujace si¢ aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi przynalezno$é
do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa lub odpowiednimi obowigzujacymi w innych
panstwach Unii Europejskie;j.



Wyznaczone osoby beda dostepne na zadanie Zamawiajacego, na czas niezbedny do
wykonania wynikajagcych z Umowy obowigzkoéw. Konieczno$¢ wizyty na terenie budowy
osoby pelnigcej nadzor autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego lub Zamawiajacego.
Wezwanie to moze by¢ zgloszone telefoniczne, poczta elektroniczng lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany jest, wobec powyzszego, do przekazania
Zamawiajacemu, Inzynierowi oraz Wykonawcy robot numerow telefonow 1 adresow e-mail
projektantow (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak
rowniez pozostawania w ciagtej dyspozycji.

Zamawiajacy dopusci zmiang o0sO0b (projektantow) wchodzacych w sktad Zespotu
Projektowego na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowigzany jest do wypehiania kart nadzoru
autorskiego. Wzor karty stanowi zalacznik do OPZ.

43.  Srodki lacznosci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowaé sprzetem komputerowym
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i1 dostgpem do Internetu, telefonami komorkowymi i
aparatami fotograficznymi w ilo$ci 1 jakosci niezbednej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca Nadzoru musi
rowniez dysponowa¢ srodkami transportu umozliwiajgcymi prawidlowe petnienie nadzoru
nad robotami.

5.  WYNAGRODZENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru bedzie otrzymywat ryczaltowe
wynagrodzenie, ktore powinno uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem
obowiazkow, zawartych w niniejszym OPZ oraz objetych Umowa, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materialdéw do petnienia nadzoru,

¢) wykonywanie rysunkow zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet i noclegow,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zalatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego,

g) pozostate niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego platne bedzie w nastepujacy sposob:
a) Faktury przejSciowe — wystawiane raz w miesigcu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany miesiac,
b)  Faktura koncowa — po zlozeniu przez Wykonawce robot kompletnego wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,



5.3. Podstawg wystawienia faktury przejSciowej bedzie podpisana przez Inzyniera Kontraktu lub

Zamawiajacego karta nadzoru autorskiego (wzor zal. nr 1) wraz z protokolem
potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce Nadzoru autorskiego ustugi za dany miesigc
podpisanym przez Zamawiajacego (wzor zat. nr 2).
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokél odbioru koncowego
wraz z karta nadzoru autorskiego potwierdzajaca wywigzanie si¢ z obowigzkéw w ramach
przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakonczeniu rob6t oraz protokot, potwierdzajacy wykonanie,
podpisany przez Zamawiajacego.



Miesigc rozliczeniowy: .............cc.ceeee ...

Zal. nr 1

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

ZADANIE:

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Lp.

Data

Nazwisko Projektanta
branza

Wykonywana czynno$¢ w ramach nadzoru
autorskiego

Potwierdzenie
Inzyniera Kontraktu/
Zamawiajacego




Zamawiajacy Wykonawca
Wojewddztwo Pomorskie
- Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdanskn
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
PROTOKOL NR ....ZDNIA .......c.c.........
POTWIERDZAJACY WYKONANIE USLUGI
zgodnie z Umowg Nr .../ ...ccene. zdnia .....ccooeveenrenneen. r.

na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

od ..ooooiiiiiiiee, r. do.....oooovvvnieieennnnn. r

Zal.nr 2

1. Protokot sporzadzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie ushugi, zostato

potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Warto$ci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg § ..... ust. ... :
1 miesigc = e 7t
e S e zt
Razem: Warto$¢ netto = s zt
+Wartos¢ podatku VAT ......% = eceeeeeena zt
=Wartos¢ brutto = e zt

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma wartoS$ci brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe — .............. zt,

2) Warto$¢ brutto za biezacy okres rozliczeniowy = e zt,
3) Laczna warto$¢ brutto — e 71,
4) Warto$¢ umowna brutto e 7t

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4) — e %

4. Czynnosci nadzoru autorskiego byly wykonywane zgodnie z umow3 i zostajg odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajacego)



