Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
»Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wymiana wiezby dachowej”
przy ul. E. Kokota 3 w Rudzie Slaskiej”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO — wymagania ogdlne
KOD CPV 45000000-7 - roboty budowlane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem remontu dla zadania pt: ,,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wymiang
wiezby dachowej”. Zadanie dotyczy wykonania:

e przemurowania peknie¢ Scian i nadprozy,

e naprawy stropow,

e przemurowanie przewodéw kominowych i naprawy kominéw ponad dachem,
e wymiany wiezby dachowej i pokrycia dachu,

e wymiany posadzek w piwnicach.

Pozostate roboty remontowe obejmuja:

e wymiane i uzupetnienie obrébek blacharskich,

e uzupetnienie i wymiane fragmentaryczng tynkdéw na powierzchni scian i sufitow,
e roboty malarskie i tapeciarskie,

e odtworzenie powierzchni $cian i podtég.

Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:

Budynek mieszkalny bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w Rudzie Slaskiej przy ul. E. Kokota 3.
Budynek posadowiony jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 584/2. Powierzchnia dziatki 0,716ha. Wejscie na
teren posesji znajduje sie od strony pétnocno zachodniej tj. od ulicy E. Kokota. Na dziatce oprdcz budynku
mieszkalnego znajdujg sie rowniez zabudowania gospodarcze, nieobjete opracowaniem. W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomos¢ znajduje sie na terenie zabudowy mieszkaniowej,
wielorodzinnej oznaczonym symbolem MW1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
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Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty ciesielskie, pokrywcze, wywdz gruzu oraz opisane w Specyfikacjach
Technicznych Szczegétowych:

STO - Wymagania ogdlne,

STS — DO01. Wykonanie konstrukcji dachu,

STS — D02. Wykonanie pokry¢ dachowych,

STS — D03. Roboty w zakresie usuwania gruzu.
Ponadto wystepuja roboty tymczasowe i towarzyszgce ktére obejmuja:

— zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy: miejsca sktadowania materiatéw, stanowiska warsztatowego,
punktu pomocy przedmedycznej, stanowiska p.poz, biura budowy

— zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0sdéb postronnych

— przygotowanie przytaczy energii elektrycznej i wody na potrzeby placu budowy

— roboty transportowe i logistyczne

— przygotowanie miejsca do sktadowania gruzu i urobku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich Normach,
przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,
wytycznych wykonania i odbioru robdt, literaturze technicznej. W dalszej czesci opracowania skroty i symbole
0znhaczaja:

- STO - Specyfikacja Techniczna Ogdlna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami Wspdlnego Stownika
Zamoéwien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

- PB — zatwierdzony projekt budowlany,

- PR — przyjety i zatwierdzony projekt robat,

- KNA — Karta nadzoru autorskiego.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania niewymienione, a opisujgce
przedmiot zamdwienia.

Uzyte w specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujaca Inwestora na budowie, wykonujgca w jego imieniu
nastepujace czynnosci:

- sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacja Projektowa, STS, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych

- sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

1.4.3. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanym
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.7. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
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1.4.8. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.11. Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

1.4.12. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.4.13. Deklaracja zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne

z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.14. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét.

1.4.15. Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.16. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych z technologig ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.17. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.18. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.19. Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz.8.

1.4.20. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w Swietle przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos$¢ uzytkowa.

1.4.21. Organ samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U.
22001 r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.22. Optata— nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego, za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

z ponumerowanymi stronami, stfuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.24. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.25. Materiat — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.26. Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.27. Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.28 Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.
1.4.29. Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.30. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.4.31. Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340216.12.2002 r., z pézn. zm.).
1.4.32. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.33. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
1.4.34. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.35. Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.36. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.4.37. Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 213/2008, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004r.
1.4.38. Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
®  Przekazanie terenu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz dokumentacja projektowa.
e Dokumentacja projektowa - bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- zamawiajacego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
® Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg przetargowg - Dokumentacja przetargowa, STO, STS, oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa: PB, PW, PR, KNA, STO, STS,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub przeoczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
zamawiajgcego, ktéry dokona stosownie do kompetencji odpowiednich zmian, poprawek lub
uzupetnien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg przetargowsa, STO lub
STS i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie trenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy

w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét - Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robadt ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, oraz $cisle wg wskazan producenta, jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. - zaznaczone na
planie sytuacyjnym powinny by¢ wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru inwestorskiego i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone

w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia potrzebne do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy

i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen w ten sposdb powstatych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot jak i za wszelkie za wszystkie uzywane materiaty i urzgdzenia, poczgwszy od daty rozpoczecia az
do zakonczenia przedmiotu zamowienia (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
Zamawiajgcego). Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy obowigzujgce podczas wykonywani robdt budowlanych, oraz inne przepisy
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i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wtasciwosci wyrobow budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta zamawiania tych materiatéw

i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania STS dla
zakresu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowa.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzagdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobdow na terenie
budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnié. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen. Materiaty
sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowych uktada
sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie

i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne tylko przy
uzyciu drabiny lub schodni.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatdw, urzagdzen czy ich

elementdéw nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,, prawo zamdwien publicznych”.
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac¢ materiaty czy urzgdzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych, oraz bedg zachowane parametry techniczne
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i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta, oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢
dokumentacje dopuszczajgcy proponowane rozwigzania materiatowe i techniczne do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji przetargowej,
projektowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Powinien spetnia¢
wymagania norm ochrony srodowiska oraz przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, STO, STS

i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruch drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.

Srodki transportu na terenie budowy:

® Transport poziomy - Wykonawca jest zobowigzany uzywac tylko takich srodkow transportu poziomego,
jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementdw, (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie
organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

® Transport pionowy - Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa, wymaganiami
STO, STS, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Dla projektu, do ktérego wydana
zostata decyzja o pozwoleniu na budowe, Wykonawca w pierwszej kolejnosci winien jest prowadzi¢ roboty
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe i zatwierdzonym projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do
roboét kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i organizacji robot, ktérego postanowienia rowniez
bedg przestrzegane. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w STO, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
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Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystagpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé¢:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania
materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca na wiasny koszt wykona przytacza do sieci mediéw niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci
opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) potrzeby i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) spos6b dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) potrzeby w zakresie korzystania z wody, energii elektrycznej oraz innych niezbednych medidw,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddéw
z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia sciekow,

5) rozmieszczenie pomochiczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.
5.4. Projekt organizacji robot

Wykonaweca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji robdt. Projekt organizacji budowy
obejmuje m. in.:

1) szczegdtowe zastawienie ilosci robét z charakterystykg techniczng,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzagdzen,

5) plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan pomostow i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru. Po wykonaniu robét wykonawca
zapewni wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.8. Dokumenty budowy

® Dziennik budowy/robdt jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy (robdt) a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane to na Inwestorze. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone dats,

podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- wykonanie czynnosci geodezyjnych

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek, oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecern Wykonawcy robét. Zakres uprawnien projektanta reguluje ustawa ,,Prawo budowlane”

e  Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub STS.

e Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajacego.

e Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
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o protokoty przekazania terenu budowy

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

o protokoty odbioru robdt
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO i STS. Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badani. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze pobierac probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg przetargowg, projektowg, ST i STS, a koszty powtdrnych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie.
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Zamawiajgcy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane” (Dz.U.
04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest:
e oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi
e posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych
e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej
e oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do

ustawy , Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca

a Inwestorem. Obmiar wykonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie. Sporzgdzony obmiar Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac

z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie

z dokumentacjg przetargowa. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu

z Zamawiajgcym. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg byc
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane

w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
Odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu lub pogwarancyjnemu).
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8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych

Préby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych, np. w obiektach kubaturowych,
powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe,
sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniac zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach technicznych.
8.4. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie

w czasie projektowania organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
dokonuje odbioru.

8.5. Odbiér korncowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych,

a takze z wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji projektowej,
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg
m. in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu,
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5) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koricowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych
(w tym wyposazenia sportowego) oraz przewoddw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla materiatow

i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

6) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

7) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezposrednig;

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru

i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
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drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpié
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z pdézn. zm.)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 869)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 20.12.2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).

10.2 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,,,,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wymiang wiezby dachowej”
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