%K GMINA CZERSK

Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w
ramach zadania pn.: Budowa linii o$wietlenia ulicznego w Gminie Czersk”.

Przedmiot zamowienia obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych:
1) Budowa o$wietlenia w ul. Przemystowej w Czersku - etap I,
2) Budowa o$wietlenia w ul. Stonecznej w tegu - etap Il
3) Budowa o$wietlenia w ul. Polnej w Odrach - etap II,

4) Budowa oswietlenia w Zapedowie,

5) Budowa o$wietlenia w ul. Wyb. pod Malachin w Ziotowie,
6) Budowa o$wietlenia w ul. Klaskawskiej w Ztotowie,

7) Budowa o$wietlenia w ul. Wrzosowej w Czersku - etap I,
8) Budowa o$wietlenia w ul. Towarowej w Czersku,

9) Budowa oswietlenia w Ktodni,

10) Budowa o$wietlenia w ul. Ks. Worzalty w Legu,

11) Budowa o$wietlenia w Zaporze.

1. Obowigzki ogéine:

1.1. Peinienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy elektrycznej i elektroenergetycznej w petnym
zakresie obowigzkow wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

1.5. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane
w ofercie, tj. inspektora nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zapewnienia ich
obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$é nalezy potwierdzié ustnym
sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajacego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1. udziat w przekazaniu placu budowy.

2.2, zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich roboét.

2.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobdw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowieri umowy z Wykonawcg robét budowlanych
w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw z
nim zwigzanych.
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nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawcy rob6t budowlanych z sporzgdzonym
przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b)
dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian w dokumentac;ji
projektowe;.

czuwanie nad prawidlowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, ktore mogg mieé wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy rohét w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwtocznego zgtoszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robo6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do odbioru tych robot w
terminie nie diluzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegélnych czesci robét do odbioréw koricowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach korcowych.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacja zadania, rozliczeniami i
czynnos$ciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu
na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych rob6t oraz w inwentaryzacii
wykonanych robot, w razie odstapienia od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzief odstapienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoficzenia rob6t budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robé6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezaca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatanh w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyc;ji.

kontrolowanie prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét.
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Sporzgdzit:

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w
sprawach mogacych wptyngé na termin zakonczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatéw, Swiadectw
zgodnosci, atestéw, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglgdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwa
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

wykonywanie innych czynnoéci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawca
inwestyciji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarancji ustalonego
w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przeglgdach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

wykonania czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robot;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcag robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Przedmiot zamowienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegélowo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.
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