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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych
w ramach zadania pn.: Rewitalizacja czesci miasta Czersk - Budowa ogolnodostgpnego

wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku".

Zambéwienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.1 Kompleksowe
przedsiewziecia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddziatanie 8.1.2 Kompleksowe przedsigwzigcia
rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitainym Trojmiasta wspoffinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Obowigzki cgolne:

1.1. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w petnym zakresie obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i zgloszeniem robét budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentow, raportdéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg inwestycje
oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong inwestycjg.

1.5. Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy
w tygodniu (obecno$c¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci
w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1. udziat w przekazaniu placu budowy.

2.2. zatwierdzanie materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawarte] z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbicru robot, dla wszystkich robot.

2.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot budowlanych
w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa Budowlanego i przepisow z
nim zwigzanych.

2.6, nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dzialan Wykonawcy robot budowlanych z sporzgdzonym
przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b)
dokumentacjg projektowa.

2.7. czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robot, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robot budowlanych porzgdku na terenie budowy.
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2.8. monitorowanie postepu robot oraz skiadanie stosownych raportow.
2.9. podpisywanie protokotow odbioru elementdw robdét.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24,
2.25,
2.26.

2.27.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktore mogag mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztdw oraz proponowanie sposoboéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskow Wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materialow, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robo6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robo6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych roboét budowlanych w tym kontrola i odbior robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych robdt w
terminie nie dhluzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robot budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowoséci robét do odbiorow czesciowych, odbioru koncowego
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréow.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze kofcowym.
uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajacego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robdt budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych robot, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcyg robot budowlanych przez
ktoragkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikow robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ =zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentaciag projektowsg Iub zgtoszeniem budowy.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezgco Zamawiajacego o przebiegu prac, © napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwilaszcza w sprawach mogacych wplynaé na termin zakonczenia robot).



2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.
2.33.
2.34.

2.35.

Sporzgdzit:

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robdt (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokoiéw préb i odbiordw, certyfikatow, swiadectw
zgodnosci, atestdw, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektu po uptywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

wykonania czynno$ci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robdt; ,

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczeg6iowo zostat okreslony w
dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

(podpis/pieczeé imienna)






