
 

 

 
Projekt umowy – załącznik nr 6  

UMOWA Nr........ /2021 

zawarta w dniu..................2021 r. 

w Nakle nad Notecią 
 

pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 

w Nakle nad Notecią, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomira Napierałę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Tomasza Angielczyka, 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a  

.................................................z siedzibą w................................ przy ul............................................... 

wpisanym do rejestru …………………………………………..  w ………………..…………. pod nr ……....  

o kapitale zakładowym …………………………….NIP: …………………………REGON: ………………… 

reprezentowanym przez: 

p. ...................... 

p. ...................... 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” w zakresie wykonania 

instalacji niskoprądowych. 

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 – Solidarne społeczeństwo  

i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 – Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną  

w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych  

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

3. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. Należy przez to rozumieć komplet dokumentów 
przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia Oferty na wybór 
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp. 



 

 

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w treści STWiOR) – 
dokument opisujący warunki techniczne wykonania i odbioru przedmiotu umowy będący załącznikiem 
do SWZ. 

5. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich prac 
obejmujących w szczególności roboty budowlane.  

6. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania 
przedmiotu zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

7. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą Zamawiającego 
powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

8. Nadzór Inwestorski (dalej – Inspektor) – należy przez to rozumieć podmiot sprawujący z ramienia 
Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy jak i monitorujący 
realizację Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu pełniącego funkcję Inspektora nie będzie wymagała 
zmiany Umowy – o zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Inspektor pełni 
jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 
Prawa budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. 

9. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wynikających z dokumentacji 
projektowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane a także 
realizację obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów tej ustawy, za pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

10. Protokół konieczności – protokół zgłoszenia prac, nieobjętych dokumentacją projektową lub 
zgłoszenia zmian materiałów, urządzeń, koniecznych do użycia, aby zrealizować Przedmiot Umowy – 
należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Inspektora oraz uzgodniony z Wykonawcą i 
zatwierdzony przez Zamawiającego, opisujący oraz uzasadniający w świetle obowiązujących 
wymogów technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczność/możliwość udzielenia 
odrębnych zamówień stosownie do postanowień Pzp, jak i sankcjonujący ewentualne korekty w 
ramach dokumentacji opisującej Przedmiot Umowy. 

11. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów dokonania 
odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności przedstawiciele 
Zamawiającego, Inspektora oraz Wykonawcy.  

12. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument przygotowany przez 
Inspektora stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy – podpisany przez Komisję odbioru. Podpisanie protokołu końcowego 
odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia oraz stanowi podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

13. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument przygotowany przez 
Inspektora stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z 
Umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi. 

14. Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę  
z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora, w szczególności: dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu 
zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość 
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 
urządzeń oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a 
odnoszące się do jego realizacji. 

15. Odbiór Częściowy - czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania części prac. 0 
16. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu 

Umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą 
w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 



 

 

protokół ostatecznego odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron Umowy 
poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile 
zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

17. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie niezależnych 
od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie 
części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, 
przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

18. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na 
terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi, 
powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające 
życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy to np.: powódź, 
susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, orkan, obfite opady śniegu/gradu, ekstremalny upał lub 
mróz, (szczególnie w dłuższym okresie czasu), osuwiska ziemi. 

19. Wada/usterka – cech zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na cel 
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, 
normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub 
urządzeń, o istnieniu, którego wykonawca zapewniał. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy obejmujący, w 
szczególności: 
1) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe, składające się 

z projektów budowlanych a także w oparciu o STWiOR i zapisy SWZ; 
2) dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;  
3) dokonywanie bezpłatnych przeglądów, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych 

robót. 
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określony został w dokumentacji projektowej oraz  

w STWiOR a także w SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności: czynności związanych z zapoznaniem się  
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury), wykonania dokumentacji 
umożliwiającej użytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu 
Kolaudacyjnego). 
 

§ 3 

INTERPRETACJA 

Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w § 2 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie się 

uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie 

można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, 

interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem zawartej Umowy, SWZ i dokumentacji 

projektowej i STWiOR.   

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko


 

 

1) przekazanie w dniu przejęcia placu budowy przez Wykonawcę dziennika budowy i dokumentacji 
projektowej wraz z STWiOR, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgłoszenia jednej ze stron  
o gotowości do przejęcia placu budowy; 

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
4) zapewnienie nadzoru autorskiego, 
5) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie; 
6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi 

w Umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy 
technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności 
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy; 

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, niezbędnych 
zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy;  

3) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inspektorowi i innym 
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowiązującym Prawem 
budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych 
wpisów zgodnie z postępem prac;  

4) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz umieszczenia informacji o miejscu 
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, 

5) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach 
mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia 
wykonania Przedmiotu Umowy;  

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie 
budowy od chwili jego przekazania; Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych 
szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem mienia publicznego 
powstałych na skutek realizacji Przedmiot Umowy, w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników 
zniszczonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przez środki transportu i maszyny budowlane 
Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni usunięcie szkód i dokonanie 
stosownych napraw w terminie do 14 dni od zaistnienia tych szkód. Jeśli z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego oraz od Wykonawcy nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on 
odrębnie ustalony przez Strony, a w przypadku braku porozumienia Stron w tym zakresie, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.; 

7) utrzymanie porządku na terenie budowy w rejonie wykonywanych prac oraz ponoszenie kosztów 
wywozu odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie 
Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w obrębie wykonanych prac; 

8) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;  
9) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót zamiennych 

oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

10) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora lub Zamawiającego w trakcie 
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

11) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu  
z Zamawiającym i/lub Inspektorem w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po 
uzgodnieniu z projektantem; 



 

 

12) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora o wszelkich dostrzeżonych 
ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu 
wykonaniu przedmiotu Umowy.  

13) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy lub innych osób 
znajdujące się w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy oraz poza miejscem ich wykonywania 
w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw i zobowiązań, długów 
i wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

4. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:  
1) zabezpieczenie terenu w rejonie prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż; 
2) niezbędne zaplecze socjalno-biurowe; 
3) uporządkowanie terenu budowy w rejonie wykonanych prac i przekazanie go Zamawiającemu w 

terminie do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót’; 
4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 
5) sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

5. Do zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić i przechowywać na 
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszą znajdować 
się i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: projekt budowlany i STWiOR, protokół 
przekazania terenu budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły oraz 
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

6. Wymagania zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej: 
a. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót. 
b. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną. 
c. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 
d. Po stwierdzeniu przez nadzór inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 

obiektu, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

e. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

f. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

g. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiającemu kopie map z 
inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń poziemnych i 
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i 
kartografii. 

h. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich. 
a. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w 
szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

b. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 



 

 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów 
inżynieryjnych.  

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące postępowania w przypadku natrafienia na zabytek 
archeologiczny: 
a. Zabytek ruchomy, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa, 

b. Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 
aby zabezpieczyć zabytki archeologiczne przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem, lub 
niszczeniem przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,  

c. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i konserwatora 
zabytków o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

d. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych 
robót na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb, 

e. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i 
takiej organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały robót w 
rejonach, w których są możliwe do wykonania, 

f. Jeśli zastosowanie się wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 

 
§ 5 

WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami, 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy 
wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 
właściwości lub parametrów zgodnie z STWiOR oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym 
zakresie przez Inspektora. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiałów planowanych 
do wbudowania.  

4. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia  
w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod 
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu  
7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upoważnia 
Wykonawcy do zmiany materiałów. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, posiadających wymagane 
certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów i materiałów. 
8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez 

Wykonawcę wyrobów, materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz 
ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  
 



 

 

§ 6 

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w następujących 
terminach: 
1) rozpoczęcie wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy, 
2) zakończenie wykonania zamówienia:  

ETAP I – w terminie …………. dni od dnia podpisania umowy, 
ETAP II – w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, 
wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy i potwierdzoną pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca prowadzić będzie roboty budowlane zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Rozpoczęcie robót potwierdza się w Dzienniku Budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od podpisania umowy do przygotowania projektu 
harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji zamawiającego, który będzie uwzględniał 
zasady rozliczenia za elementy i za całość wykonanego przedmiotu zamówienia. 
1) Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga uzgodnienia z zamawiającym oraz jego akceptacji. 
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych przez 

wykonawcę robót budowlanych oraz ustalenia płatności częściowych możliwych do zapłacenia. 
3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 5 dni od ich otrzymania. 
4) Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia uwag będzie się uważało za zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
5. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie zgłoszona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektora oraz bezzwłocznym 
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.  

6. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 
prowadzonych robót. 

 

§ 7 

TEREN BUDOWY 

1. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ziemnych lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne zaznajomi się z umiejscowieniem infrastruktury 
podziemnej, takiej jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi 
i podobne. 

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

3. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać  
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 

§ 8 

ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) odbiory częściowe; 
2) odbiór końcowy; 
3) odbiór ostateczny.  

2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do odbioru końcowego i 
ostatecznego. 



 

 

3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych 
przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi niezbędne 
do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania 
robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na własny koszt 
dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika budowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez 
Inspektora.  

5. W przypadku odbiorów częściowych Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu określonych 
robót w celu dokonania ich odbioru. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi niezbędne do 
dokonania odbioru dokumenty, przed rozpoczęciem odbioru tych robót. 

6. Zakończenie czynności odbiorowych będzie następować bez zbędnej zwłoki. 
7. Przed odbiorem końcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności dokumentację 
powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem 
odbioru, w tym m.in.: 
1) dzienniki budowy z wpisem:  

a) kierownika budowy o zakończeniu robót zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu 
Umowy, 

b) Inspektora potwierdzającym gotowość całego przedmiotu Umowy do odbioru końcowego; 
2) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego  

z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu;  
3) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWiOR i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki 
wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. i PZH; 

4) w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także 
uzupełniający opis.  

5) dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną 
przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Inspektora. Dokumentację 
powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub 
wykonać nową wersję;  

6) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce);  
7) protokoły odbiorów technicznych; 
8) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie tj. certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, 
dopuszczające do stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na 
podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych; 

9) zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 
z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru; 

10) zestawienie faktur zapłaconych przez Zamawiającego Wykonawcy z podaniem ich wartości wg 
stanu na dzień odbioru; 

11) kartę gwarancyjną na całość przedmiotu zamówienia wystawioną przez Wykonawcę zgodnie  
z załączonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 

12) pozwolenie na użytkowanie. 
8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu przysługują 



 

 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych 

mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, 
wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad i/lub usterek, 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części 
lub całości przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie 
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
w przypadku, gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego działań  
w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu 
Umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od Umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich 
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 
działań. 

9. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub usterek, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 
Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

11. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie odbioru,  
a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu; 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru; 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności; 
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu oraz 

Inspektora; 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 

zgodności ich wykonania z Umową i dokumentacją projektową i STWiOR; 
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek; 
7) decyzję Zamawiającego, co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek; 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze; 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora i osób uczestniczących  

w odbiorze. 
12. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objętych umową, i 

złożeniu operatu kolaudacyjnego a także dokonaniu innych działań wynikających z umowy. 
13. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 tygodnie przed 

zakończeniem okresu rękojmi.  
14. Wszelkie koszty związane z odbiorami obciążają Wykonawcę. 

 

§ 9 

(wynagrodzenie i sposób rozliczeń) 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
 

brutto w wysokości: ………. zł (słownie: ……………………….…………………………………….……);  

w tym podatek VAT …….%, w wysokości ……….. zł (słownie: ………………….………..……………)  

cena netto w wysokości: ………….zł (słownie:……………………………………………………………), 

w tym: 



 

 

a) Cena za etap I - …………………………. zł brutto, 

b) Cena za etap II - ………………………….. zł brutto, 

c) cena jednostkowa za wykonanie 1 mb okablowania w systemie listwowym (bez ceny kabla) 

………………….. zł netto za 1 mb,  

d) cena jednostkową robót ogólnobudowlanych związanych z układaniem kabla w bruzdach (bez 

ceny kabla) ………………….. zł netto za 1 mb.  

2) Przewiduje się płatność fakturą częściową i fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury 
częściowej i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest protokół częściowego odbioru robót 
ETAPU I przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporządzony przez Inspektora, zatwierdzony przez 
Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego jest protokół odbioru końcowego ETAPU II przedmiotu Umowy bez wad istotnych 
sporządzony przez Inspektora, zatwierdzony przez Zamawiającego. 

3) Faktura końcowa nie może być niższa niż 30% wartości przedmiotu Umowy określonego w ust. 1.  
4) Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacjach 

projektowych, w skład których wchodzą: projekty budowlane, STWiOR i SWZ i jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym obejmującym wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera 
ono ponadto w szczególności następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe (m.in. 
utylizacja wszelkich odpadów itp.), utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych 
robót, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikające z niniejszej umowy oraz SWZ.  

5) Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty 
wykraczające poza przedmiot umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć w ramach ceny 
ryczałtowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora oraz 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane winny być w oparciu o następujące założenia: 
1) wyliczenia należy wykonać w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte na podstawie ogólnodostępnych 

katalogów cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.), 
2) w przypadku braku możliwości określenia ceny jednostkowej na podstawie ogólnodostępnych 

cenników wyliczenia należy wykonać w oparciu o powszechnie przyjęte nakłady rzeczowe (np. KNR) 
oraz składniki cenotwórcze (RMS) określone w ogólnodostępnych katalogach cen jednostkowych 
(BISTYP, SECOCENBUD itp.), 

3) określone wartości wg punktu 1 lub 2 należy zweryfikować w oparciu o dane z rynku lokalnego. 
6) Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową odbywać 

się będzie fakturami na podstawie protokołu konieczności wykonanych robót oraz w oparciu o: 
- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie wykonana, 
- wyliczenie ceny roboty zamiennej, 
- wyliczenie różnicy miedzy tymi cenami. 

7) Wyliczeń ww. cen pierwotnej i zamiennej należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
1) wyliczenia należy wykonać w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte na podstawie ogólnodostępnych 

katalogów cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.), 
2) w przypadku braku możliwości określenia ceny jednostkowej na podstawie ogólnodostępnych 

cenników wyliczenia należy wykonać w oparciu o powszechnie przyjęte nakłady rzeczowe (np. KNR) 
oraz składniki cenotwórcze (RMS) określone w ogólnodostępnych katalogach cen jednostkowych 
(BISTYP, SECOCENBUD itp.), 

3) określone wartości wg punktu 1 lub 2 należy zweryfikować w oparciu  o dane z rynku lokalnego 
4) ilość robót, które miały być wykonane (pierwotnie), należy przyjąć z dokumentacji projektowej. 

8) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robót odbędzie się 

osobną fakturą, niezależną od faktur częściowych (kwartalnych). 



 

 

9) Faktura końcowa płatna będzie po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych zamówieniem, 

dostarczoną zamawiającemu po dokonanym odbiorze końcowym. 

10) Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru zaakceptowany przez 

Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

11) Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze 

VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora. 

12) Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 

lub w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. Gmina Nakło nad Notecią 

korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions. 

13) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

14) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę  

trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią  

swoich wierzytelności; 

15) Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło przekazanie należności na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

16) Zamawiający dopuszcza bezpośrednią płatność podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskał 

należnej zapłaty od wykonawcy. 

 

§ 10 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pełnienia 
funkcji technicznych w budownictwie oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

2. Wykonawca wyznacza: 
1) ……………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, działającego na podstawie stosownego 

pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego umocowanie do podejmowania 
wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Umowy – w tym w szczególności do zaciągania 
zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, podpisywania protokołów oraz składania wszelkich 
innych oświadczeń w imieniu Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

2) …………………. - jako kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa 

zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu do działania, jako 

Przedstawiciel Wykonawcy, chyba, że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania 

zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. 

3. W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy jedną z funkcji, 
określonych w ust. 2 pkt 1 - 2 niniejszego paragrafu – osoba wskazana przez Wykonawcę  
w zastępstwie powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz 
doświadczenia, które określone zostały w SWZ odpowiednio dla osób mających uczestniczyć 
w realizacji Umowy. 

4. Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności  
w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego, jako stali/czasowi zastępcy do 
wykonywania funkcji, określonych w ust. 2 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu, do czasu ich 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

5. Funkcje Inspektora nadzoru będzie pełnić: 



 

 

1) ……………………………………….. – 
6. Funkcję przedstawiciela Zamawiającego sprawować będzie:  

1) Jarosław Woźny – Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 
 

§ 11 

WYMÓG ZATRUDNIENIA OSÓB W RAMACH UMOWY O PRACĘ  

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 

zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy oraz otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające 

równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Przedmiotowy wymóg dotyczy osób wykonujących czynności związane z wykonaniem 
podstawowych robót: 

−  pracownicy ogólnobudowlani, 

−  pracownicy wykonujący prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych. 
2. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osób, których mowa w ust 1 w terminie 5 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ, poprzez 

przedłożenie: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

4) innych dokumentów w szczególności takich jak: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 



 

 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. (zawierających 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy). 

4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których 

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których 

mowa w ust. 3 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania 

przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 . 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania 

umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3 umowy, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa 

w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 12 

INSPEKTOR (NADZÓR INWESTORSKI) 

1. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, jakością 
oraz sposobem wykonania prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym do 
określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń 
wykonywanych prac. 

2. Inspektor przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści dokumentów 
związanych z wykonywaniem Umowy. 

3. Inspektor nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, 
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i 
pisemnego potwierdzenia.  
 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Strony Umowy postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy; 

b) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

Umowy; 

c) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu rozpoczęcia robót, o którym 

mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 



 

 

e) za zwłokę w usunięciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, technicznym 

i/lub końcowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

f) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów i urządzeń nieposiadających 

odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności eksploatacyjnej lub 

jakościowej Przedmiotu Umowy – w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 9 ust. 1 Umowy; 

g) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni – w 

wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 7 dni; 

h) za brak obecności kierownika budowy/robót na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny 

każdorazowo 1000,00 zł za każdą nieobecność, 

i) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy – 0,5% łącznego Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

j) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

k) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – 3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek; 

l) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,5% łącznego 

Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy; 

m) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % 

Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy miesiąc braku spełnienia 

obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę – za każdy pojedynczy 

przypadek niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących pracę na 

podstawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  

a) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia łącznego 

wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, z tym, że postanowienia tego nie stosuje się 

w przypadku określonym w § 19. 

b) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i/lub dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 - w 

wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień 

zwłoki; 

c) za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w § 8 - w wysokości 0,01 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki; 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Strony zgodnie określają, że łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

Strony nie przekroczy 30 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 



 

 

6. Kary umowne podlegają kumulowaniu i stają się natychmiast wymagalne. 

7. Zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z obowiązku dopełnienia uchybionych 

działań lub zaniechań, chyba że doszło do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości. 
2. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji zostały określone we wzorze Karty Gwarancyjnej 

stanowiącej załącznik do Umowy. 
 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy tj. ……………..  zł (słownie: …………………………….) na zasadach według SWZ, 
w formie gotówki. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia 
Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast 
pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy – tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru 
robót Obiektu, jeżeli nie zostało wcześniej wykorzystane.  

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót Obiektu, Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego w formie pisemnej o zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia. 
 

§ 16 

RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność 
 z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego tytułu przysługiwać będą 
Zamawiającemu od dnia dokonania odbioru końcowego do dnia upływu okresu gwarancji. 

2. Dokumentem potwierdzającym wypełnienie wszelkich zobowiązań z tytułu rękojmi będzie protokół 
ostatecznego odbioru robót. 

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji jakości. 

4. Strony rozszerzają okres rękojmi do okresu gwarancji. 
 

§ 17 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza 
terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi  
i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu 
i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania z odpadami 
powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie Zamawiającego. 



 

 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego 
i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.  
 

§ 18 
ROZLICZANIE ROBÓT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: nie dotyczy. 

a) …………………………………………………….. 

Nazwa podwykonawcy: …………………... 

Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 

Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej 

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy – 

postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp; 

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w treści § 6 niniejszej umowy; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót, 

określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub też umowa o podwykonawstwo zawiera ceny 

jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy, o którym mowa w treści niniejszej umowy; 



 

 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 

utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, 

wymienione w treści niniejszej umowy; 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy, wskazanej w 

treści § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2 – 11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2 – 11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz ich 

konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 



 

 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

 
§ 19 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom i o zapłatach dla Podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty 
przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 
należną Podwykonawcom.  

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje  
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy. 

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego. 

 



 

 

§ 20 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach: 
1) zamiaru zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy; 
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do 

realizacji przedmiotu Umowy; 
4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą); 

5) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac 
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie 
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje 
uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot 
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zamiaru złożenia wniosku o upadłość lub 
podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy 
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 
działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 
przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 
dni robocze. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone: 
1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania 

wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy; 
2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do 

spełnienia świadczenia). 
7. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2). 

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu 
na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło  
z winy leżącej po stronie Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac 
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione. 



 

 

9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po 

stronie Zamawiającego, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 
wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

 

§ 21 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z 

przepisów Prawa zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół konieczności, biorąc pod 

uwagę w szczególności: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

5) czas wykonania zmiany, 

6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 

4. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

zamówienia w przypadku: 

a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania Umowy, uniemożliwiające dotrzymanie terminu wykonania określonego w Umowie; 

b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które 

nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego;; 

c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 

nieprzewidzianych w Umowie i których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przy 

dochowaniu należytej staranności, a bez wykonania których prawidłowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy jest niemożliwe lub co najmniej utrudnione; 

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci trwających powyżej 4 dni: 

− temperatury poniżej 0o C, 

− opadów śniegu, gradu lub deszczu, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

e) wystąpienia sił wyższych i klęsk żywiołowych (np. huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt 

wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez 



 

 

osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich władz uniemożliwiających 

prowadzenie robót lub pozostałych działań itp.) niezależnych od Zamawiającego i 

Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie 

terminie; 

f) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami; 

g) konieczności wykonania robot dodatkowych określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

h) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania 

Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy 

okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru 

robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą 

dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy 

groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 

i) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy będącej następstwem działania organów 

administracji w szczególności: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa; 

− odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 

− konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której 

nie przewidywano przy zawarciu umowy; 

− konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 

określenia w chwili zawierania umowy, 

− zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

j) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z inicjatywy 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, w przypadku wcześniejszego wykonania robót; 

2) Zamawiający dopuszcza zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót, kierownika budowy, 

kierownika /kierowników robót wyłączenie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazana 

przez Wykonawcę osoba będzie spełniała warunki określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że 

osoba te nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest 

do zmiany kierownika robót, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we 

wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu 

Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy a 

nadto musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty; 

3) Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia i zmiany te będą konieczne, gdyż 

kontynuacja wykonania przedmiotu zamówienia groziłaby powstaniem obiektu obarczonego wadą 

– zmiana może dotyczyć sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogów w 



 

 

zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą 

wadą dokumentacji projektowej lub STWiORB; 

4) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zgłoszenia lub zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. Zgłoszenie lub zmiana taka 

wymaga jednak uprzedniego przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 19 Umowy; 

5) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, 

wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w 

przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

6) Zamawiający dopuszcza zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej 

rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, 

niezależnych od stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej 

staranności; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające 

jest stanowisko Zamawiającego; 

7) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć 

zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, 

które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie 

miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą, przykładowo: zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiana numeru rachunku. 

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do 
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania 
elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym 
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz 
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji Nadzoru 
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 

9) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są 
następstwem: 
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, 

jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych, 

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej 
możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora, 

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w ramach art. 
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a 
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

10) Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty 
pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie 
zakresu zmian określonych w protokołach konieczności. Zakres robót zamiennych zostanie 
określony w protokole konieczności oraz w przedmiarze robót sporządzonym przez Inspektora 
Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 

11) Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie 
brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało 



 

 

zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki 
VAT nie został jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy). 

5. Jeżeli nie postanowiono inaczej przedłużenie terminu będzie mogło nastąpić o okres równy dniom 

roboczym, w których wstrzymano realizację Przedmiotu Umowy i z tego tytułu nastąpiło opóźnienie w 

realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyższe okoliczności. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 22 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji Umowy 
będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona 
niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy 
sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego. 
 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej 
określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do 
jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, 
wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana 
za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania 
informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem 
poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy: 
 

dla Zamawiającego: 

Adres 
Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. Piotra Skargi 7  
89-100 Nakło nad Notecią 

Telefon Tel. 52 386 79 01   faks: 52 386 79 02 

e-mail sekretariat@naklo.pl 

 
dla Wykonawcy: 

Adres  

Telefon  

e-mail  

 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa 
budowlanego. 

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

mailto:sekretariat@naklo.pl


 

 

1) SWZ, 
2) Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe, 
3) Wzór Karty Gwarancyjnej, 
4) Dokumentacja projektowa i STWiOR. 

6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za 
oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

 

§24 

1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony lub osób wyznaczonych w celu realizacji Umowy będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej zwane „RODO”). 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi 

przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy, określonymi w ust. 

3 -8.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO: 

a. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osób ze strony Zamawiającego 
jest Gmina Nakło nad Notecią reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą ul. Ks. P. Skargi 
789-100 Nakło nad Notecią 

b. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osób ze Wykonawcy 

jest…………………  

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przechowywane przez Strony przez okres 

wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń z tytułu realizacji Umowy oraz obowiązków archiwizacyjnych. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1  posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie 

wynikającym z przepisów RODO. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy RODO.  

6. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się:  

a. Zamawiający – Gmina Nakło z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą elektroniczną 

pod adresem e-mail:  arnold.partner@gmail.com  

b. Wykonawcy - ……………………….  

7. Podanie danych osobowych osób do kontaktów jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z zawarciem i realizacją Umowy.  

8. Dane osobowe, osób o których mowa w ust. 1 nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą 

przekazywać tych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
 
 
 

 

……..……………….......          ………………………………. 
     ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
  



 

 

Załącznik Nr 1  

do Umowy Nr …………….. z dnia …………….. 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

Na przedmiot umowy: 

„Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” w zakresie wykonania 

instalacji niskoprądowych.” 

Gwarantem jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwany dalej Gwarantem 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. P. Skargi 7  

89-100 Nakło nad Notecią 

zwana dalej Zamawiającym. 

 

1. Przedmiot gwarancji  

1) niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego Umową nr ……………….. 

z dnia …………………., odebranego protokołem końcowego odbioru robót Obiektu z dnia 

…………………………..; 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców); 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, o którym mowa 

w punkcie pkt 2; 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę,  

w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, lub też wskazującą 

na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego należytego funkcjonowania lub brak 

zupełności (wada fizyczna). 

 

2. Okresy gwarancji wynoszą: 

……….. miesięcy na efekty wykonanych robót w ramach przedmiotu Umowy, 

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 

1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek 

przedmiotu Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego; 

2) w ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady 

fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy lub wymianę tej rzeczy na wolną od wad; 



 

 

3) w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu; 

4) w przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant zobowiązuje się do 

usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił 

Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji; 

6) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia w skutek wadliwego 

wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami 

sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

albo ukrytej wady materiałowej. 

7) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, które 

zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR takiego serwisu wymagają. 
 

4. Ogólne warunki gwarancji: 

1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty oraz materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne  

i bezawaryjne użytkowanie; 

2) jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy ujawniona wada 

może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany 

jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania 

powiadomienia, i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 

technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia; 

3) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 

4) po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi 

(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia 

szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad; 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad; 

6) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także 

w przypadku dokonania istotnej naprawy.  

Przez istotną naprawę rozumie się w szczególności: 

a) wszelkiego rodzaju naprawy, których niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie i/lub 

użyteczność rzeczy objętej gwarancją, 

b) drugą naprawę tej samej rzeczy objętej gwarancją; 

7) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do: 

a) użytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez 

wcześniejszej akceptacji Gwaranta, 

8) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 

a) działania siły wyższej, 

b) naruszenia przez Zamawiającego postanowienia określonego w pkt 7 lit. a). 

 

 



 

 

5. Przeglądy gwarancyjne. 

1) datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem; 

2) z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego,  

 w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po jednym dla Gwaranta 

 i Inspektora. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 

niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego; 

3) jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową; 

4) na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają przeglądu 

pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. terminie, 

Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta. 

 

6. Komunikacja  

1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta, faksem i /lub pocztą elektroniczną na niżej 

wskazane numery faksów i adresy: 

Poczta elektroniczna: ………………………………….. 

2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej wskazane adres: 

Poczta elektroniczna:………………………………………………… 

i uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia wad; 

3) wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na: 

a) Adres Gwaranta: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Adres Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. 

ul. ks. Piotra Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 

4) o zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1) -3) Strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 

7. Postanowienia końcowe    

1) w sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają zastosowanie 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego; 

2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru robót; 

3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

               Podpis/y Gwaranta  

 


