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Projekt umowy — zatgcznik nr 6

UMOWA Nr........ 12021

zawarta w dniu.................. 2021 .
w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig — Stawomira Napierate

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Tomasza Angielczyka,

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym,

wpisanym do rejestru .........ovvvvviiiiiiiiee e W et podnr..........
0 kapitale zakladowym .............ccccvvvviiiininnnn. NIP: L REGON: .....ovvvveveee
reprezentowanym przez:

De e,

P e
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjaciji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa;
»Utworzenie Centrum Rozwoju Spotecznego w Nakle nad Notecia” w zakresie wykonania
instalacji niskopradowych.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 6 - Solidarne spoteczenstwo
i konkurencyjne kadry, Dziatanie 6.4 — Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukture edukacyjng
w ramach ZIT, Poddziatanie 6.4.1 — Rewitalizacja obszaréw miejskich i ich obszaréw funkcjonalnych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybér
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (w tresci STWiOR) -
dokument opisujacy warunki techniczne wykonania i odbioru przedmiotu umowy bedacy zatacznikiem
do SWZ.

Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.

Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajacego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Nadzér Inwestorski (dalej — Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy jak i monitorujacy
realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie wymagata
zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3
Prawa budowlanego, funkcije ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie rob6t budowlanych wraz z dostawg wynikajacych z dokumentacii
projektowej, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane a takze
realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu przepiséw tej ustawy, za pomocg dowolnych srodkéw,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego.

Protokot koniecznosci — protokot zgtoszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowg lub
zgtoszenia zmian materiatow, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz uzgodniony z Wykonawcg i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w $Swietle obowigzujgcych
wymogow technicznych lub prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia
odrebnych zamowien stosownie do postanowien Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w
ramach dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy.

Komisja odbioru — oznacza zespot osob powotany przez Zamawiajgcego dla celow dokonania
odbiorow wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegolnoSci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inspektora oraz Wykonawcy.

Protokot koricowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument przygotowany przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, tj. obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego
odbior robot rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamdwienia oraz stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowe;.

Protokét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument przygotowany przez
Inspektora stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora, w szczegolnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu
zamowienia, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych jakosc¢
wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszace sie do jego realizacii.

Odbiér Czesciowy - czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania czeéci prac. 0
Odbioér Ostateczny — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg
w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
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protokét ostatecznego odbioru robot. Po odbiorze ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron Umowy
poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wcze$niej wykorzystane.

Sita wyzsza - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogoélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czgsto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to np.: powddz,
susza, rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, orkan, obfite opady $niegu/gradu, ekstremalny upat lub
mrdz, (szczegolnie w dtuzszym okresie czasu), osuwiska ziemi.

Wadalusterka — cech zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng,
normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub
urzadzen, o istnieniu, ktorego wykonawca zapewniat.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy obejmujacy, w

szczegolnosci:

1) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dostarczone dokumentacje projektowe, sktadajace sie
z projektéw budowlanych a takze w oparciu 0 STWiOR i zapisy SWZ;

2) dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;

3) dokonywanie bezptatnych przegladow, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych
robot.

. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz

w STWIOR a takze w SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - w tym w szczegolnosci: czynnosSci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacji
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu
Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJA

Tre$¢ Umowy oraz dokumentdw, okreSlonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowac, jako wzajemnie sie
uzupetniajacy i uszczegotawiajaca. W razie wystapienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i dokumentacii
projektowej i STWIOR.

1.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoinosci:
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1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy i dokumentacji

projektowej wraz z STWIOR, ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgtoszenia jednej ze stron

0 gotowosci do przejecia placu budowy;

zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru autorskiego,

dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi

w Umowie.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy, p. poz., dobrej jako$ci, wiasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych
wpisdw zgodnie z postepem prac;

4) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz umieszczenia informacji 0 miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opo6znienie terminu zakorczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania; Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ewentualnych
szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim lub zwigzanych z uszkodzeniem mienia publicznego
powstatych na skutek realizacji Przedmiot Umowy, w szczegdIno$ci naprawa drég, ulic i chodnikow
zniszczonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przez $rodki transportu i maszyny budowlane
Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni usunigcie szkod i dokonanie
stosownych napraw w terminie do 14 dni od zaistnienia tych szkdd. Jesli z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego oraz od Wykonawcy nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on
odrebnie ustalony przez Strony, a w przypadku braku porozumienia Stron w tym zakresie, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy w rejonie wykonywanych prac oraz ponoszenie kosztow
wywozu odpadow, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajgcemu uporzgdkowanego terenu budowy w obrebie wykonanych prac;

8) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie;

9) informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robét zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

10) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

11) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem;
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12) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajacego oraz Inspektora o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy.

13) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy lub innych oséb
znajdujace sie w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy oraz poza miejscem ich wykonywania
w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ praw i zobowigzan, diugow

| wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu w rejonie prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

2) niezbedne zaplecze socjalno-biurowe;

3) uporzadkowanie terenu budowy w rejonie wykonanych prac i przekazanie go Zamawiajacemu w

terminie do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot’;

4) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

5) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

. Do zakonczenia odbioru korncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywac na
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac
sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty: projekt budowlany i STWIOR, protokdt
przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

. Wymagania zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej:

a. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

b. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

c. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

d. Po stwierdzeniu przez nadzér inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

e. Wykonawca robo6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

f.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

g. Po zakonczeniu robdét budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentaciji budowy i dostarczy zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i
kartografii.

h. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiadciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

7. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

a. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektdw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

b. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow



lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynieryjnych.
8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na zabytek
archeologiczny:

a. Zabytek ruchomy, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa,

b. Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢C zabytki archeologiczne przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem, lub
niszczeniem przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,

c. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

d. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych
robdt na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

e. Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i
takiej organizacji rob6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robdt w
rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania,

f.  Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania rob6t.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami,

2. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametrow zgodnie z STWIOR oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie przez Inspektora.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatdw planowanych
do wbudowania.

4. Zmiana materiatbw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatébw przewidzianych w dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na piSmie stanowisko w ciggu
7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow i materiatow.

8. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatow nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.



§6

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w nastepujacych
terminach:
1) rozpoczecie wykonania zamdwienia — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie wykonania zamoéwienia:

ETAP | - w terminie ............. dni od dnia podpisania umowy,

ETAP Il - w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.
. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robot objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy i potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Rozpoczecie robot potwierdza sie w Dzienniku Budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od podpisania umowy do przygotowania projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji zamawiajacego, ktory bedzie uwzgledniat
zasady rozliczenia za elementy i za cato$¢ wykonanego przedmiotu zamdwienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga uzgodnienia z zamawiajacym oraz jego akceptacii.
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie stuzyt m.in. do oceny zgodno$ci wykonywanych przez
wykonawce robét budowlanych oraz ustalenia ptatno$ci czeSciowych mozliwych do zaptacenia.

3) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego,

wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag w terminie 5 dni od ich otrzymania.
4) Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.
. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do Odbioru Korcowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektora oraz bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.
. Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikéw oraz innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace sieci, przytacza i instalacje zewnetrzne zaznajomi si¢ z umiejscowieniem infrastruktury
podziemnej, takiej jak odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne.
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
. Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:
1) odbiory cze$ciowe;
2) odbior koricowy;
3) odbior ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do odbioru korncowego i
ostatecznego.



3. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi niezbedne
do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robot. W przypadku wykonania
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt
dokona ich odkrycia illub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korcowy robot — w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru wykonanych robét potwierdzonych przez
Inspektora.

5. W przypadku odbiorow czesciowych Wykonawca zawiadomi Inspektora o wykonaniu okreslonych
rob6t w celu dokonania ich odbioru. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi niezbedne do
dokonania odbioru dokumenty, przed rozpoczeciem odbioru tych robot.

6. Zakonczenie czynno$ci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwioki.

7. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdinosci dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych przedmiotem
odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakorczeniu robét zgtoszeniem do odbioru koricowego catego przedmiotu
Umowy,
b) Inspektora potwierdzajgcym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oSwiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIOR i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki
wytrzymatoSciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

4) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis.

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporzadzong
przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora. Dokumentacje
powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub
wykona¢ nowg wersje;

6) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

7) protokoty odbiorow technicznych;

8) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatébw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie tj. certyfikaty lub aprobaty techniczne lub deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych,
dopuszczajgce do stosowania w realizowanym przedmiocie zamdwienia i jego eksploatacji na
podstawie Umowy, obowigzujgcych przepisdéw, norm i warunkéw technicznych;

9) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
z podaniem ich wartosci wg stanu na dzierh odbioru;

10) zestawienie faktur zaptaconych przez Zamawiajacego Wykonawcy z podaniem ich warto$ci wg
stanu na dzien odbioru;
11) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamoéwienia wystawiong przez Wykonawce zgodnie
z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,
12) pozwolenie na uzytkowanie.
8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja



10.

1.

12.

13.

14.

nastepujace uprawnienia:

1) jezeliwady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci
lub cato$ci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
w przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan
w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstapi¢ i zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usunigecie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokét koricowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,

a w szczegbInosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci;

wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajagcemu oraz

Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegolnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowg i STWIOR;

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

7) decyzje Zamawiajacego, co do terminu usunigcia ujawnionych wad i/lub usterek;

8) oswiadczenia i wyjadnienia Wykonawcy oraz innych 0séb uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i o0sob uczestniczacych
w odbiorze.

Protokdt koncowego odbioru rob6t Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowa, i

Ztozeniu operatu kolaudacyjnego a takze dokonaniu innych dziatan wynikajacych z umowy.

Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4 tygodnie przed

zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9

(wynagrodzenie i sposéb rozliczen)

2
3
4

~— — ~— ~—

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg

taczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto w wysokosci: .......... ZE(STOWNIE: ... );
w tym podatek VAT ....... %, W Wysokosi ........... Zb (SIOWNIE: ..o )
cena netto w wysokosci: ............. ZE (SHOWNIE:. ... ),

w tym:



2)

3)
4)

)

a) Cenazaetapl-......cccooovvvvvrnnnnnnnnnn. Zt brutto,

b) Cenazaetapll-.........cccovvvvviiininnnnn, Zt brutto,

c) cena jednostkowa za wykonanie 1 mb okablowania w systemie listwowym (bez ceny kabla)
....................... Zt netto za 1 mb,

d) cena jednostkowg robot ogéinobudowlanych zwigzanych z uktadaniem kabla w bruzdach (bez

ceny kabla) ..........cccvveeenn zt netto za 1 mb.

Przewiduje sie pfatno$¢ fakturg czeSciowa i fakturg korncowa. Podstawg wystawienia faktury

czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest protokét czesciowego odbioru robot

ETAPU | przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony przez Inspektora, zatwierdzony przez

Zamawiajacego. Podstawa wystawienia faktury koricowej i zaptaty wynagrodzenia przez

Zamawiajacego jest protokdt odbioru koncowego ETAPU Il przedmiotu Umowy bez wad istotnych

sporzadzony przez Inspektora, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Faktura koricowa nie moze by¢ nizsza niz 30% wartosci przedmiotu Umowy okre$lonego w ust. 1.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacjach

projektowych, w sktad ktérych wchodza: projekty budowlane, STWIOR i SWZ i jest wynagrodzeniem

ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegdlnosci nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in.
utylizacja wszelkich odpadow itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych
rob6t, wykonania dokumentaciji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz SWZ.

Jezeli wystapig roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty

wykraczajgce poza przedmiot umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ w ramach ceny

ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczane beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz

Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie ogéinodostepnych
katalogow cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.),

2) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie ogélnodostepnych
cennikow wyliczenia nalezy wykonac w oparciu o powszechnie przyjete nakfady rzeczowe (np. KNR)
oraz sktadniki cenotwdrcze (RMS) okre$lone w ogélnodostepnych katalogach cen jednostkowych
(BISTYP, SECOCENBUD itp.),

3) okre$lone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o0 dane z rynku lokalnego.

Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do robét przewidzianych dokumentacig projektowa odbywac

sie bedzie fakturami na podstawie protokotu koniecznosci wykonanych robét oraz w oparciu o:

- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

- wyliczenie ceny roboty zamiennej,

- wyliczenie réznicy miedzy tymi cenami.

7) Wyliczen ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokonac¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

8)

1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie ogdlinodostepnych
katalogow cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.),

2) w przypadku braku mozliwosci okre$lenia ceny jednostkowej na podstawie ogélnodostepnych
cennikow wyliczenia nalezy wykonac w oparciu o powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np. KNR)
oraz sktadniki cenotwdrcze (RMS) okre$lone w ogdlnodostepnych katalogach cen jednostkowych
(BISTYP, SECOCENBUD itp.),

3) okre$lone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego

4) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢ z dokumentaciji projektowe;.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robét odbedzie sie

osobng faktura, niezalezng od faktur czesciowych (kwartalnych).



9) Faktura koncowa ptatna bedzie po wykonaniu i odbiorze petnego zakresu robét objetych zaméwieniem,
dostarczong zamawiajacemu po dokonanym odbiorze koricowym.

10) Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koricowego odbioru zaakceptowany przez
Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

11) Ptatnosci bedq dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia ztoZzenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.

12) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig
korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

13) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

14) Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na osobe trzecig
swoich wierzytelnosci;

15) Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie nalezno$ci na rachunek
bankowy Wykonawcy.

16) Zamawiajacy dopuszcza bezposrednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat
naleznej zapfaty od wykonawcy.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:
1) i - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego

petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynno$ci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlno$ci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotow oraz sktadania wszelkich
innych o$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
2) e - jako kierownika robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajacemu oryginat petnomocnictwa
zawierajacego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu do dziatania, jako
Przedstawiciel Wykonawcy, chyba, ze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat dziatania
zastrzezone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

3. W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcii,
okreSlonych w ust. 2 pkt 1 - 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce
w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz
doswiadczenia, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla oséb majacych uczestniczyé
w realizacji Umowy.

4. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosSci
w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego, jako stali/czasowi zastepcy do
wykonywania funkcji, okreSlonych w ust. 2 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu, do czasu ich
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

5. Funkcje Inspektora nadzoru bedzie petnic:



1) e -
. Funkcje przedstawiciela Zamawiajacego sprawowac bedzie:
1) Jarostaw Wozny — Inspektor Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Nakto nad Notecia.

§1
WYMOG ZATRUDNIENIA 0SOB W RAMACH UMOWY O PRACE
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia
zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac¢ bedg wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace
rownowartos¢ wysokosSci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Przedmiotowy wymog dotyczy o0sob wykonujacych czynnoSci zwigzane z wykonaniem
podstawowych robot:
— pracownicy ogélnobudowlani,
— pracownicy wykonujacy prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.
. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw. Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace

podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 1.

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktérych mowa w ust 1 w terminie 5 dni

roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace os6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez

przedtozenie:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentéw w szczegdlnosci takich jak:

a) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODOQ”, (j. w szczegdInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. (zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdIinosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy).
W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie obowigzywania
umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:
1) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa
w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloScig, jako$cig

oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okre$lania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.

Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych rob6t zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robét w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody |
pisemnego potwierdzenia.

§13
KARY UMOWNE

. Strony Umowy postanawiajg, ze formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

b) za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy;

c) za zwtoke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia robét, o ktorym
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 0,05% facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§9 ust. 1 - za kazdy dzier zwioki,

d) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
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e) za zwioke w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze czesSciowym, technicznym
i/lub koncowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwaranciji lub rekojmi — w wysoko$ci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

f) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawno$ci eksploatacyjnej lub
jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 9 ust. 1 Umowy;

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — w
wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzier przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 7 dni;

h) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00 zt za kazdg nieobecnos¢,

i) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,5% tacznego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

)z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

k)  ztytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 3% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

[)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,5% tacznego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

m) z tytutu niespetienia wymagan w zakresie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 %
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy miesigc braku spetnienia
obowigzku zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace — za kazdy pojedynczy
przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania osob Swiadczacych prace na
podstawie umowy o prace.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne

a) zarozwigzanie lub odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia tacznego
wykonawcy brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, z tym, ze postanowienia tego nie stosuje sie
w przypadku okreslonym w § 19.

b) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i/lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 - w
wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
zwhoki;

c) za zwioke w przystapieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 - w wysokosci 0,01 % facznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier zwioki;

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

Strony zgodnie okreslajg, ze faczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogq dochodzié

Strony nie przekroczy 30 % tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
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Kary umowne podlegajg kumulowaniu i stajg si¢ natychmiast wymagalne.

Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych
dziatan lub zaniechan, chyba Ze doszto do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§14
GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakoSci.
. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkdw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjne;

stanowigcej zatacznik do Umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosSci 5 % wynagrodzenia

brutto Wykonawcy {j. ................. zZt (Stownie: ..., ) na zasadach wedtug SWZ,
w formie gotowki.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane - tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot Obiektu, jezeli nie zostato wcze$niej wykorzystane.

W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru rob6t Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§16
REKOJMIA ZA WADY

. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, Ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajgcemu od dnia dokonania odbioru koncowego do dnia uptywu okresu gwarancii.
Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokét
ostatecznego odbioru robét.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

Strony rozszerzajg okres rekojmi do okresu gwaranciji.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
I wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami

powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie Zamawiajgcego.



3. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajacego
I 0s0b trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

, § 18 ,
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesci zamdwienia
nastepujacym podwykonawcom: nie dotyczy.

Nazwa podwykonawcy: .............ccceeeeennns
Opis powierzonej czesci zamowienia: ...................oe.....

Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie¢ na zasadach
okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp ...........cccccoiiiinnienn, (tak/nie)

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zapfaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym

.....



10.

1.
12.

13.
14.

15.

16.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej umowy, wskazanej w
tresci § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegoinosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.



17.

18.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§19
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢é Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajgcego.



§20
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zamiaru zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest niezbedny do
realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcdéw (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdinych etapdw prac
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykona¢ w uméwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazow Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zamiaru ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3
dni robocze.

5. OSwiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia Swiadczenia).

Prawo rozwigzania Umowy przystuguje Stronie w terminie 30 dni liczac od dnia przekazania

o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2).

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii prac w toku wg stanu
na dzien ztozenia oSwiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli rozwigzanie nastapito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.



Zamawiajacy W razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po
stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatow,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu Budowy.

§21

WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogow wynikajacych z

przepisdw Prawa zamdwien publicznych.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie Protokdt koniecznosci, biorac pod

uwage w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamdwien Publicznych (o ktérych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢

zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamdwienia w przypadku:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemoZzliwiajace dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodow, za ktére
nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego;;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robdt lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

— temperatury ponizej 0° C,
— opadow sniegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robo6t budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiordw;
e) wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powodz, trzesienie ziemi, zbyt
wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez



osoby trzecie nie zwigzane z \Wykonawca, nowe obostrzenia wynikajace ze stanu zagrozenia

epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wtadz uniemozliwiajacych

prowadzenie robot lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i

Wykonawcy, uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie

terminie;

f) ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

g) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,

h) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
Umowy, ktére beda miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy - gdy
okoliczno$¢ ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru
rob6t, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadq
dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy
grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.

i) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organdw
administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktdrych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej
nie przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy,

— Zzawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

j) Zamawiajacy dopuszcza skrocenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z inicjatywy
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego, w przypadku wczesniejszego wykonania robot;

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét, kierownika budowy,
kierownika /kierownikdw robot wytaczenie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, pod warunkiem, ze wskazana
przez Wykonawce osoba bedzie spetniata warunki okre$lone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kierownika robot, jezeli uzna, ze
osoba te nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest
do zmiany kierownika robdt, zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu
Umowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy a
nadto musi spetnia¢ wymagania okre$lone dla danego specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia i zmiany te bedq konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadg
- zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogow w



zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg

wadg dokumentacji projektowej lub STWIORB;

4) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang umowy w przypadku zgtoszenia lub zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. Zgtoszenie lub zmiana taka
wymaga jednak uprzedniego przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 19 Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w
przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

6) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzszg rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajgcego;

7) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumie¢
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopus$ci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementow robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

9) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sgq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnione;
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

10) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to roboty

pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie

zakresu zmian okreslonych w protokotach konieczno$ci. Zakres rob6t zamiennych zostanie
okreslony w protokole konieczno$ci oraz w przedmiarze rob6t sporzadzonym przez Inspektora

Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowe;j i ich uzasadnienie w protokole konieczno$ci.

11) Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug

(VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa. Wynagrodzenie

brutto okre$lone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato



zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dzien zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastapi¢ o okres réwny dniom
roboczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastapito opdznienie w
realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okoliczno$ci.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji Umowy
beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.
. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.
. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie wiasciwy
sqd powszechny z okregu, w ktoérym lezy siedziba Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do
jego reprezentaciji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,
whnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za poSrednictwem
poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:
Gmina Nakto nad Notecig
Adres ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
Telefon Tel. 52 386 79 01 faks: 52 386 79 02
e-mail sekretariat@naklo.pl

dla Wykonawcy:
Adres

Telefon

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawne — w szczegolno$ci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa
budowlanego.

. Integralng czescig Umowy sa nastepujace zataczniki:


mailto:sekretariat@naklo.pl

1) SWZ,

2) Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe,

3) Wzér Karty Gwarancyjnej,
4) Dokumentacja projektowa i STWIOR.

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za
oryginalny - z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§24

1. Dane osobowe 0s6b reprezentujgcych Strony lub 0séb wyznaczonych w celu realizacji Umowy bedq
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej zwane ,RODQO").

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy, okre$lonymi w ust.
3-8.

3. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 RODO:

a. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osob ze strony Zamawiajacego
jest Gmina Nakfo nad Notecig reprezentowana przez Burmistrza z siedzibg ul. Ks. P. Skargi
789-100 Nakto nad Notecig

b. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych oséb ze Wykonawcy

4. Dane osobowe osob, o ktérych mowa w ust. 1 bedq przechowywane przez Strony przez okres
wynikajacy z przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci niezbedny do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczen z tytutu realizacji Umowy oraz obowigzkdw archiwizacyjnych.

5. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie
wynikajacym z przepiséw RODO. Majg one réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych
narusza przepisy RODO.

6. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie:

a. Zamawiajacy — Gmina Nakio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztg elektroniczng
pod adresem e-mail: arnold.partner@gmail.com
b.  Wykonawey - ..........ccocvvieennnnnn.

7. Podanie danych osobowych 0séb do kontaktow jest dobrowolne, ale konieczne dla celéw zwigzanych
z zawarciem i realizacjg Umowy.

8. Dane osobowe, 0s6b o ktdérych mowa w ust. 1 nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg
przekazywa¢ tych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacii
migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na podstawie
przepisow prawa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 1

do Umowy Nr................. zdnia ...
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot umowy:

»Utworzenie Centrum Rozwoju Spotecznego w Nakle nad Notecig” w zakresie wykonania
instalacji niskopradowych.”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranc;ji
1) niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamowienia objetego Umowag nr....................
zZ dnia ..., , odebranego protokotem koncowego odbioru robét Obiektu z dnia

przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukryta, zmniejszajaca warto$¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujaca
na brak wymaganych jego wtadciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosza:
........... miesiecy na efekty wykonanych robét w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuije sie do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego;
2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjq jako$ci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wechodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;



3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;

4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje si¢ do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjq opisujaca przedmiot zaméwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow specyfikaciji istotnych warunkdéw zaméwienia
albo ukrytej wady materiatowe;.

7) Gwarant zapewni bezpfatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii, ktére
zgodnie z dokumentacjq projektowa i STWIOR takiego serwisu wymagaja.

. Ogdlne warunki gwaranc;ji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majq usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
| bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany
jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatq naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegélnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancia,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).



5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;

3) jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowg;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usunigcia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta, faksem i /lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy:
Poczta elektroniczna: ..o
2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane adres:

i uzgodni¢ z Zamawiajacym termin usuniecia wad;
3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.
ul. ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1) -3) Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, i nie podzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koricowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdinosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
Podpis/y Gwaranta



