Zalacznik nr 7 do SWZ nr BZP.271.1.31.2022

Projekt umowy
UMOWA NR ..../...../2022
zdnia ............... 2022 roku

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujéciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umow3a”) zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przewidzianym w
ustawie z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (zwana
dalej ,,Pzp™), pn. ,,Budowa systemu zarzadzania ruchem w Swinoujsciu (SZR)”.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie polegajace na ,,Budowie
systemu zarzgdzania ruchem w Swinouj$ciu (SZR)” (zwane dalej ,,Przedmiotem umowy”),
na ktérg sktada sie:

1) Opracowanie projektu systemu zarzadzania ruchem w Swinoujéciu — etap I,

2) Dostawa, montaz i wykonanie robot budowlanych umozliwiajacych uruchomienie systemu
oraz przeprowadzenie szkolen z obstugi systemu oséb wskazanych przez Zamawiajacego —
etap 11,

3) Wdrozenie systemu zarzadzania ruchem (SZR) — obstuga techniczna - etap 11,

4) Asysta techniczna w okresie 9 miesi¢cy po wdrozeniu systemu zarzadzania ruchem (SZR) —
etap V.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
,Budowy Systemu Zarzadzania Ruchem w Swinoujéciu (SZR)” przekazanego przez
Zamawiajacego,

2) uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i decyzji,

3) pehienie nadzoru autorskiego nad realizacja zamowienia Wedtug sporzadzonych opracowan
projektowych,

4) wykonanie prac na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajacego),

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne elementy do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

6) wykonanie niezbg¢dnych dostaw i montazu, wdrozenia oraz szkolen,

7) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego (jesli bedzie konieczne),

8) wsparcie techniczne Zamawiajacego w okresie wdrozenia i asysta po wdrozeniu.



10.

11.

12.

Przedmiot i zakres zamowienia okresla Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowiacy zalacznik
nr 3 do Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie, dokumentacji
przetargowej, w tym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,,PFU”) na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca dokona
zgloszen 1 uzyska uzgodnienia, zgody osob trzecich (w tym wilascicieli nieruchomosci
sgsiadujagcych, o ile beda potrzebne) i wszelkie pozwolenia, wymagane prawem oraz zgodnie
Z pozostatymi wymaganiami dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (zwanej dalej ,,SWZ”) stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy i ztozong oferta
stanowigca zalacznik nr 1 do Umowy oraz wykazem wycenionych elementow rozliczeniowych
stanowigcych zalacznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.)
(zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie,
z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych,
ochrony srodowiska 0raz postepowania z odpadami.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy
i materiaty maja by¢ fabrycznie nowe, stanowié¢ wylaczng wlasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od
praw i roszczen osob trzecich, a takze muszag posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci producenta potwierdzajaca spelnienie wymogow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materialu w konstrukcj¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego stosowania materiatdow i urzadzen, zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli ogledziny obiektow i terenu inwestycji oraz analiza przekazanej dokumentacji (PFU)
oraz tre$ci SWZ z zatgcznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sg one
niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie
z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Przedmiot umowy tylko wowczas, gdy System bedzie
spelnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego opisane w SWZ wraz z zalgcznikami i w Umowie
oraz zgodnie ze wszystkimi sformulowanymi dokumentami podczas wykonywania Przedmiotu
umowy takim jak opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem inwestycji, a takze istniejgcg dokumentacja
dotyczacg przedmiotu zamowienia i nie wnosi zadnych zastrzezen €0 do mozliwo$ci wykonania
Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil dokumentacje
przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowe;j
z ustaleniami SWZ.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawece, jak réwniez mogacych powstac na etapie realizacji prac, beda obcigza¢ Wykonawce.



1.

§2

[Termin realizacji]
Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a) termin rozpoczecia: W dniu podpisania Umowy,

b) termin wykonania catosci dokumentacji projektowej: .......... miesi¢ecy od dnia podpisania
Umowy,

€) termin zakonczenia calego Przedmiotu umowy (z wyltaczeniem okresu wdrozenia i asysty
technicznej): .......... miesi¢cy od dnia podpisania Umowy,

d) okres obstugi technicznej podczas wdrozenia systemu zarzadzania ruchem (SZR) — 3 miesigce
od daty otwarcia tunelu,

e) okres asysty technicznej — 9 miesigcy po zakonczonym okresie wdrozenia systemu zarzadzania
ruchem (SZR).

Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzezeniem, ze harmonogram
ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

§3
[Harmonogram rzeczowo- finansowy]
W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo —
finansowy (zwany dalej ,,Harmonogramem”). Powyzszy harmonogram bedzie podlegat
bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w wersji papierowej i edytowalnej (w tym w formacie
Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznoS$ci.

Harmonogram bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objgte Umowa z wyrazng
graficzng ilustracja Sciezki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentéw oraz terminy
i kolejnos¢ wykonywania prac, tak aby osiggna¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym
etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob/testow, jezeli takie zostaly
wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu prac okreslonych
w danym etapie oraz dla pozostatych prac, a takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach Umowy,

c) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob/testow wyspecyfikowanych w dokumentach
Umowy,

d) daty realizacji ustug projektowych z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 2 ust. 2
Umowy,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia prac w ramach realizowanej inwestycji,

f) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw prac oraz zapewnienie dostaw
materialow 1 urzadzen, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym dla zachowania
cigglosci prac,

g) planowane przerwy w prowadzeniu prac ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli takie
wystepuja,
h) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy,

i) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania prac lub przyjetych technologii prowadzenia prac,



J) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w uktadzie miesigcznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania
Umowy,

k) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci
kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla gtéwnego asortymentu
prac w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzglgdni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga
ograniczy¢ postep prac w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegdtowosci Harmonogramu do czasu przekazania placu budowy
w celu realizacji prac. Ustalenia w tym zakresie dokona Inzynier Kontraktu, bioragc pod uwage
faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen Harmonogramu na podstawie Umowy,
oferty Wykonawcy i wiedzy technicznej.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny
Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem prac
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlega¢ bedzie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4

[Dokumentacja projektowa]

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wymaganej dokumentacji do akceptacji
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednia¢ wszelkie uwagi Zamawiajacego
w zwiazku z przedstawionymi projektami. Wszelkie dalsze prace projektowe musza uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

Odbior prac projektowych bedzie odbywat si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

1) W terminie okre§lonym w §2 Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje
projektowa W wersji elektronicznej i papierowej, wraz z pismem przewodnim stwierdzajacym, ze
jest ona zgodna z Umowsa, gotowa, kompletna i zdatna, zarowno do zatwierdzenia, jak i uzycia
w celu realizacji Przedmiotu umowy,

2) Dokumentacja projektowa musi zostaé sporzadzona z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajacego okreslonych w SWZ i Umowie, oraz wymagan sformulowanych przez
Zamawiajacego podczas wykonywania Przedmiotu Umowy,

3) Dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie Wykonawecy, iz jest ona
wykonana zgodnie z SWZ i Umowg a takze wymaganiami Zamawiajacego sformutowanymi
podczas wykonywania Przedmiotu umowy, w oparciu o obowiazujace w tej dziedzinie przepisy
prawa oraz zasady wiedzy technicznej i ekonomicznej, oraz ze jest wydawany w stanie
kompletnym pozwalajacym na budowg, wdrozenie i funkcjonowanie systemu,

4) W terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji projektowej Zamawiajacy zglosi
ewentualne uwagi,

5) W terminie 10 dni od zgtoszenia uwag do dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy do
Zamawiajgcego wersje uwzgledniajacg uwagi zgltoszone przez Zamawiajacego,

6) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych opracowan w terminie 14 dni od daty ich
dostarczenia,

7) W przypadku wystgpowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiajgcemu, czas
niezbedny dla ich usuniecia bedzie traktowany jako opdznienie w realizacji zamowienia.



10.

8) Jesli Zamawiajacy nie zglosi uwag do przedstawionych opracowan oraz nie dokona odbioru
dokumentacji w podanych wyzej terminach, uznaje si¢, ze dokumentacja projektowa zostala
zatwierdzona,

9) Wykonanie odpowiedniej czesci prac nie rozpocznie si¢ dopoki Zamawiajacy nie zatwierdzi
dokumentacji projektowej danej czesci lub uptynie czas na zgtoszenie uwag.

Podstawa odbioru dokumentacji projektowej bedzie protok6ét odbioru podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron.

Odbior przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z peinej
odpowiedzialno$ci za wady opracowanej dokumentacji, ktore ujawnig si¢ na etapie realizacji prac.

O stwierdzonych wadach Zamawiajacy bedzie informowa¢ Wykonawce za posrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem .................. , najpdzniej w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia o nich,
chyba ze strony, biorac od uwage mozliwosci techniczne usuwania wad, ustala pisemnie inny
termin.

W przypadku braku usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania Przedmiotu
umowy lub,

b) wusunigcia wad w ramach wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
konieczno$ci uzyskania upowaznienia sadu.

Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona wszystkich zgloszen oraz
uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od wlasciwych
podmiotow na swoj wiasny koszt. Wraz z dokumentacjg projektowa Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajacemu liste wszystkich zezwolen i uzgodnien wymaganych do rozpoczegcia
i ukonczenia prac, jezeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

Dokumentacja projektowa, jak rowniez wykonane i ukonczone roboty budowlane, dostawy i
montaz, winny odpowiada¢ obowigzujacym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego
oraz innym wymienionym w PFU.

Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich informacji na
temat postepu prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych
rozwiazan projektowych.

Ustala si¢ nastgpujace formaty wlasciwe dla formy elektronicznej poszczegodlnych czesci
dokumentacji projektowej:

1) rysunki, schematy itp. w formie plikow DWG, PDF;
2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikow Word, Excel, ATH i PDF;

3) Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
1 egz. w wersji elektronicznej (pendrive) nizej wymieniona dokumentacje:

a) Projekty budowlane jesli beda wymagane, we wszystkich niezbednych branzach z prawem
do bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwo$cig wprowadzania nieistotnych
zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.);

b) Projekty wykonawcze we wszystkich niezbednych branzach z prawem do wielokrotnego,
bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwo$ciag wprowadzania nieistotnych
zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021. poz. 2454).
Dokumentacja powinna by¢ podzielona na osobne opracowania dla kazdej z branz;

c) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych poszczegdlnych branz,
zawierajacg zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujace w szczeg6lnosci wymagania w zakresie wiasciwos$ci materiatow i technologii
oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczeg6lnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie Przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z SWZ, ztozong ofertg i
postanowieniami Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego sformutowanymi
podczas wykonywania przedmiotu Umowy 1 wymaganiami okreslonymi w obowigzujacych
ustawach i przepisach, w tym Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami,

$Scista wspolpraca z Zamawiajacym, w tym w szczegdlnosci:

a) niezwloczne informowanie na pi$mie o wszelkich ryzykach lub trudnos$ciach zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy, proponujac jednoczesnie mozliwe ich rozwigzania,

b) stawienie si¢ na spotkania w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego (przy
czym Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyznacza¢ spotkania i informowac o ich terminie z
co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem).

dokonanie niezbgdnych i wymaganych prawem zgloszen zwigzanych z rozpoczeciem,
realizacja 1 zakonczeniem procesu budowlanego uprawnionym do tego organom
i utrzymywanie z nimi statych kontaktow,

dostarczenie materialdow, wyrobow, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy,

petna odpowiedzialnos$¢ za transport elementéw Systemu do siedziby Zamawiajacego, za ich
zatadunek i roztadunek oraz ubezpieczenie od ryzyka — w szczegdélnosci utraty lub
uszkodzenia,

odpowiedzialno$§¢ z tytutu utraty lub uszkodzenia elementow systemu przechodzi na
Zamawiajacego dopiero z chwilg podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego.
Z momentem podpisania protokotu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
na Zamawiajacego przejdzie wlasnos¢ systemu.

Wdrozenie Systemu przez Wykonawce w szczegdlnosci:
a) Montaz elementow Systemu,
b) Konfiguracje i kalibracj¢ Systemu,

C) Zalozenie kont uzytkownikow i administratoréw z przyznaniem im odpowiednich
uprawnien,

d) Przeprowadzenie szkolen,

e) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji Systemu wraz z dokumentacja projektowa
i dokumentacja geodezyjng (w wersji papierowej i elektronicznej),

f) Wykonanie testow odbiorczych z wudzialem przedstawicieli Zamawiajgcego
przeszkolonych przez Wykonawcg,



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

g) Skonfigurowanie catosci oprogramowania Systemu W sposOb  zapewniajacy
Zamawiajacemu ustanawianie zabezpieczen przed dostepem osob nieuprawnionych do
informacji zgromadzonych w bazach danych, zgodnie z obowigzujacym prawem, ze
szczegolnym uwzglednieniem ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

zapewnienie niezbednego personelu technicznego wskazanego w ofercie oraz w razie
koniecznosci innych 0s6b niezbednych do przeprowadzenia realizacji inwestycji (w tym m.
in. projektantéw, kierownikow robo6t odpowiednich branz itd.)

zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych,
W tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych przebiegdéw tras, 2 kpl. map
i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
poz. 1990 ze zm.) i przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej
aktualizujacej metryke drogowa, a takze innych wyniktych w trakcie prac a niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu oraz przekazywanie na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat
technicznych - dla tych materiatlow, przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbiorow,
przygotowanie wszelkich wnioskow i dokumentéw zwigzanych z realizacjg prac i odbiorem
koncowym, przekazanie Zamawiajacemu gwarancji producentOw na zamontowane
urzadzenia 1 sprzet,

wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw prac budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych prac nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do wykonywania i ponoszenia
kosztow badan, prob, testow i sprawdzen wymaganych przepisami, a dotyczacych
wykonywanych prac celem potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania, osiggnigcia
zaktadanych parametrow, czy tez oceny bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania,

dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatbw na zastosowane materiaty
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z dokumentacja
powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie p6zniej niz na
5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie
inzyniera kontraktu o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie Zamawiajgcemu lub Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwtocznie po ich wykonaniu i
przed przystapieniem do nast¢pnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty niesprawdzone
i nieodebrane. W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu nie
dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia wowczas koszty sprawdzenia
lub odbioru ponosi Zamawiajacy.,

doprowadzenie mediéw na plac budowy i zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz
umow o dostawe mediéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego jesli Wykonawca uzna to za konieczne oraz
zorganizowanie placu budowy wraz z wszystkimi pracami towarzyszacymi i poniesienie
kosztow organizacji prac niezbgednych w celu realizacji Przedmiotu umowy; miejsce
ustawienia zaplecza musi zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowosé¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji prac; Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za teren inwestycji,



17) udostgpnienie w ramach zaplecza budowy lub w innym miejscu na terenie Miasta
ogrzewanego pomieszczenia biurowego dla inzyniera kontraktu, wyposazonego w instalacje
elektryczne: oswietleniowa i gniazda wtykowe, instalacje¢ internetowa, meble biurowe (biurko,
regal, krzesto obrotowe, krzesta), o powierzchni min. 12 m? umozliwiajacego prowadzenie
narad na okoto 10 oséb,

18) zabezpieczenie placu budowy,

19) przekazanie Zamawiajacemu/inzynierowi kontraktu, za posrednictwem osoby upowaznionej,
po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym, nastepujacych dokumentow:

a) protokotow badan i sprawdzen — oryginaty,
b) protokotéw odbiorow technicznych - oryginaty,

C) atestow oraz deklaracji zgodnos$ci z obowigzujgcg normg - dla materiatéw wbudowanych,
zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedtug opisu powyzej,

d) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
na nos$niku USB w formacie PDF - 2 egz.,

20) zgtoszenie obiektu do odbioru odpowiednim pismem do Zamawiajacego/inzynierowi
kontraktu, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru izapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

21) uporzadkowanie terenu inwestycji i przekazanie go po zakonczeniu prac Zamawiajacemu do
uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

22) przygotowanie i zlozenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na
wycinke, jezeli bedzie to konieczne; ewentualna niezbedna wycinka drzew i koszty z nig
zwigzane stanowig obowigzek Wykonawcy,

23) uzyskanie opinii, pozwolef i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie to konieczne),

24) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe/zgtoszenia oraz pozwolenie na
uzytkowanie (jesli bedzie to konieczne),

25) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepow prac oraz uwag
i problemow jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (przewiduje si¢ narady min 2 razy w miesigcu),

26) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry Wykonawcy
(w tym przedstawiciela Wykonawcy, projektantow, kierownika budowy oraz kierownikoéw
robot);

27) opracowanie, uzgodnienie z zarzadca drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwiazku z prowadzonymi pracami dla poszczegodlnych faz i etapow prac oraz
prowadzenie prac w sposob dostosowany do organizacji ruchu;

28) transport z terenu inwestycji na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 15 km)
wskazanych materiatow rozbiorkowych (jesli wystapia),

29) zapewnienie obstugi technicznej podczas wdrazania systemu w okresie 3 miesi¢cy od otwarcia
tunelu,

30) zapewnienie asysty technicznej/wsparcia w obstudze systemu zarzadzania ruchem w okresie
9 miesigcy po okresie wdrozenia.

2. Poza obowigzkami wymienionymi w ust. 1 powyzej Wykonawca zobowigzany jest realizacji
wszystkich obowiazkow wskazanych w PFU.

3. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa
zwiazanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma
obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek



dokonania odbioru Przedmiotu umowy. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach
inwestycji prac a wymagajace wywozu, beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego
i Uzytkownikow o0sob, majacego na celu uzyskanie przez te osoby wiedzy, umiejgtnosci
i stosownych uprawnien koniecznych do obstugi systemu. Szkolenie odbedzie si¢ w formie ustalonej
przez strony zgodnie z zapisami w PFU. Szkolenie prowadzone bedzie w jezyku polskim. Materiaty
szkoleniowe przygotowane beda w jezyku polskim. Przeprowadzenie szkolenia 0sob zostanie
potwierdzone wydaniem przez Wykonawce certyfikatow stwierdzajacych przygotowanie i
posiadanie przez te osoby uprawnien do obstugi systemu. Przeszkolenie administratorow systemu i
uzyskanie przez nich uprawnien, upowaznia ich rowniez do przeprowadzania szkolen dla kolejnych
operatoréw systemu, a wydane przez administratorow certyfikaty potwierdzajace odbycie szkolenia
bedg traktowane przez Wykonawce jak certyfikaty wystawione przez niego. Wszelkie koszty
zwigzane ze szkoleniem pracownikow Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci koszty przejazdu i
pobytu przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego, pokrywa Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na terenie inwestycji i
ponosi odpowiedzialno$¢ takze wowczas, gdy ich obumarcie nastgpito w okresie gwarancji i rekojmi
za wady, a byto skutkiem wykonywania Umowy.

. W przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich wydatkow
koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody.

§6
[Wynagrodzenie]

Za calkowite i prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe w wysoko$ci DIUttO: vuvuveeninieienennennans zh(stownie: ... ztotych),

tj. wynagrodzenie Netto: ......ccceeveieieennns zb (stownie: ...l ztotych) oraz

podatek VAT .uiveieiiininenecnecnincen zh (stownie: ... ztotych), w tym:

a) za wykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 wust. 1 pkt 1) Umowy,
......................... zh (stownie: ................................. zlotych) brutto, tj. ..............z
netto plus podatek VAT(23%) .........cccevvininnen.n. zt (nie wiecej niz 5% tacznej wartoSci

wynagrodzenia brutto);
b) zawykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1) pkt 2) Umowy, ..............c.......

zt (stownie: ...l ziotych) brutto, tj. ............. zt netto plus podatek
VAT(23%) oo, zl;

C) za wykonanie Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 3) Umowy,
......................... zt (stownie: ................................. zlotych) brutto, tj. .............. zt
netto plus podatek VAT(23%) ...ovvvvvniiiiniinnnnns zt (nie wigcej niz 1 % tgcznej wartosci

wynagrodzenia brutto);

d) za wykonanie Przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 wust. 1 pkt 4) Umowy,
......................... zt (stlownie: ................................. zlotych) brutto, tj. .............. zt
netto plus podatek VAT(23%) ....ocovvvvvivinnnnnnn.. zt (nie wigcej niz 0,5 % lacznej wartosci
wynagrodzenia brutto);

Kwoty okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu umowy i nie moga ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien § 17 Umowy. Wszystkie
koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT,
wykonania dokumentacji projektowej, w tym architektonicznej, wykonania wszelkich prac
przygotowawczych i1 porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji
terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), zwiazane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac, robét montazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z
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10.
11.

odbiorami wykonanych prac, przeniesienia praw autorskich, nadzoru autorskiego, rekojmi za wady
oraz gwarancji i innych czynnosci niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), zostanie zaptacone w nastgpujacy sposob:
a) 80% po odbiorze przez Zamawiajacego catej dokumentacji projektowe;j,

b) 20% stanowi wynagrodzenie za wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego, ptatne
w ramach ptatno$ci koncowej po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), nastapi w transzach, zgodnie z
zaawansowaniem realizacji prac, na podstawie protokotéw przejsciowych potwierdzonych prac
oraz odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron, z tym, ze nie
czedciej niz raz w miesigcu. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Wykonawce stanowié
beda potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoty procentowego zaawansowania
wykonanych elementéw prac, ustalonych w wykazie wycenionych elementéw rozliczeniowych
stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy.

Suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 4, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢), zostanie zaptacone w calosci po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 3) Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d), zostanie zaptacone w catosci po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 4) Umowy.

Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych lub faktury koncowe;j jest:

1) protokot zawansowania prac (czgsciowego/koncowego), potwierdzony przez obie strony,
ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z inzynierem kontraktu,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdéw za wykonane przez nich prace tacznie z kopiag przelewu bankowego lub
innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty podwykonawcom oraz dalszych
podwykonawcow naleznego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z ushug
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

3) oswiadczenia (W oryginale) podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw 0 otrzymaniu
od Wykonawcy pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich prace, w przypadku
korzystania z ustug podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

4) dodatkowo podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisanie przez Zamawiajacego
protokotu koncowego odbioru Przedmiotu umowy.

Platno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur
VAT wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy
musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ wierzytelno$ci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§7
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
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2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢, dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okre§lone w umowie kwota wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac powierzony
podwykonawcy.

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli umowe zawarlo z Zamawiajagcym kilku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé zawarta
Wimieniu 1 na rzecz wszystkich tych wykonawcow 1 przewidywaé solidarng
odpowiedzialno§¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegblnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywacé, ze kwoty wnoszone
na zabezpieczenie stanowi¢ be¢da kaucje zabezpieczajaca: zostang potracone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie
umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy przystugiwaé bedzie po
uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaplate wynagrodzenia;

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrgbnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odregbnej umowy migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg); okreSlone w umowie
0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzszaé wynagrodzenia przewidzianego
w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ terminow realizacji Przedmiotu umowy okres§lonych
W niniejszej umowie, z tym zastrzezeniem iz nie ma to zastawiania w sytuacji przekroczenia
terminu niniejszej umowy przez Wykonawce (bez wzgledu na przyczyne),

wymogi wskazane powyze] w pkt 1) — 9) znajdujg odpowiednie zastosowanie do uméw
z dalszymi podwykonawcami.

4. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:
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10.

11.

12.

13.

a) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ doktadne okre§lenie dostawy lub ustugi
podlegajacych podzleceniu,

b) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni kalendarzowych.

Poza wymaganiami, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 1 4 Umowy, kazde umowy
z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowi¢ ze:

a) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo,

b) Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o realizacje przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
ptatnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, oraz

c) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania obowigzkow
w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujacych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia projektu umowy
zobowigzany jest zbada¢ zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypehienia wymagan
okreslonych w SWZ oraz w § 7 ust. 3 - 5 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy.

Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa
w § 7 ust. 6 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej
mowa w § 7 ust. 8 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktorych
mowa w § 7 ust. 6 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne
postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania
Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w
przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoséci przedmiotowej umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt
(stownie: pigcdziesiat tysigcy zlotych).

W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie spetnia
wymagan, o ktorych mowa w § 7 ust. 4 i 5 Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie, w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia § 7 wust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminic 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od
Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 7 ust. 17 Umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty,

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, 0
ktorych mowa w § 7 ust. 17 Umowy lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udzialem podwykonawcow Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrgbnych umow podwykonawczych na te zakresy robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda traktowane jako opoznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu
umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu, o
ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego Ww trakcie
postgpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.
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§8
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) Odbior dokumentacji projektowej — zgodnie z procedurg opisang w §4 ust. 2 Umowy,
b) Odbior prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) Odbior koncowy Przedmiotu umowy (z wyltaczeniem okresu wdrozenia i asysty),
d) Odbiory potwierdzajace usunig¢cie wad i usterek,
e) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

W przypadku ukonczenia prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy przystapi
i zakonczy odbior w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru oraz przedtozenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru (protokoldéw zageszczenia gruntu, szkicow
geodezyjnych itp.). Z czynno$ci odbioru sporzadzany jest protokot, podpisywany przez
przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego w trakcie odbioru prac
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad lub usterek, moze on uzaleznic¢
dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad lub usterek.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie rob6t, dostaw i ushug
oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie
konieczne).

O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pismem, w ktorym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu
umowy Zamawiajagcemu i przekazuje dokumentacje powykonawcza.

Odbioru koficowego Przedmiotu umowy dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie
komisja odbiorowa.

Komisja powotlana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru koncowego
Przedmiotu umowy rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowoséci do odbioru przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
zweryfikowaniu przez Inzyniera Kontraktu kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji
powykonawczej, w tym instrukcji uzytkowania, a takze po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli to bedzie konieczne).

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okre§la Zamawiajacy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 uzytkownikow dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;j,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelmomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownikow,

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego,

- kierownik projektu, kluczowy personel Wykonawcy,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski, autorski i Inzynier Kontraktu,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych usterek i wad.
Protokoét odbioru przygotowany przez komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel uzytkownikow.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia prac, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru, z zastrzezeniem ust. 11.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:
1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac jednoczesnie termin
usuniecia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunaé, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy ponowneg0, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

Termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 11
pkt 1 lit. a) i b), lub na poprawne wykonanie Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2
lit. b), bedzie wynosit co najmniej 3 dni od dnia zgloszenia. Zamawiajacy wyznaczajac ww. termin
uwzgledni okolicznos$ci techniczne, logistyczne oraz organizacyjne zwigzane z usuni¢ciem wad lub
usterek.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji
i rgkojmi za wady , tj. nie pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi za wady.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

§9

[Prawa autorskie]

W ramach wynagrodzenia okre§lonego za wykonanie Umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wykonanej w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego w calosci autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych czesci
1 calosci dokumentacji projektowej oraz prawo do wykonywania praw zaleznych i wyraza zgode
na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pol eksploatacji, w szczegdlnosci wymienionych
w § 9 ust. 2, a nadto zobowigzuje si¢ do powstrzymania si¢ od wykonywania osobistych praw
autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajg Zamawiajagcego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w calosci lub czeSci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacj¢ oraz na wyrazanie
zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie (o ile warunki udzielonej przez producenta licencji przewiduja takg mozliwo$c).
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegolnosci nastgpujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej cze$ci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczego6lnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
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zwielokrotniania wszelka technikg wizyjng i komputerows, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowa w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeSci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeSci do pamigci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czgsci przy prowadzeniu wszelkich postgpowan
0 udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie umowy przez inne upowaznione osoby
wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na podstawie oddzielnej
umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkow, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla
ktorego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajgcego na inng osobe praw majgtkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie umowy.

W ramach wynagrodzenia okre§lonego za wykonanie Umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wykonanej w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego rowniez wilasno$¢ nosnikow, na ktorych poszczegdlne czesci
dokumentacji projektowej zostaty utrwalone.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osob trzecich, ktorym przystuguja
do wykonanych utwordéw lub ich czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest
do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢é za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego
W zwiagzku z realizacja Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami
Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nadzér autorski obejmuje wykonywanie podstawowych obowigzkéw projektanta w zakresie
nadzoru autorskiego, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa budowlanego. W szczegdlnosci
nadzor autorski sprawowany przez Wykonawce obejmowat bedzie:

1) stwierdzanie w toku wykonywanych prac zgodnosci z opracowanym projektem,

2) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan oraz uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej, w terminie 5 dni od dnia
wezwania,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiatdéw i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

4) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,

5) udzial w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesigcu) i naradach
technicznych ($rednio 3 wizyty w miesigcu na kazde wezwanie Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania) - udziat
potwierdzony przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

6) kontrola budowy z czestotliwos$cia uzalezniong od postgpu prac, na kazde udokumentowane
wezwanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty
otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niz raz na miesigc w dniu roboczym potwierdzona
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protokotem sStwierdzajacym dokonanie nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym
wpisem w dzienniku budowy.

Nadzor autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia okre$lonego za wykonanie Umowy, Z momentem uruchomienia systemu
zarzadzania ruchem, stanowigcego Przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
ograniczonej terytorialnie do terenu administracyjnego Gminy — Miasto Swinoujscie,
nieograniczonej w czasie oraz nieograniczonej dodatkowymi optatami przez caly okres
uzytkowania licencji na korzystanie z oprogramowania oraz dokumentacji dotyczacej wszystkich
elementow systemu, wraz z prawem udzielania sublicenciji
(o ile warunki udzielonej przez producenta licencji umozliwiaja udzielenie sublicencji), na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) trwale wuzytkowanie, wyswietlanie, przekazywanie, przesytanie i przechowywanie,
wykorzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie generowanych tresci niezaleznie od formatu,
systemu lub standardu, w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu oraz przekazywanie generowanych
tresci w celach publicznego rozpowszechniania w szczego6lnosci udostgpnianie w ten sposob,
aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zgodnie z
potrzebami Zamawiajacego W zakresie SZR;

2) trwate rozporzgdzanie licencjami do nabytego oprogramowania, W tym zwielokrotnianie kopii
nabytego oprogramowania w catosci lub czesci w celach wiasnych (o ile warunki udzielonej
przez producenta licencji przewiduja taka mozliwo$¢) oraz przekazanie prawa do uzytkowania
innej spotce lub podmiotowi trzeciemu, z ktorg Zamawiajacy bedzie mie¢ podpisang umowe,
a ktéra w imieniu i na rzecz Zamawiajacego bedzie prowadzi¢ ustuge operowania systemem
oraz biezacego utrzymania i konserwacji Systemu i wszelkich podsysteméw i urzadzen
wchodzacych w jego sktad;

3) trwate prawo do rozporzadzania dokumentacja opisujaca realizacje sposobéw komunikacji
(w tym opisy techniczne dotyczace protokotow komunikacji) - w ramach nabytych urzadzen
w tym w szczegolnosci zwielokrotnianie kopii w catosci lub czgsci w celach:

a) udostgpnienia podmiotom trzecim, ktére dla Zamawiajacego bedg dostarcza¢ lub
opracowywa¢ nowe urzadzenia i rozwigzania z zakresu systemu zarzadzania ruchem,

b) udostepnienia podmiotom trzecim, ktére dla Zamawiajacego bedg dostarcza¢ lub
opracowywac¢ nowe rozwigzania,

¢) udostgpnienia podmiotom trzecim, ktére dla Zamawiajacego bedg dostarcza¢ lub
opracowywac nowe urzadzenia i rozwigzania, ktore bedg miaty wplyw na usprawnienie i
bezpieczenstwo ruchu drogowego,

d) udostepniania podmiotom trzecim, ktoére dla Zamawiajacego bgdg prowadzi¢ ustugi
operowania systemem oraz biezgcego utrzymania i konserwacji systemu i wszelkich
podsystemow i urzadzen wchodzacych w jego sktad;

4) w kwestii protokotéw komunikacja Oprogramowania Dedykowanego — trwate nieobcigzone
dodatkowymi optatami prawo do tworzenia nowych wersji i adaptacji (w tym ttumaczenie,
przystosowanie, zmiang lub jakiekolwiek inne zmiany ktore bedg wykonywane w celach
wlasnych Zamawiajacego lub przez podmioty, ktore na rzecz Zamawiajacego bedg
wykonywac¢ ustuge zarzadzania systemem oraz biezacego utrzymania i konserwacji systemu i
wszelkich podsysteméw i urzadzen wchodzacych w jego sktad lub niezbgdnych do pracy
systemu);

5) w przypadku upadiosci lub likwidacji podmiotu, ktory wytworzyt Oprogramowanie
Dedykowane i wystapienia okoliczno$ci, w ktorej to nie bedzie mozliwosci $wiadczenia przez
producenta oprogramowania tzw. ,,wsparcia technicznego” — ZamawiajaCy nabedzie trwate
prawo do wprowadzania zmian oraz wlgczajac w to prawo do trwatego lub czasowego
zwielokrotniania w catosci lub w czgéci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, a
takze opracowywanie tlumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian oraz
rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowan na wszystkich polach eksploatacji bez
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11.

12.

13.

14.

ograniczania warunkow dopuszczalnos$ci tych czynno$ci, oraz innych form korzystania o
podobnej lub zblizonej formie, przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci, ktory bedzie
wykonywac prace na zlecenie Zamawiajacego;

6) w przypadku upadtosci lub likwidacji podmiotu, ktory wytworzyt zindywidualizowane
oprogramowanie dla systemu i wystgpienia okoliczno$ci, w ktorej to nie bedzie mozliwosci
$wiadczenia przez producenta oprogramowania tzw. ,,wsparcia technicznego” — Zamawiajacy
automatycznie nabedzie prawo do rozporzadzania opracowanymi nowymi wersjami programu
oraz prawo udostepniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz spdtek
miejskich jak rowniez dowolnych oséb trzecich w celu wykonywania ustugi operatora
Systemu oraz ustugi biezacego utrzymania i konserwacji Systemu i wszelkich podsystemow i
urzadzen wchodzacych w jego sktad; nabycie prawa dotyczy¢ bedzie wszystkich
wymienionych powyzej pol eksploatacji.

Dostarczone licencje na jakiekolwiek oprogramowanie, ktore bedzie sktadowa systemu, musza by¢

udzielone w takiej formie, aby Zamawiajacy miat mozliwos¢ ich przekazania jednostkom miejskim

lub innym podmiotom trzecim, ktére na rzecz Zamawiajacego bedg Swiadezy¢ ustuge operatora
systemu. Przekazane licencje muszg by¢ wydane w takiej formie, aby istniata mozliwos¢
korzystania z oprogramowania na wielu stanowiskach bez ograniczenia ich ilosci rownej ilosci
stanowisk, ktore bedg uruchomione w tym celu. Wykonawca o$wiadcza, ze ilos¢ dostarczonych
licencji zapewnia Zamawiajagcemu rozbudowe systemu 0 pigédziesiat procent (50 %) od wartos$ci
bazowej, bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow
1 opfat.

Wykonawca o$wiadcza, ze warunki udzielonych licencji na dostarczone oprogramowanie
bezterminowo uprawniaja Zamawiajacego do:

a) niezaleznego i samodzielnego przenoszenia i uruchamiania licencji na nowo zakupionych
urzadzeniach (licencja nie moze by¢ przyporzadkowana do konkretnego urzadzenia np.
komputera PC, komputera przemystowego, sterownika itd.),

b) bezptatnej aktualizacji lub modyfikacji, ktéra umozliwi prace z nowa wersjg Systemu
operacyjnego lub z innym systemem operacyjnym - w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji,

C) bezplatnej aktualizacji (otrzymywanie poprawek, ktore bedq miec na celu eliminacjg blgdow
krytycznych i niestabilnosci systemu) - w okresie udzielonej przez Wykonawceg gwarancji,

d) bezptatnej aktualizacji oprogramowania (otrzymywanie poprawek, ktére bgdg mie¢ na celu
eliminacje btgdéw krytycznych i niestabilnosci systemu) - w okresie udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

Udzielone Zamawiajacemu prawa licencyjne przez caly okres uzytkowania nie mogg ulec zmianie,
a co za tym idzie, w przypadku, gdy Wykonawca lub producent oprogramowania dokona
aktualizacji/modyfikacji oprogramowania licencjonowanego lub dedykowanego w catosci lub jego
czesei oraz jesli przeprowadzenie aktualizacji lub wykonanie modyfikacji bedzie uzaleznione od
zaakceptowania nowych warunkow licencyjnych, to przez okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, nowe warunki licencyjne na aktualizowane/modyfikowane oprogramowanie nie moga
generowac w stosunku do Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych optat za uzytkowanie.

Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia licencji, udzielonej zgodnie z ust. 9 powyzej,
wylacznie w przypadku zaistnienia waznych powoddéw uzasadniajagcych wypowiedzenie.
Wypowiedzenie przez Wykonawcg licencji bez waznych powoddw bedzie skutkowac¢ naliczeniem
przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 13) Umowy.

W przypadku wypowiedzenia licencji, udzielonej zgodnie z ust. 9 powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu czesci otrzymanego wynagrodzenia, w zakresie
w jakim Zamawiajacy, W wyniku wypowiedzenia, zostanie pozbawiony mozliwosci korzystania
z dostarczonego oprogramowania oraz dokumentacji.
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Wszelkie licencje do oprogramowania, ktore nie posiada wlasciwosci Oprogramowania
Dedykowanego, winno by¢ przekazane przez Wykonawce w formie pisemnych lub
elektronicznych licencji, ktorych tre$¢ jednoznacznie wskaze Zamawiajacego jako uzytkownika
koncowego.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania Umowy, a takze, ktore
powstang w wyniku wykonywania Umowy nie beda naruszaé praw przysluguja}cych osobom
trzecim, w szczego6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych, jak rowniez innych praw
wlasnosci intelektualnej;

b) nabedzie wszelkie niezbedne prawa oraz uzyska wszelkie o§wiadczenia, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od o0so6b, z
ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji Umowy.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej, koncepcji
technicznej, raportu ewentualnych opinii technicznych zewnetrznych ekspertéw i specjalistow,
oprogramowania udostepnionego w ramach dostawy systemu, oprogramowania dostarczonego
samodzielnie lub tacznie z urzadzeniami - narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
0s6b trzecich lub inne prawa wlasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej,
koncepcji technicznej, ewentualnych opinii technicznych zewnetrznych ekspertow i specjalistow,
raportu, oprogramowania udostepnionego w ramach systemu dostarczonego samodzielnie lub
tacznie z urzadzeniami oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu Umowy, pod
warunkiem, ze Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy odparcie zglaszanych roszczen
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy na pismie
0 Ww. roszczeniach.

Dodatkowe postanowienia dotyczace praw wiasnosci intelektualnej zostaty okreslone rowniez
w PFU (w tym w pkt. 2.12 PFU — ,, Prawa wilasnosci intelektualnej””). W przypadku rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami Umowy a PFU pierwszenstwo maja postanowienia Umowy.

§10
[Wspéldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci i termindow okreslonych w Umowie,
w tym niezbgdnych do uzyskania wszelkich zezwolen oraz pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
bedzie to konieczne).

Zamawiajacy wyznacza inzyniera kontraktu sprawujgcego obowigzki przypisane mu w Umowie.
Personel inzyniera kontraktu bedzie obejmowal odpowiednio wykwalifikowang kadre zdolng
i uprawniong do wypetniania takich obowigzkow.

Wyznaczeni cztonkowie zespotu inzyniera kontraktu petnig beda rowniez funkcje inspektorow
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego.

Pracami objetymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy bedzie kierowal Kierownik
projektu Pan/i................. stelo ool e-mail: .................l.

Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawach okreslonych w umowie jest Pan/i
......................... el o emall
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W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy pelng liste
cztonkow personelu inzyniera kontraktu wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgtoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu w formie pisemnej
Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
- W sprawach wymagajgcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy —w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;
- w sprawach pozostatych —w terminie do 7 dni.

Zamawiajacy zobowigzany jest kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw
zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej
formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony
przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub inzynier kontraktu udzieli odpowiedzi
rowniez w formie pisemnej:

w sprawach wymagajacych zewngtrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14 dni

od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

w sprawach pozostatych —w terminie do 7 dni.

Korespondencja pomiedzy stronami bedzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Zamawiajacy: Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujscie,
ul. Wojska Polskiego 1/5,e-mail: wim@um.swinoujscie.pl,

-Wykonawea: .........oooooiiiiiiiii ce-Mall L,

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie
automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze
stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczna.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu prac stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze stron, w
ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod pod rygorem pokrycia
szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

Inzynier kontraktu nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier kontraktu moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie
Z niej wynikajacych..

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek inzynier kontraktu petni obowiazki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu Zamawiajacego;

2) inzynier kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia Zzadnej ze Stron z zadnego obowiazku,
zobowigzania ani odpowiedzialnos$ci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zgdania, proby lub podobne dziatania inzyniera kontraktu, wigcznie
z brakiem sprzeciwu, nie wytgczaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznosci
i niedopetnienia.

Zmiana lub odwotanie inzyniera kontraktu lub przedstawiciela inzyniera kontraktu nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowiazany jest jednak do
niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

Zamawiajacy oraz inzynier kontraktu maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
I podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac. Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy
bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajgcego lub inzyniera kontraktu, ktore
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zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, Ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub
sprzeczne z prawem czy Umowg. Jezeli wskazowki Zamawiajacego i inzyniera kontraktu sa
wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajgcego.

Jesli istnieje ryzyko zwtoki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem prac, wskazowki moga by¢
przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez inzyniera kontraktu lub Zamawiajacego i
potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pdzniej niz w ciaggu dwodch kolejnych dni
roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajgcego lub inzyniera kontraktu za nieuprawnione lub
pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie,
rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszaja one obowiazujacego
porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziataé¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazowek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub inzynier kontraktu, jezeli takie wskazowki zostang dorgczone mu
bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazéwki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
inzyniera kontraktu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnych
zobowigzan i obowiazkow wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, jezeli okaze si¢ konieczne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy inzynier kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy
polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania prac oraz usuni¢cia wad.
Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od inzyniera kontraktu i zastosuje si¢ do nich
we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane
pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla Podwykonawcow. W razie
watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest wigzace takze dla
Podwykonawcy.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu zgodng z SWZ liste okreslajaca kluczowy personel Wykonawcy wraz z danymi
teleadresowymi (zatgcznik nr 4 do Umowy).

Kluczowy personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z kluczowego personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s wymagane przez ustawe Prawo budowlane
oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SWZ.
W przypadku wymiany osob, ktorych do$wiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba
zastgpujaca musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z 0s6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania pracami, co do ktoérych okreslono
wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka kluczowego
personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem (badz
zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia osob.

Zmiana cztonka kluczowego personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.
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§11
[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na calos¢ zakresu Przedmiotu umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, w tym na dokumentacj¢ projektowa,
wynosi 60 miesigcy i liczony jest od daty protokotu odbioru koncowego lub daty protokotu
usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, z zastrzezeniem termindéw
okreslonych w PFU.

W okresie tak gwarancji jak i rgkojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzgtu
(z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni) oraz w terminie 14 dni w odniesieniu
do rob6t budowlanych (z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni). Powyzsze
terminy nie dotycza tzw. przypadkow naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady
lub usterek, w szczegolnosci ze wzglgdu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia
lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad lub usterek
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usunigcie wad i usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy na pi§mie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu.
W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przyslugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub r¢kojmi okres gwarancji i rekojmi
w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowiazkow gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach prac, objete musza by¢é gwarancja
producenta, nie krotszg niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego. Gwarancja producenta, o
ktérej mowa powyzej, nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
okreslonej w niniejszym paragrafie Umowy.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich§ przegladoéw
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowiazkiem zaplaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzajg
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producencka muszg by¢ przekazane nie pozniej niz w dacie
odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentow stanowi podstawe do odmowy
dokonania takiego odbioru przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze podmiotami uprawnionymi z tytulu gwarancji oraz r¢kojmi za
wady beda rowniez uzytkownicy Przedmiotu umowy.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdujg zastosowanie odpowiednie postanowienia PFU
dotyczace gwarancji dla Przedmiotu umowy.

22



1.

§12
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego
w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a)
Umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku dochowania terminu realizacji Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy, Zamawiajacy odstapi od obcigzenia Wykonawcy ww.
karg umowa;

za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy, okre§lonego
w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. b)
Umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 0,1% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) Umowy
(w zaleznosci, ktorej czesci Przedmiotu umowy zwtoka dotyczy),

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
tacznej kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy przypadek
naruszenia,

w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17 ust. 14
Umowy - w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom, za kazdy
przypadek naruszenia,

za niestawienie si¢ projektanta pelnigcego nadzoér autorski na radzie budowy lub innym
spotkaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 lit. e) i f) Umowy, pomimo wezwania z wyprzedzeniem
przewidzianym w Umowie — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy
przypadek naruszenia,

za nieudzielenie w ramach nadzoru autorskiego odpowiedzi na pytania dotyczgce dokumentacji
projektowej, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 lit. b) Umowy, w terminach przewidzianych w
Umowie — w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy przypadek
naruszenia,

za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w toku
prowadzonych prac — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki,

w przypadku wypowiedzenia niezbednej w zwiazku z realizacja Umowy licencji do
oprogramowania bez waznych powodow - w wysokosci 200 000,00 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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14) za naruszenie obowigzku przeprowadzenia szkolen personelu Zamawiajacego oraz 0soOb
wskazanych przez Zamawiajacego, zgodnie z pkt. 2.13. PFU — w wysoko$ci 300,00 zt (stownie:
trzysta ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,

15) za naruszenie obowigzku przedstawiania raportow, zgodnie z pkt. 3.4.11. PFU — w wysokosci
100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

16) za naruszenie obowiazku zapewnienia serwisu gwarancyjnego, zgodnie z pkt. 2.14. PFU
—w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wartosé
zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia kar za
zwloke 1 inne przypadki wraz z kara za odstapienie.

Strony ustalaja, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylgcznie ograniczenie co do
naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala sie, iz w kary umowne liczone od wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia obowigzujacego w chwili
powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§13
[Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo — kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy.
Udziaty wlasne, franszyzy i wytaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng praktyka rynkows, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow
Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy przekaze
Zamawiajacemu kopie (oryginal do wgladu) umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Wykonawcy powinno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
ze wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w szczegdlnosci:

a) roboty objete Przedmiotem umowy,

b) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

c) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstale w mieniu okreSlonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy
i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow,
drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
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10.

a) dla ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowo — kontraktowej — co najmniej
warto$ci rownej facznemu wynagrodzeniu brutto Wykonawcy, okreslonemu w § 6 ust. 1
Umowy;

b) dla prac objetych Przedmiotem umowy oraz materialow lub elementow i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania — co najmniej wartosci rownej tacznemu wynagrodzeniu
brutto Wykonawcy, okreslonemu w § 6 ust. 1 Umowy;

c) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbgdnych do montazu, sprzgtu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowiacych zaplecze budowy
— €O najmniej wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, przez caty
okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego Umowy.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodow (-u) wptat
(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastgpnego dnia po uptywie
terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutlu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w formie ...., w wysokosci 5 % tacznej wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
................................ Zh, stownie: ...

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich nalezno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie porgczenia,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, spowodowanej zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru koncowego,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni kalendarzowych
przed uptywem terminu waznoS$ci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 3 Umowy, Zamawiajgcy
wystapi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji
nalezytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi i
gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokos$ci.

25



6. Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego dokonania
odbioru koncowego.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrdécone Wykonawcey w ciggu 15 dni kalendarzowych od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XVII
SWZ oraz przepisy Pzp.

§15
[Odstapienie od Umowy]

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego zwtoka przekracza
10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) opracowana dokumentacja nie uwzglgdniajag zalozen lub uwag wniesionych przez
Zamawiajacego,

4)  opracowana dokumentacja ma wady prawne, np. polegajace na naruszeniu praw autorskich
0sob trzecich,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacj¢ Przedmiotu
umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawceg obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowiazywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obciazyt Wykonawce, przekroczy kwote
20% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Odstapienie od Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu
pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

4. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materiatow uzyskanych w celu wykonania Przedmiotu
umowy oraz wykonanej do tego momentu dokumentacji projektowej, w terminie do 10 (stownie:
dziesigciu) dni od daty odstapienia od Umowy. Rozliczenie zrealizowanych prac projektowych
zostanie dokonane w oparciu o nastgpujgce zasady:

1) cze$¢ przedmiotu Umowy odebrana do dnia odstgpienia — zgodnie z wczesniejszymi
postanowieniami Umowy,

2) czgé¢ Przedmiotu umowy wykonana ale nieodebrana do dnia odstgpienia - na dzien odstapienia
od Umowy zostanie sporzadzony protokot zdawczo - odbiorczy okre$lajacy stan
zaawansowania prac, na podstawie ktorego nastapi rozliczenie prac wykonanych przez
Wykonawce. Po dokonanym odbiorze prac nastepuje rozliczenie migdzy stronami. W protokole
tym strony okre$la warto§¢ wykonanych przez Wykonawce prac. Zapisy protokotu beda
stanowily podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonane prace.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdtowe zwigzane z prowadzonymi pracami:

26



1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie prac,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji prac objetych umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji prac wtoku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych prac wedlug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelna dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg; protokét inwentaryzacji prac w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych prac, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona
Z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§ 16
[Zmiany umowy]

Zamawiajacy o§wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla nastgpujace warunki
zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkow stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu
realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek
Z okoliczno$ci wymienionych W zdaniu poprzedzajgcym mozliwa jest zmiana sposobu wykonania,
terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materialdbw i technologii wykonania
Przedmiotu umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$é zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, bedzie
mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi wydluzenie termindéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wplyw na terminy realizacji Przedmiotu umowy, niezawinionych
przez Wykonawcg, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyz;ji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbgdnych do wykonania Przedmiotu
umowy, i ztozenia prawidtlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

2) wystapig udokumentowane dziatania osob, podmiotoéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze
stron) lub organéw witadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie realizacji zamowienia w
cato$ci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania osob, podmiotow trzecich lub
organdéw wiadzy publicznej wplywaja na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czgsci lub catosci
Przedmiotu umowy,

3) wystapi opoznienie w przekazaniu terenu inwestycji, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres rowny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

4) wystapi opOznienie terminu budowy Centrum Zarzadzania ruchem, zlokalizowanego
w budynku obstugi tunelu, powstajacego w ramach inwestycji budowy tunelu, jesli bedzie to
miato wptyw na realizacj¢ Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
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5)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Przedmiotu umowy o okres rowny opoznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2
ust. 1 Umowy;

wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

b) odkrycie wadliwie wykonanych prac przez poprzednich wykonawcoéw (tj. nieobjetych
Umow3),

c) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejaca infrastruktura naziemnag lub podziemna
anieprzewidziang w dokumentacji projektowej, i bedzie to miato wplyw na
Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie
projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie prac naprawczych lub
zwigzanych z usunieciem kolizji lub obiektu;

wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu Przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych
lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych z Przedmiotem
umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidtowe wykonanie
Umowy;

wystapi konieczno$¢ wykonania prac lub dostaw zamiennych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie wykonania dokumentacji projektowej, oraz ktore bedg miaty wpltyw na
przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie prac
zamiennych;

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie prac lub
przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby prace mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$é
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania prac
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia bledéw Iub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci prac
oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub
warunkow technicznych;

wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;

wystapig przeszkody zwigzane z prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi Iub
montazowymi przez inne podmioty - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody,

wystapig gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wlasciwego organu na
odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
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wykonania Przemiotu umowy w ilosci dni nie wickszej niz czas od uzyskania odmownej
decyzji organu do uplywu okresu legowego lub innego okresu zabraniajacego dokonywania
wycinek;

12) w zwiazku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia prac lub
wprowadzeniem prac zamiennych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie prac zamiennych lub zwigzanych ze zmiang
sposobu spetnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia prac lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu umowy.

13) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
W postaci stanowisk lub zabytkow archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile istnienie
tego rodzaju przeszkod nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia
nalezytej staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ sposobu lub terminu wykonania
Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkdd
mogt wykona¢ prawidtowo Przedmiot umowy,

14) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okre§lonych umowag, normami Iub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastgpstwem okolicznos$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt
ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

15) nastgpi zmiana zakresu prac polegajaca zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych albo zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych
Z uwagi na zmian¢ potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwos$¢ poprawienia walorow
lub parametréw funkcjonalno — uzytkowych.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczego6lnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkod wystapi opoznienie w pracach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, w zakresie adekwatnym do
przyczyny powodujacej konieczno$ci zmian. W takim wypadku dopuszcza si¢ takze zmiang
sposobu wykonania Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem btedow jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi opdznienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
poprzez wydhuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmianag.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
niedostepno$¢ na rynku,

2) nastapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania, konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan
powiazanych z Przedmiotem umowy,
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10.

3) nastgpi zmiana zakresu prac polegajgca zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych albo zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych
Z uwagi na zmiang potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwo$¢ poprawienia walorow
lub parametréw funkcjonalno — uzytkowych.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu
umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci jezeli nastapi(3):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi,

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji),

4)  zmiany potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwo$¢ poprawienia waloréw lub
parametréw funkcjonalno - uzytkowych.

Zmiany wskazane w ust. 7 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej zwickszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily sie podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego
w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych prac dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji prac lub usprawnienia
procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wpltyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zmniejszenia
zakresu Przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli
wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy poprzez jego wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre$lonych robot —
jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu rzeczowo
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11.

12.

13.

14.

15.

finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci
niewykonanego zakresu lub robot, z ktorych zrezygnowano, o ktora pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysokosc¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o §rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku rob6t dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie warto$ci robot,
ktore majg by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawcg w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie, o ktorg
zmienione (pomnigjszone lub zwickszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawcg w oparciu w oparciu
0 nastgpujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzgtu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach o ktoérych mowa w ust. 10 i 11 Zamawiajagcy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materialow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi Z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazat
w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie
zostata wytaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajagcy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okre$leniem
ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ustgpach powyzej niniejszego paragrafu, jej
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16.

wplywu na prace prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu
prac jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich wptywu na pozostate prace prowadzone przez
Wykonawece;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 101 11
niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastagpi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§17
[Waloryzacja wynagrodzenia]

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiaja, iz dokonaja zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, w wypadku wystapienia zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jesli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastgpnego, po miesigcu, w
ktérym nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartosci brutto naleznego wynagrodzenia
ulegng zmianie w cze$ci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz
podatku akcyzowego, obliczonego wedtug nowo obowigzujacych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych Przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych Przedmiot umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt
4), bedzie obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérej mowa w ust. 14
ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o sum¢ wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu umowy wynikajacg z
wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow, o ktoérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.

14.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci
dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian.

Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiaja, iz dokonaja zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 6 ust. 1 lit. ¢ lub d Umowy, w wypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, bedzie mozliwa w przypadku wzrostu kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia o wiecej niz 5 % w stosunku do kosztow obowigzujacych
w dniu zawarcia Umowy. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
wzrostem kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia a limitem 5 %, o ktérym mowa powyzej.

Wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, wymaga uprzedniego
ztozenia przez Wykonawceg o$wiadczenia o zmianie kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia szczegdlowej kalkulacji kosztow wraz
z wykazaniem ich wptywy na koszty realizacji zamowienia.

Poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia oraz zmiana wysokosSci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika cen towaréw i ustlug konsumpcyjnych,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajacym ztozenie wniosku o zmiang wynagrodzenia z tytutu okolicznosci, o ktorych mowa
W niniejszym ustgpie, w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8, mozliwa bedzie nie czg¢éciej niz raz na 12 miesigcey,
liczac od dnia zawarcia Umowy. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia, okreslonej w § 6 ust. 1 lit. ¢ lub d Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktorym
nastgpita zmiana.

Przez zmian¢ kosztow rozumie si¢ wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8§, Wykonawca zobowiazany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sa nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§18
[Sila wyzsza]

Jezeli ktorakolwiek ze stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana
z powodu dzialania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania Przedmiotu umowy, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma prace
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie
do stanu zaawansowania prac, potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

§ 19
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych
przeditozona przez Zamawiajacego i wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na
zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie. Klauzula informacyjna stanowi zatacznik nr 7 do
Umowy.
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§ 20

[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglgdnie obowigzujace przepisy
prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Wykonawca informuje, ze posiada / nie posiada status(-u) duzego przedsigbiorcy,

w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym

Filip
Kolanczyk

op6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.).

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygng beda przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze za pisemna zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.

Zakaczniki do Umowy, bedace jej integralng czes$¢, stanowia:
1) Oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia;

3) PFU;

4) Wykaz wycenionych elementow rozliczeniowych;

5) Wykaz kluczowego personelu Wykonawcy;

6) Karta gwarancyjna — wzor;

7) Klauzula informacyjna dot. danych osobowych.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Elektronicznie podpisany
przez Filip Kolariczyk
Data: 2022.07.08 10:02:11
+02'00"

34



		2022-07-08T10:02:11+0200
	Filip Kolańczyk




