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1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących swoim zakresem przedsięwzięcie:  

„Rozbiórka istniejącej i budowa nowej edukacyjnej ścieżki dla pieszych wraz z trzema 
kładkami, dwoma punktami widokowymi i el. m. architektury” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi STWiORB o numerach:  
O-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  
H-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE  
H-01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
H-02.00.00   ROBOTY KONSTRUKCYJNE  
H-03.00.00  ROBOTY MONTAŻOWE   

I etap – rozbiórka 

Rozbiórka polegać będzie na rozebraniu i usunięciu utwardzenia drewnianego ścieżki o 
szerokości 1,5m wraz z kładkami dla pieszych również o szerokości 1,5m.  

II etap - budowa 

Budowa polegać będzie na budowie nowego utwardzenia ścieżki o szerokości 1,8m wraz z 
budową trzech kładek dla pieszych również o szerodkości 1,8m nad rzeczką Krzemianką oraz 
posadowieniem elementów małej architektury (ławki kosze, tablice i drogowskazy) i 
poszerzeniu miejsc postojowych oraz ich wygrodzeniem niskim płotkiem drewnianym. Celem 
inwestycji jest uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną i 
wypoczynkową  na terenie zlokalizowanym w Rezerwacie Krzemianka. 

Zakres robót obejmuje: Rozbiórka istniejącej i budowa nowej edukacyjnej ścieżki dla pieszych 
wraz z trzema kładkami, dwoma punktami widokowymi i el. m. architektury 

Technologia i kolejność wykonywania robót w zakresie prac objętych niniejszą inwestycją 
przewiduje wykonanie następujących prac:  

- Roboty przygotowawcze:  
- Obmiary geodezyjne,  
- usunięcie istniejących zawad i przeszkód przy ścieżce,  
- wywóz i utylizacja rozebranych elementów;  
- Roboty konstrukcyjne:   
– wbicie pali drewnianych modrzewiowych;   
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- Roboty montażowe:   
- montaż poprzecznic ścieżki i kładek 
- montaż podłużnic i stężeń ścieżki i kładek  
- montaż pokładu ścieżki i kładek 
- montaż wyposażenia (ławki, kosze, tablice, itp.)   
- Roboty porządkowe:   

 
Realizacja robót budowlanych przewiduje rozbiórkę istniejącego utwardzenia i budowę 
nowego poszerzonego przejścia przez teren leśny – edukacyjnej ścieżki dla pieszych, wraz z 
trzema kładkami zlokalizowanymi nad rzeką Krzemianka, punktami widokowymi oraz 
poszerzeniem istniejących miejsc postojowych i montażem ławek, koszty, tablic i 
drogowskazów.  

        Lokalizacja/adres obiektu:  

Rzeka Krzemianka dz. Nr 1056 Wp Obręb ewidencyjny 0008 Kopisk jednostka ewidencyjna 
200203_2 Dobrzyniewo Duże, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, województwo 
podlaskie.  

Lasy dz. Nr 2017/3 Ls, Nr 218 Ls, Nr 243/2 Ls i Nr 244/1 Ls Obręb ewidencyjny 0008 Kopisk 
jednostka ewidencyjna 200203_2 Dobrzyniewo Duże, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat 
białostocki, województwo podlaskie.  

Ścieżka do pozostałości po kopalni krzemienia w swoim odcinku doprowadzającym do terenu 
kopalni pozostanie w niezmienionej formie i projekt nie przewiduje posadowienia konstrukcji 
utwardzającej grunt w sąsiedztwie kopalni. Przewidziane do utwardzenia odcinki ścieżki są 
wyłącznie w miejscach gdzie niski poziom wód gruntowych utrudnia spacerowanie i 
zwiedzanie Rezerwatu i praktycznie w miejscach gdzie dzisiaj te utwardzenia się znajdują. 
Lokalizację całej planowanej inwestycji przedstawiają rysunki zagospodarowania terenu PZT 
1/3 – 3/3.  

Parametry charakterystyczne ścieżki edukacyjnej istniejącej: 
Długość całej ścieżki objętej inwestycją:  1.445m - w tym: 
 - utwardzenie konstrukcją drewnianą na odcinku:  1.034,5m 
 - utwardzenie zagęszczonym gruntem rodzimym: 395,5m 
 - kładki dla pieszych:     3 x 5 = 15m 
Szerokość ścieżki i kładek dla pieszych:  1,5m 
Powierzchnia punktów widokowych:   3 x 16 = 48m2 
Powierzchnia miejsc parkingowych:   15,5 x 18 = 279m2 

Parametry charakterystyczne istniejących Kładek: 
- długość w osi pokładu 5,0 m, 
- rozstaw słupów nośnych  4,5 x 1,2 m 
- szerokość przejścia   1,5 m, 
- rzędne spodów konstrukcji nośnej (m n.p.m.): 
 Kładka Nr 1  135,2 
 Kładka Nr 2  135,3 
 Kładka Nr 3   135,3 
- rzędne pokładów (m n.p.m.): 
 Kładka Nr 1  135,5 
 Kładka Nr 2  135,7 
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 Kładka Nr 3  135,7, 
- wysokość obarierowania 1,1 m 
Stan konstrukcji nośnej zarówno samych słupów nośnych jak i oczepów i legarów jest po wielu 
latach eksploatacji bardzo zły i zagraża bezpieczeństwu korzystających z nich stąd podjęto 
wspólnie z Dyrekcją RDOŚ w Białymstoku decyzję o likwidacji i rozbiórce istniejących Kładek 
i budowie nowych w tych samych miejscach i dodatkowo o 1m szerszych dla zapewnienia 
bezpiecznego korzystania z nich również przez osoby z niepełnosprawnościami. Kładki 
stanowić będą ponadto znakomite punkty widokowe i obserwacyjne całej otaczającej 
przyrody.  

Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do samej ścieżki i elementów drewnianych 
jej utwardzenia. Mimo iż są na bieżąco wymieniane uszkodzone elementy to ich wiek i stan 
techniczny jest już w zasadzie po okresie bezpiecznego użytkowania. Spróchniałe deski i 
legary konstrukcji bez właściwej dylatacji znajdują się w stanie wymagającym 
natychmiastowej wymiany a aby zapewnić swobodne przejście i mijanie się turystów należy 
ścieżkę na całej długości poszerzyć do wymiaru 1,8m łącznie z kładkami dla pieszych w jej 
ciągu. 

 Mała architektura istniejąca towarzysząca ścieżce edukacyjnej  to ławki kosze, tablice 
informacyjne i drogowskazy. Z uwagi na ich zużycie i zły stan techniczny również planowane 
jest usytuowanie nowych elementów, których rozmieszczenie i lokalizację podano na 
projekcie zagospodarowania terenu w części graficznej. Dodatkowo w sąsiedztwie miejsc 
postojowych postawiona zostanie toaleta przenośna TOI-TOI dostosowana do korzystania 
przez osoby z niepełnosprawnościami. 

Parametry charakterystyczne ścieżki edukacyjnej projektowanej: 
Długość całej ścieżki objętej inwestycją:   1.445m - w tym: 
 - utwardzenie konstrukcją drewnianą na odcinku:  1.240m 
 - utwardzenie zagęszczonym gruntem rodzimym: 190m 
 - kładki dla pieszych:     3 x 5 = 15m 
Szerokość ścieżki i kładek dla pieszych:  1,8m 
Powierzchnia punktów widokowych:   2 x 16 = 32m2 
Powierzchnia miejsc parkingowych:   15,5 x 18 = 279m2 

Parametry charakterystyczne projektowanych Kładek: 
- długość w osi pokładu 5,0 m, 
- rozstaw słupów nośnych  4,5 x 1,5 m 
- szerokość przejścia   1,8 m, 
- rzędne spodów konstrukcji nośnej (m n.p.m.): 
 Kładka Nr 1  135,2 
 Kładka Nr 2  135,3 
 Kładka Nr 3   135,3 
- rzędne pokładów (m n.p.m.): 
 Kładka Nr 1  135,5 
 Kładka Nr 2  135,7 
 Kładka Nr 3  135,7, 
- wysokość obarierowania 1,1 m 
Projektowane do budowy nowe Kładki dla pieszych zostaną wykonane w oparciu o założenia 
Inwestora i takie ustalenia z RDOŚ w Białymstoku. Projekt zakłada budowę w tych samych 
miejscach 3 identycznych drewnianych Kładek dla pieszych o szerokości przejścia szerszej o 
30cm i łącznie 1,8m co umożliwi swobodne mijanie się osób z niepełnosprawnościami. Kładki 
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posadowione zostaną na modrzewiowych słupach o średnicy 25 cm i długościach 5,0m. 
Konstrukcja oparta na słupach oczepy i legary modrzewiowe o przekrojach 14 x 14 cm.  

Pokład modrzewiowy ryflowany o grubości 3 cm. Całość obarierowana barierką modrzewiową 
10 x 10cm skręcone z oczepami i wzmocnione zastrzałami łączącymi oczepy z słupkami w 
połowie wysokości. Przestrzeń między słupkami i przeciągami górnym i dolnym wypełniona 
dodatkowo pionowymi szczeblinkami 10 x 10 cm w rozstawie 12 cm.  

Podobnie zostaną wykonane nowe punkty widokowe a inwestor również przewiduje i nie 
wyklucza zastosowania materiałów zamiennych o właściwościach i trwałości nie gorszej w 
tym materiałów z tworzyw sztucznych z certyfikatami CE i pochodzeniem z recyklingu. 

Główna konstrukcja Kładek umieszczona została ponad lustrem wody. Odpływ wód 
opadowych z powierzchni pokładów odbywać się będzie bezpośrednio do rzeki i na grunt 
przyległy. Realizacja inwestycji nie spowoduje spiętrzenia wody, a zagospodarowanie terenu 
wokół Kładek nie zakłóci odpływu wód powierzchniowych czy naruszenia wód gruntowych. 

 Rzeka Krzemianka, to ciek o charakterze strugi nizinnej i bardzo małej zlewni, wody rzeki nie 
są objęte pomiarami hydrometrycznymi i brak jest jakichkolwiek danych pomiarowych o 
przepływach. Forma użytkowania polegająca na przejściu w dotychczasowych miejscach nad 
ciekiem nie powoduje jakichkolwiek zmian przepływu oraz jakiegokolwiek wpływu na wielkość 
przepływu nienaruszalnego. Rzeka Krzemianka co wynika z jej charakteru, jest ciekiem o 
nieustalonym, nieregularnym i nie podlegającym wahaniom istotnym z punktu widzenia 
korzystania z niej i terenów przyległych lustrze wody. 

 Również projektowane drewniane elementy małej architektury: 
 Ławki    szt. 8 
 Kosze    szt. 4 
 Tablice informacyjne  szt. 3 
 Drogowskazy   szt. 3 
 WC TOI-TOI   szt. 1 
Są projektowane do wykonania z drewna dębowego z możliwością zastosowania materiałów 
zamiennych o właściwościach i trwałości nie gorszej w tym materiałów z tworzyw sztucznych 
z certyfikatami CE i pochodzeniem z recyklingu. Ich lokalizacja jest przedstawiona na 
projekcie zagospodarowania terenu w części graficznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w niniejszej specyfikacji technicznej jest mowa o:  
1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami c. obiekt małej architektury,  
2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach  

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
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tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową  

4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty o 
charakterze uzupełniającym  

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.  

6. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  

7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  

8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,  

9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki,  

10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy, 

11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu,  

14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,  

15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
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16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno 
- budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w 
rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane,  

18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie,  

19. budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową,  

20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
Inspektorów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami),  

21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu,  

22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ.  

23. inwestorze -to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w 
imieniu inwestora,  

24. Inspektor – osoba, która pełni funkcję Inspektora Kontraktu, lub w przypadku jej 
braku pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

25. placu budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową 
(np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 
materiałów, przedmiotów itp.)  

26. zagospodarowaniu terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych 
urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg 
kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 
pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z 
uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych 
obiektów;  

27. „planie BIOZ" - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.), 

28. strefie niebezpiecznej - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym 
występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi,  

29. instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - rozumie się przez to 
sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 
budowlanych, o których mowa w art 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, z późniejszymi zmianami oraz sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401),  
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30. sieci ogniowej - rozumie się przez to zestaw lontów i zapalników, służących do 
zadziałania ładunków materiału wybuchowego, 

31. rusztowaniu roboczym - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną tymczasową, z 
której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, 
materiałów i sprzętu, 

32. rusztowaniu ochronnym - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, 
służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;  

33. rusztowaniu systemowym - rozumie się prze to konstrukcję budowlaną, 
tymczasową, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 
poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 
materiałów i sprzętu, 

34. dzienniku budowy - to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót,  

35. kierowniku budowy - to osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,  

36. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora,  

37. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót,  

38. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora,  

39. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych,  

40. poleceniu Inspektora - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora z formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

41. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczna 
będącą autorem dokumentacji projektowej,  

42. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych  

43. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,  

44. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,  



Ścieżka w Rezerwacie Krzemianka 
– specyfikacje techniczne – 

11 
 

45. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

46. Specyfikacji technicznej - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację 
techniczną [SST] składającą się na Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych [STWiORB]  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego – pełnionego 
przez Inspektora powołanego przez nadleśnictwo Knyszyn i Nadzór Autorski Projektu firmy 
POMOST ISO 2011 Sp. z o.o. ze Sławy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Kierownik budowy przejmie protokolarnie od Inspektora oraz zabezpieczy teren budowy wraz 
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Dokumentację projektową stanowi projekt budowlany wykonawczy wraz z projektem 
zagospodarowania terenu - będące podstawą do wydania pozwolenia na budowę, a także 
podstawą do egzekwowania realizacji zgodnie z dokumentacją, oraz dokumentacja 
powykonawcza opracowana przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. 
  
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPORZĄDZANA PRZEZ WYKONAWCĘ:  

  
1. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy – w przypadku gdy zajdzie 

konieczność zmiany organizacji ruchu drogowego.  
2. Dokumentacja przeszukania saperskiego wraz z raportem z przeprowadzenia utylizacji 

ewentualnych niewybuchów i niewypałów – w przypadku gdy zajdzie konieczność 
wykonania przedmiotowych robót.  

3. Rysunki konstrukcyjne z obliczeniami dla konstrukcji nośnej ścieżki i kładek i ich 
składowych – w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania przedmiotowych robót.  

4. Zaplecze wykonawcy wraz z zasilaniem.  
5. Projekty lub opracowania technologiczne ujęte w poszczególnych STWiORB.  
  
W odniesieniu do dokumentacji projektowej Wykonawca wykona projekt BIOZ oraz 
dokumentacje powykonawczą jako integralną cześć dokumentów do odbioru ostatecznego 
robót. Opracowania dodatkowe podlegają akceptacji nadzoru autorskiego projektu. Koszty 
wszystkich w/w opracowań wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. Ilość egzemplarzy 
określona jest w Szczególnych Warunkach Kontraktu lub SIWZ, oraz w pkt. 8 niniejszej 
Specyfikacji.  
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1.5.3. Określenie zgodności robót z dokumentacją projektową  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, oraz zaproponować rysunki i 
obliczenia zamienne dla elementów traktu. Obowiązkiem kierownika budowy jest zapewnienie 
geodezyjnego wytyczenia obiektów oraz prowadzenie budowy w sposób zgodny z projektem 
i pozwoleniem na budowę, a także obowiązującymi przepisami i specyfikacjami technicznymi.  
Stwierdzenie przez projektanta (w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego) niezgodności robót 
z projektem winno spowodować wpis do dziennika budowy z żądaniem wstrzymania robót 
budowlanych.  
Stałą kontrolę zgodności z projektem (lub wpisem projektanta do dziennika budowy 
wprowadzającym rozwiązania zamienne) oraz specyfikacjami sprawuje kierownik budowy i 
inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego projektu.  
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.  
Zgodność ze specyfikacjami technicznymi oznacza konieczność spełnienia wszystkich 
określonych w nich wymogów w dotyczących sposobu wykonania robót, zastosowanych 
materiałów, transportu, składowania, instalacji lub montażu oraz odbioru.  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora stanowią załączniki do umowy.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacja 
projektową oraz specyfikacjami technicznymi.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy.  
  

1.5.4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do:  

− zabezpieczenia na koszt własny terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w tym zatrudnienia dozorców;  

− dostarczenia, zainstalowania, utrzymywania tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
osób mających dostęp do placu budowy;  

− spowodowania aby, teren placu budowy winien być wyrównany;  

− zbadania ewentualności istnienia kabli i przewodów w terenie lub nad nim. Istnienie ich 
wymaga zabezpieczenia lub usunięcia w uzgodnieniu z gestorami;  
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− w razie potrzeby należy założenia urządzenia piorunochronnych w uzgodnieniu ze 
służbą p.poż;  

− spowodowania aby, tereny nadmiernie zawilgocone osuszyć;  

− spowodowania aby, teren budowy był wyposażony w system komunikacji i składowania, 
niezbędne media oraz pomieszczenia socjalno biurowe;  

− ustalenia i odpowiedniego oznakowania stref zagrożenia w czasie robót saperskich.  

1.5.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.  

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowania środowiska - wszyscy uczestnicy procesu 
inwestycyjnego są zobowiązani:  

- uwzględniać w działalności inwestycyjnej wymagania ochrony środowiska,  
- zapewniać stosowanie w budownictwie materiałów i elementów chroniących 
użytkowników przed hałasem, wibracjami, polami elektroenergetycznymi etc.,  
- zapewniać ochronę zasobów środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, 
powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochroną 
kopalin etc. - przeciwdziałać zanieczyszczeniom.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania rozbiórki i budowy ścieżki i kładek dla pieszych Wykonawca będzie:  

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, − 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem rzeki Krzemianki i terenów leśnych w sąsiedztwie ścieżki i kładek  
dla pieszych, pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru w lesie.  

 

1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony p.poż. w trakcie wykonywania robót  

Zgodnie z rozdziałem 9 Zabezpieczenie pożarowe lasów Dz.U.2010.109.719 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności 
mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności: rozniecanie ognia poza 
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; palenie tytoniu, z 
wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Przepis 
ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót 
budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu. 

Mimo prowadzenia prac w sąsiedztwie rzeki Krzemianka, sprzęt ppoż. należy zapewnić w 
ilości niezbędnej do prowadzenia prac. Sprzęt musi być na bieżąco dostarczany do miejsca 
prowadzenia prac. 
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Wymagania te również określają obowiązujące przepisy w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej:  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
109 poz. 719 z 2010 r.)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030 z 
2009 r.)  
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być odpowiednio 
chronione i wyposażone na wypadek pożaru. Sprzęt podręczny p.poż. powinien znajdować 
się zarówno wewnątrz lasu przy ścieżce i kładkach (gaśnice) jak i przy obiektach (np. skrzynie 
z piaskiem, bosaki) oraz maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne i wybuchowe muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

1.5.7. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłości 
jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa.  

Nie dotyczy budowy ścieżki i kładek dla pieszych.  

1.5.8. Opis sposobu postępowania z materiałami szkodliwymi dla otoczenia lub 
niebezpiecznymi.  

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza w szczelnych 
opakowaniach producenta, na których powinny znajdować się ich nazwy i uwagi o 
szkodliwości dla zdrowia.  
W przypadku konieczności stosowania materiałów wybuchowych należy przygotować na nie 
składy wg wymagań stosowanych w zakładach przemysłowych nie podlegających prawu 
górniczemu.  
Na materiały, które mogą spowodować wybuch (materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 
materiały chemiczne przygotowane na bazie rozpuszczalników, karbid etc.) należy 
przygotować składy w miejscach do tego celu wydzielonych, spełniające wytyczne 
producenta.  
Strefy niebezpieczne wymagają oznakowania.  
Przy wykonywaniu robót z zastosowaniem materiałów szkodliwych lub niebezpiecznych 
należy stosować odpowiednie środki ochronne.  

1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca zastosuje się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „ w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz.U. Nr 47 poz. 
401). Znowelizowana ustawa Prawo Budowlane narzuca konieczność opracowania planu 
BIOZ dla budów określonych w art. 21 a ust. 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy ustala Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr 
129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). W razie konieczności prowadzenia robót metodą 
wybuchową należy stosować ustalenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 
Dz.U. Nr 120 poz. 1135. 
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1.5.10. Stosowanie się do prawa i ochrony własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń zlokalizowanych na ścieżki i w jej sąsiedztwie i 
całego terenu bezpośrednio przyległego do terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Niezgodności i odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne rażące 
naruszenie warunków pozwolenia na budowę oraz samowola budowlana - stwierdzone 
podczas kontroli organu nadzoru budowlanego - są zagrożone karą o wysokości iloczynu 
stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu 
budowlanego (w) - art. 59 f. 1 oraz załącznik do prawa budowlanego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Określenia podstawowe.  

► Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  
certyfikującą,  potwierdzający, że  wyrób  i  proces jego  wytwarzania  są  zgodne   ze  
zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.  

► Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  
przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  zgodny  
ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.  

► Dokumentacja  projektowa - służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  
robót  budowlanych, dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę - składa  się  w  
szczególności  z:   projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiarów  robót  i  
informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (jeżeli  tak  wynika  z  Ustawy  
Prawo  budowlane).  

► Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  
naniesionymi   zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi w  trakcie  
wykonania  robót, a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej oraz  wszelkich  innych  
dokumentów  budowy. 
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► Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór   danych  
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  
władających  siecią.  

► Geodezyjne  czynności  w  budownictwie  - polegają  m.in. na: a/   geodezyjnym  wytyczeniu  
obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwalenie  na          gruncie  głównych  osi  naziemnych  
i  podziemnych  oraz  charakterystycznych          punktów  i  punktów  wysokościowych  
(reperów), b/  geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego, c/   
geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub          elementów  
ulegających  zakryciu, d/  inne  czynności.  

► Grupy, klasy, kategorie  robót - należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  
określone  w  rozporządzeniu komisji WE nr  213/2008 ( Dz. U. UE 74 )  z  dnia  15.03.2008 
r. (CPV).  

► Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielne  
funkcje  techniczne  w  budownictwie, której  inwestor  powierza  nadzór  nad   budową  obiektu  
budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na         budowie  i  wykonuje  bieżącą  
kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze         udział  w  sprawdzeniach  i  odbiorach  
robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu       i  odbiorze  instalacji, jak  również  przy  
odbiorze  gotowego  obiektu.  

 

 

2.  MATERIAŁY  
Wykonawca użyje takie materiały, które będą odpowiadać warunkom określonym w art. 5 
ust.1 i 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r z późniejszymi zmianami, oraz w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) dopuszczone do obrotu i i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a  także  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST).  
Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  
informacje  o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  materiałów,  a  w  
szczególności  dopuści  do  użycia  tylko  te, które  mają:  

• właściwe  oznakowania,  
• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  
• certyfikat  zgodności,  
• deklarację  zgodności  z  Polską  Normą,  
• świadectwa  badań  laboratoryjnych  (atesty),  
• aprobaty  techniczne,  
• oświadczenia  dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych.  

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych   w  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  w  celu  udokumentowania , że  
materiały  spełniają  wymagania  w  czasie  postępu  robót.  
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Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  
dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  materiałów  miejscowych  oraz  określające  
parametry  techniczne  użytych materiałów a w szczególności drewna.  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  
przed  zniszczeniem  i  kradzieżą  oraz  udostępnienie  ich  do  kontroli  przez  Inspektora  
nadzoru. Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał  nie  może  być  
później   zmieniony  bez  jego  zgody. 
Procedury badań jakości materiałów Wykonawca określi w programie zapewnienia jakości 
[PZJ].  

2.1. Wymagania dotyczące źródeł pozyskania materiałów.  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót.  

2.2. Wymagania dotyczące pozyskiwania materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem zakupów z danego źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i wyrobów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
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W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zachowane muszą być 
następujące warunki:  

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem  

2.5. Wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub szczegółowych specyfikacjach technicznych 
przewidziano ewentualność wariantowego stosowania materiałów, Wykonawca zobowiązany 
jest zawiadomić Inspektora o zamiarze selekcji konkretnego materiału z odpowiednim 
uprzedzeniem przed jego użyciem.  
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora oraz Projektanta rodzaj materiału nie może być 
później bez ich zgody wymieniony na inny.  

 

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące rodzaju oraz ilości sprzętu oraz dopuszczenia do 
użytkowania.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie sprzętu, który zagwarantuje prawidłową i sprawną 
realizacje budowy i w żadnym przypadku nie wpłynie na obniżenie jej jakości. Sprzęt ten musi 
być zgodny ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, a pod względem typów i ilości powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacjach, programie zapewnienia jakości 
zaakceptowanym przez Inspektora lub projekcie organizacji robót. Przy braku takich wskazań, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Odpowiednia ilość i 
wydajność sprzętu warunkują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
dokumentacji i specyfikacjach oraz wskazaniach Inspektora, w terminie określonym umową. 
Sprzęt może być własnością Wykonawcy lub może być wynajęty na okres budowy. W każdym 
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przypadku musi być zgodny z obowiązującymi normami - również dotyczącymi ochrony 
środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego eksploatacji. Sprzęt ten powinien być w stałej 
gotowości i utrzymywany w dobrym stanie. Jeżeli jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi kopie dokumentów dopuszczających do 
użytkowania.  
W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania z  
następującego  sprzętu:  
►  do  wykopów  i  plantowania  terenu: koparki , spycharki, równiarki – również w wersji mini 
do prac wewnątrz lasu, 
►  do  wbijania pali : kafar pneumatyczny i ręczny, 
►  do   transportu  : samochody  wywrotki, ciągniki , zestawy dłużycowe,  
►  sprzęt do cięcia i obróbki drewna,  
►  sprzęt do zagęszczania podłoża,   
►  agregat prądotwórczy,   
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.  

 

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie takich środków transportu, które nie będą miały 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg 
leśnych w Rezerwacie Krzemianka. 
Ilość zastosowanych środków transportu musi zapewnić realizację budowy zgodną z 
zasadami i terminem określonym w dokumentacji, specyfikacjami oraz harmonogramem 
wykonania robót.  
Środki transportu poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wszelkie 
wymagania i przepisy ruchu drogowego dotyczące m. innymi dopuszczalnych obciążeń na 
osie. W przypadku transportu lądowego po terenie plaży wymaga się zastosowanie środków 
transportu kołowego spełniające wymóg maksymalnego średniego nacisku na podłoże o 
wartości nie większej niż 1,50 kg/cm2 i ładowności nie większej niż -8- ton. Przy zastosowaniu 
transportu wodnego, środki pływające muszą spełniać wszelkie wymagania związane z 
dopuszczeniem do żeglugi. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom kontraktu 
powinny zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. Zanieczyszczenia 
spowodowane przez środki transportu Wykonawcy będą usuwane przez niego na bieżąco i 
na koszt własny.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z kontraktem prowadzenie robót, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora.  
Wykonawca odpowiada również za zgodność wytyczenia w planie i pionie wszystkich 
elementów budowy z współrzędnymi, rzędnymi i wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  
Wszelkie następstwa błędów obsługi geodezyjnej Wykonawcy będą - jeśli tego zażąda 
Inspektor - usuwane i naprawiane przez Wykonawcę na koszt własny.  Fakt sprawdzenia 
przez Inspektora wytyczenia i wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za dokładności wykonania.  
Akceptacja lub odrzucenie przez Inspektora materiałów i elementów robót dokonana będzie 
w oparciu o wymagania określone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach, 
wytycznych i normach. Uwzględnione będą również wyniki badań materiałów i robót, 
doświadczenia praktyczne oraz inne czynniki właściwe dla konkretnych sytuacji.  
Przekazane przez Inspektora polecenia powinny być wykonane w określonym przez niego 
terminie pod groźbą wstrzymania robót - czego skutki finansowe obciążą Wykonawcę.  
 
5.2. Założenia do etapowania robót  

Kolejność wykonania robót zdeterminowana będzie przyjętym podziałem na etapy realizacji 
oraz taką ich organizacją by przez cały okres budowy zapewniony był dojazd do wszystkich 
jednostek operujących na terenie budowy pozwalający na normalne funkcjonowanie tych 
jednostek.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości – jeżeli taki wymóg przedstawi w dokumentach kontraktowych 
Inwestor, w którym przedstawiony będzie zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące ich wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jakości powinien 
zawierać:  
Część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• BHP oraz plan BIOZ  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót  
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• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakości 
wykonywanych robót  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi.  

Cześć szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
Legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Kontrola robót prowadzona jest dla osiągnięcia możliwości sterowania przygotowaniem robót 
i wykonaniem tak, aby osiągnąć ich założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa dokumentujące, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednie jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
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6.3. Zasady pobierania próbek do badań  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek drewna.  
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w, przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
przywołanymi w STWiORB. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w specyfikacjach stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora i Nadzór Autorski Projektu.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi i Nadzorowi Autorskiemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.7. Certyfikacja materiałów i wyrobów budowlanych oraz deklaracje  

Zagadnienie to regulują przepisy Ustawy Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz przepisy 
wykonawcze.  
  
Każdy wyrób budowlany powinien spełniać kryteria określone przynajmniej w jednym z dwóch 
systemów legalizacji wyrobów budowlanych:  

− systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),  

− systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B) lub być dopuszczony do 
stosowania jednostkowego.  
Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z godnie z art. 10 
ust. 2 ustawy - Prawo Budowlane, uważa się:  

− wyroby budowlane, właściwie oznaczone j.w., dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się:  

1) europejskie aprobaty techniczne;  
2) wspólne specyfikacje techniczne;  
3) Polskie Normy przenoszące normy 
europejskie;  
4) normy państw członkowskich Unii 
Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane;  
5) Polskie Normy wprowadzające normy 
międzynarodowe;  
6) Polskie Normy;  
7) Polskie aprobaty techniczne.  

  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w miarę potrzeby wynikami badań, których kopie Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi. Urządzenia muszą posiadać ważną legalizację.  
Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Procedury prowadzenia dokumentów budowy- dziennika budowy, książki 
obmiarów, dokumentów badań i innych  

[A] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy ścieżki i kładek dla 
pieszych nad rzeką Krzemianką do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisów w 
dzienniku budowy należy dokonywać na bieżąco. Zapisy te dotyczą robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  



Ścieżka w Rezerwacie Krzemianka 
– specyfikacje techniczne – 

24 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczać kolejnym 
numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do akceptacji lub zaopiniowania.  
  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  
[B] Książką obmiarów - rejestr obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót lub specyfikacjach i wpisuje do książki obmiarów.  
  
[C] Dokumentu laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
  
[D] Pozostałe dokumentu budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: a) pozwolenie na budowę,  
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b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

  
[E] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terem budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów lub rejestrów obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenie wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
uzgodnionej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w ofercie, STWiORB i 
dokumentacji projektowej.  
Długości i odległości między punktami skrajnymi należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii 
osiowej. Objętości na lądzie należy pomierzyć w sposób bezpośredni i wyliczać w m3 jako 
iloczyn długości i powierzchni średniego przekroju, chyba że specyfikacje dla danego typu 
robót stanowią inaczej. Ilości, które mają być obmierzane wagowo należy wyrażać w Mg 
(tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemysłowym cen 
jednostkowych, charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, założone w przedmiarze 
robót jednostki mają w niektórych przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszą się do 
więcej niż jednej specyfikacji technicznej. Wykonawca do oszacowania robót dokona obmiaru 
zasadniczego wg jednostki przyjętej w przedmiarze robót [ślepym kosztorysie], natomiast inne 
jednostki obmiarowe, wymienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywołane w 
przedmiarze mają charakter pomocniczy w zakresie odbioru robót zanikających.  



Ścieżka w Rezerwacie Krzemianka 
– specyfikacje techniczne – 

26 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
przez cały czas trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary należy przeprowadzać przed upływem terminu comiesięcznego szacowania robót„ 
terminem odbioru częściowego lub ostatecznym (końcowym) odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem.  

 

8. ODBIÓR WYKONYWANYCH ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Zgodnie z ustaleniami odpowiednich specyfikacji, roboty muszą podlegać niżej wymienionym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora oraz Wykonawcę:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. W szczególności są to wszelkie roboty kafarowe podczas osadzania słupów 
nośnych konstrukcji traktu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika palowania i budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.  
 
Dokumenty odbioru robót zanikających i ulegających stanowią podstawę do dokonania 
odbioru ostatecznego bądź częściowego przez Zamawiającego, po zakończeniu robót.  
Do czasu upływu okresu gwarancyjnego odpowiedzialność za roboty leży po stronie 
Wykonawcy, poza szkodami powstałymi na skutek niewłaściwej eksploatacji drogi.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor i 
przedstawiciel Autora Projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości przedstawionej w dokumentacji projektowej i STWiORB.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z 
wyznaczoną komisją w skład której wchodzi przedstawiciel Nadzoru Autorskiego Projektu, w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Odbierający roboty dokonają ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami, oraz oceny 
technicznej nadzoru inwestorskiego. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  
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• zatwierdzony projekt budowlany przekazany Wykonawcy przez Inwestora (oryginał 
- 1 komplet) - do zwrotu  

DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ obejmującą:  
• Dziennik Budowy - oryginał i kopia  
• Dziennik palowania – oryginał i kopia 
• Oświadczenie Kierownika Budowy wg wzoru zawartego w dzienniku budowy 
(oryginał - 4szt.)  
• Wykaz wprowadzonych nieistotnych zmian do projektu budowlanego 
wraz z opisem zmian i przywołaniem odpowiednich wpisów z Dziennika Budowy i 
kserokopiami rysunków wchodzącymi w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 
z naniesionymi na czerwono zmianami. Zmiany muszą być potwierdzone oryginalnie 
przez Kierownika Budowy, przedstawiciela Firmy Projektowej „POMOST ISO 2011” i 
Inspektora Nadzoru (oryginał - 4 egz.). W takim przypadku oświadczenie Kierownika 
Budowy musi być potwierdzone przez przedstawiciela Firmy Projektowej „POMOST 
ISO 2011” i Inspektora nadzoru (oryginał - 4 egz.)  
• Wykaz wprowadzonych istotnych zmian do projektu budowlanego - o ile 
takie wystąpią wraz z kompletem kopii dokumentów wprowadzających te zmiany  
• Wykaz wprowadzonych zmian do projektu wykonawczego wraz z opisem 
zmian podaniem odpowiednich rysunków oraz wpisów do Dziennika Budowy lub 
innych załączników. Do wykazu należy załączyć projekt wykonawczy z naniesionymi 
na czerwono zmianami w opisie technicznym oraz na poszczególnych rysunkach. 
Zmiany muszą być potwierdzone oryginalnie przez Kierownika Budowy, 
przedstawiciela Firmy Projektowej „POMOST ISO 2011” i Inspektora Nadzoru 
(oryginał - 3 egz.)  
• Protokoły badań i sprawdzeń (oryginał i 2 szt. kopii) w tym:  
- Recepty i ustalenia technologiczne wraz z opinią techniczną wykonanych robót,  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 
specyfikacjami i programem zapewnienia jakości  
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze specyfikacjami i programem zapewnienia jakości,  
- Dokumentacja wbijania pali (dziennik bicia pali, metryki pali)  
- Atest czystości terenu,  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót w formie graficznej 
(oryginał - 3 egz.) i w wersji elektronicznej w plikach dwg  

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w formie graficznej i w wersji elektronicznej w plikach dwg (oryginał 
– 3 egz.)  

  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi. przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogólne STWiORB O-00.00.00  

Koszt dostosowania się do Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
STWiORB O00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w Przedmiarze robót (ślepym kosztorysie) i nie wchodzące w zakres 
kosztów pośrednich.  

9.3. Objazdy/przejazdy, organizacja ruchu na czas budowy i organizacja budowy.  

Wykonawca uwzględni wszelkie koszty objazdów, przejazdów, organizacji ruchu w czasie 
budowy i organizacji budowy, w tym wynikające z dokumentacji   
Pozostałe roboty wynikające z wymagań dokumentacji zaprojektuje i wykona Wykonawca na 
własny koszt zawarty w kosztach pośrednich cen jednostkowych).  
  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy z 
uwzględnieniem między innymi rozwiązań podanych w projekcie oraz uzgodnienie 
z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,  
(b) wykonania inwentaryzacji nawierzchni dróg dojazdowych na wypadek 
uszkodzeń w trakcie realizacji prac;  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni wraz z robotami ziemnymi, 
przygotowawczymi i zabezpieczającymi, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuję:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego.  

  

9.4. Zaplecze Wykonawcy  

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 
oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Koszty zaplecza Wykonawcy wycenione zostaną w ramach cen jednostkowych zawierający 
składnik kosztów pośrednich.  
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

• Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 13 lutego 2003r Dz. U. Nr 33 i z 7 
kwietnia 2004r Nr 109 zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.04.2010 r 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138).  
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 z późn. 
zm).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47, poz. 401 z 2003r.).  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002r. Nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 
poz. 115 z późniejszymi zmianami).  
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 
695, 782, 875, 1378) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881 z 2004 r.)  
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2.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA   

 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne wspólne dla całego zadania punkt 1.1. dotyczące wykonania i odbioru robót. Niniejsza 
szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. Zestawienie obiektów i robót objętych 
specyfikacją techniczną (SST) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 

       Przedmiotem inwestycji jest: „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej edukacyjnej 
ścieżki dla pieszych wraz z trzema kładkami, dwoma punktami widokowymi i el. m. 
architektury” 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:  

– Roboty geodezyjne   

– Rozbiórkę istniejącej edukacyjnej ścieżki dla pieszych wraz z trzema kładkami, dwoma 
punktami widokowymi i el. m. architektury 

– Budowę nowej edukacyjnej ścieżki dla pieszych wraz z trzema kładkami, dwoma 
punktami widokowymi i el. m. architektury 

– Prace porządkowe w miejscu budowy 

Podczas realizacji inwestycji wykonywane będą roboty budowlane:  

– Wykonywanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki i kładek. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST  

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 
następujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ „    ( CPV).  

 

 DZIAŁ  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE  

GRUPA  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.  

KLASA     45110000-1  Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów                                      
budowlanych, roboty ziemne.  

 

 KATEGORIA   45111000-8    Roboty w zakresie budowy, roboty ziemne  
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45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  

74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa.    

 

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia                                                  
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej.  

 

KLASA        45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane.  

 

KATEGORIA           45223000-6    Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.  

KLASA                 45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej  

 

KATEGORIA          45242000-5    Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach 
nadwodnych  

 

KLASA             45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.    

-  

KATEGORIA             45262000-1  Specjalne roboty budowlane.   

 

KATEGORIA             45262000-1  Specjalne roboty budowlane. 

  

45262120-8  Wznoszenie rusztowań.  

45262211-3    Wbijanie pali  -     

 

      GRUPA 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

 

KLASA     45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz                              
roboty ciesielskie.    

KATEGORIA   45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  

KLASA     45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.  

  -     

45432114-6     Roboty w zakresie podłóg drewnianych  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem budowy pomostu i utwardzonej ścieżki dla pieszych jako dojścia do pomostu. 
Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. Budowa polegać ma 
na rozbiórce i budowie: edukacyjnej ścieżki dla pieszych wraz z trzema kładkami, dwoma 
punktami widokowymi i el. m. architektury. 

Prace budowlane związane z wykonywaniem zagospodarowania terenu należy wykonywać 
pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych warunków wykonywania i 
odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązujących przepisów i norm PN, odpowiednich 
instrukcji i wytycznych. Kierownik budowy jest zobowiązany w trakcie realizacji inwestycji do:  

- opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( dz.U. Nr.120 poz. 1126). 

- zagospodarowania placu budowy i prowadzenie robót zgodnie z planem „bioz”. 

- prowadzenie bieżacej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń,  
zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych należy zwrócić się do autora 
opracowania celem ustalenia jednoznacznego sposobu rozwiązania problemu. W związku z 
art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego dopuszcza się nieistotne odstępstwa od niniejszego 
projektu budowlanego: dopuszcza się stosowanie wyrobów zamiennych odpowiadających 
parametrom technicznym zawartym w projekcie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z 
projektantem i Inwestorem. Rozwiązania zamienne nie mogą pogorszyć założonych w 
projekcie walorów użytkowych i parametrów technicznych. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren sąsiadujący z pomostami i punktem widokowym 
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i zgodnego z funkcją i przeznaczeniem.  

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo.  

Terminy ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w 
przywołanych normach przedmiotowych.  

• kładka dla pieszych: konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na 
pewnej wysokości nad lustrem wody (rzeki);  

 

1.5. Wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót w zakresie: − Przekazanie Placu 
Budowy  

− Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  
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− Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami technicznymi  

− Zabezpieczenie terenu Budowy  

− Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

− Ochrony przeciwpożarowej  

− Materiałów szkodliwych dla otoczenia  

− Ochrona własności  

− Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

− Bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Ochrony i utrzymania Robót  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów określono w Specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
Roboty budowlane i wykończeniowe powinny odbywać się na podstawie aktualnej 
Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z 
uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i materiałów.  

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 
wytycznych dla pozostałych branż.  

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  
budownictwie.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.  

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami 
wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.  

W  przypadkach  wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w 
formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 
technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.  

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem 
nieważności.  

 

1.6. Przygotowanie terenu 

 Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca zgłosi ten fakt do organu sprawującego 
nadzór. Wykonawca prac przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i 
uzgodni z nim harmonogram prac budowlanych. 
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2. MATERIAŁY 

 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów powinny być zgodne z indywidualną 
dokumentacją techniczną sporządzoną przez firmę POMOST ISO 2011 lub z nim uzgodnioną, 
odpowiednią Polską Normą lub posiadać aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej 
(ITB). Wymagania są podane w WTWiORB-M, Budownictwo Ogólne , ITB, cz.1 i 2, 
Wydawnictwo ARKADY [9.1] oraz dodatkowymi uzgodnieniami i wytycznymi Zamawiającego 
LP Nadleśnictwo Knyszyn. 

 

2.1. Wymagania dotyczące drewna  

Rodzaje i klasy drewna 

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji pomostu 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-100822 uwagi na charakter budowli do 
wykonania wszystkich elementów drewnianych należy użyć drewna modrzewia 
impregnowanego ciśnieniowo klasy C-27.  

 Tarcica na elementy zginane i rozciągane.  

Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna 
elementu była równoległa do włókien drewna.  

Pod względem wytrzymałościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-
10082. Dodatkowo tarcica po-winna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia rozmiarów 
wad:  

- pęknięcia niedopuszczalne,  

- sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza się 
sęków występujących na krawędziach.  

- skręt włókien - nie większy niż 5%,  

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów 
porażenia przez grzyby.  

Wilgotność drewna  

Wilgotność drewna oznacza się wg PN-841D-04150. Do budowy należy stosować drewno o 
wilgotności do 15%, wyjątkowo o wilgotności do 23%.  

Impregnacja drewna  

- wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo przeciw grzybom, glonom, algom, 
owadom, siniźnie. 

- pokład impregnowany ciśnieniowo i malowany dwukrotnie lazurą cienkowarstwową np. Aqua 
HK-Lasur lub równoważne. 

Przechowywanie drewna  

Drewno na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od bezpośredniego 
kontaktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. Drewno na elementy 
drobne należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.  

Tolerancje wykonania pojedynczych elementów zginanych  
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Dopuszczalne odchyłki wynoszą:  

- różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie większa niż 1/30 wymiaru  

- wygięcie elementu nie większe niż 1/400 długości elementu.  

 

2.2. Wymagania dotyczące stali  

Śruby, nakrętki, podkładki  

Śruby - wg PN-8511VI-821 01 i PN-8811VI-821 21  

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,  

Podkładki pod śruby- wg PN-59/1VI-82010 i PN-7911VI-82019.  

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-921S-1 0082.  

Gwoździe budowlane  

O przekroju kołowym powinny być zgodne z PN-8411VI-81000.  

Inne elementy stalowe nie przenoszące sił  

Należy je wykonywać ze stali StOS wg PN-88/H-84020.  

Zabezpieczenie przed korozją powierzchni elementów stalowych  

Należy wykonywać przez pokrycie powłokami malarskimi, lub innymi środkami atestowanymi. 
Końców śrub nie należy pokrywać powłoką malarską.  

 

2.3. Materiały izolacyjne  

Wg PN-921S-10082 Gruba folia elastyczna (2-3mm). 

2.4. Rusztowania i deskowania 

Rusztowania i deskowania drewniane do robót betonowych i żelbetowych powinny być 
wykonane z tarcicy klas III i IV z drewna drzew iglastych. Może być wykonane z pojedynczych 
desek, płyt drewnianych, sklejki lub elementów metalowych. Deskowanie powinno mieć 
odpowiednią wytrzymałość i sztywność, aby mogło przenieść ciężar płynnego betonu do 
czasu aż uzyska odpowiednią wytrzymałość. Powinno też przenieść ciężar elementów 
pomocniczych i pracujących ludzi. Stemplowania podtrzymujące deskowania muszą 
przenosić siły pionowe i poziome. Oprócz tego powinny być łatwe w montażu i demontażu. 
Stemple mogą być z okrąglaków o średnicy>8 cm lub rur stalowych. Zaleca się stosowanie 
deskowań rozbieralno-przestawnych, wykonanych fabrycznie w postaci sztywnych tarcz 
współpracujących z odpowiednim zestawem akcesoriów, lub drewnianej sklejki mocowanej 
do rusztów wykonanych z typowych elementów. Rusztowania inwentaryzowane lub 
indywidualne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Sposób ich montażu, rozbiórki i 
konserwacji powinien być podany w instrukcji opracowanej przez producenta. Każde 
deskowanie przed przystąpieniem do robót betonowych i zbrojarskich powinno być 
sprawdzone i odebrane komisyjnie. Należy obserwować prawidłowość zachowania się 
deskowania i rusztowania w czasie betonowania. 

Stal zbrojeniowa Nie dotyczy 
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Łączniki  Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać  wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto:   

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-
82331.  

PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,   

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,   

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO  

10673:2002,   

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,   

- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.  

Składowanie materiałów i konstrukcji   

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie 
po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych 
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.   

Przyjęta w dokumentacji projektowej.  

Wymiary, profile, średnice stali itp. należy stosować zgodnie z zestawieniami w DP. Drewno 
Rodzaj i klasa drewna powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru – klasa C24/30 drewno 
iglaste według normy DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.  

Dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów drewna np.: drewno kompozytowe, 
impregnowane ciśnieniowo, lub termicznie z zastrzeżeniem iż zamiennik będzie tak samo 
odporny na warunki atmosferyczne i biodegradowalne i nie będzie wymagał dodatkowej 
impregnacji i konserwacji w przeciągu 15lat od momentu oddania obiektu do użytkowania.  

 

 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Sprzęt, który będzie użyty do rozbiórki istniejącej ścieżki i kładek oraz ich budowy i 
utwardzenia ścieżki dla pieszych musi być zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt zgodny z 
instrukcją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę. Podstawowym sprzętem do 
wykonania robót jest palownica z młotem hydraulicznym. Szczegółowe wymagania 
techniczne dla palownicy i młota określone są w dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Specyfikacja nie precyzuje typu sprzętu, który zależy od możliwości Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą 
jakość prowadzonych robót palowych, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz 
przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej i niniejszej specyfikacji. Roboty palowe powinny być wykonane specjalistycznym 
sprzętem kafarowym (palownicą) składającym się z młota, urządzenia napędzającego młot, 
dźwignicy oraz ewentualnych urządzeń i konstrukcji ułatwiających wbijanie. Wykonawca 
powinien przedstawić Nadzorowi charakterystykę sprzętu będącego w jego posiadaniu, 
przeznaczonego do wykonania robót palowych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą 
jakość i bezpieczeństwo prowadzonych robót palowych. Transport elementów kamiennych, 
drewnianych i stalowych powinien odbywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. Transport elementów o długości nie przekraczających długości skrzyni 
samochodu + 1,0m może odbywać się przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dłuższe 
winny być przewożone samochodem specjalistycznym do przewozu dłużyc. Rozładunek 
ręczny, transport na terenie budowy ręczny. Krawędziaki i deski będą przewożone 
samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby wolne końce desek czy krawędziaków 
wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1,0m. Środki zabezpieczające przed 
utonięciem: kamizelki, rzutki, koła ratunkowe, sprzęt pływający.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy.   

Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt m.in.:  
• ruchomy tj.: spycharki i koparki,   
• stacjonarny tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,  
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym,  
• ubijak spalinowy,  
• wibratory do betonu,  
• łopaty, taczki, wiadra   
• piły mechaniczne do drewna  
• poziomnice,  
• wiertarki, wkrętaki,  
• wyciąg jednomasztowy elektryczny,  
• rusztowania,  
• Sprzęt pomiarowy:  

- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,   
- łaty,   
- taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt używany w robotach musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w 
zakresie:  

• wymagań użytkowych  
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego  
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.  

  
Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne 
parametry techniczne.  
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4. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty ziemne   

Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z projektem.  

Roboty ziemne należy prowadzić metodą mechaniczną, z dopuszczeniem wykonania 
niektórych robót (związanych z odspajaniem i załadunkiem gruntu) metodą ręczna.   

Jeżeli wykonawca podczas robót napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach 
sytuacyjno wysokościowych, musi o tym powiadomić odpowiednie służby.   

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, 
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże Inwestor. 

Zasady wykonywania robót ziemnych  

Wykonywanie wykopów.  

Wykopy należy wykonać jako otwarte, do poziomu wierzchu ław, natomiast wykopy pod ławy 
należy wykonać ręcznie nie naruszając rodzimej struktury gruntów. Nie dopuścić do 
przemoczenia, uplastycznienia oraz przemarznięcia gruntu pod fundamenty.  

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać sposobem 
ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania 
budynku) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże 
Inwestor. Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić bardzo starannie, nie 
wolno dopuścić do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.  

Występowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntów jest 
niedopuszczalne i kwalifikuje się do wymiany.  

  

Zasypywanie wykopów.  

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie 
je zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, 
aby ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania 
wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania 
wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 
mogące spowodować procesy gnilne.  

 

Budowa ścieżki z kładkami i el. m. arch. 

  Osie pali powinny być wyznaczone przez służbę geodezyjną Wykonawcy i 
sprawdzone przez służbę geodezyjną Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowych 
należy włączyć do Dziennika wbijania pali. Punkty wyznaczające osie pali i osie fundamentu 
powinny być oznaczone w gruncie na czas wykonywania fundamentu palowego.  
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Miejsca wbicia pali powinny być wyznaczone przez Wykonawcę na podstawie współrzędnych 
geodezyjnych lub w nawiązaniu do wytyczonych wcześniej charakterystycznych osi obiektu 
lub/i osi podpór. Pozycja każdego pala przed wbiciem i po wbiciu powinna zostać 
skontrolowana i udokumentowana w operacie geodezyjnym załączonym do Dziennika 
wbijania pali.  

Jeżeli w projekcie palowania nie określono inaczej to pale należy zagłębiać zachowując 
następujące odchyłki geometryczne: 

- położenie w planie pali pionowych i ukośnych (mierzone w poziomie 
roboczym): 

 na lądzie: e  0,1m; 

 na wodzie: zgodnie z projektem wykonawczym; 

- pochylenie pali pionowych i ukośnych: 

 i  imax  = 0,04 (0,04m/m) 

gdzie i oznacza tangens kąta między projektowaną, a rzeczywistą osią pala. 

Geometryczne odchyłki wykonania pali należy uwzględnić w projekcie palowania. Jeżeli 
określone odchyłki zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz, w razie konieczności, podjąć odpowiednie 
działania naprawcze. 

Jeżeli są wymagane lub dopuszczone odchyłki geometryczne inne niż podane w projekcie lub 
niniejszej specyfikacji, to należy je uzgodnić przed rozpoczęciem robót z Nadzorem. To samo 
tyczy się posadowienia fundamentów pod punkt widokowy. 

 

Prace przygotowawcze  

 Przed przystąpieniem do prac należy: 

- przygotować stanowisko do pracy palownicy; 
- dostarczyć na budowę fundamenty prefabrykowane; 
- sprawdzić czy urządzenie wbijające przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada 

ważne świadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne zezwolenie na jego 
obsługę. 

Palownicę należy ustawić tak, aby oś pionowa młota pokrywała się z punktem osiowym 
wytyczającym środek geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powinno być pionowe 
lub skośne, o ile tak przewidziano w projekcie palowania. 

Zaleca się, aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urządzenie 
wbijające była tak dobrana, aby zostały spełnione następujące wymagania: 

- naprężenia ściskające: 
 maksymalne obliczone naprężenia ściskające nie było większe od 0,8 × charakterystyczna 

wytrzymałość betonu na ściskanie w czasie wbijania; 
- naprężenia rozciągające: 
 maksymalna obliczona siła nie była większa od 0,9 × f × A, gdzie  

 
Jeżeli podczas wbijania mierzone są naprężenia, to ich wartości mogą być o 10% większe od 
podanych wyżej wartości obliczonych. 
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Przy ocenie naprężeń od wbijania szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki przebijania 
się przez warstwę mocną do warstwy słabej, gdyż wówczas mogą wystąpić duże naprężenia 
rozciągające w palu.    

W przypadku zsuwania się pala z wymaganego kierunku na początkowym etapie wbijania, 
pal należy wyciągnąć i wbić ponownie. Gdy pal ścieżki lub kładki uzyska prowadzenie w 
gruncie sprawdza się współosiowość pala i młota oraz zachowanie zaprojektowanego 
kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki położenia można przystąpić do 
właściwego wbijania. 

Po wstępnym zagłębieniu pal należy wbijać z pełną energią. Skoki (energię) młota należy 
zmniejszyć po wbiciu pala do przewarstwień twardej gliny, bardzo zagęszczonego piasku, 
głazów, dużych otoczaków itp., gdy powyżej zalegają grunty słabe. W tych warunkach może 
nastąpić wyboczenie pala szczególnie niebezpieczne przy silnych uderzeniach młota. 

W celu ochrony głowicy pala wymaga się umieszczenia na nich kołpaków. Głównym zadaniem 
kołpaków jest rozłożenie na cały przekrój poprzeczny głowicy obciążeń przekazywanych 
przez młot, zmniejszenie naprężeń stykowych i zabezpieczenie przed miejscowymi 
wyboczeniami głowicy. W przypadku uszkodzenia głowicy pala należy przerwać wbijanie, a 
uszkodzony odcinek odciąć. W przeciwnym przypadku rosną straty energii, skuteczność 
wbijania maleje, a uszkodzenie może się rozprzestrzenić dalej. 

Nie należy dążyć do wbijania pala do projektowanej rzędnej mimo małego wpędu.  

Początkowo, do momentu uzyskania prowadzenia pala w gruncie, pale wbija się uderzeniami 
młota spadającego z małej wysokości wprowadzając przy tym korekty  położenia pala. Po 
uzyskaniu prowadzenia pala w gruncie nośnym, wbijanie należy kontynuować przy wysokości 
spadu młota zgodnej z wielkością przyjętą do wyznaczenia wpędu pala – zagłębienia pala 
serią 10 uderzeń młota o znanej masie lub ilość uderzeń młota dla uzyskania 20cm 
zagłębienia pala, aż do uzyskania projektowanej rzędnej lub kryterium wpędu. 

W czasie wprowadzania pali w grunt należy prowadzić pomiar zagłębienia pala i serii uderzeń 
młota z wyznaczonej wysokości. Uzyskane wyniki należy zamieszczać w dzienniku wbijania 
pala.  

Uznaje się, że pale wprowadzane w grunt są zdolne do przenoszenia obciążeń projektowych 
jeżeli spełnione są równocześnie warunki: 

- zagłębienie z ostatnich serii uderzeń młota są mniejsze od wielkości wpędu obliczonego 
dla konkretnych warunków wbijania; 

- spód pala uzyskał projektowaną rzędną. 

W przypadku niespełnienia warunku uzyskania przez pale rzędnych określonych w projekcie 
palowania, decyzję w sprawie dopuszczenia odstępstwa może podjąć wyłącznie Projektant 
fundamentu palowego. 

O ile w projekcie palowania nie określono inaczej: 

- bezpośrednio po wbiciu wierzchy głowic pali powinny znajdować się na poziomie +60cm 
w stosunku do spodu projektowanego zwieńczenia fundamentu palowego; 

- głowice należy rozkuć na długości 55cm do poziomu +5cm w stosunku do spodu 
projektowanego zwieńczenia.  

W przypadku pali nie dobitych na projektowaną rzedną górną część pala ponad 
projektowanym poziomem wierzchu głowicy należy odciąć, a pozostałą część odkuć zgodnie 
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z założeniami projektu lub niniejszej SST. W trakcie rozkuwania głowicy pala należy chronić 
przed uszkodzeniem pręty główne.  

Materiały pochodzące z rozkucia głowic pali podlegają utylizacji. 

Wymagania szczegółowe 

 Jakość robót palowych ocenia się na podstawie: 
- obserwacji przebiegu wykonania robót palowych,  
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 

uzgodnionym sposobem wykonania,  
- zapisów w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisów w Dzienniku 

budowy,  
- deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności 
wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego 
obiektu. 

- wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną 
Wykonawcy i sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru, 

- wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór 
oraz  

- na podstawie wyników próbnego obciążenia, o ile jego przeprowadzenie jest 
wymagane. 

Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty wskazane przez 
Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu. Zaleca się aby takimi 
dokumentami były dzienniki wbijania pali. 

 

Tolerancje wykonawcze 

 Tolerancje wykonania pala − w przypadku, gdy nie zostały ustalone w dokumentacji 
projektowej − są następujące: 

- rzędna podstawy pala:  + 10/-50cm; 
- rzędna głowicy pala po rozkuciu:  3cm;  
- wymiary przekroju pala:  – 5mm/+8mm. 

Dane szczegółowe elementów ścieżki, kładek i el. m. arch. 

Spód konstrukcji nośnej na wysokości do 0,3 m nad wodą i gruntem 
Słupy: modrzew 25cm zagłębione min. 2,5m w grunt nośny  
Oczepy: modrzew 24 x 14 
legary: modrzew 18 x 12 
Dylina pokładu: modrzew 3 - 6 x 14 
Obarierowanie: modrzew 110 cm 
POSZYCIE POKŁADU - pokłady z bali modrzewiowych kl.I, C-27, grubości 30 -60 mm i 
szerokości 140 mm cztero-stronnie struganych, impregnowanych ciśnieniowo i 
przytwierdzonych do legarów za pomocą wkrętów oc. Odstęp między deskami pokładu ok. 
1,0 cm. Należy montować elementy w następującej kolejności:  

• belki kaptury  
• legary  
• mocowanie pokładu 
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Przykład dziennika palowania 

DZIENNIK WBIJANIA PALA  

Budowa:  Obiekt:  

Zamawiający:  Podpora/fundament:  

Podwykonawca 
robót palowych: 

 Nr rysunku:  

Nr umowy:  
Przekrój poprzeczny 
pala: 

 

Rodzaj pala: modrzewiowy Klasa pala: C-27 

Metoda wykonania: 
wbijanie 
udarowe 

Klasa zbrojenia 
pala: 

 

Palownica:  Rzędna terenu:  

Ciężar młota:  Rzędne 
projektowane pala:  

podstawa wierzch rozkucie 

Data wbicia:     

Godzina wbicia:  
Kierownik Robót 
Palowych: 

 

 

Nr 
pala 

Długość 
pala 

Kąt 
nachylenia 
pala 

Wysokość  

spadu 
młota 

Ilość uderzeń na 20 
cm zagłębienia 
pala 

Głębokość  

podstawy 
pala ppt. 

Poziom 
podstawy 
wbitego 
pala 

Uwagi          

 [ - ] [m] [o] [m] 20 40 60 80 100 [m] 
[m 
n.p.m.] 

[ - ]  

            

5.       KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Kontrola jakości wykonania materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.  

Sprawdzeniu podlegają:  

- materiały  
- zgodność zasadniczych wymiarów, 
- liniowości osi pomostu, i punktu widokowego, 
- dokładności wykonania i szczelności przylegania wrębów, styków i połączeń  
- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach.  
Poza tym należy sprawdzić, czy:  
- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia śrub w połączeniach,  
- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych,  
- zastosowano właściwe środki impregnacyjne i folie izolacyjne.  
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Ponadto kontrola polegać będzie na bieżącym sprawdzaniu zabezpieczeń impregnacyjnych, 
kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i 
wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na palach rozstawu 
elementów, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami 
konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego.  

Wykonawca podczas robót zobowiązany jest do kontrolowania i rejestrowania wszystkich 
niezbędnych danych dotyczących wykonania robót i umieszczenia informacji o wynikach w 
dzienniku robót budowlanych. 

 

6.     JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiarową jest  
- mb (metr bieżący) pala liczony od podstawy do głowicy  
- m3 (metr sześcienny) wbudowanego drewna, 
- m2 (metr kwadratowy) pokładu, 
- m3 (metr sześcienny) drewna wbudowanej ścieżki i kładek. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i 
nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy 
wykonawcą i nadzorem.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlegają:  
- materiały  
- wykonana ścieżka  
- wykonane kładki 
- wykonane punkty widokowe 
- wykonane el. m. arch. 
- toaleta przenośna TOY-TOY 
Do odbioru Wykonawca przedstawia:  
- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,  
- formularze monitorowania wykonywania palowania pomostu,  
- dziennik palowania,  
Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami Specyfikacji.  
Odbiór konstrukcji ścieżki i kładek nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady i 
usterki ujawnione po odbiorze.  
Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową.   
Wszelkie stosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania.   
Sprawdzenie obróbek blacharskich i pokrycia polega na stwierdzeniu zgodności połączeń.  
Odbiór wykonania dachu punktu widokowego polega na sprawdzeniu spadku, szczelności 
przez lanie wody i kontroli spływu. Odbiorowi podlega ponadto mocowanie krokwi.  Odbiór 
pokrycia dachowego polega ponadto na poddaniu połaci dachowej (w wybranych miejscach) 
działaniu strumienia wody z węża, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia, lub czy nie przenika przez nie.   
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Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres 
badań ustala komisja. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin 
da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie 
wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi  

  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.  

 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena wykonania zadania obejmuje : 

-- zakup, dostarczenie materiałów 

-- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

-- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

-- uporządkowanie terenu, 

Cena obejmuje również ewentualne przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom II „Arkady" 
Warszawa 1998 r  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-melioracyjnych" 
Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 późn. 1263 - w 
sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych.  

PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie  

PN – EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie  

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  

PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
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PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-EN 12699. PN-B-02481:1998. PN-EN 2061:2003. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735.  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Go-spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 

 

 

10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

► Przepisy związane podano w punktach 1.5. a/ do e/ oraz w pkt. 10 specyfikacji 

technicznej - część ogólna M.00.00.00. 

► PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. 

► KNNR 1 ; KNNR W10 ; KNNR 10 ;KNR 2-01 ; KNR 2-10 ; KNR 2-11; KNR 2-14 ;  

KNR 2-16 ; KNR 2-31;  KNR 2-33. 

► PN-85/S-10030. Obciążenia mostów. 

► PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy. 

► PN-71/B- 10080 Roboty ciesielskie, warunki badania przy odbiorze 

► PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

► PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników w stosowanych 
konstrukcjach drewnianych 

► PN –ISO 3443-8-1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów robót budowlanych.  

► PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna. 

►  PN- B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań Nośność złączy na sworznie i 
śruby 

                                                                                      

UWAGA: 

Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów równoważnych spełniających co najmniej podane parametry pod warunkiem 
zaistnienia obiektywnej potrzeby.  Zastosowanie równoważników nie powoduje przekroczenia 
granic wyznaczających przedmiot zamówienia. Zmienić można też sam sposób wykonania, 
ale pierwotne parametry muszą pozostać niezmienione. Przy czym roboty zamienne to roboty 
ujęte w dokumentacji projektowej, wykonywane tylko w sposób odmienny od określonego w 
umowie, a wykonanie ich ma służyć właściwej realizacji zamówienia. Realizacja jest możliwa 
gdy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację budowy 
zgodnie ze sztuką budowlaną, pod warunkiem, że jest wykonywana za akceptacją 
Zamawiającego oraz zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia 
określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy. 
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Wszelkie prace rozbiórkowe i budowlane związane z wykonywaniem zagospodarowania 
terenu należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych 
warunków wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązujących przepisów 
i norm PN, odpowiednich instrukcji i wytycznych. Kierownik budowy jest zobowiązany w 
trakcie realizacji inwestycji do:  

- prowadzenie bieżacej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń,  
zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych należy zwrócić się do autora 
opracowania celem ustalenia jednoznacznego sposobu rozwiązania problemu. W związku z 
art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego dopuszcza się nieistotne odstępstwa od projektu 
budowlanego: dopuszcza się stosowanie wyrobów zamiennych odpowiadających 
parametrom technicznym zawartym w projekcie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z 
projektantem i Inwestorem. Rozwiązania zamienne nie mogą pogorszyć założonych w 
projekcie walorów użytkowych i parametrów technicznych. Do zrealizowania infrastruktury 
zaleca się użycie materiałów wskazanych w dokumentacji lub materiałów równoważnych lub 
lepszych. 

 

 

 
 
           …………………………………… 
                                                                                                podpis  autora specyfikacji: 
 


