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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia pn. ,Budowa ktadki nad ujsciem Widawy w celu wydzielenia drég rowerowych we
Wroctawiu”

Przedmiot zamowienia bedzie obejmowat wykonanie na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego projektu
budowlanego wraz ze STWIORB, projektow wykonawczych, a nastepnie realizacje inwestyci.

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

reprezentowanym przez Zamawiajacego:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36

50-058 Wroctaw
Definicje i skroty
Zamawiajacy — Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
Inwestor — Gmina Wroctaw
Wykonawca — podmiot realizujgey niniejszy przedmiot zamowienia
IRT - Instytut Rozwoju Terytorialnego
PFU — program funkcjonalno-uzytkowy
MPWIK ~ Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
WIM — Wydziat Inzynierii Miejskiej
ZZM ~ Zarzad Zieleni Migjskig;

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa kladki w lesie Redzinskim przy ujsciu rzeki Widawy do Odry.

Dla powyzszego zakresu Zamawiajacy posiada opracowany projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami
(zah. nr 1 do PFU).

Dla budowy kiadki uzyskano decyzje pozwolenie na budowe nr 5194/2020 z dnia 15.12.2020 r., ktéra w dniu
14.01.2021 stala sie decyzja ostateczna,

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie na podstawie posiadanego projektu budowalnego projektow
wykonawczych wraz z uzyskaniem uzgodnien lub aktualizacjg uzgodnien pozyskanych przy sporzadzaniu projektu
budowalnego oraz realizacje robot budowlanych, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wigcznie.
Roboty budowlane polegaja na budowie ktadki nad rzekg Widawa o rozpietosci 40,40 m oraz muréw oporowych,
na ktorych znajdowac si¢ beda dojazdy do kladki o dlugosci 140,40 m {acznie z ktadka.

Ponadto do wykonania bgdzie montaz systemu odwodnienia kladki, drenazu, zazielenienie muréw oporowych
bluszczem pospolitym, niezbgdne oznakowanie, montaz tablic unijnych i edukacyjnych.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu lub zakres robét budowlanych.

W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca zohowigzany jest do:
a) wykonania prac przedprojektowych (analiza), pozyskania uzgodnien, opracowar itp. pozyskania
wymaganych opinii, decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji robot,
b) opracowania dokumentacji projektowej, w tym: projektow wykonawczych dla budowy ktadki.
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Projekt budowlany zostal wykonany przez PBW Inzynieria. z 0.0. we Wroctawiu.
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c¢) wykonania robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg i uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi,

d) opracowania operatu kolaudacyjnego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z prawem
budowlanym.

Bilans powierzchni :

Rodzaj powierzchni Tlo§¢ Jm.
Droga na moscie (nawierzchnio-izolacja) 145,6 m?
Droga na pochylniach (beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm i warstwie ulepszonego|  400,9 m2
podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5-2,5MPa)
Profilowanie i umocnienie skarp 31,6 m?

1.3 Zakres zamowienia

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do realizacji zadania, pozyskanie
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

1. Mapa do celow projektowych
2. Analiza mozliwo$ci zamiany bariery prostej na bariere fukowa
3. Projekty wykonawcze:
a. Projekt branzy konstrukcyjnej kladki wraz z dojazdami
b. Projekt branzy sanitarnej odwodnienia,
c. Projekt zieleni (projekt inwentaryzacji, nasadzen, zabezpieczenia i odtworzenia zieleni),
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d. Projekt docelowej organizacji ruchu,
e. Projekt zastepczej organizacji ruchu w tym obsiuga komunikacyjna budowy,
f.  Projekt organizaciji placu budowy i zasilania zaplecza budowy,

4. Wizualizacja rozwigzan projektowych,

5. Pozyskanie opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen.
6. Pelnienie nadzoru dendrologicznego, saperskiego i archeologicznego oraz autorskiego (nadzor autorski
w zakresie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszego zaméwienia oraz projektu budowlanego).

2)  Realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanej oraz zatwierdzonej przez Zamawiajacego
i jednostki miejskie dokumentacji projektowej, w tym:

Budowa ktadki wraz z infrastruktura,

Budowa dojazdéw do kladki,

Budowa odwodnienia

Wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni,

Organizacja, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy,

Rekultywacja i uprzatniecie terenu po zakonczonych robotach wszystkich branz, wywéz i utylizacja

odpadow,

7. Montaz tablic,

8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

g.

1

e

Opracowanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
0. Pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.4 Opis rozwigzan projektowych
1.4.1  Uktad komunikacyjny

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie przeprawa przez rzeke Widawe. Na obiekcie
zaprojektowano droge pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00 m w Swietle balustrad. Pochylnie zapewniajace dojazd
do obiektu zaprojektowano o szerokosci 3,30/3,80 m z miejscowymi poszerzeniami na lukach poziomych w $wietle
balustrad. Na dojazdach do kladki projektuje sie balustrady stalowe o wysoko$ci 1,20 m. Na przesle kladki, ze
wzgledu na ukiad konstrukeyjny, dzwigary gtéwne bedg stanowi¢ czeSciowe zahezpieczenie przed upadkiem
z wysokosci. Na dzwigarach glownych zamontowane beda nizsze fragmenty balustrad z pochwytem
zlokalizowanym na wysokosci 1,20 m nad poziomem pomostu (Wykonawca w ramach niniejszego zamoéwienia
przeanalizuje mozliwos¢ zmiany ksztaltu balustrad na obiekcie z prostych na fukowe).

1.4.2  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Odwodnienie obiektu zaprojektowano jako powierzchniowe, poprzez uformowanie obustronnego spadku
poprzecznego 3% do wewnatrz plyty pomostu i spadkéw podiuznych. Wzdiuz osi obiektu rozmieszczonych jest 6
wpustow, z ktorych woda jest prowadzona systemem kolektoréw DN160 w kierunku przyczotkéw i odprowadzana
bezposrednio pod obiekt za pomoca rur spustowych DN160. Woda z dojazdéw do kiadki zostanie odprowadzona
do podstawy najazdu za pomocg wyksztattowanych dwustronnych spadkow poprzecznych 3% i podiuznym
pochyleniu <6%, gdzie zostanie zebrana poprzez 6-metrowe odcinki odwodnienia liniowego do skrzynek
odplywowych, a nastepnie systemem drenazu w kierunku rzeki Widawy. Wyloty odwodnienia z drenazu nalezy
zabezpieczyC (np. poprzez zastosowanie klap zwrotnych) przed cofaniem sie wody do rur odwodnieniowych
w przypadku podniesionego stanu wod w rzece Widawie. Teren w obrebie wylotéw odwodnienia obiektu nalezy
umocni¢ przed rozmyciem.
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1.4.3  Kolizje i ich rozwigzanie w zakresie infrastruktury technicznej

W zakresie inwestycii nie projektuje sie nowych sieci. W zwigzku z budowa ktadki oraz dowigzaniem dojazdéw do
istniejacej infrastruktury istniejace sieci uzbrojenia terenu zostang zabezpieczone na czas prowadzenia robot,
a nastepnie przywrécone do stanu istniejacego.

W obrebie wystepowania sieci kanalizacyjnej kd600 nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
braku kolizji projektowanego ohiektu z istniejaca siecia.

Wszelkie roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia wod.-kan. nalezy wykona¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego, pod
nadzorem siuzb eksploatacyjnych MPWIK S.A. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wykonawca zohowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia stuzb
eksploatacyjnych MPWIK oraz ich naprawy i zapewnienia ciaglosci przeplywu na swoj koszt. O zaistnialym
uszkodzeniu Wykonawca winien niezwlocznie powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na niezidentyfikowane w dokumentacji technicznej istniejace
urzadzenia lub sieci (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub inne (pozostatosci wojenne, niewybuchy,
przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne, materialy nadajace sie do dalszego uzytku) nalezy przerwaé
wykopy i zawiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urzadzenia i sieci nalezy zahezpieczyc,
aewentualne kolizje usungé zgodnie z przepisami branzowymi i w uzgodnieniu z zarzadcami tych sieci
(w przypadku, jezeli jest mozliwe ustalenie wiasciciela sieci).

144  Zielen

Dla przedmiotowej inwestycji sporzadzona zostala inwentaryzacja dendrologiczna, ktorej graficzna czesé zostala
przedstawiona na rysunku PZT-01. Na jej podstawie stwierdzono, Ze w obszarze inwestycji nie wystepujg zadne
drzewa kolidujace z projektowanym obiektem, zatem w ramach budowy obiektu nie przewiduje si¢ wycinki
wymagajacej uzyskania zezwolenia na wycinke.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykarczowanie krzewow i uporzadkowanie terenu w obrebie
budowy ktadki. Konieczna do realizacji przedsigwzigcia wycinka krzewdw zostanie ograniczona do niezbednego
minimum i z uwagi na fakt, ze powierzchnia skupisk krizewdw nie przekracza 25 m? nie hedzie wymagala
zezwolenia na wycinke. W czasie prac budowlanych uszkodzeniu moze ulec roslinno$¢ trawiasta porastajaca czese
obszaru inwestycji, ktéra zostanie odtworzona po zakonczeniu robét.

Z uwagi na poprawe estetyki obiektu oraz wpasowanie dtugich muréw oporowych w krajobraz le$ny
przewiduje sie zasadzenie wzdiuz podstawy muréw oporowych bluszczu pospolitego. Rozwigzanie to
wymaga uzgodnienia z przyszlym zarzadca kiadki na etapie sporzadzania projektu wykonawczego.
Szczegdtowy projekt nasadzen zieleni wzdtuz muru nalezy sporzadzi¢ na etapie projektu wykonawczego.
Powyzszy projekt nalezy wykonac zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019.
Tabele z proponowanymi gatunkami roslin powinny obejmowac szczegotowy opis okreslajacy wielkosc oraz jakos¢
wskazanego materialu roslinnego (przy wykorzystaniu zalecen Zwigzku Szkélkarzy Polskich). Konieczne jest
rowniez zdefiniowanie wad niedopuszczalnych materiatu roslinnego. Opracowanie powinno ujmowac, najlepiej
w formie tabelarycznej, zestawienie materialéw nierolinnych (np. kora, nawozy, juta, ostony, itp.) wraz z ich iloscia,
jakoscig i sposobem stosowania. Nalezy okresli¢ czynnosci pielegnacyjne w ujeciu tabelarycznym (zalecane
terminy, krotno$¢ powtorzen) po posadzeniu oraz w kolejnych latach. Projekt w zakresie zieleni powinien zosta¢
wykonany przez osoby posiadajace kwalifikacje wymienione w zalgczniku nr 2 Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia
nr 1217/19 z dnia 28.06.2019.

1.4.5 Organizacja ruchu docelowego

W ramach projektu nalezy uwzglednié m.in. oznakowanie szlaku Via Regia. Kladke nalezy zabezpieczyc¢ fizycznie
przed wjazdem autem: stupki nalezy ulokowa¢ w osi ciagu zachowujac min. 1,5 m migdzy przeszkodami
Celem zaprojektowania oznakowania szlaku nalezy postugiwa¢ sie oznakowaniem z dolno$laskich standardow

rowerowych: zatacznik nr 9 strona 77, numer trasy na znakach: 6.
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Projekt uzgodnié¢/zaopiniowa¢ z IRT i ZZM (ewentualnie w przypadku podjecia decyzji na etapie projektowania
z WIM i ZDiUM).

1.4.6  Obsluga komunikacyjna budowy

Zamawiajacy w z zwigzku z trudnymi warunkami terenowymi zwraca szczegdlng uwage Wykonawcy na
konieczno$¢ odpowiedniego zaplanowania trasy dla obstugi komunikacyjnej budowy. W pierwszej kolejnosci
zaleca sig wizje w terenie celem rozeznania sytuacji odnosnie parametrow i stanu technicznego istniejacych drog,
przepustdw i mostow, co pozwoli na odpowiednie skalkulowanie tych kosztow w ofercie .

Ponizej Zamawiajgcy prezentuje dwie proponowane ftrasy do obsiugi budowy kladki wraz z ich potencjalnymi
ryzykami

Rys. nr 2 Trasa ewentualnego dojazdu

Ryzyka:
1. Droga we wiadaniu MPWIK - uzyskanie zgody, przepusty
2. Ostry zakret + przepust ewentualne przyciecie galezi, punktowe naprawy nawierzchni
3. Ostry najazd i zjazd z walu przeciwpowodziowego + uzyskanie zgody PGW WP
4. Zly stan techniczny drogi, ewentualne przyciecie gatezi
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Legenda
=== warlant 1

wariant 2

[Lowizac budow

Rys. nr 3 Trasa ewentualnego dojazdu z wariantowaniem

Ryzyka:
1. Przepusty
2. Ostre zakrety

_C,\J

Most nad Trzciang no$nos¢ 5 t, a dla ppoz. 10t

Rys. 4 Most nad Trzciang

4. Przyczolki dla montazu grodzi przeciwpowodziowych, ostry najazd i zjazd z walu przeciwpowodziowego
— uzyskanie zgody PGW WP
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Powyzsze propozycje nie wykluczajg mozliwosci ustalenia i uzgodnienia przez Wykonawce innej trasy dojazdu do
terenu budowy wedle wlasnego uznania i do$wiadczenia jak rowniez posiadanego potencjalu sprzetowego
Wykonawcy.

1.4.7  Wizualizacja

Wykonawca przygotuje wizualizacje rozwiazan projektowych. Przedmiotem zamdwienia jest statyczna wizualizacja
architektoniczna 3D — dwa ujecia, jedno od strony lustra wody (z boku) a drugie z gory. Wizualizacjg nalezy
opracowaé z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania w tym zieleni, w duzej rozdzielczosci min 8 mega
pikseli.

Szczegoly wizualizacji zostang ustalone podczas spotkan roboczych

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1) Lokalizacja i stan istniejacy

Projektowana ktadka znajdowaé sie bedzie na terenie niezurbanizowanym. Sq to tereny zalewowe rzeki Widawy
oraz plynacej w poblizu rzeki Odry. Po obu stronach rzeki znajdujq sie tereny lesne. W miejscu projektowanej kladki
zlokalizowany byt w przesziosci tymczasowy most saperski.

Na lewym brzegu Widawy (po stronie poludniowej, na terenie Wroclawia) w bezposrednim sasiedztwie
projektowanej kladki krzyzujg sie dwie drogi gruntowe, jedna o przebiegu potudnie-péinoc, druga o przebiegu
wschod-zachod.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie zespolu urbanistycznego Redzin i ponocnej czesci Osobowickich Pél Irygacyjnych przyjgtym
Uchwalg Nr XI1/255/03 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 18 wrze$nia 2003 r. - Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z 15 stycznia 2004 r. Nr 8, poz. 194 dla czesci dzialek o numerach ewidencyjnych 2/2 i 3, AM-1,
obreb Redzin we Wroctawiu obowigzuje migjscowy plan, zgodnie z ktorym czesé dziatki o numerze 2/2 znajduje
sie na terenie oznaczonym na rysunku planu miejscowego jako Rz (przeznaczenie podstawowe — uzytki rolne;
funkcja — trwate uzytki zielone) oraz ZL (przeznaczenie podstawowe — parki lesne), a dla czgs¢ dziatki nr 3 teren
nie jest opisany zadnym symbolem.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie zespolu urbanistycznego Redzin i péinocnej czesci Osobowickich Pol Irygacyjnych przyjetym
Uchwalg Nr XI1/255/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 18 wize$nia 2003 r. — Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa
Dolnos$laskiego z 15 stycznia 2004 r. Nr 8, poz. 194 poniewaz przebieg drogi rowerowej jest zgodny z przebiegiem
sciezek rowerowych oznaczonych symbolem Ksr/Sr: drogi rowerowe. Drogami rowerowymi dopuszcza sig
prowadzenie ruchu pieszego. Wszystkie odcinki sciezek rowerowych ustala sig jako dwukierunkowe i o szerokosci
nie mniejszej niz 3,5 m. Zgodnie z pismem nr WAB-AA.6724.71.2019.ML-1 z dnia 26.07.2019 r. wspomniana
minimalna szeroko$¢ rozumiana jest jako szerokosc obiektu budowlanego, w zwigzku z czym przyjete szerokosci
przesta kladki i najazdow na nig spelniajg wymagania obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Oborniki Slaskie dla obrebow: Goledzindw, Kotowice, Paniowice, Pegow, Wilczyn, Zajaczkow zatwierdzonym
Uchwala Rady Miejskiej w Obornikach Slaskich nr 0150/XLII/311/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 13 marca 2006 nr 54 poz. 890 dziatka nr 185/452
AM 1, obreb Paniowice lezy na obszarze oznaczonym symbolami: R/9 (przeznaczenie podstawowe — tereny
rolnicze — uprawy polowe) oraz ZL/31 (przeznaczenie podstawowe — tereny lasow), dzialka nr 206 AM 1, obreb
Paniowice lezy na obszarze oznaczonym symbolem Ws (przeznaczenie podstawowe — tereny wod otwartych

i plynacych).
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Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Oborniki Slaskie dla obrebow: Goledzinéw, Kotowice, Paniowice, Pegow, Wilczyn, Zajaczkow
zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Obornikach Slaskich nr 0150/XLII/311/06 z dnia 19 stycznia 2006 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 13 marca 2006 nr 54 poz. 890
poniewaz znajduje sie na obszarach oznaczonych jako:

v' ZLI31: przeznaczenie podstawowe — tereny lasow, dopuszcza sig mozliwosc czesciowego
przeznaczenia kompleksow lesnych na cele rekreacyjno- wypoczynkowo- sportowe (drogi zdrowia, drogi
dydaktyczne, drogi rowerowe) pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z zarzgdca,

v" Ws: przeznaczenie podstawowe — tereny wod otwartych i plynacych, dopuszcza sig przebudowe,
modernizacje i realizacje nowych urzadzen wodnych pod warunkiem ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami szczegdlnymi.

Obszar inwestycji jest zlokalizowany na obszarze chronionym Natura 2000. Na terenie wokot obiektu znajduja sie
drzewa, ktore nie kolidujg z projektowanym obiektem.

2) Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytkow

Zgodnie z pismem nr WZA.5183.3259.2018.AZ z dnia 21.06.2018 r. Dolno$laski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow we Wroctawiu nie wniost uwag w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzic lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy uzyciu dostepnych
$rodkow), niezwlocznie zawiadomic o fakcie znaleziska wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta) - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

3) Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska.

Projektowana kiadka pieszo-rowerowa nie bedzie przeprowadzaé ruchu pojazdéw, dlatego nie kwalifikuje sie jako
obiekt mostowy w ciggu drogi o nawierzchni twardej zgodnie z Art. § 3 ust. 1 pkt 60) Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.
U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), a zatem jej budowa nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddzialywac na $rodowisko.

Przedmiotowa kladka usytuowana bedzie na obszarze Natura 2000 — Dolina Widawy PLH020036. Obiekt nie
bedzie hezposrednio zwiazany z ochrong tego obszaru, a jego funkcjonowanie nie wynika z tej ochrony. Zgodnie
z postanowieniem Regionalnego Dyrektora QOchrony Srodowiska we Wroctawiu wydanym za pismem
nr WPN.43.95.2019.KM.2 z dnia 07.08.2019 r. dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Widawy PLH020036.
Informacje na temat obszaru chronionego, wplywu przedmiotowego przedsigwzigcia na obszar chroniony oraz
dzialan minimalizujacych, jakie Wykonawca zobligowany jest wdrozy¢ podczas realizowania inwestycji, okreslono
w pismie nr PBW-P0258-77 z dnia 05.08.2019 r. stanowigcym uzupetnienie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia
oraz w przywolanym powyzej Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia zadaniem Wykonawcy bedzie prowadzenie robot w sposob
najmniej szkodzacy $rodowisku naturalnemu. Nalezy dazy¢ do minimalizacji emisji substancji pylowych i gazowych
do powietrza oraz emisji halasu, pochodzacego z eksploatacji urzadzen i maszyn budowlanych oraz srodkow
transportu.

W trakcie eksploatacji projektowanej kiadki, z uwagi na brak ruchu pojazdéw nie bedzie wystepowac emisja
substanciji do powietrza oraz emisja hatasu.

Na etapie realizacji, jak i eksploatacji, planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
jednolita cze$¢ wod powierzchniowych, w obrebie ktérej bedzie realizowane.
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1

.6 Wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Glowne zalozenia projektowe, ktore zosta¢ majq zrealizowane w trakcie budowy to:
wykonanie na obiekcie drogi pieszo-rowerowej o szerokosci w Swietle balustrad 3,0 m,

wykonanie na pochylniach drogi pieszo-rowerowej o szerokosci 3,2 m,

uwzglednienie elementow ulatwiajacych korzystanie z inwestycji przez osoby niepelnosprawne,

przyjecie rozwigzan uwzgledniajacych, nastgpujace aspekty:

v’ ujéciowy odcinek rz. Widawy (0+000 — 6+664) plynie przez obszar chroniony ,Natura 2000" PLH

020036 — Dolina Widawy,

v" na przedmiotowym odcinku koryto rzeki ma nieregularng szeroko$¢ wahajacq sig od kilkunastu
do ok. 30 metrow. Jest to rzeka obwalowana z watami polozonymi w rozstawie dochodzacym do

kilkuset metrow i wigcej,

v' zgodnie z realizowang koncepcjg modemizacji Wroctawskiego Wezla Wodnego doling rzeki
Widawy poprzez Kanal Odra-Widawa przewidziany jest przerzut czesci wielkich wod
powodziowych z 1z. Odry w ilosci do 300 m3/s. Lgcznie z wodami prowadzonymi ze zlewni Iz.
Widawy ilos¢ wynosic bedzie ok. 360 m3/s. Przy projektowaniu ktadki nalezy wzia¢ pod uwage
planowane przeplywy wod powodziowych oraz fakt lokalizacji budowli na obszarze przeplywu

tych wod i bezposrednie oddzialywanie cofki rz. Odry.

zaprojektowanie zjazdow i wjazdow w sposob niekolidujacy z istniejaca zielenia.

Zakres planowanej inwestycji sprowadza sie do budowy kladki wraz z dowigzaniem do istniejacych drog
gruntowych po stronach Wroclawia i Paniowic.

a)
b)
)

f)
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Program funkejonalno — uzytkowy dia zadania pn. : Budowa kladki nad ujsciem Widawy w celu wydzielenia drog rowerowych we Wroclawiu

Prace przygotowawcze.

Zabezpieczenie wod rzeki przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu budowy.

Wykonanie przyczotkow obiektu:

prace ziemne z zabezpieczeniem wykopow,

wykonanie fundamentu kruszywowego,

wykonanie posadowienia pos$redniego przyczolkow,

budowa przyczdtkow,

wykonanie izolacji odziemnej czesci przyczotkow,

zasypanie wykopow,

wykonanie zabezpieczen antykarbonatyzacyjnych powierzchni betonowych.
Wykonanie przesta obiektu:

montaz stalowych dzwigarow gtownych i poprzecznic,

wykonanie deskowania plyty pomostowej,

osadzenie kolnierzy wpustow,

wykonanie monolitycznej plyty pomostowej,

wykonanie nawierzchnio-izolacji na obiekcie,

montaZ systemu odwodnienia,

wykonanie zabezpieczen antykarbonatyzacyjnych powierzchni betonowych,
montaz elementdw wyposazenia na obiekcie i dojazdach (balustrady itp.).
Budowa dojazdow z dowigzaniem do istniejgcych drog gruntowych.
wykonanie fundamentu kruszywowego,

wykonanie $cian oporowych z gruntu zbrojonego,

wykonanie drenazu,

wykonanie nawierzchni na dojazdach wraz z systemem odwodnienia.
Wykonanie probnego ohciazenia obiektu.
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q) Whprowadzenie organizacji ruchu docelowego na obiekcie.
h) Profilowanie i wykonanie umocnienia skarp.
i) Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu objetego inwestycja.

Uwaga: Przedstawiona powyzej kolejnos¢é robdt moze ulec zmianie, ostateczna technologia realizacji obiektu
opracowana zostanie przez Wykonawce robét budowlanych.

1.6.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznoéci i innych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu nalezy ogrodzic lub wyraznie oznakowa¢ teren budowy, takze wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot nalezy
odpowiednio oznakowaé. Tymczasowe zabezpieczenia wykopow wedlug rozwigzania Wykonawcy robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania istniejacych drog komunikacyjnych prowadzacych w okolicach
inwestycji lub jego poprowadzenia w sposob niekolidujacy z inwestycja i obszarem Natura 2000.

1.6.2. Zabezpieczenie sieci obcych na czas prowadzenia robot

Istniejace sieci nalezy zabezpieczyé na czas realizacji robot w sposéb uniemozliwiajacy ich ewentualne
uszkodzenie (np. obloZenie instalacji konstrukejg z drewna, stosowanie ochronnych rur dwupotowkowych lub inne),
zgodnie z przepisami branzowymi, wytycznymi gestorow sieci i pod nadzorem ich przedstawicieli. Nalezy sie liczy¢
z koniecznoscia nieznacznych ewentualnych przesunieé sieci po ich odkryciu.

Przed przystapieniem do robot gruntowych nalezy zlokalizowaé w terenie istniejace uzbrojenie podziemne, np.
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. W celu potwierdzenia przebiegu sieci oraz oznakowania urzgdzen
podziemnych w strefie prowadzenie prac nalezy zwolac komisje z udzialem zarzadcow sieci. Roboty w poblizu sieci
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ "recznie", ze szczegding ostroznoécia i pod nadzorem whasciwych stuzh
gestora danej sieci.

W obrebie wystepowania sieci kanalizacyjnej kd600 nalezy wykonat przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
braku kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecia.

Wszelkie roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia wod.-kan. nalezy wykona¢ bez uzycia sprzetu cigzkiego, pod
nadzorem sluzb eksploatacyjnych MPWIK S.A. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia siuzb
eksploatacyjnych MPWIK oraz ich naprawy i zapewnienia ciaglosci przeplywu na swoj koszt. O zaistniatym
uszkodzeniu Wykonawca winien niezwlocznie powiadomic stuzby eksploatacyjne.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na niezidentyfikowane w dokumentacji technicznej istniejace
urzadzenia lub sieci (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub inne (pozostato$ci wojenne, niewybuchy,
przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne, materialy nadajace sie do dalszego uzytku) nalezy przerwaé
wykopy i zawiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urzadzenia i sieci nalezy zabezpieczyc,
a ewentualne kolizje usunag¢ zgodnie z przepisami branzowymi i w uzgodnieniu z zarzadcami tych sieci.

1.6.3. Podstawowe parametry budowanego obiektu

rozpietos¢ teoretyczna 40,40 m,
Swiatlo poziome 39,00 m,
wysoko$¢ konstrukeyjna 0,46 m,
szerokos¢ catkowita 3,60 m,
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szeroko$¢ uzytkowa (w Swietle balustrad) 3,00 m,

kat skrzyzowania osi kladki z osig przeszkody 80°,
wysokos¢ balustrad na kfadce 1,20 m,

minimalna szerokos¢ pochylni w $wietle balustrad 3,30 m.

L

1.6.4.  Ustrdj no$ny przesta

Ktadke zaprojektowano jako rame o rozpietosci teoretycznej 40,40 m. Konstrukcje stanowig dwuteowe dzwigary
stalowe, na ktorych oparta jest Zelbetowa plyta pomostu.

W przekroju poprzecznym obiekt skiada sie z dwoch dzwigaréw HEM 1000 o wysokosci 1,008 m. Rozstaw osiowy
dzwigarow wynosi 3,302 m - szczegoly w czesci rysunkowej. Do dzwigarow glownych przymocowane sg
poprzecznice stalowe w rozstawie 1,60 m (rozstaw skrajnych poprzecznic 1,10m). Na poprzecznicach stalowych
oparta jest zelbetowa plyta pomostowa. Plyta jest polaczona z dwoma $rodkowymi stalowymi poprzecznicami za
posrednictwem sworzni. Gora plyty wyprofilowana jest w sposob zapewniajacy wlasciwe odwodnienie.

1.6.5. Podpory
Przyczolki kiadki (2 szt.) projektuje sie, jako zelhetowe, cze$ciowo zagtebione w gruncie, posadowione na palach.
1.6.6. Hydroizolacja, odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Odwodnienie obiektu zaprojektowano jako powierzchniowe, poprzez uformowanie obustronnego spadku
poprzecznego 3% do wewnatrz plyty pomostu i spadkéw podtuznych. Wzdtuz osi obiektu rozmieszczonych jest
6 wpustow, z ktorych woda jest prowadzona systemem kolektorow DN160 w kierunku przyczotkow i odprowadzana
bezposrednio pod obiekt za pomoca rur spustowych DN160. Woda z dojazdow do ktadki zostanie odprowadzona
do podstawy najazdu za pomocg wyksztattowanych dwustronnych spadkéw poprzecznych 3% i podiuznym
pochyleniu <6%, gdzie zostanie zebrana poprzez 6-metrowe odcinki odwodnienia liniowego do skrzynek
odplywowych, a nastepnie systemem drenazu w kierunku rzeki Widawy. Wyloty odwodnienia z drenazu nalezy
zabezpieczy¢ (np. poprzez zastosowanie klap zwrotnych) przed cofaniem si¢ wody do rur odwodnieniowych
w przypadku podniesionego stanu wod w rzece Widawie. Teren w obrebie wylotéw odwodnienia obiektu nalezy
umocni¢ przed rozmyciem.

Powierzchnie betonowe konstrukeji podpér od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowa np.
z masy bitumicznej naktadanej ,na zimno".

1.6.7.  Nawierzchnia na obiekcie

Nawierzchnie na kladce projektuje sie w postaci nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej
modyfikowane] polimerami

1.6.8. Dojazdy do ktadki

Projektuje sie wykonanie dojazdow do kiadki w spadku podiuznym mniejszym od 6%, dwustronnym spadku
poprzecznym 3%, szerokosci uzytkowej 3,00/3,50 m i szerokosci w Swietle balustrad 3,30/3,80 m z miejscowymi
poszerzeniami na tukach poziomych (zgodnie z rysunkiem M-01 Widok z gory) umozliwiajacych dostep do obiektu
z poziomu terenu dla rowerzystow, a takze osdb niepelnosprawnych. Na dojazdach projektuje sie balustrady
o wysokosci 1,20 m. Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S
grubosci 4 cm, na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubosci 15 cm
oraz warstwie ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5-2,5 MPa. Calos¢ zostanie
ufozona na podiozu o E2=80 MPa.
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1.6.9  Balustrady

Na dojazdach do kfadki projektuje sie balustrady stalowe o wysokosci 1,20 m. Na przesle kladki, ze wzgledu na
uklad konstrukeyjny, dzwigary glowne beda stanowi¢ czesciowe zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Na
dzwigarach gléwnych zamontowane beda nizsze fragmenty balustrad z pochwytem zlokalizowanym na wysokosci
1,20 m nad poziomem pomostu. Balustrady nalezy zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi. Balustrady na
terenie Gminy Wroctaw, w tym ich kolor nalezy uzgodni¢ z Plastykiem Miejskim

Uwaga: w celu poprawy warunkéw dla rowerzystow zachodzi konieczno$¢ dokonania analizy przez
Wykonawce w zakresie mozliwoéci dokonania zmiany bariery prostej (montowanej do elementéw
konstrukcyjnych) na bariere tukowa, bez koniecznosci aktualizacji projektu budowlanego, a tym samym
zmiany pozwolenia na budowe.

Na dojazdach do kiadki zmiana bariery prostej na lukows jest obligatoryjna, a tym samym do uwzglednienia
w projekcie wykonawczym i w wycenie ofertowej

1.6.10. Zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne betonu

Wszystkie powierzchnie Zelbetowe narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych powinny zosta¢
pokryte powloka malarska antykarbonatyzacyjna i przeciwwilgociowa elastyczna,

1.6.11 Koryto rzeki

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje si¢ dokonania trwatych zmian w korycie rzeki. Przewiduje sig
jedynie czasowe zajecie dzialek rzecznych zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych. Na czas prowadzenia
robot koryto rzeki nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu.

1.6.11. Skarpy i nasypy

W wyniku realizacji inwestycji wybudowane zostang mury oporowe, na ktorych znajdowac si¢ beda dojazdy do
kiadki. Pod obiektem zaklada sie umocnienie terenu z kostki granitowej/hetonowej na podbudowie cementowo-
piaskowej oraz darniowanie i obsianie trawg

1.6.12. Sciany oporowe

Projektuje sie wykonanie $cian oporowych z gruntu zbrojonego z licem z bloczkow betonowych. Posadowienie
$cian oporowych na fundamentach Zelbetowych z betonu C25/30. Zasypka dla gruntu zbrojonego wykonana
z gruntu niespoistego @min=34° o maksymalnym ciezarze objetosciowym 19,0 kN/m3 i wymaganym wskazniku
zageszczenia Ismin = 0,98. W przypadku zastosowania rozwigzania systemowego $cian oporowych z gruntu
zbrojonego mozliwa jest zmiana konstrukcji Scian oporowych, gabarytow zwienczenia $cian oporowych,
parametrow gruntu stanowigcego zasypke oraz wymogéw dotyczacych podioZa gruntowego pod warunkiem
wezesniejszego ustalenia z Projektantem PW oraz Inspektorem Nadzoru.

Z uwagi na poprawe estetyki obiektu oraz wpasowanie diugich muréw oporowych w krajobraz lesny
przewiduje sie zasadzenie wzdiuz podstawy muréw oporowych bluszczu pospolitego. Rozwigzanie to
wymaga uzgodnienia z przyszlym zarzadca kiadki (ZDiUM) oraz ZZM na etapie sporzadzania projektu
wykonawczego. Szczegotowy projekt nasadzen zieleni wzdluz muru nalezy sporzadzic na etapie projektu

wykonawczego.

1.6.13. Fundamenty kruszywowe
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W projekcie przewidziano wykonanie fundamentu kruszywowego z kruszywa famanego 0-20mm, zageszczonego
do 1s=0,98 w geowltokninie separacyjno-filtracyjnej o glebokosci do poziomu wystepowania gruntow nienosnych.
W czesci rysunkowej przedstawiono jego szacunkowy zakres. Rzeczywisty zakres fundamentu kruszywowego po
stronie Redzina oraz ewentualna koniecznos¢ jego wykonania po stronie Paniowic podlega ocenie geotechnicznej
podczas realizacji robot ziemnych.

1.6.14. Dowiazanie do istniejacych drég

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie dowigzanie zjazdow z kladki do istniejacych drég gruntowych
od strony Wroctawia i Paniowic.

Projektowana kladka bedzie urzadzeniem turystycznym w rozumieniu art. 4 pkt 21 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntow rolnych i lenych (Dz. U. z 1995 nr 16 poz. 78 z pozn. zm.) i bedzie znajdowa¢ si¢ na trasie
planowanej Odrzanskiej Trasy Rowerowej — Via Regia.

1.6.15. Tablice edukacyjne

W nawiazaniu do zapiséw Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu z dnia
7.08.2019r., w ramach realizacji projektow wykonawczych nalezy zaprojektowat oraz finalnie wykonac i posadowi¢
przy sciezce rowerowej cztery lesne tablice edukacyjne:

- 2 tablice zawierajace informacje o biologii Przeplatki Maturny oraz potencjalnym konflikcie turystyki rowerowej ze
zjawiskiem pojawu gasienic i wykorzystaniu przez to stadium rozwojowe kaluz jako wodopoju,

- 2 tablic edukacyjnych informujgcych turystow o charakterze i walorach przyrodniczych fegowych laséw debowo-
wigzowo-jesionowych.

Tablice edukacyjne, oprocz tekstu, powinny obejmowaé rowniez powigzang z jej tresciq warstwe graficzng
w postaci zdje¢, map lub schematow). Informacje na tablicach powinny byé widoczne i czytelne dla odbiorcow.
Wytyczne/ parametry tablic:

v" rozmiar 100-120cm x 130-150cm.

v" wykonane z trwalego materialu odpornego na warunki atmosferyczne - blacha ocynkowana 1,25 mm;
krawedzie tablic muszg by¢ podwdjnie zagiete na calym obwodzie z otworami sluzacymi do mocowania
za pomoca uchwytdw uniwersalnych; tylna czes¢ tablic malowana farbg proszkowg w kolorze szarym
RAL7037; lico - folia nieodblaskowa zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy.

v tablica montowana na stelazu metalowym. Parametry stupkow: slupek ocynkowany @ 76,1 $cianka 2,5
mm (konstrukcja wsporcza), stupek ocynkowany & 60,3 Scianka 2,9 mm (zastrzal). Uchwyt uniwersalny
ocynkowany przeznaczony do montazu na stupach @ 60,3 - 76,1 mm.

v" Tresci ujete na tablicach nalezy przygotowa¢ wspdlnie ze specjalist przyrodnikiem oraz uzyskac ich
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru oraz ZZM, Nadlesnictwo Obomiki Slaskie.

Nalezy wybra¢ dobrze widoczne miejsce, majac jednak na uwadze, zeby tablica nie ograniczata widocznosci na
$ciezce; ponadto umieszczenie tablic nie moze zaktocac ladu przestrzennego, a ich wielkos¢, lokalizacja i wyglad
muszg by¢ zgodne z lokalnymi regulacjami Iub zasadami dotyczacymi estetyki przestrzeni publicznej oraz

zasadami ochrony przyrody.
Lokalizacje tablic nalezy uzgodnié z wlascicielem terenu (ZZM, Nadle$nictwo Oborniki Slaskie).
Do korca okresu gwarancyjnego nalezy dbac o stan techniczny tablic i ich widocznos¢.

1.6.16. Tablice unijne

a) Jak powinna wygladac tablica informacyjna?

Tablica musi zawierac:
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1) znak FE, znak UE oraz herb wojewddztwa z napisem ,Dolny Slask”
2) nazwe beneficjenta,

3) tytut projektu,

4) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Fundusze Dofinansowane przez
Europejskie Unig Europejska

[To jest miejsce na tytul projektu
w jednym, dwdch lub trzech
wierszach]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupelnienia @ DOLNY
w jednym lub dwadch wierszach] ! ,J SLASK

www.mapadaotacji.gov.pl

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wroctaw
Tytut projektu: Budowa ktadki nad ujsciem Widawy w celu wydzielenia drég rowerowych we Wroclawiu

Projekty tablic sg przygotowane w wymiarach: 240/120 cm.

UWAGA: Wzor tablicy informacyjnej jest ohowigzkowy, tzn. nie mozna go modyfikowa¢, dodawac/usuwat znakow,
poza uzupelnianiem tresci we wskazanych polach.

b) Gdzie umiescic tablice informacyjng?

Tablice informacyjng umies¢ w miejscu realizacji projektu, tam, gdzie prowadzone sg roboty budowlane.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogolnie dostepne, gdzie najwigksza liczba osob bedzie miala mozliwosc
zapoznac sie z tresciq tablicy.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, drogi rowerowe etc.) umiesé przynajmniej dwie tablice
informacyjne: na odcinku poczatkowym i koncowym. Powierzchnia tablicy powinna by¢ odpowiednio duza - tak,
aby byta dobrze widoczna.

¢) Kiedy umiescic tablice informacyjng i na jak diugo?

Tablice informacyjng musisz umiesci¢ niezwlocznie po rozpoczgciu fizycznej realizacji Projektu obejmujacego
inwestycje rzeczowe (nie diuzej niz 2 miesiace po podpisaniu umowy).

Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwalosci (5 lat
po zakonczeniu realizacji projektu). Musi zatem by¢ wykonana z trwalych materialow, odpornych na warunki
atmosferyczne. Uszkodzong lub nieczytelna tablice musisz wymienic lub odnowic.

d) Gdzie znajdziesz znaki: FE, barw RP, UE i wzory materiatow?

Potrzebne znaki i zestawienia znakow zapisane w plikach programéw graficznych, a takze wzory tablic uzyteczne
informacje znajdziesz na stronie internetowej programu regionalnego czyli hitps:/rpo.dolnyslask.pl/o-
projekcie/feds-2021-2027/promocia-projektow/ i oraz w ,Podreczniku wnioskodawcey i beneficjenta Funduszy
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji’, a takze na portalu Funduszy Europejskich:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.plistrony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-

komunikacii-fe/
Jest tam rowniez dostepna ,Ksiega Tozsamosci Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027", w ktorej

znajdziesz szczegolowe zasady tworzenia i uzywania oznaczen projektow.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
2.1.1  Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
v opracowania dokumentacji projektowej w formie planéw, rysunkéw, opisow umozliwiajacych dokiadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw
i rozporzadzen, norm, aktualnie obowigzujacych wytycznych projektowania i budowy dla miejskich sieci,
urzadzen i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowigzujacymi standardami
projektowania i eksploatacji urzadzen i obiektow MPWIK, ZDiUM, i innych zarzadcow infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym objetym zakresem inwestycji,
v pozyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych do realizacii celu opinii i uzgodnien,
v" roboczych konsultacji z Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w celu
akceptaciji proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych i standardow,
v" przedkladania Zamawiajacemu na biezaco kopii wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginalow uzyskanych
decyzji i uzgodnien,
v uzupelniania i poprawiania dokumentaciji wg zalecen jednostek uzgadniajacych i pisemnych uzgodnien
z Zamawiajgcym.
Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ pelng koordynacje oraz rozwigzanie
wszelkich kolizji.
W zwigzku z procedowang przez Zamawiajacego zmiang decyzji pozwolenia wodnoprawnego wyniknie
konieczno$¢ wystapienia przez Wykonawce o zmiane pozwolenia na budowe w zakresie przywotania nowej
decyzji wydanej przez PGW WP.
Projekty wykonawcze nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia. Dokumentacja winna zawierac:
a. optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczegotlowym opisem, rysunki szczegolow i detali z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatow
i urzadzen,
dokumentacja (z uwagi na realizacje w trybie projektuj i buduj) winna odnosié si¢ do konkretnych
materialow, ktorych parametry sg nie gorsze niz to okre$lono w programie funkcjonalno — uzytkowym
i projektach budowlanych.
Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz elektronicznej,
tozsamej z wersjg drukowana, tzn. wersja elektroniczna musi zawiera¢ podpisy, uzgodnienia, pieczaki itp.
(skan dokumentacji) a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ ukiad stron, rysunkow z wersji papierowej.
Po podpisaniu Umowy w terminie do 1 miesigca, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca zorganizuje
tzw. Rade Techniczng Zerowa, na ktorej Zamawiajacy oraz przedstawiciele jednostek migjskich przedstawig
najwazniejsze aspekly projektu, wskaza zagrozenia, podkresla to co jest priorytetem projektowym oraz
odpowiedza na pytania i watpliwosci Wykonawcy. Na tej Radzie poszczegolne jednostki migjskie wskazujg,
konkretng osobe odpowiedzialng za dany temat.
Niezaleznie od ,0" RT na Wykonawcy bedzie spoczywat obowiazek organizacji w siedzibie Zamawiajacego
i w uzgodnionym z nim terminie, w zalezno$ci od potrzeb Rad Technicznych (minimum jednej Rady) na
potrzeby Gminy Wroclaw z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez
Zamawiajacego (tj. odpowiednio przez Gming Wroctaw). Rada Techniczna to zespdt osob wskazanych
przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego zadan nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu
wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiajacych sie w trakcie wykonywania
Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na
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11
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13.

14.

15.

Radach Technicznych Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na tydzien przed terminem
Rady Technicznej. Pierwsza Rada Techniczna (pomijajac Zerowa Rade Techniczng) powinna odbyc sig
najpozniej przed uplywem 1 miesigca od podpisania umowy. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach
Technicznych, protokoly z Rad bedg sporzadzane przez Wykonawce i przekazywane do zaakceptowania
w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade Techniczng oraz bgdg akceptowane
przez Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu zloZenia protokolu
do zatwierdzenia o ile nie bedg mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacii
przez Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich
zainteresowanych stron w ciagu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokolach sg
wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowang dokumentacje w jego siedzibie w 4 egzemplarzach
w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na no$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R), wraz
z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz oswiadczeniami o ktorych mowa w pkt 9 ponizej (ilos¢ egzemplarzy
dla Wykonawcy - do ustalenia poza egz. dla zamawiajgcego). Na stronach tytulowych poszczegolnych
pozycji opracowania nalezy umiescic numer egzemplarza. Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiescic
w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony w dwoch
migjscach opakowania -z boku i od gory. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawierac wszystkie rysunki
opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepnic format edytowalny
dokumentacji (rysunkow w DWG oraz opisow w DOC). Pliki DWG muszg umozliwi¢ prace geodezyjne
w terenie i prace sprzetu w systemach 3D oraz by¢ zgodne z wersjg papierowa i scalone do jednego pliku
bez zbednych odnosnikow.

Wymogi dla wersji elektronicznej:

Pliki musza byé zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru — max 50 MB, jako$¢ zeskanowanych
lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinny umozliwiaé odczytanie wszystkich
detali icech a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczo$ci biurowych
urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad koncepcii
powinny charakteryzowac¢ sig nastepujacymi parametrami:
1) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
—  rozdzielczos¢ 300-600 dpi,
— maksymalna liczba kolordw : kolor 24 bitowy,
2) rysunki techniczne i dokumenty czarno — biate:
—  rozdzielezo$¢ 300-600 dpi,
— 8 hitowa skala szarosci.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
projektowa, przekaze o$wiadczenia zgodnie z § 4 pkt 1 ppkt 1.9
Dokumentacja podlegalta bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomoca protokolu zdawczo-odbiorczego,
a nastepnie zaakceptowana przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowej przy Wroclawskich Inwestycjach
Sp.zo.0.
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wypelnienia
zobowigzah wynikajacych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym.
Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi oraz powinien uwzgledniac
przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.
Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg posiadajacg
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajacego.
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16. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujac wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa rohot.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, pismem maszynowym (nie dopuszcza sig opisow
recznych), z wykorzystaniem najnowszych rozwigzan technicznych i technologicznych.

17. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow i urzadzen
musza okreslac przedmiot zamdwienia w sposob zgodny z ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

2.2 Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych
1. Harmonogram Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowa postep robot. W tym celu wymaga sie zeby postugiwat
sie i odpowiednio zarzadzat Programem Robot wykazujacym stopien zaawansowania i rokowania terminowosci
zakonczenia Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie Harmonogramu Roboét do akceptacji Zespolowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy, przy czym powinien
on zawiera¢ przynajmniej;

a) odpowiedni poziom szczegolowosci czynnosci, z ktorych HR bedzie sie skladac, pozwalajacy na waciwg
analize przebiegu czasowego i logicznego Robdt z wydzieleniem poszczegolnych etapow realizacji
zawartych w Umowie,

b) mozliwos¢ zapoznawania sie z nimi na réznych poziomach szczegolowosci (potocznie zwanym
,ZWijaniem” i ,rozwijaniem"), od poziomu najbardziej ogélnego, reprezentowanego systemem Gantta
jedna linia zaczynajaca sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynnosci najbardziej szczegdlowego,
zaproponowanego przez Wykonawce,

c) kamienie milowe" (czynnosci o zerowym czasie trwania) istotne dla wiasciwej oceny przebiegu realizacji
takie jak: rozpoczecia i zakonczenia istotnych czynnosci projektowych, udostepnienia frontow robot,
kluczowe odbiory i inne w zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zaproponuje ,kamienie milowe” do aprobaty
Zamawiajgcego przed wykonaniem HR. ,Kamienie milowe" beda miernikami postgpu robot.

d) zastosowanie takich polaczen logicznych z wyodrebnieniem ,$ciezki krytycznej" przechodzqcej przez
czynnosci istotne dla dotrzymania termindw wynikajgcych z Umowy,

e) nie nalezy stosowa¢ pozycji w programie calkowicie nie polaczonych logicznie z innymi zadaniami przy
starcie lub zakonczeniu z resztg HR

Wyzej wymienione Dokumenty Wykonawcy musza by¢ sporzadzone i przekazane rowniez w wersjach
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w petni kompatybilnego
z oprogramowaniem Zespolu Nadzoru Inwestorskiego, do ustalenia na etapie opracowywania Harmonogramu.
Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia Harmonogramu robot na zyczenie Koordynatora Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrozenia terminow realizacji zadan lezacych na Sciezce
krytycznej i mogacych sie przelozy¢ na nie dotrzymanie terminow umownych.

Pierwszy zaakceptowany przez Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robot ma stanowic
tzw. harmonogram bazowy, za$ kazda rewizja harmonogramu rob6t ma posiadaé ukfad i stopien szczegolowosci
tozsamy z harmonogramem bazowym, umozliwiajacy jego fatwe porownanie.

2. Program Zapewnienia Jako$ci

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robot budowlanych Wykonawcy zobowigzani sq dostarczy¢ i zatwierdzic
u /Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego Program Zapewnienia Jakosci.

3. Zielen

Wykonawca powinien dysponowat stosownym nadzorem przyrodniczym wynikajacym m.in. z wszelkich decyzji,
uzgodnien i innych dokumentow uzyskanych dla zadania oraz wypelniac warunki nimi narzucone dotyczace
realizacji inwestycji.

Prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem dendrologicznym, przez osoby posiadajace
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stosowne kwalifikacje wymienione w zalaczniku nr 2 Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia
28.06.2019. W ramach obowigzkow dendrologa bedzie m.in. przygotowywanie raportow z prowadzonego nadzoru
i przekazywanie ich do zespolu Inzyniera Rezydenta.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony istniejacej zieleni w procesie inwestycyjnym na etapie realizacji, nalezy
zapoznac sie z Kartami informacyjnymi do standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia", dostgpnymi
w zatgezniku nr 3 i postepowac zgodnie z ich zapisami.

Przed rozpoczeciem prac, przy udziale nadzoru dendrologicznego, nalezy starannie zabezpieczy¢ czgsci
nadziemne oraz podziemne wszystkich drzew zlokalizowanych w obrebie prowadzonej inwestycji. Nalezy
rozpoczat od wyznaczenia stref SOD drzew. Strefy, obejmujace zasiggiem rzut korony +1m, nalezy wygrodzi¢ na
czas budowy. Biorgc pod uwage zagospodarowanie terenu inwestycji oraz zakres robot czgsto wygrodzenie calej
strefy bedzie niemozliwe — w takim wypadku nalezy wygrodzic maksymalnie mozliwg, strefe (karta nr 3 do
standardow ochrony drzew) a w pozostalej niewygrodzonej czesci strefy SOD prowadzi¢ prace ze szczegdlna
ostroznoscig. Nalezy dazy¢ do wygrodzenia calych grup drzew i krzewow otaczajac je ogrodzeniem z desek |ub
siatka. Wszystkie prace w SOD nalezy prowadzi¢ w obecnosci nadzoru dendrologicznego (z ramienia Wykonawcy).
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgloszenie przed rozpoczeciem robot, Inspektorowi Nadzoru ds. Terenow Zieleni
(z ramienia Zamawiajacego), prawidlowego zabezpieczenia zieleni.

Nie nalezy dopuszczac do zmiany poziomu i zageszczenia gruntu w bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewow.
Nie gromadzi¢ materiatow budowlanych, odpadow, piasku oraz sprzetu w bezposrednim obrgbie obszaru krzewow
oraz w obrebie rzutu koron drzew.

Prace rozkopowe w $wietle koron drzew nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu nieinwazyjnej metody np.
AirSpade, w celu ochrony systemu korzeniowego drzewa. W przypadku odkrycia systemu korzeniowego, nalezy
natychmiast przykry¢ korzenie przepuszczalng wtokning i nie dopusci¢ do wysychania w trakcie prowadzenia prac
(systematycznie utrzymywac wilgoc), a takze natychmiast zasypa¢ humusem po zakonczeniu robot.

W przypadku zidentyfikowania gatunkow chronionych w trakcie realizacji inwestycji zadaniem Wykonawcy bedzie,
w wyniku zaistnienia takiej potrzeby, uzyskanie decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
gatunkow zwierzat, roslin lub grzybow objetych ochrong gatunkowg oraz wykonanie wszelkich warunkow w niej
narzuconych.

W przypadku drzew zlokalizowanych najblizej projektowanej kladki i drogi, nalezy wykonac, w razie takiej potrzeby,
zabiegi pielegnacyjne polegajace na usunieciu posuszu z koron oraz korekte koron zapewniajacq odpowiednig
skrajnie. Wspomniane zabiegi maja mie¢ na celu zapewnienie hezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Prace
w drzewostanie powinny by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg ogrodnicza, obowigzujacymi przepisami, przez
profesjonalng firme ogrodnicza,

Wykonawca ma obhowiazek sktadowaé humus do ponownego wykorzystania.

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie dziennika pielegnacji (prowadzonej w okresie gwarancji) wraz
z dokumentacjg zdjeciowa wykonywanych prac. Przekazywanie Inspektorowi Nadzoru, raz w roku, sprawozdan
z wykonanych prac.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w Zarzadzeniu Prezydenta
Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczacymi gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie do Systemu
Informacji Przestrzennej Wroclawia dostepnymi na stronie internetowej Zarzadu Zielni Miejskiej we Wroctawiu.

4. Operat Kolaudacyjny

Jako podstawowe skiadniki Operatu nalezy przyja¢, ze Wykonawca powinien dostarczy¢:

a) wyniki prob, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR oraz PZJ,

b) liste zatwierdzonych przez Zamawiajacego wnioskow o zatwierdzenie materialow dla materiaiow,
z ktorych zostaly wykonane roboty, wraz z dokumentami towarzyszacymi dostawie materialow,
poswiadczajacymi zgodnost zastosowanych materialéw z wymienionymi powyzej zatwierdzeniami
Zamawiajacego,
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¢) gwarancje producenta na zamontowane materialy i urzadzenia; jezeli czas gwarancji udzielonej przez
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z Umowy; w takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ takze cesje na Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tych gwarancii.
d) dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowia;

e Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami,

o geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong
dla poszczegblnych etapéw budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonang przez geodete posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia geodezyjne. Nalezy uzyska¢ przyjecie tej dokumentacji do wiasciwego zasobu
geodezyjnego.

e oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

- o0zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Umowy stanowig;

e dokumentacja wymieniona powyzej,

o wszystkie projekty wykonawcze uzyte przez Wykonawce do wykonania robot z naniesionymi
w wyniku wykonywania robot zmianami, w sposéb umozliwiajacy przysziemu uzytkownikowi
i zarzadey eksploatacje i obstuge obiektow.

Szczegolowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Zamawiajacym, niemniej, jako podstawowe nalezy przyjac:

e strony w poszczegdlnych tomach powinny by¢ ponumerowane;

e  zalaczane do poszczegolinych tomow spisy dokumentéw powinny zawieraé nazwe tomu oraz spis
wszystkich dokumentow razem z podaniem numeroéw stron dla tych dokumentéw, w danym
tomie;

e poszczegolne tomy powinny mies charakter ujednoliconej dokumentacii, rysunki i dokumenty
zapakowane powinny by¢ w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczegoine tomy powinny
byé opisane na ,grzbietach”;

e dostarczone tomy powinny znajdowac sie w jednolitych, opisanych kartonach.

e) decyzje lub zaswiadczenia stosownych organéw architektonicznych umoziiwiajacych przystgpienie do
uzytkowania wykonanego zakresu robot.

f) zalozenie ksigzki obiektu inzynierskiego

g) Wykonawca dostarcza Inzynierowi Rezydentowi opracowang dokumentacje powykonawczg w formie
pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na no$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3
kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawartos¢ pliku
PDF odzwierciedla¢ ukiad stron, rysunkow z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez
zawieraG wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekaza¢
peling dokumentacje (cze$¢ opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umozliwiajacej odczytywanie
wymiardw (przy uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajacego oraz
umozliwienia koordynaciji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.

h) Zatacznik PFU nr 6 zawiera wszystkie szczegolowe wymagania odnosnie dokumentacji powykonawczej,
ktora Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowa¢ dla ZDiUM, jako przysziego Zarzadcy obiektu.

5. Zaplecze budowy

1) Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem i na wlasny koszt nie pozniej niz
w ciagu 21 dni od przekazania placu budowy. Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze
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we wilasnym zakresie na etapie sporzadzania projektow w uzgodnieniu z Inzynierem Rezydentem.

Na zapleczu budowy nalezy udostepnic na wylgcznos¢é Zamawiajgcemu / Zespolowi Nadzoru
Inwestorskiego jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni 12 — 18 m? wraz z instalacjg elekiryczng oraz
pomieszczeniem sanitarnym. Pomieszczenie dla personelu Zamawiajacego musi by¢é wyposazone
w meble:

minimum 2 biurka z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80 cm,

minimum 1 szafa, co najmniej w polowie zamykana na klucz, o wymiarach minimum 180x40x80 cm,
minimum 6 zwyklych krzesel,

dostep do Internetu o nastepujacych parametrach: acze symetryczne o minimalnej przepustowosci 100
Mb/s zarowno w pasmie od i do abonenta. Wykonawca zapewni router sprzetowy segmentu SOHO
wyposazony w funkcje NAT, Ipsec, PPTP pass through oraz WiFi z funkcjami zabezpieczen przynajmniej
WPA2. Router powinien posiada¢ minimum 4 porty Ethernet. Dopuszcza sie rozwigzania transmisji GSM
0 parametrach przepustowosci gwarantowanej w technologii LTE z zastrzeZzeniem, Ze fluktuacje
przeplywnoéci uniemozliwiajace prace osob biura nie beda mialy charakteru cyklicznego. W przypadku
pojawienia sig opisanych trudnosci na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zmienic
operatora ustugi LTE, a w przypadku wyczerpania mozliwosci dostepnych operatorow w danym obszarze,
zapewni¢ rozwigzanie alternatywne spelniajgce oczekiwania Zamawiajacego.

o O T o

d) Laserowe, sieciowe urzadzenie wielofunkcyjne, wyltacznie do dyspozycji zespolu Zamawiajgcego,
realizujgce drukowanie, kserowanie oraz skanowanie. W stwierdzeniu urzgdzenie sieciowe rozumie sig
wykonywanie wydrukow z komputerow podigczonych w sie¢ oraz wykonywanie skanowania dokumentow
na komputery bedace w sieci (skan na e-mail, skan na SMB, skan FTP). Urzadzenie powinno posiada¢
parametry nie gorsze niz: wydruk 25 str./min, minimum dwie szuflady A3 i A4, funkcje drukowania
i skanowania w kolorze, dupleks, automatyczny podajnik dokumentéw do formatu A3 wigcznie
z automatycznym obracaniem. Na czas trwania kontraktu cala obsluga oraz dostarczanie materialow
eksploatacyjnych spoczywa na Wykonawcy.

e) W przypadku, gdy uktad pomieszczen lub inne czynniki uniemozliwig transmisje radiowa WiFi do routera
opisanego w pkt d), koniecznym stanie sie wykorzystanie polaczen kablowych. W opisanej sytuaci
Wykonawca zapewni polozenie kabli logicznych sieci Ethernet w kat. Min. 5E zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego oraz dostarczy odpowiednie urzadzenie sieciowe pozwalajace na podigczenie
wymaganej liczby uzytkownikéw Zamawiajacego. Ocena mozliwosci realizowania transmisji radiowej
zostanie wykonana przez Zamawiajgcego i podlegaé bedzie kazdorazowo weryfikacji w przypadku
zgloszenia nieprawidlowosci w pracy sieci biura przez przebywajacych tam pracownikow Zamawiajgcego.

Na zapleczu budowy nalezy udostepnic na wylacznos¢ pomieszczenie sanitarne, z ktérego bedzie mogt

korzystat personel Zamawiajacego, nalezy zapewni¢ w sposob staly $rodki higieniczne (reczniki papierowe,

papier toaletowy, mydlo, ptyn do mycia naczyn, itp.).

Na zapleczu budowy Wykonawca zapewni minimum 4 miejsca parkingowe dla personelu Zamawiajgcego,

Wykonawca zapewni tez odrebnie na terenie budowy sale konferencyjng przystosowana na potrzeby Rad

Budowy z udziatem do 12 osob.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i dokonaniu wszystkich odbioréw w tym rowniez rozliczenia ostatecznego

| koncowego Inwestycji, Wykonawca zobowiazany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy {gcznie z

odigczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkdw, rozbiérka wszystkich drog dojazdowych

i parkingow, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen.

Teren nalezy przywrécié do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonac

w terminie 14 dni od daty ostatecznego / koncowego rozliczenia inwestycji. Mozliwe jest wcze$niejsze

dokonanie likwidacji zaplecza budowy jednakze pod warunkiem uzgodnienia tego z Koordynatorem Zespotu

Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania dotyczace przekazania terenu budowy
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1)

Wykonawca spelni wszystkie wymagania okreslone w zalgczonych uzgodnieniach, umozliwiajace
przekazanie terenu, szczegblnie wynikajgce w uwarunkowan ZZM okreSlonych w uzgodnieniu nr
DZZ.422.15.2020.1.MN z dnia 23.06.2020r. (aktualizacji uzgodnienia na etapie PW) w tym mowiace
0 konieczno$ci wplacenia kaucji zabezpieczajacej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia oplaty za przejety teren od Laséw Panstwowych, ktorej
wysokos¢ szacowana jest na ok. 1000,00 zt rocznie,

Zamawiajacy w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
terenu budowy, tj. na dziatke stanowiaca zasob Gminy Wroctaw, w Zarzadzie Zieleni Miejskiej, dzialki PG
LP Nadlesnictwa Oborniki Slaskie oraz dzialek PGW WP. Z chwila przejecia terenu, Wykonawca odpowiada
przed Zamawiajacym za przejety teren. Zamawiajacy nie wyklucza sukcesywnego tj. wczesniejszego
przekazania placu budowy, ktore uzaleznia od stopnia zaawansowania projektu wykonawczego dla
poszczegolnych branz. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu nie gorszego niz pierwotny. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony
teren  lgcznie  z  dokumentacjg ~ fotograficzng,  sposob  zabezpieczenia  wykopow
i wszelkie szczegolowe ustalenia dla tego terenu (ujete w zalaczonych do Projektu Budowlanego
uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac i przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich warunkoéw uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz
uzytkownikami terenow i urzadzen, na ktorych prowadzone beda roboty budowlane. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymogow nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione
w cenie przedmiotu zamowienia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, drogi lesne, gruntowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

2.3 Wytyczne dotyczace prowadzenia robot budowlanych

W zakresie prowadzenia robot budowalnych Wykonawca zobowigzuije sie do nastepujacych czynnoéci:

1)

zgtoszenie zakonczenia robot Inzynierowi Rezydentowi, gestorom sieci oraz w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego.

przejecia terenu rob6t od Zamawiajacego.

zabezpieczenia terenu, zieleni (w tym szczegolnie zabezpieczenia na czas robot budowlanych drzew

i krzewow, znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy) i drog przed zniszczeniem na
czas realizacji robot.

zorganizowania dojazdu do budowy , zabezpieczenia terenu, zieleni (w tym szczegolnie zabezpieczenia
na czas robdt budowlanych drzew i krzewdw, znajdujacych sie w bezpo$rednim sasiedztwie placu
budowy) i drag przed zniszczeniem na czas realizacji robot.

przyjecie obowigzkow Kierownika Budowy z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Zamawiajacy zalozyt dziennik budowy i dokonal rozpoczecia robét, a jednym z obowigzkow bedzie
przyjecie obowigzkow kierownika budowe ze strony Wykonawcy, ktory zastapi KB ze strony WI Sp. z 0. o.
Takie dzialanie nastapi po podpisaniu umowy przez Wykonawce, ktory zobowigzany bedzie wyznaczy¢
Kierownika Budowy we wlasnym zakresie, z tym zastrzeZzeniem, ze bedzie on spelnial wymagania
stawiane na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robét z wyznaczeniem miejsca skladowania odpaddw.
zapewnienie dozoru mienia na terenie robét.

wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektows dostarczong przez Zamawiajgcego oraz
opracowanag przez Wykonawce w ramach niniejszego zamdwienia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a takze z uwzglednieniem
dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawcow.
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9) pelnienie nadzoru autorskiego w rama wykonanego projektu wykonawczego oraz przekazanego projektu
budowlanego.

10) urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt nie pozniej niz przy
rozpoczeciu robot. :

11) wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

12) umozliwienia przejazdu (stuzby ratownicze itp.), dojazdu i doj$cia do wszystkich obiektow zlokalizowanych
w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonac pod nadzorem uzytkownikow fych sieci.

13) powiadomienia pisemnie (faksem) Zamawiajacego, Wydzialu Transportu Urzedu Miejskiego Wroclawia,
Wydzialu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia (organ zarzadzajacy ruchem) i wlasciwego
organu policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem.

14) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogéinodostepnych drogach
zwigzanych z obstugg komunikacyjng budowy ( usuwania na biezaco zablocenia powstalego przez
pojazdy wyjezdzajace z placu budowy). Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$é
i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego do/po terenie budowy.

15) wykonania oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z wytycznymi ZDiUM, zamieszczonymi na
stronie internetowej, pod adresem: Wytyczne - ZDIUM Wroclaw

16) poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za szkody, ktore powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za wypadki i szkody
powstale w zwigzku z nieprawidiowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotu zamowienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace z organizacii i sposobu prowadzenia
robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych
szkod oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie dluzszych niz 14 dni, o postgpie
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.

17) poniesienia kosztow zwigzanych z zajeciem nieruchomosci w celu przeprowadzenia robot budowlanych,
18) prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot.

19) przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego, ze szczegdlnym naciskiem na ochrong
istniejacego drzewostanu i systemu korzeniowego.

20) prowadzenia niezbednych wycinek krzewdw wylacznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia
i wykluczeniu zasiedlenia przez objete ochrong ptaki, owady itp., po uzgodnieniu ze specjalistg
ornitologiem i entomologiem.

21) uzyskania przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wycinka drzew zasiedlonych przez gatunki chronione
stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do dziko wystepujacych
zwierzat gatunkow objetych ochrona gatunkowa — zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

22) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych Srodowiska naturalnego,

23) objecia pielegnacja wszystkich nasadzen oraz trawnikow zrealizowane w ramach ninigjszego zamowienia
(okres pielegnaciji zgodny z okresem gwarancii).

24) koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz., nadzoru BHP i utrzymania ogolnego
porzadku na terenie budowy.

25) usunigcie odpaddw powstalych w wyniku realizacji robot oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu
robot.

26) wypelnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych dolaczonych do projektu oraz uzyskanych
w ramach ich aktualizacji i uzupetnienia.
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27) zapewnienia biezacej obslugi geodezyjnej lacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia wykazu
zmian danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego Zamawiajgcemu przed przystapieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarzadowi Geodezji
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsiugi budowy Wykonawca dodatkowo wykona
analize wplywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktow osnowy poligonizacii technicznej, w przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu stosowne o$wiadczenie na pismie. Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci
nalezy opracowat i wdrozy¢ ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciggu poligonowego
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Rezydentowi protokol potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografi
i Katastru Miejskiego stwierdzajacy prawidtowos¢ ich wykonania.

28) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Kierownika budowy/ Kierownikow robot
branzowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmiang Kierownika Budowy/Kierownikow
robot branzowych. Wraz z wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie wiw zgody, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace spelnianie przez proponowanego Kierownika
budowy/Kierownikow robét branzowych wymogow okreslonych w SWZ.

29) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta hankowego,
na ktory Zamawiajacy zwroci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gotowki.

30) Rad Budowy, bedg organizowane w zaleznosci od potrzeb na wniosek Koordynatora Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego Rada Budowy to zespot osob wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego
zadan nalezy w szczegolnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w
ramach Umowy prac. Materialy podlegajgce opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawca przekaze
uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Dodatkowo Wykonawca przedstawi na
pierwszej Radzie Budowy harmonogram prac z uwzglednieniem termindw oraz beda informowal Zespot
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego co miesiac o postepie prac i zmianach jakie zaszly w
harmonogramie. Dopuszcza sie przestanie w wersji elektronicznej harmonogramu. Pierwsza Rada
powinna odby¢ sig najpozniej przed uplywem 1 miesigca od rozpoczecia robot budowlanych. O ile nie
zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoly z Rad bedg sporzadzane przez Wykonawce
i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade
oraz beda akceptowane przez Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego w
ciggu 2 dni roboczych, liczonych od dnia nastgpnego po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia o ile nie
bedg mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Koordynatora Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania
protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte
w zatwierdzonych protokolach sa wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego oraz Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego. Powyzsze zapisy stosuje sie rowniez do innych niz protokoly z Rad Budowy notatek
ze spotkan.

31) Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktore wymagajg przebudowy w zwigzku
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastapic po uprzednim zawarciu przez
Zamawiajgcego umowy z wiascicielem lub administratorem obiektu Iub urzadzenia, zapewniajacej
pokrycie kosztow podniesienia standardu.

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze zapewni ich
wiasciwe oznakowanie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot, a w przypadku
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajag jej koszty.
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33) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét wiasciwych zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw bhp i ppoz.

34) Wszelkie prace naiw bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wlascicielami
lub administratorami tych obiektow.

35) W zakres sprawowania przez Wykonawce nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

a) przeszkolenie 0sob przebywajacych na budowie odno$nie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

b) identyfikacje wykrytych przedmiotdw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miarg mozliwosci oraz
usunigcie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

¢) ochrone wydobytych niewypalow i niewybuchow,

d) usuniecie wykrytych niewypalow i niewybuchow z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

36) Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji. Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczgciem
jakichkolwiek prac mogagcych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich
wlascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym
wejéciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu
terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
i rozpartych. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W miejscu
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne
wykonywaé recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
zgodnie ze wskazaniami uzytkownikow tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajacy ich eksploatacie.

37) prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacii
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot.

38) Transport Wykonawcy musi uwzgledniaé dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdow cigzarowych
we Wroctawiu — zalgcznik nr 5 do PFU.

39) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozhiorke/zabezpieczenie istnigjacych
znakow oraz ich ponowne wyniesienie wg zatwierdzonego projektu.

40) Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

41) Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje
zadania w obszarze inwestycji oraz do skoordynowania prac w kazdym niezbednym zakresie z innymi
Wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na podstawie odrgbnych kontraktéw na terenach
przyleglych do przedmiotu zamowienia.

42) Wykonawca przewidzi mozliwos¢ prowadzenia robot w systemie dwuzmianowym od poniedziatku do
piatku co najmniej w godzinach 06:00-20:00, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziemnika do 22:00,
w soboty w godzinach 06:00-16:00, a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie
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zagrozenia nie dotrzymania terminow okreslonych w harmonogramie w dodatkowo wydluzonym czasie
pracy i w dni wolne od pracy informujac Zamawiajacego i Inzyniera o tym wydtuzonym czasie pracy
z wyprzedzeniem. Kazde zadanie Inzyniera o zwiekszenie zaangazowania Wykonawcy (zwigkszenie
zasobow osobowych, technicznych) lub praca w wydtuzonym terminie w sytuacjach jakie zostang uznane
za zagrozenia dla terminowego wykonania w sposob kompletny robot nie mogg by¢ podstawg do
skladania jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy. Koniecznos¢ jednak dodatkowego
zaangazowanie zespolu Inzyniera w nadzorowanie rohét w wydiuzonym czasie, jesli wynika z zaniedban,
zaniechan lub podobnych majacych charakter winy Wykonawcy, beda podstawg do sfomufowania przez
Zamawiajacego odpowiedniego zawiadomienia.

43) Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawierac
m.n.. umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementow
rozliczeniowych, protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polisg ubezpieczeniowa,
protokol przekazania placu budowy, pismo o powolaniu Komisji Odbioru, badania materialow, recepty,
wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialow, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiarow, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robét, odwiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,

44) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zwiazku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974
Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawce lub jego podwykonawcow, osobg
lub osoby wykonujace wskazane ponizej funkcje/czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

e prowadzenie korespondenciji z Zamawiajacym,

o  powielanie oryginaldw dokumentacii dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,

e dostarczanie dokumentacji do urzedow,

o opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta,

o dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie,

o wykonywanie czynno$ci pomocniczych w tym zwigzanych ze skladaniem projektu do wysytki do
klienta,

e wykonywanie roh6t rozhidrkowych: rozbiorki nawierzchni, elementéw zagospodarowania pasa
drogowego, rozhidrki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu itp.,

o wykonywanie robot ziemnych: wykonywanie wykopow, wymiana gruntéw, zageszczanie
gruntow,

e wykonywanie robot konstrukcyjnych,

e wykonywanie robot drogowych: wykonywanie podbudéw, wykonywanie nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej,

o wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej

o wykonywanie robot w zakresie sieci sanitarnej i odwodnienia: ukladanie rur, budowa rurociggu,

e inne: obstuga maszyn budowlanych w zakresie wiw robét budowlanych.

2.4 Gospodarka odpadami
Odpadami sa materialy pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow stalowych,
elementow zeliwnych i innych przeznaczonych do powtormego whudowania lub do odzysku) oraz urobek z robot
ziemnych, ktore Wykonawcy przewiozg na wybrane przez siebie wysypisko lub usung na swoj koszt. Koszty
transportu odpadéw oraz oplaty za ich sktadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem wod ponosi¢ beda Wykonawcy.
a) w zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:
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o postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U.2021., poz. 779 tekst jednolity), a w szczegolnosci do
obowigzkow wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30.04.2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz.U. z 2013r., poz. 523 z pbdzn. zm.) oraz w razie
potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacemu (koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow
obcigza Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstalych w
wyniku prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych;

o  przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadow, tj. materialoéw pochodzacych z rozbiorek
i robot ziemnych (z wyjatkiem materialow kamiennych, elementéw stalowych i Zzeliwnych oraz
przeznaczonych do ponownego whudowania), w ramach ceny ofertowe;;

e wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na skladowisko w ramach ceny
ofertowej

h) Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamoéwienia bgda transportowac odpady,
powstale w wyniku prowadzonych robot, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dzialalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

c) Wykonawca bedzie zohowigzany do przedstawienia stosownych dowodow/dokumentow zwigzanych z
utylizacjg odpadow oraz przekazaniem majatku drogowego do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta.

d) Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawcy kazdorazowo uzgodnig
z wiascicielami sieci.

2.5 Kontrola jakosci robét i materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed przystapieniem do robot
hudowlano-montazowych) wszelkich materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i whudowane materiaty musza spetiac wymogi, ktére okreéla art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2004
r. 0 wyrobach budowlanych, przepisy szczegdlne, musza odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne
certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodnoéci.

3. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaSwiadczenia
o dopuszczeniu uzytych materialow do stosowania do akceptacii.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe whudowanych materialow oraz robot beda prowadzone na koszt
Wykonawcy.

5. Jezeli Inspektor d.s. materialowych zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, a ich wynik wykaze,
7e materialy badz roboty nie spelniaja wymogow, to koszty tych badar poniesie Wykonawca. Natomiast
jezeli wyniki badan beda prawidlowe, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 5), Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania tego
zakresu robot przy zastosowaniu materialow wiasciwych na wiasny koszt.

7. Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawcea
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz rohét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiazujacych
przepisow. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwoci sg okreslone w SST, normach
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i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

8. Pobieranie probek:
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone probki beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoh zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

9. Badaniai pomiary:
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

10. Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

11. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to catkowity koszt tych badan
poniesie Wykonawca.

2.6 Warunki odbioru przedmiotu umowy

Dokumentaciji projektowej: zgodnie z punktem 2.1.1 ppkt 12 i zapisami umowy

Robét budowlanych: zgodnie z zapisami umowy

2.7 Zamoéwienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawey lub dotychczasowym wykonawcom
robét budowlanych, polegajacych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych jak w zamowieniu podstawowym
i zgodnych z jego przedmiotem, a calkowita wartos¢ tych zamowien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego
wartosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych w obszarze rzeki Widawa we Wroclawiu oraz
w bezposrednim sasiedztwie (obszar oznaczony ponizej czerwong linia).

Zakres prac objetych ewentualnym zamowieniem podobnym moze dotyczyé wykonania:
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Map do celow projektowych

Projektow wykonawczych:

Projekt branzy konstrukcyjnej ktadki wraz z dojazdami

Projekt branzy sanitarnej odwodnienia,

Projekt zieleni (projekt inwentaryzacji, nasadzen, zabezpieczenia i odtworzenia zieleni),

Projekt docelowej organizacji ruchu,

Projekt zastepczej organizacji ruchu w tym obstuga komunikacyjna budowy,

Projekt organizacii placu budowy i zasilania zaplecza budowy,

Wizualizacja rozwigzan projektowych,

Pozyskanie opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen.

Pelnienie nadzoru dendrologicznego, saperskiego i archeologicznego oraz autorskiego (nadzér autorski
w zakresie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszego zaméwienia oraz projektu budowlanego).
Budowy kfadki wraz z infrastruktura,

Budowy dojazdow do kladki,

Budowa odwodnienia

Wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni,

Organizacja, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy,

Rekultywacja i uprzatniecie terenu po zakonczonych robotach wszystkich branz, wywoz i utylizacja
odpadow,

12. Montazu tablic,

13. Inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza,

14. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

15. Pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw

Zamawiajacy posiada decyzje administracyjne takie jak:
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 3.3 OLNY
dla Dolnego $1qska - Polska Uni¢ Europejska Y SL ASK
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v" Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 wydane
pismem WPN.43.95.2019.KM.2 z dnia 07.08.2019 r. przez RDOS

v" Decyzja WR.ZUZ.5.421.242.2019.KJ/PG Pozwolenie wodnoprawne z dnia 18.02.2020 r.

v" Decyzja 5194/2020 Pozwolenie na budowe z dnia 15.12.2020 r.
ktore potwierdzajg zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
W przypadku wdrozenia przez Wykonawcg zamiennych rozwigzan projektowych, Wykonawca we wiasnym
zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

2. Zataczniki

Tabela nr 1 Spis zalgcznikdw

LP. | NR ZALACZNIKA NAZWA ZAtACZNIKA

Projekt budowlany zadania ,Budowa kladki nad ujsciem Widawy celem
1. | ZAAGZHIK R | wydzielenia drog rowerowych we Wroclawiu” + STWIORB

2 | ZALACZNIKNR 2 Decyzja pozwolenia na budowe
1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia
2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami
3. |ZALAGZNIKNRS 3 Cennik drewna
4, Karty informacyjne do standardow ochrony drzew w Inwestycjach
Wroclawia
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej dla
4, | ZALACZNIKNR 4 wojewodztwa dolnoSlgskiego oraz standardy ochrony oraz ksztatowania

zieleni w otoczeniu tras rowerowych

1. Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroclawia z dnia 09.12.2010r. w
sprawie okreslania zasad wjazdu, poruszania sie i obsiugi komunikacyjnej
pojazdow ciezarowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej Ston

2. Zarzadzenia Nr 129114 Prezydenta Wroclawia z dnia 29.12.2014r. w
sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdéw cigzarowych o
dopuszczalnej masie calkowite] powyzej 18 ton

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroclawia z dnia 29.03.2022r. w sprawie
zasad udostepniania przez ZDIUM w Wroclawiu terendw bedacych w jego
6. | ZALACZNIKNR 6 zarzadzie — gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spolce Wl sp. z0.0. na
czas realizacji inwestycji Gminy Wroctaw oraz przejmowania do eksploataci
obiektow drogowych realizowanych w ramach tych inwestycji

5. |ZALACZNIKNR §

ZALACZNIKNR 7 Wzor okladki dokumentacii projektowej
ZALACZNIKNR 8 Wroctawskie standardy ksztaltowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym
Standardy projektowe i wykonawcze  dla infrastruktury rowerowe;
9 ZALACZNIKNR 9 wojewodztwa dolnoslgskiego rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw.
' ZIELONYCH STANDARDOW (Uchwala ZWD nr 3597/VI/21 z dnia 20 kwietnia
2021r)
Zarzadzenie nr 249119 Prezydenta Wroctawia z dnia 21 stycznia 2019 r., w
10. | ZALACZNIKNR 10 sprawie stosowania Wroclawskich Standardow Dostepnosci Przestrzeni
Miejskich,

Lokt liwestygl Sp. 20.0.
Wiaclaviskie lnwestygfe op-
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