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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami
uzupetniajgcymi  oraz  wykonanie rob6t budowlanych majagcych na celu modernizacje sali
sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich; w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” w szczego6lnosci:
a) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w zakres, ktorej wchodzi:

— Woykonanie ekspertyz i ocen technicznych konstrukcji dachu nad salg sportows,
majgcych na celu wybdér  optymalnego rozwigzania uszczelnienia dachu przed
przeciekaniem wody

— Opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i sprawdzeniami, w spos6b zgodny , z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

— Sporzadzenie przedmiaru robét dla kazdej z branz oddzielnie

- Sporzadzenie kosztorysow dla kazdej z branz oddzielnie

— Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

— budowlanych

b) Uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przediozenie
Zamawiajgcemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej,

c) Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji

d) Wykonanie rob6t budowlano - montazowych na podstawie opracowanej,
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e) Kompletne wyposazenie sali sportowej zgodnie z opracowang dokumentacjg
zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

f) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

1.1. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko §¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Powierzchnia zabudowy budynku sali sportowej z zapleczem i tgcznikiem okoto 585,50 m?
Kubatura okoto 4700 m®

Zakres robot:

— Uszczelnienie pokrycia dachu sali sportowej z wymiang obrdbek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych wraz z montazem odgromaowki

- Termomodernizacja Scian zewnetrznych segmentu sali sportowej

— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

— Monitoring i internet segmentu sali sportowe;j

— Konserwacja i czyszczenie istniejgcej wykladziny sportowej

- Woyposazenie w sprzet sportowy sali sportowej

- Woydzielenie pomieszczenia magazynu sportowego nha pietrze w segmencie sali
sportowej
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia
Segment sali sportowej, w ktorym prowadzone bedg prace modernizacyjne zostat
zaznaczony na szkicu sytuacyjnym zalgczonym do niniejszego opracowania. Prace
modernizacyjne nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen. Majg one na celu
poprawe warunkow panujgcych w tym segmencie szkoty.

1.3. Ogodlne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymaganie to dotyczy zaréwno
etapu budowy jaki i uzytkowania budynku oraz elementéw towarzyszgcych.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowaé [ zrealizowac zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw. W szczegoélnosci realizowane budynki
obiekty i elementy budowlano — instalacyjne towarzyszace muszg spetniaé warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa  konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno - higienicznych i ochrony zdrowia, przepisbw bezpieczehstwa i
higieny pracy oraz pokrewnych. Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i
technologiczne, aby zapewniona byta prawidiowa izolacyjnos¢ przegrod oraz
oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i elektryczne;j.

Podane ponizej przykltadowe propozycje rozwigzan materiatowych okreslajg
minimalne wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci lub
nizszych parametrach uzytkowych

Zmianie nie podlegajg instalacje wod-kan, wentylacyjne i centralnego ogrzewania.

Zmianie nie podlegajg instalacje elektryczne (poza monitoringiem i internetem) wykonane w
segmencie sali sportowej.

Nie przewiduje sie malowania pomieszczeh segmentu sali sportowej za wyjgtkiem
wydzielonego pomieszczenia magazynu sprzetu sportowego i fragmentéw $cian przylegtych do
tego pomieszczenia oraz sufitu nad balkonem.

1.4. Szczegdtowe wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

Powierzchnia elewaciji cz. nadziemnej segmentu sali sportowej (wraz z pow. stolarki) ~ 750 m?
Powierzchnia dachu nad halg sportowg ~ 450 m?

Powierzchnia dachu nad cze$cig dwukondygnacyjng segmentu sali sportowej ~ 70 m?
Powierzchnia $cian dzialowych wydzielajgcych pom. magazynu sali sportowej ~ 34 m?
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Cechy obiektu dotycz gce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wska znikéw ekonomicznych

Podane ponizej przyktadowe propozycje rozwigzan materialowych okreslajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o hizszej jakosci lub nizszych
parametrach uzytkowych:

- Termomodernizacja $cian zewn etrznych segmentu sali sportowej

Sciany zewnetrzne segmentu sali sportowej nalezy ociepli¢ styropianem lub weing, jezeli
niezbedne jest to ze wzgleddéw ochrony ppoz. Grubosé¢ izolacji dobra¢, tak aby spetnione
zostaly obowigzujgce wskazniki wspétczynnikow przenikania ciepta przez przegrody. Elewacije
zabezpieczy¢ siatkg na kleju oraz wykonczy¢ tynkiem barwionym w masie np. silikatowym /
silikonowym. Cokét wykonczyé tynkiem mineralnym.

Temoizolacji podlegajg réwniez $ciany fundamentowe, poprzez zabezpieczenie izolacjg
przeciwwilgociowa, izolacjg cieplng wodoodporng, siatkg na kleju oraz folig kubetkows.

— Uszczelnienie pokrycia dachu sali sportowej

Konstrukcje dachu nad halg sportowg tworzg kratownice stalowe jednospadowe. Pokrycie
dachu wykonane jest z ptyt warstwowych. Istniejgce pokrycie dachu jest nieszczelne i woda
opadowa dostaje sie do wnetrza sali (na podioge sportowa). Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy
dach przed przenikaniem wody opadowej. Proponuje sie wykonanie na istniejgcym pokryciu
nowej hydroizolacji. Na etapie powstawania dokumentacji nalezy dokonac ekspertyzy / opinii
technicznej w celu stwierdzenia czy istniejgca konstrukcja wytrzyma ewentualne dodatkowe
obcigzenie. Przy modernizacji dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych obrébek
blacharskich na attykach / ogniomurach oraz przy rynnach i rurach spustowych.

Na czesci dwukondygnacyjnej sali sportowej — na suficie nad tzw. balkonem roéwniez
widoczne sg slady penetracji wody. Nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie dachu nad
tg czescig, a sufit poddac pracg remontowym (naprawa tynku, malowanie)

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymianie podlega stolarka okienna na sali sportowej. Obecnie zlokalizowanych jest tam 18
sztuk okien o wymiarach ~267 x 230 cm. Nalezy rozwazy¢ likwidacje czesci okien (ok. 4 sztuk).
Nalezy przewidzie¢ wymiane pozostatych okien w segmencie sali sportowe;j.
Wymianie podlegajg drzwi zewnetrzne zaznaczone na rysunkach inwentaryzaciji.

— Monitoring segmentu sali sportowej
Nalezy przewidzie¢ rozbudowe monitoringu szkoty na segment sali sportowej. Wewnagtrz
segmentu kamery rozmiescic¢, tak aby zapewniony byt widok na wejscia (na hale sportowa, na
balkon, na korytarz). Na zewnatrz przewidzie¢ ok 3 kamer, monitorujgcych wejscia do segmentu
sali sportowe;j.
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— Internet
Nalezy rozszerzy¢ dostep do internetu, tak aby byt on dostepny w segmencie sali sportowej.

— Konserwacja i czyszczenie istniej gcej wykladziny sportowej
Nalezy wykona¢ czyszczenie i konserwacje istniejgcej wykladziny sportowej na sali.

- Wyposa zenie w sprz et sportowy sali sportowe;j
Nalezy przewidzie¢ nastepujgce wyposazenie:

>
>

Konstrukcja do siatkdwki

Stupki aluminiowe. Urzgdzenie naciggowe w calosci znajduje sie wewnagtrz profilu
aluminiowego. Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej
wysokosci w przedziale 106 - 250 cm, co pozwalana zastosowanie ich do gry w
tenisa i badmintona. Sztuk: 1 komplet — 2 szt

Tuleja montazowa — przeznaczona do mocowania aluminiowych stupkéw do
siatkbdwki z naciggiem wewnetrznym, L=400 mm. Wykonana z rury stalowej o sr.
133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe. W komplecie z ramg
podtogowg i deklem maskujgcym otwor na tuleje. Sztuk: 1 komplet — 2 szt

Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla
zapobiegajgcy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych. Sztuk: 1
komplet — 2 szt

Ostony stupkow do siatkowki (o grubosci 5 cm, ggbka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy. Sztuk: 1 komplet — 2 szt

Siatka do siatkdwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasmg
Sztuk: 1

Bramki do pitki noznej halowej

Bramka o wymiarach 3 x 2 m i gtebokosci 1,20m. Bramka montowana do podtogi za
pomocg tuleji. Brmka skltadana, wyposazona w sitake, tuleje oraz dekle masukjace.
Sztuk: 2

Siatka ochronna polipropylenowa na $ciany szczytowe. Siatka miekka, bezweztowa,
oczka 50 x 50 mm, grubosc¢ splotu 2 mm

Pitka nozna halowa Sztuk: 5

Pitka reczna Sztuk: 5

Pitka do siatkowki Sztuk: 5
Pitka do koszykowki Sztuk: 5

Pitka lekarska- szyta, wykonana z materiatu syntetycznego skéro-podobnego.
Sztuk: pitka 1 kg — 3 sztuki; 2 kg — 3 sztuki;
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- Woydzielenie pomieszczenia magazynu sportowego na pi  etrze w segmencie sali
sportowej

Na pietrze segmentu sali sportowej, przy klatce schodowej wydzielony jest za pomocg krat
magazyn sprzetu sportowego. Nalezy zdemontowac¢ istniejgce kraty oraz barierki od strony
sali sportowej i w tym sladzie wykona¢ zabudowe w postaci $cianek dziatowych z plyt
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym 2z wypelnieniem weing mineralng.
Pomieszczenie powinno by¢ dostepne od strony klatki schodowe] sali sportowej oraz od
strony sgsiedniego segmentu szkoty.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét bu dowlanych odpowiadaj acych
zawarto $ci  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro bot
budowlanych

Zakres prac projektowych
Dokumentacja projektowa budowlana oraz techniczna w zakresie inwestycji, specyfikacje
wykonania i odbioru oraz przedmiary i kosztorysy.

Warunki odbioru prac projektowych

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w ilosci: 3 egzemplarze — projekty
budowlane i techniczne;, 2 egz. kosztorysy inwestorskie i przedmiary; 1 egz. SST w formie
papierowej i calos¢ w wersji elektronicznej 1 egz. Dokumentacje techniczng nalezy
podzieli¢ branzowo. Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby uprawnione do
sporzadzania dokumentacji projektowej i zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajgcemu do akceptaciji:

- rozwigzania projektowe,

- harmonogram robét przed podpisaniem umowy,

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji oraz media.
Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w spos6b zgodny z programem
funkcjonalno-uzytkowym i  obowigzujgcymi  przepisami, w tym przepisami BHP,
a takze zapewnieni Spetnienie warunkow przeciwpozarowych  okreslonych
w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robo6t  usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzeh
i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i rob6t oraz terendw przyleglych w stanie uporzgdkowanym. Wykonawca zapewni ochrone
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania obiektu do uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
organizacje robot budowlanych, zabezpieczenie interesbw 0séb trzecich, warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Wykonawca przekaze pomieszczenia do odbioru czyste i posprzatane.
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Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegoinych rodzajéw prac, oraz
przedmiary robot, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedoéw w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami
obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatldw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej dokumentaciji

a obowigzujgcych, wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za

wyniki dziatania w zakresie:

1. organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi

polskimi normami, przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg

techniczno-ruchowg producentéw;

2. zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora

nadzoru;

3. jakosci zastosowanych materiatow;

4. wihasciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem oséb trzecich;

5. ochrony srodowiska w czasie wykonania robat;

6. ochrony przeciwpozarowej;

7. ochrony wlasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich;

8. warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

9. ochrony i utrzymania robot;

10. stosowania sie do prawa i innych przepisow,

11. warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa; 36

12. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inwestora. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot

zostang, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét

lub wyznaczenia wysokosci przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za

ich dokfadnosc. Decyzje inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
8
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dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inwestora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ whasciwe
atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez
inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtdbw i urzadzen
przeznaczonych do rob6t. Zatwierdzenia wybranych materiatbw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do  udokumentowania, ze  materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spelnienie  wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw z wszelkich zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzgdzen do robdét.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego ich skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inwestorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku
materiatow i instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan i producentow, oferujgcych
réwnowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materiatowe, techniczne

i urzgdzenia. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatdbw pod warunkiem, ze sg
odpowiednie technicznie oraz spehiajg dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan
programu. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inwestora.
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Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane :

1. rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz projekty
techniczne, wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawcow robo6t budowlanych,
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami
umowy;

2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej;

3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ ich parametrow z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi;

4. sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportébw z wynikami badan
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatbw przez wykonawce, inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
10
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nadzoru. Materialy posiadajgce atest, a urzgdzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wihasciwosci z ST to
takie materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy.

1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez wykonawce w oparciu o0 udzielone
petnomocnictwo przez inwestora oraz pozwolenia i warunki techniczne wtascicieli lub
zarzgdcow terenu i urzadzen na wykonanie robét na ich terenie lub urzadzeniach,

2. Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez
wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot),

3. Projekty techniczne

4. Projekty wykonawcze

5. Plan BIOZ,

6. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
budowlanego

7. Rysunki wykonawcy, zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

8. Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

9. Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

10. Ksigzka obmiaréw,

11. Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

12. Protokoty prob i badan,

13. Dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,

14. Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentéw maszyn i materiatow,

15.Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym

16. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchow, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzadzeniach obcych,

17. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoly, decyzje, opinie, badania,
sprawozdania, sprawdzenia itp.,

18. Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegoélne obiekty / stanowiska, ogdine obiektu,

19.Instrukcja bezpieczehAstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, ha poszczegolne
stanowiska pracy, ogolne dla obiektu,

20. Dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto,

21. Operat odbioru kohcowego - 3 egz.

Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

abrwbdPRE

odbior robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbioér koncowy,

odbidr po okresie rekojmi,

odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

11
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Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
1. uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy,
2. jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ prac wykonczeniowych,
prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgadzen i wyposazenia,
4. poprawnosc¢ potagczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

w

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbiér
robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw  zawierajacych  komplet  wynikbw badan laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
I potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru wykonawca
zawiadomi inwestora a gotowosci odbioru. Do zawiadomienia wykonawca zatgczy nastepujgce
dokumenty:

1. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

2. protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

3. dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

4. dziennik budowy,

protokoty badan i sprawdzen;

6. rozliczenie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdw odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpic w
ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego
sporzadzi inwestor na formularzu okreslonym przez inwestora i doreczy wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru czesciowego. Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Ll

12



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO sp. z 0.0.”

ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@vitaro.pl

Odbidr koncowy robot
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbior koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacija projektowg i ST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do koncowego odbioru rob6t

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru wykonawca zawiadomi
zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca zalgczy nastepujgce
dokumenty w 3 egzemplarzach:

1. inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg

2. protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

3. dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

4. oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

5. protokdt badan i sprawdzen,

6. rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,

7. rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogo6tem oraz netto (bez podatku VAT),

8. operat odbioru koncowego.

9. Prawomocne pozwolenie na uzytkowanie

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakohczy¢) w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protok6t odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru.
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez
Inwestora o zakonczeniu robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie inwestora powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot
wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robo6t wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, baz, skltadowisk, wykopow i drdog
dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow

wodnych pytami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pylami
i gazami; mozliwoscig powstania pozarow.
Wywo6z gruzu i odpadow budowlanych wykonawca moze dokonywaé na skladowisko
odpadéw komunalnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty  latwopalne bedg  skiadowane W  sposbb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych  urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane, w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze, oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sGb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

. CZESC INFORMACYJNA
1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065, z pézn, zm.).,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.}.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t].
Dz. U. z 2021 r.poz. 1213.)

16



