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Zatgcznik nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu: ..., 2022 r. pomiedzy: Gming Skolyszyn, z siedzibg: 38-242
Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw Krecisz -Wéjt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora —
Skarbnika Gminy - zwanym dalej ZAMAWIAJACYM ,

Przedmiot umowy

§1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn.zm.) Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zadania pn.: ,,Remont drég gminnych nr 113657R i 113695R w m. Lipnica Gérna”.

2. Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Funduszu Lesnego w ramach wspomagania przez Lasy
Panstwowe administracji publiczne;j.

§2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Dokumentacji projektowo — kosztorysowej — (autor: Projekty i Nadzory Drogowe Dominum mgr inz.
Dominik Nigborowicz), bedgcymi zatagcznikami do w/w dokumentacji — zwana dalej ,Dokumentacjg”

2) Opisie przedmiotu zamowienia (zwanym dalej ,,OPZ”).

3) Postanowieniach niniejszej umowy.

4) Zitozonej ofercie.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowaé zadanie inwestycyjne zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej okreslonych
w ofercie z dnia ...... stanowigcej czes¢ sktadowg umowy oraz zgodnie z zakresem okreslonym
w Dokumentacji, stanowigcymi zatgczniki do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ stanowig integralng
czesc¢ niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych polegajgcych na remoncie odcinka drég gminnych Nr 113657R i 113695R w m. Lipnica
Gorna o tgcznej dtugosci 995 m wraz z innymi towarzyszacymi robotami - na podstawie posiadanej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji. W ramach zadania nalezy wykonac:

1) Ciecie pitg istniejgcej nawierzchni na potgczeniu z nowg nawierzchnig (3m).

2) Frezowanie istniejgcej nawierzchni na potgczeniu z nowg nawierzchnig bitumiczng (3m2).

3) Sciecie istniejgcych zawyzonych poboczy o grub. 10 cm i uzupetnienie ich warstwg mieszanka
kruszywa (995m2).

4) Skropienie lepiszczem 450g/m2 (990m2).

5) Woykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa wyréwnujgca AC16W,
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm — na odcinku 300 m (930m?2).

6) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa $cieralna AC11S,
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm — na odcinku 300 m (3184m?2).

7) Skropienie lepiszczem 450g/m2 (990m2).

8) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa $cieralna AC11S,
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm — na odcinku 695 m (2224m?2).
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9) Wykonanie obustronnych poboczy na odcinku 995 m Zz mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C 90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie — grubos¢ po zageszczeniu 12
cm (995m2).

10) Uzupetnienie zjazdéw kruszywowych (5 szt.) kruszywem C 90/3 frakcji 0,31,5mm — grubos$¢ po
zageszczeniu 15 cm (75m2).

11) Zjazdy asfaltowe (5 szt.): wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa
wigzgca AC16W — grub. 4 cm po zageszczeniu i warstwa Scieralna AC11S grub. 3 cm po
zageszczeniu (87m2).

12) Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy oraz pozostaty nie wymieniony w umowie zakres robot
okreslony jest w Dokumentacji oraz OPZ, ktére stanowig integralng czesé niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci Dokumentacjg oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen.

2) Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogdélnych
i szczegollnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga
wynika¢ z charakterystyki tego terenu.

3) Szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac.

4) Rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania.

5) Posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego,
a zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepisow
prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogodlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
mogg na nim powstac.

§ 3.
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Udostepnienie Dokumentacji i innych posiadanych dokumentéw, wymienionych w paragrafie 2
umowy, dotyczacych terenu inwestycji majgcych wptyw na realizacje zadania.

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy
wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami
umozliwiajgcymi realizacje inwestyciji.

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

5) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

6) Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji umowy.

7) Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.
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§4.
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z oferta, SWZ, Dokumentacja i zgodnie
z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy przedmiot umowy.

2) Wykonania robdét budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
w Dokumentaciji.

3) Wykonania robdét budowlanych z materiatdw i urzadzeh odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego dokumentéw, z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobdow
budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5) Przekazywania upowaznionych przedstawicielom Zamawiajgcego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania.

6) Wykonania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej.

7) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy.

8) Utylizacji odpaddéw, materialtdbw budowlanych pochodzacych z wykonania roboét, tgcznie
z ponoszeniem kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany humus
nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposdb na warstwe humusu skarp i przeciwskarp. Grunt
nadajacy sie do wbudowania nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy.

9) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

10) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
11) Dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaét.

13) Dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

14) Biezgcego utrzymywania przejetego placu budowy.

15) Uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez

terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowaciji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalacji.

16) Zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatlu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy.

17) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji.

18) Stosowania sie do polecen Zamawiajgcego, zgodnych =z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy.

19) Usuniecia wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych w trakcie trwania robét
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usuniecia.

20) Ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
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zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci.

21) Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

22) Sporzadzania, na Zzgdanie Zamawiajgcego, plandéw organizacji robét budowlanych

stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjacé.

23) Przywrécenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terendéw przylegtych do budowy

po zakonczeniu robot.

24) Udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane.

25) Udziatu w przeglgdach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany
bedzie na wtasny koszt do odkrycia robot, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robat.

2) Woykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia
robot, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego.

3) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru koncowego, dla zakresu robét
objetych przedmiotem Umowy.

4) Naprawy uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

5) Przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
0 zagrozeniach, ktéore mogg mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakos¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany
jest do wspodtpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy/robét jest
zobowigzany zgtosic ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek
bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego
tzn. sit wkasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcédw itp. w sposéb gwarantujgcy zgodny
Z umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaC przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiac
Zamawiajgcego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na
wiasny koszt takich robdét, celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.
Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane beda niezwtocznie, a najpozniej w ciggu 5 dni, liczac od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

§ 6.
Termin wykonania zamoéwienia
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ do .........cccvvveveienennnen. (14 dni od podpisania umowy)
w tym:
1) Wykonanie rob6ét budowlanych  (zgtoszenie do  odbioru  koncowego) - do
............................................ r.
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2) Odbidr koncowy robét — (do 14 dni od zgtoszenia do odbioru).

2. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych bez zastrzezen.

3. Za termin wykonania robot podlegajgcych odbiorowi czesciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesciowego robét bez zastrzezeh.

4. Za termin wykonania robét podlegajacych odbiorowi koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1
przyjmuje sie dzien zakonczenia robdt budowlanych, zgtoszenia do odbioru koricowego wraz ze
ztozeniem u Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymienionej w paragrafie 8
umowy.

5. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego i koncowego robdét Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej. Dopuszcza sie przestanie
zawiadomienia na adres e-mail:

6. Do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru czesciowego lub koncowego obowigzkowo musi zostaé
dotgczone oswiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakonczenie roboét objetych odbiorem.

7. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowic:

1) Protokdt wykonania zakonczonych elementéw ustug/robét.
2) Protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikow odbioru.

§7.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

1. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposoéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ktérych mowa w ust. 2.

2.  Wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonanie robét ogdlnobudowlanych,
wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy, wykonywanie robot zwigzanych z uktadaniem podbudowy, nawierzchni - przez
osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
os6éb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2,
wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe 0 prace, w szczegolnosci ztozy:

1) Oswiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy
o prace, lub

2) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub

4) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie/dokument, o ktérym
mowa w ust. 3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

§8.
Odbiér przedmiotu umowy
1. Wykonawcy przystuguje mozliwosé zgtoszenia wykonania robét budowlanych do odbioru po wykonaniu
catego zakresu robét objetego umowsa.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:

1) Odbiory robét budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbiér koncowy robét budowlanych.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy/robét ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do kohcowego pisemnie, pod warunkiem potwierdzenia
zakonczenia robét objetych odbiorem i gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika
Budowy/robét i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego na dzien przypadajacy nie pézniej niz
w ciggu 14 dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy. W przypadku
braku mozliwosci zakonczenia odbioru w pierwszym dniu, odbiér moze trwa¢ do momentu zakohczenia
wszystkich czynnosci, uwzgledniajgc koniecznos¢ ewentualnych poprawek przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 12.

Obowigzek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.
Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

Odbiory roboét zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu dokonane zostang przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, z obowigzkowym udziatem Wykonawcy.

Na dzien zgloszenia do odbioru koincoweqo robét Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowié podstawe rozpisania odbioru
koncowego, w tym:

1) Oswiadczenie kierownika budowy/robét, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét.

2) Atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia.

3) Protokoty z administratorami sieci podziemnych, potwierdzajgce prawidtowos$¢ wykonania robét
lub prawidtowe zabezpieczenie kolizji z wybudowang infrastrukturg, w oparciu o wydane warunki
techniczne.

4) Inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

Podstawe do wystawienia faktury kocowej bedzie stanowit bezusterkowy protokét odbioru podpisany
przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze roboty nie zostalty zakohczone lub ma zastrzeZzenia co do
kompletnoéci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

Ostateczny odbior robo6t budowlanych powinien zakonczy¢ sie w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt
2 umowy.

§9.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za nalezyte wykonanie catos$ci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI: ......cccoiviiiiiiiiiiiiinnn, ztotych brutto (stownie
ztotych. ... )-

Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 jednorazowo po dokonaniu
bezusterkowego odbioru korncowego robot na zasadach okreslonych w § 8 umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz Dokumentacjg. Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje
réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, prac tymczasowych i prac
towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw, naprawy
uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektéw budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczgc od dnia ztozenia faktury koncowej wraz
z protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ,@” termin zaptaty liczy sie od ztozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,@”, faktura koficowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w § 9 ust. 22.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z fakturg dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Dowodem, o ktérym mowa w ust. 11 moze by¢é m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaly przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowieh umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozyé Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.
Brak zatgczonych dowodow zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce
od zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreslonej w ust. 13-17.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego.
W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 14, Zamawiajgcy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos$¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pie¢ procent)
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7).
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcyw .................... nr rachunku
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Spoéznienie w zapfacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.
Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozyciji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania dodatkowego zamodwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.
O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajac zakres robét oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem,
Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, za wyjatkiem
okolicznosci wynikajacych z zastosowania § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” oraz § 17, nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §13 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:

1) Negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od

stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to
2) Poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majgtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”.

Wykonawca zobowigzany jest umieszczac¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw
i ustug ( Dz.U. 2021, poz. 685 z pézn.zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wylgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
Podwykonawstwo
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona (sitami wlasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:
L) o )*
dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu

*

niewtasciwe skresli¢
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w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia
niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:
1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowié¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),
2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,
4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.
Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy rob6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktoérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych
00/100).
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 18 umowy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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§11.
Kierownik budowy / robét

1. Wykonawca ustanawia Kierownika robét w osobie: ..., nr upr. budowlanych .........

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
0 zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robét do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu zakonczenia
robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.

3. Kierownik budowy/robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest zapewni¢ upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na
teren budowy.

§12.
Osoby odpowiedzialne za realizacje prac

1. Do wydawania polecen Wykonawcy i do petnienia nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem
zamowienia w imieniu Zamawiajgcego upowaznieni sg:
)
22 PP
)

jako osobe/osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wymienionych w ust. 1
4. Zmiana osob wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

w

§ 13.
Wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) iuniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Zat.Nr 5 do SWZ — Projekt umowy, postepowanie Nr GPIR.271.1.23.2022 — str. 10/17
Remont drég gminnych nr 113657R i 113695R w m. Lipnica Gérna



Loy

n

4P} Lasy Paristwowe

Zamawiajgcy w razie potrzeby wyznacza terminy przeglgdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek
w okresie gwaranciji i rekojmi. Z powyzszych przegladdéw sporzgdzane beda protokoty.

Wady nieusuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone
przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze
Zamawiajgcy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 14.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) Zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci: 0,2% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od wymagalnych terminéw
okreslonych w § 6 ust. 1 umowy,

2) Zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranciji
i rekojmi za wady — 0,2% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 30% (stownie: trzydziesci procent) tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 umowy.

4) Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow
umowy, w wysokosci 30% (stownie: trzydziesci procent) tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

6) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

7) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

8) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania si¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcow

9) Brak =zapfaty Iub nieterminowej =zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych).

10) Brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w paragrafie 10 ust. 12 w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec tysiecy ziotych).

11) Nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Iub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych).

12) Nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 2000,00 zt, (stownie: dwa tysigce ztotych).

13) Niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 2000,00 z, (stownie: dwa tysigce ztotych).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 30% (stownie: trzydziesci procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia

Zat.Nr 5 do SWZ — Projekt umowy, postgpowanie Nr GPIR.271.1.23.2022 — str. 11/17

Remont drég gminnych nr 113657R i 113695R w m. Lipnica Gérna



10.

11.

12.
13.

4P} Lasy Paristwowe

pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
567, 568, 695 i 875).

Maksymalna fgczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony na okres nie dtuzszy niz
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, a takze rekojmi za wady, nie moze by¢ wyzsza niz
90 % (stownie: dziewiecédziesiat procent) kwoty umoéwionego wynagrodzenia brutto.

§ 15.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.
Rekojmia za kazdy z elementoéw robot budowlanych wynosi 2 lata, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robat.
Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy (minimum 2 lata) liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do udziatu, przez caty okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) w przeglgdach gwarancyjnych.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W okresie trwania rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robot (ogledzin).
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledow
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korncowym robét.

§ 16.
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie, uniewaznienie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze:

1) Wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp — w takim przypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

3) Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, =z winy Wykonawcy,
w przypadku nieuzasadnionego nieprzystapienia przez Wykonawce do wykonywania umowy w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy, przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy
w wykonaniu robét trwajacej dtuzej niz 30 dni, lub w jakimkolwiek innym przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawce.

5) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 4 w nastepujacym trybie:

a) W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robét lub przerwie
w wykonywaniu robét w terminie okreslonym w pkt 4 Zamawiajgcy wysyta do Wykonawcy
pismo wzywajgce do wykonywania robaét;
b) Jezeli mimo wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca nie przystgpi do wykonywania robot
w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslone;j
W umowie.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét wg stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstagpienia.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwitocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

5) Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie
robot, o ktérych mowa w pkt 4a - kary umownej za odstgpienie od umowy, o ktérej mowa w § 15
ust. 2 pkt 3 i 4 umowy.

5. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.
6. Pozostate warunki odstgpienia oraz uniewaznienia umowy zawarto w art. 456 — 461 ustawy Pzp.
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§17.
Zmiana postanowien umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn.zm.) istnieje

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

w przypadku:

1) Przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

2) Powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zaméwiern dodatkowych lub robdt zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakohczenia realizacji umowy.

3) Koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie wykonania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osob trzecich albo wiasciwych organdw.

4) Woystgpienia opdznien wynikajgcych z odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

5) Woystgpienia opdznien wynikajacych z koniecznos$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego
orzeczenia sgdu, lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.

6) Wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogag skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

7) Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (w szczegoélnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow).

8) Woystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajgcych wykonanie
umowy, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie,
w szczegoélnosci dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego.

9) Wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy.

10) Wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzeh nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice
kleski zywiotowe, huragan, powoddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk,
nieprzewidziane zdarzenia wplywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami.

11) Wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.

12) Zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Wykonawce, pod warunkiem akceptacji Zamawiajgcego.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysoko$é wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.
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Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscig wykonania zamoéwienia
dodatkowego.

Zmiana zakresu roboét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzahn ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) Stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia.
Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych, oséb petnigcych funkcje: kierownika
budowy, kierownikdéw robdét, inspektorow nadzoru, innych oséb reprezentujgcych strony umowy oraz
innych danych identyfikacyjnych.
Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadz6r nad przedmiotem umowy.
Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robét w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.
Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie¢ dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowienn umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na pismie o tym fakcie Wykonawcy
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do
zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich

wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.

§19.
Ochrona danych osobowych
Strony Umowy potwierdzajg znajomosé obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego ,RODO”.
Strony Umowy stwierdzajg, ze pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nie dochodzi do powstania
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stosunku powierzenia danych osobowych do przetwarzania i jednoczesnie o$wiadczajg, ze kazdy

z tych podmiotéw jest samodzielnym Administratorem danych osobowych. Relacja zachodzgca

miedzy nimi dla zawarcia i realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, o ktérym mowa w § 1, to

udostepnienie  Wykonawcy danych osobowych o0s6b reprezentujgcych Zamawiajgcego,

a Zamawiajgcemu udostepnienie danych osobowych oséb reprezentujgcych Wykonawce.

3.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem udostepnionych danych osobowych o0séb reprezentujgcych Wykonawce
przetwarzanych w celach zwigzanych z zawarciem, realizacjg i rozliczeniem niniejszej Umowy jest
Gmina Skotyszyn, w imieniu ktérej dziata Wojt Gminy Skotyszyn wykonujgcy prawem okreslone
obowigzki przy pomocy Urzedu Gminy Skotyszyn. Dane kontaktowe: 38-242 Skotyszyn 12, tel. 13
4491062-64, e-mail: gmina@skolyszyn.pl .

2) Udostepnienie danych osobowych o0s6b reprezentujgcych Wykonawce wymaganych
w komparycji niniejszej Umowy oraz danych wymaganych do jej rozliczenia i wzajemnych
kontaktéw, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia
i wykonania.

3) Udostepnione dane osobowe 0sdb reprezentujgcych Wykonawce bedg przetwarzane zgodnie z:
a) art. 6 ust. 1lit. ) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wifadzy publicznej powierzonej

administratorowi - w zwigzku z m.in. realizacjg zadan i postanowien okreslonych uchwatami

Rady Gminy Skotyszyn oraz ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.

z 2021 r. poz.1372 z p6zn.zm.);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego

cigzgcego na Administratorze - w zwigzku z m.in. przepisami:

= art. 73 ust. 1i art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.zm.),

= art. 33 i 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.
305 z pézn.zm.),

= art. 13 w zwigzku z art. 6 i art. 15 ustawy z dnia 14 pazdziernika 2021 r. 0 zmianie ustawy
— Kodeks karny oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054),

= art. 1, 46 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz.U. z 2020
r. poz. 2176 z pbézn.zm.),

= art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2020 r. poz.164 z pdzn.zm.).

4) Odbiorcami udostepnionych danych osobowych 0sOb reprezentujgcych Wykonawce

(z uwzglednieniem art. 86 RODO) mogg byc:

a) upowaznieni pracownicy Administratora Danych,

b) osoby reprezentujgce Zamawiajgcego (o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy),

¢) podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepiséw prawa

d) podmioty, ktére przetwarzajg dane osobowe na podstawie stosownych umoéw zawartych
z Gming Skotyszyn lub/i z Urzedem Gminy Skotyszyn.

5) Udostepnione dane osobowe o0sdb reprezentujgcych Wykonawce przechowywane bedg przez
okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaty one zebrane, tj. przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a nastepnie zgodnie z terminami archiwizacji
okreslonymi przez przepisy szczegolne.

6) Udostepnione dane osobowe o0s6b reprezentujgcych Wykonawce nie podlegajg
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

7) Administrator danych nie zamierza przekazywaé¢ poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji miedzynarodowej udostepnionych danych osobowych o0séb reprezentujgcych
Wykonawce, ale nalezy uwzgledni¢ jawnosé gospodarowania s$rodkami publicznymi
i postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, co moze skutkowaé przetwarzaniem tych
danych poza ww. obszarem.

8) Osobom reprezentujgcym Wykonawce przystugujg prawa:

a) dostepu do danych, ktére dotyczg danej osoby oraz otrzymania ich kopii (zgodnie
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z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 15 RODO) ,

b) sprostowania (poprawiania) danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 16
RODO),

¢) usuniecia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 18
RODO),

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre$lonymi w art. 20 RODO)),

f)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi
w art. 21 RODO),

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ktorym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,
t. j. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9) W sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sie

z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: (13) 4491724 Ilub pod adresem e-mail:

iod@skolyszyn.pl .

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania tresci ust. 3 osobom go reprezentujgcym, o ktorych
mowa w ust. 3, a ktérych przetwarzanie dotyczy.

5.  Administratorzy danych osobowych bedgcy stronami umowy os$wiadczajg, iz stosujg s$rodki
bezpieczenstwa (techniczne i organizacyjne) spetniajgce wymogi RODO i odpowiadajg kazdy we
wlasnym zakresie za ewentualne nieuprawnione i niezgodne z ich przeznaczeniem wykorzystanie
udostepnianych danych osobowych.

§ 20.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wtasciwy wedtug
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
i Kodeksu Cywilnego.

§ 22.
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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