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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIOR (STO) - 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIOR (STO)
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIOR ST)

s wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla nastepujacego zadania:

Instalowanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych gminnych nr 1, 2, 6, 8 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach

Montaz instalacji grzewczej wraz z instalacjg c.w.u. w lokalach mieszkalnych gminnych nr 1, 2, 6, 8 w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STO)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR (STO)
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w STWIOR (STS) w pkt.1.1.

1.4. OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH
Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja:

a) Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy.

b) Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.
c) Uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W STWIOR (STO)

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich Normach,

przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,

wytycznych wykonania i odbioru robdt, literaturze technicznej. W dalszej czesci opracowania skroty i symbole

oznaczajq:

a) STWIOR (STO) - specyfikacja techniczna ogélna (wymagania ogdlne).

b) STWIOR (STS) - specyfikacja techniczna szczegétowa (wymagania szczegoétowe).

c) Kod CPV - oznaczajq liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie z okresleniami Wspolnego Stownika
Zamoéwien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

d) Dokumentacja przetargowa — specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowa i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamédwienia.

e) PB - projekt budowlany.

f) PA-B - projekt

g) PZD - projekt zagospodarowania dziafki.

h) PT - projekt techniczny.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowg
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa.
1.6.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PRZETARGOWA

Dokumentacja przetargowa, STWIOR (STO i STS), oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
sgq obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne

z dokumentacja przetargowa, STWIOR (STO i STS). W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
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zgodne z dokumentacjg przetargowa, STWIOR (STO i STS) i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robodt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie

i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.6.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywacé teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy, oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Koszt spetnienia ww. wymagan nie podlega

odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedgq dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.6.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.6.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.10. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg

dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.
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2. MATERIALY

2.1. ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyrdb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajag wymagania STS w czasie postepu robét.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB (PB-A, PZD, PT) i STWIOR. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu, narzedzi bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robdt
zgodnie z PB (PB-A, PZD, PT) i STWIOR. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,

zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktdre nie wptynag niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi

pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq przetargowa, projektowa, wymaganiami STWIiOR
(STO i STS), projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgacego. Decyzje Zamawiajgacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w STWIOR (STO i STS), a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
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Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie

Zamawiajacego.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania

materiatdow, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. DOKUMENTY BUDOWY
5.3.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktdra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska,
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
—  zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robot
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

5.3.2. KSIEGA OBMIAROW

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub STWiOR
(STO i STS).

5.3.3. DOKUMENTY LABORATORYINE
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

5.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robdt.

5.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robdot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej, STWIOR (STO i STS). Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq waznag legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR (STO i STS), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobieraé proébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg przetargowa, projektowa, STWIOR (STO i STS), a koszty

powtdérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia

materiatdw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”, wyréb budowlany nadaje sie

do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, lub

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy

+Wyroby budowlane”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
koniecznos$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét pomiedzy Wykonawca a Inwestorem. Obmiar
wykonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy pordéwnac¢ z dokumentacjg projektowo -
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robodt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR (STO i STS) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi (koncowemu).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIOR (STO i STS) i w dokumentacji przetargowej.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz., 1710),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022r., poz. 1514),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesénia 1997r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).
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